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1 Introducción 

En el presente Anejo de Características Generales se presenta un resumen de las variables 

fundamentales del Proyecto, identificadas desde un punto de vista cuantitativo. 
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2 Expropiaciones y ocupaciones 

En la tabla siguiente se incluyen las ocupaciones necesarias para llevar a cabo las obras del 

presente proyecto así como las valoraciones de las parcelas privadas: 

OCUPACIÓN TEMPORAL VALORACIÓN

POLIGONO PARCELA m2 Euros

001 105 9001 Suances Rústico Agrário
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN 

ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
50.079,00 -

002 105 5000 Suances Rústico Agrário EN INVESTIGACIÓN 2.887,00 1.492,58

003 105 47 Suances Rústico Agrário
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL 

CANTÁBRICO
9.689,00 -

004 105 48 Suances Rústico Agrário

GÓMEZ ONANDÍA, JOSE ALBERTO (50%)

GÓMEZ ONANDÍA, FEDERICO DANIEL (50%) 427,00 220,76

005 105 49 Suances Rústico Agrário MARTÍNEZ GUTIERREZ, RAFAELA 135,00 69,80

006 105 9004 Suances Rústico Camino AYUNTAMIENTO DE SUANCES 477,00 -

007 105 52 Suances Rústico Agrário
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL 

CANTÁBRICO
759,00 -

008 105 94 Suances Rústico Agrário
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL 

CANTÁBRICO
953,00 -

009 105 57 Suances Rústico
Monte 

bajo

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL 

CANTÁBRICO
699,00 -

010 105 93 Suances Rústico Agrário
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL 

CANTÁBRICO
703,00 -

011 105 92 Suances Rústico Agrário
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL 

CANTÁBRICO
280,00 -

012 105 9002 Suances Rústico Camino AYUNTAMIENTO DE SUANCES 675,00 -

TOTAL 67.763,00 1.783,13

Nº DE 

ORDEN

DATOS CATASTRALES
T.M. NOMBRECLASE USO
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3 Medioambiente 

3.1 Integración ambiental 

Unidad Descripción Cantidad 

M2 Extracción de tepes de marisma 1.030,00 

M3 Aportación y extendido tierra vegetal 3.148,30 

M2 Rastrillado y laboreo para siembra 7.262,84 

M2 Superficie tratada con siembra 207,97 

M2 Superficie tratada con hidrosiembra de herbáceas y leñosas 7.054,87 

UD Planta de Quercus Robur, de 60-80 cm de altura 259,00 

UD Planta de Hacer Campestre, de 60-80 cm de altura 129,00 

UD Planta de Alnus Glutinosa, de 60-80 cm de altura 19,00 

UD Planta de Fraxinus Excelsior, de 60-80 cm de altura 187,00 

UD Estaquilla de Salix Atrocinera, de 100 cm de altura 187,00 

UD Planta de Tamarix Gallica, de 50-70 cm de altura 129,00 

UD Planta de Sambucus Nigra, de 50-70 cm de altura 117,00 

UD Planta de Prunus Espinosa, de 50-70 cm de altura 3.447,00 

UD Árbol de la especie Laurus Nobilis de 60 a 80 cm de altura 2.126,00 

UD Árbol de la especie Quercus ilex de 60 a 80 cm de altura 853,00 

UD Árbol de la especie Arbutus unedo de 60 a 80 cm de altura 1.365,00 

UD Ejecución de plantación de árbol 1.763,00 

UD Ejecución de plantación de arbusto 7.055,00 

UD Riego de árbol 1.763,00 

UD Riego de arbusto 7.055,00 

3.2 Medidas preventivas, correctoras y compensatorias 

Unidad Descripción Cantidad 

M2 Eliminación de planta alóctona e invasora 793,93 

MES Lavarruedas Mod. Bridge 400 EX superficie 12 

UD Balsa limpieza hormigoneras 1 

MES Mantenimiento y limpieza balsa limpieza hormigoneras 12 

UD Balsa de decantación para recogida de aguas de escorrentía 1 

MES Mantenimiento balsa de decantación 12 

MES Nebulizador móvil 12 

M Jalonamiento temporal para delimitación de área protegida 1.016,00 

UD Seguimiento en continuo de la calidad físico-químico mediante 
sensores en la balsa de decantación y el arroyo 

2 
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3.3 Programa de vigilancia ambiental 

Unidad Descripción Cantidad 

UD Realización estudio histórico y del medio físico 1 

UD Paquete analítico para caracterización aceptación en vertedero 300,00 

UD Análisis para evaluación calidad del suelo (VIE-B) + para evaluar 
gestión en relleno autorizado 

300,00 

UD Resultados y definición de las alternativas de gestión de materiales 1 

UD Informe de Investigación Exploratoria de la Calidad del Suelo para 
inicio del procedimiento de Declaración del Suelo y de Plan de 
Excavación 

1 

UD Redacción de informe previo de situación preoperacional de 
referencia 

1 

UD Redacción de informe final de situación 1 

MES Redacción de informe mensual de seguimiento ambiental 12 

UD Redacción de informe especial ambiental de fauna, flora,… 8 

UD Asesoría durante el periodo de garantía 1 

MES Seguimiento en continuo del material particulado en el aire 12 

MES Seguimiento en continuo de la calidad físico-químico en los puntos 
de control para los vertidos de obra 

12 

UD Redacción informe anual seguimiento de las medidas de 
restauración 

8 

UD Medición de ruido durante la fase de obras 24 
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4 Gestión de residuos 
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5 Presupuesto 

CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE %

01 566.628,03 5,01%

02 346.385,18 3,06%

03 306.392,89 2,71%

04 2.998.361,71 26,52%

05 186.737,18 1,65%

06 79.949,89 0,71%

07 201.935,45 1,79%

08 157.371,01 1,39%

09 273.505,03 2,42%

10 5.986.302,78 52,95%

11 201.798,30 1,78%

11.305.367,45

Costes directos 10.665.440,99

6,00% Costes indirectos 639.926,46

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 11.305.367,45

13,00% Gastos generales  1.469.697,77   

6,00% Beneficio 

industrial

     678.322,05   

Suma 2.148.019,82

PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN SIN IVA 13.453.387,27

21,00% IVA  2.825.211,33   

PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN 16.278.598,60

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de DIEZ Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL 

QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA CENTIMOS

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL

ACTUACIONES PREVIAS

DESMONTAJE Y RETIRADA DE EQUIPOS PARA VALORIZAR

SUPLEMENTO POR EQUIPOS Y ACCESORIOS A REUTILIZAR

DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES

NUEVA SENDA

REPOSICIONES

INTEGRACIÓN AMBIENTAL

MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS

PROGRAMA VIGILANCIA AMBIENTAL

GESTIÓN DE RESIDUOS

SEGURIDAD Y SALUD
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