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1 Introduccion

En cumplimiento del Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas se redacta el
presente Anejo.

Para la obtencion de los precios se ha seguido lo prescrito en el articulo 130 del Real Decreto
1098/2001 de 12 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas.
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2 Justificacion del porcentaje de costes
indirectos

Los precios de las unidades de obra, llamados precios de ejecucién material, son los precios
que recogen la totalidad de los costes originados a la empresa adjudicataria del proyecto
dentro del recinto de la obra. Estos costes son de dos tipos: directos e indirectos.

Costes directos son aquéllos producidos dentro del emplazamiento de los trabajos y que
pueden ser atribuidos directamente a una unidad de obra concreta. Fundamentalmente son
los relativos a la mano de obra que interviene directamente en la ejecucion, a los materiales
empleados para realizar la unidad de que se trate, quedando incorporados a la misma, y los de
la utilizacion de la maquinaria necesaria para efectuar la unidad.

Costes indirectos son aquellos costes que se producen dentro del recinto de la obra pero que no
pueden ser atribuibles de forma directa a una unidad de obra concreta por lo que hay que
repercutirlos entre las unidades y actividades de la obra con un determinado criterio de
proporcionalidad. Se consideran costes indirectos los correspondientes a las instalaciones de
obra (oficinas, talleres, almacenes, sus reparaciones, la conservacion de los mismos, gastos de
funcionamiento, etc.) y aquéllos asignados al personal no directamente productivo, como los
técnicos, administrativos, topografos, contables, etc. Por Ultimo se engloban aqui también los
denominados costes imprevistos.

De acuerdo con la normativa vigente el precio de la ejecucion material de las diversas unidades
se calcula por la formula:

Pn = Costes directos (Cd) + Costes Indirectos (Ci)

Si para cada unidad de obra se evalUan los costes indirectos como un determinado porcentaje
de los directos, se tendria:

Ci = (Ki/100) x Cd

De lo que resulta:
Pn=|1+ ﬂde
100

Siendo:

e Pn = precio de ejecucion material
e Ki = porcentaje de "Costes indirectos"
e Cd = coste directo de la unidad de obra en cuestion
El valor de "K" se obtiene sumando los valores K, y K siendo:
e K. (porcentaje correspondiente a imprevistos en obras) = 1 (por tratarse de una obra
terrestre, seria 2 para obra fluvial y 3 para obra maritima).

¢ K, (porcentaje resultante de la relacion entre los costes indirectos y directos)= Ci/Cd x 100.
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De acuerdo a la experiencia de muchos afios en obras similares, se adopta K=0,05, con lo que
resulta que:

K=K1+K2=1%+5%=6%
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3 Mano de obra

Para la formacion de los jornales correspondientes a la mano de obra incorporada a la
realizacion del presente Proyecto, se tendra en cuenta el Convenio Colectivo para el sector de
la Construccion y Obras Publicas vigente de Cantabria, publicado en el BOC nimero 46, de g de
marzo de 2021.

En cuanto a la Sequridad Social, se estara a lo dispuesto en el Real Decreto que dicta normas de
cotizacion al Régimen de la Sequridad Social a partir del 1° de Enero de 2016, asi como de las
demas Normativas de aparicion posterior.

El coste de la hora efectiva de trabajo de cada categoria laboral se obtiene del cociente entre el
coste empresarial laboral y las horas trabajadas al afio. En el cdlculo del coste empresarial anual
intervienen el Salario base diario, los pluses de actividad, las pagas extraordinarias, el importe
de las vacaciones y las cargas sociales que por cada trabajador debe pagar la empresa y que son
fijadas periodicamente por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Ademas, para las
categorias de trabajadores que se pueden prever fijos en la empresa, como seran titulados,
encargados y capataces se tiene en cuenta la posible “"Antigiedad Consolidada” que los
mismos tengan reconocida asi como una “Dieta diaria completa”, mientas que para los
trabajadores que se pueden prever con contrato por obra (restantes) se tiene en cuenta “Media
dieta diaria”, asi como indemnizacion por cese.

En la tabla de “Coste horario de la mano de obra” se incluye la justificacion del coste horario de
cada una de las categorias de la mano de obra. Dicho coste se ha obtenido atendiendo a la
igualdad establecida en la Orden de 21 de mayo de 1979: C=1,40x A + B

e C=Eneuros/hora, expresa el coste para la empresa.

e A = En euros/hora, es la retribucion total del trabajador que tiene caracter salarial
exclusivamente.

e B =Eneuros/hora, es la retribucion del trabajador de caracter no salarial.

Segun los datos justificados en la tabla de “Coste horario de la mano de obra”, resultan los
siguientes costes unitarios para las distintas categorias:

TITULADO SUPERIOR 20,26€/h 5,43€/h 35,97€/h
TITULADO MEDIO 15,70€/h 5,43€/h 29,58€/h
ENCARGADO 12,54€/h 5,70€/h 25,54€/h
CAPATAZ 12,21€/h 5,70€/h 25,07€/h
OFICIAL 22 12,08¢/h 2,89¢€/h 20,56€/h
OFICIAL 22 11,73€/h 2,89¢€/h 20,47€/h
AYUDANTE 11,47€/h 2,87¢/h 20,08¢€/h
PEON ESPECIALIZADO 11,40€/h 2,87¢/h 19,98¢/h
PEON 11,27€/h 2,87¢/h 19,80€/h
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4 Maquinaria

Para determinar los costes horarios de la maquinaria que se considera necesaria para la
ejecucion de esta obra, se ha partido de la publicacién de SEOPAN, Gltima edicion, Manual de
Costes de Maquinaria, contrastando los resultados con los precios habituales del mercado en la
zona. Esta publicacion como indica su prdlogo, es la puesta al dia del "Método de Calculo para
la Obtencion del Coste de Maquinaria en Obras de Carreteras" que edito6 la D.G.C. del M.O.P.U.
en el afo 1964.

En base a lo expuesto en las tablas del Seopan-Atemcop, la estructura del coste horario de cada
magquinaria esta formada por los siguientes sumandos:

e Amortizacion, conservaciony seguros

e Energias y engrases

e Personal

e Varios
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MAQUINARIA (PRESUPUESTO)
DEMOLICION EDAR VUELTA OSTRERA

CODIGO RESUMEN UD. PRECIO/UD.
MAQ.AGU.01F Equipo agua a presion 200 bar H 6,63
MAQ.AGU.05F Nebulizador mévil V12S Mes 2.400,00
MAQ.BOM.01 Bomba de achique de 8 KW. H 5,69
MAQ.BOM.10 Grupo electrogeno 7 KVA. H 4,69
MAQ.COM.01 Compresor H 3,25
MAQ.COM.15 Compresor de 32 CV. H 8,56
MAQ.CON.04F Equipo seguimiento continuo aire Mes 1.785,00
MAQ.CON.06F Equipo segumiento vertidos de obra Mes 1.135,00
MAQ.EXP.003 Carro perforador para diametro de perforacion de 40 mm. H 50,00
MAQ.FER.01 Dobladora, etc. para ferralla H 3,88
MAQ.FIR.01 Apisonadora vibradora 12 TM. H 56,88
MAQ.FIR.13 Compactador manual de bandeja. H 7,64
MAQ.FIR.14 Rodillo vibrador de 10.5 CV. H 12,75
MAQ.FIR.40 Equipo para riego asfaltico. H 25,94
MAQ.FIR.45 Extendedora de aglomerado. H 105,03
MAQ.FIR.50 Barredora. H 29,01
MAQ.FIR.55 Pintadora de marcas viales H 8,00
MAQ.GRU.01 Camion con grda para 7 TM. H 49,88
MAQ.GRU.25 Graa movil 25 TM. H 87,75
MAQ.HOR.01 Camion cisterna de 9 m3. H 26,15
MAQ.HOR.05 Bomba hormig. sobre camién. H 44,04
MAQ.HOR.10 Vibrador interno a gasolina 5 CV. H 3,88
MAQ.HOR.12 Taladro eléctrico 500 w. H 0,38
MAQ.IMP.01 Magquina soldadura juntas de P.V.C. H 4,00
MAQ.INE.05F Equipo de inertizacion por nitrégeno ub 14.375,00
MAQ.INE.O6F Camién succionador con equipo alta presion H 93,75
MAQ.INE.O7F Equipo medicion continuo oxigeno, explosividad y toxicidad ub 437,50
MAQ.INE.O8F Equipo respiracién auténoma ub 562,50
MAQ.LAV.06F Lavarruedas Mod. Bridge 400 EX superficie Mes 3.880,00
MAQ.LIM.05F Equipo limpieza H 62,50
MAQ.MOT.01 Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV. H 5,11
MAQ.MVT.01 Arado mecanico tipo rotabator. H 63,23
MAQ.MVT.15F Retroexcavadora hinca y extra. carril H 70,13
MAQ.MVT.17 Retroexca. de 91 CV sobre neumaticos. H 54,44
MAQ.MVT.19 Retroexcava. de orugas 140 CV. H 65,75
MAQ.MVT.20 Retroexecavador c/martillo rompedor. H 69,50
MAQ.MVT.22 Dumper-basculante 1 M3. H 8,08
MAQ.MVT.23 Camion volquete 17 TN. H 55,63
MAQ.MVT.24F Camion volquete 20 TN. H 67,20
MAQ.MVT.25 Camién dumper 10 TN. H 45,63
MAQ.MVT.26F Camidn articulado de hasta 40tn H 77,69
MAQ.MVT.31 Motoniveladora de 175 C.V. H 66,88
MAQ.PIC.01 Martillo picador para aire comprimido H 3,36
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5 Precios de los materiales a pie de obra

El precio de los materiales refleja la media del mercado en la zona. Se han considerado los
precios de todos los materiales preparados a pie de obra.
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MATERIALES (PRESUPUESTO)
DEMOLICION EDAR VUELTA OSTRERA

CODIGO RESUMEN UD. PRECIO/UD.
85400014N1 Sensores de medicién en continuo 1 19,00
MAT.ACC.01 Tapa de 700 y 40 TM. ub 308,83
MAT.ACC.14 Tapa estanca de longitud variable. M2 622,58
MAT.ACC.16 Tapa cuadrada FD 900x900 mm. C-250. ub 1.181,89
MAT.ACC.30 Pate de polipropeno. ub 9,43
MAT.ACC.55 Cadena INOX. tipos 1 y II. ML 34,1
MAT.ACC.56 Cadena de fondo tipo Il ML 58,11
MAT.ACE.11 Perfileria de acero inoxidable, AISI-316. ub 542,76
MAT.ACE.15 Malla inoxidable. M2 7,73
MAT.ACE.20 PP. de soldadura. ub 7,73
MAT.ACE.30 Tubo de acero inoxidable pulido de 38 mm. de didmetro. ML 5,38
MAT.ACE.35 Tubo de acero inoxidable pulido de 50 mm. de diametro. ML 10,38
MAT.ACE.50 Acero S-275-JR para perfileria. KG 1,10
MAT.ACE.70F Carril desecho 54kg/m ML 7,75
MAT.ALB.35 Baldosa hidraulica 30x30 cm., color. M2 5,95
MAT.ARI.O1F Aripaq espesor 8cm M2 36,25
MAT.EMB.05F Material embalaje (cartén, papel y film) y etiqueta M2 1,19
MAT.ENC.01 Panel blindaje 2x1x0,14. M2 13,83
MAT.ENC.20 Encofrado tipo E-1. M2 7,00
MAT.ENC.21 Encofrado tipo E-2. M2 9,35
MAT.ESC.02 Escollera de 200 kg. M3 18,76
MAT.EXP.01 Dinamita. KG 1,15
MAT.EXP.04 Detonador eléctrico ordinario ub 0,58
MAT.EXP.06 Cemento expansivo. M3 112,50
MAT.FER.01 Acero corrugado B-500-S. KG 1,30
MAT.FIR.06 Zahorra artificial. M3 9,81
MAT.FIR.50 Betlin asfaltico. ™ 415,34
MAT.FIR.57 Mezcla bituminosa rodadura AC 16 surf B 60/70D. ™ 30,96
MAT.GEO.01 Geotextil no tejido PP 180 gr/m2. M2 1,44
MAT.HOR.01 Mortero de C.P. M-20 (1:10). M3 78,93
MAT.HOR.02 Mortero de C.P. M-40 (1:6). M3 64,93
MAT.HOR.04 Mortero de C.P. M-15. M3 101,71
MAT.HOR.15 Hormigon HM-15/P/20/X0, incluso aditivo. M3 59,75
MAT.HOR.16 Hormigon HM-20/P/20/X0, incluso aditivo. M3 85,00
MAT.HOR.18 Hormigon HA-30/P/20/XC2, incluso aditivo. M3 76,25
MAT.HOR.21F Hormigon HA-35/P/20/XS3/XA3, incluso aditivo. M3 93,55
MAT.HOR.24F Hormigén HF-4 M3 111,88
MAT.HOR.30 Bordillo prefabric.isletas/acera ML 12,64
MAT.JAR.O1 Tierra vegetal prodedente de la propia excavacion. M3 0,83
MAT.JAR.11 Abono quimico. KG 0,65
MAT.JAR.20 Semillas para siembra KG 7,95
MAT.JAR.25F Semillas para hidrosiembra KG 7,80
MAT.JAR.30F Quercus Robur de altura 60-80cm ub 2,25
MAT.JAR.31F Acer Campestre de altura 60-80cm ub 2,23
MAT.JAR.32F Alnus Glutinosa de altura 60-80cm ub 0,55
MAT.JAR.33F Fraxinus Excelsior de altura 60-80cm ub 0,45
MAT.JAR.34F Salix Atrocinera de altura 100cm ub 1,31
MAT.JAR.35F Tamarix Gallica de altura 50-70cm ub 2,00
MAT.JAR.36F Sambucus Nigra de altura 50-70cm ub 2,10
MAT.JAR.PARO9 Laurus nobilis de altura 60-80cm ub 9,52
MAT.JAR.PAR10 Quercus ilex de altura 60-80cm ub 9,52
MAT.JAR.PAR11 Arbutus unedo de altura 60-80cm ub 9,52
MAT.JAT.37F Prunus Espinosa de altura 50-70cm ub 2,37
MAT.JUN.O1 Junta elastica de P.V.C. de 150 mm. ML 6,81
MAT.PAV.115 Pintura en marca vial acrilica. KG 2,50
MAT.PAV.116 Microesferas de vidrio. KG 1,25
MAT.REL.01 Arena de rio 0/6 mm. ™ 13,25
MAT.REL.10 Material tipo "A". M3 4,04
MAT.REL.12 Material "adecuado", propia excav. M3 0,60
MAT.REL.13N Material seleccionado, préstamos. M3 2,69
MAT.SEN.01 Barrera New Jersey BM-2840 ub 129,26
MAT.SEN.02 Sefial vertical reflexiva. ub 25,43
MAT.SEN.04 Poste galvanizado 80x40x2 mm. ML 14,20
MAT.SEN.05 Soporte galvanizado. ub 11,75
MAT.TRA.05F Palet para equipos grandes o caja para equipos pequefios ub 15,00
MAT.TUB.10F Tubo HA d=600mm ML 39,43
MAT.TUB.12F Tubo HA d=800mm ML 79,60
MAT.TUB.14F Tubo HA d=1000mm ML 90,30
MAT.TUB.15F Tubo HA d=1000mm ML 112,88
MAT.URB.600 Bordillo hormigon A1 12/15x25x50 cm. ML 3,30
MAT.URB.601F Bordillo hormigdn 12/15x25x50 cm color aripaq ML 6,50
MAT.VAR.16 Tapa cuadrada 0,6x0,6 m de fund. ductil clase C250. ub 91,88
MAT.VAR.17 Arqueta i/suplementos prefabricados de hormigon para dimenisones ub 76,51
MNO.116 Cartel informativo m2 22,65
MNO112 Material "adecuado”, cantera M3 2,94
MSSS27a Cinta balizamiento bicolor m 0,03
NEMAT.REL.01 Arena de cantera Silicea. M3 19,13
NMAT.AGU.06 Agua M3 1,50
NOMO0777 Cierre ML 7,51
NOM19.3001 Valla electrosoldada galvanidzada de 2m de altura. ML 7,10
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MATERIALES (PRESUPUESTO)
DEMOLICION EDAR VUELTA OSTRERA

copiGo RESUMEN UD. PRECIO/UD.
NOM9000 Plastico M2 0,60
NOM9001 Cobertura metalica ondulada de acero M2 11,23
mt49ais010b ENSAYO PARA LA MEDICION DE AISLAMIENTO ACUSTICO A ub 14,22
mt49ais020 INFORME DE RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE AISLAMIENT ub 80,00
mt49des030 DESPLAZAMIENTO DE PERSONAL Y EQUIPO A OBRA PARA LA ub 17,83
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6 Otros

A continuacion se adjuntan los precios unitarios definidos como otros.
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OTROS (PRESUPUESTO)
DEMOLICION EDAR VUELTA OSTRERA

CODIGO RESUMEN UD. PRECIO/UD.
GRO001 Gestion en gestor de residuos PP 1,00
GR040 Carga y transporte en contenedor PP 1,00
GR090 Alquiler de contenedor PP 1,00
GR099 Recipiente de almacenaje y punto limpio (bajo cubierta con cubeto) PP 1,00
GR120 Canon de vertido en vertedero M3 3,54
VAR.INV.00F Realizacion estudio historico y del medio fisico ub 3.550,00
VAR.INV.04F Caracterizacion para gestion en vertedero autorizado ub 184,34
VAR.INV.05F1 Pack analitico incluyendo parametros Directiva Europea ub 192,50
VAR.INV.05F2 Anélisis de bario, cobalto y molibdeno ub 39,41
VAR.INV.05F3 Andlisis de fraccion arcillosa y pérdida por calcinacion ub 25,66
VAR.INV.O7F Resultados y definicion alternativas gestion materiales ub 3.550,00
VAR.INV.08F Redaccion informe ub 4.575,00
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/] Precios descompuestos

A continuacion se adjuntan los precios descompuestos.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

DEMOLICION EDAR VUELTA OSTRERA

cODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
00.0005F UD Inspeccion, desconexionado instalaciones y comprobaciones
Inspeccién en sétanos, espacios cerrados, depdsitos,... para determinar la
existencia 0 no de gases tdxicos o inflamables. Desconexionado de instala-
ciones existentes (agua, electricidad, gas, teléfono, comunicaciones,...) y
comprobaciones necesarias para asegurar que las labores de retirada de
equipos, demoliciones y derribos se realicen de una manera segura y sin
que suponga riesgo alguno a los operarios encargados de realizarlas. Inclu-
so medios auxiliares. Totalmente terminado.
0010A020 20,000 h  Capataz 25,07 501,40
0010A030 20,000 h Oficial primera 20,56 411,20
0010A060 20,000 h Peon especializado 19,98 399,60
MAQ.INE.O7F 4,000 UD  Equipo medicion continuo oxigeno, explosividad y toxicidad 437,50 1.750,00
MAQ.INE.O8F 4,000 UD  Equipo respiracion autbnoma 562,50 2.250,00
%Cl 53,122 %  Costes Indirectos 6,00 318,73
COSTE UNITARIO TOTAL w.ovrerersersersesene 5.630,93
00.1000F M2  Hidrolimpieza 200 bares
Limpieza mecanica de hormigdn visto, aplicacion de un chorro de agua, so-
bre paramento de hormigon horizontal y/o vertical (presion 200) para elimi-
nacién de restos de suciedad, grasas y polvo del soporte. Incluso p/p de
pruebas previas necesarias para ajustar los pardmetros de la limpieza y
evitar dafios en los materiales, transporte, montaje y desmontaje de equi-
po; eliminacion de los detritus acumulados en las zonas inferiores con
agua abundante y manualmente en vuelos, cornisas y salientes; acopio, re-
tirada y carga de restos generados sobre camién o contenedor; consideran-
do un grado de complejidad alto. Incluso medios auxiliares. Totalmente ter-
minado.
0010A020 0010 h  Capataz 25,07 0,25
0010A030 0,030 h  Oficial primera 20,56 0,62
0010A060 0,030 h Peon especializado 19,98 0,60
MAQ.AGU.01F 0,030 H Equipo agua a presion 200 bar 6,63 0,20
NMAT.AGU.06 0,036 M3 Agua 1,50 0,05
%Cl 0,017 %  Costes Indirectos 6,00 0,10
COSTE UNITARIO TOTAL ..occrsrrenrsersermesssen 1,82
00.1010F UD Vaciado e inertizacion atmosfera digestor
Vaciado de fangos del interior del digestor. Incluso inertizacién con nitroge-
no para reemplazar el aire almacenado en el interior del digestor y durante
el periodo de tiempo que duren los trabajos de limpieza y vaciado en el in-
terior digestor, dilucidn de fangos con equipo de alta presion si fuera nece-
saria, bomba centrifuga para el vaciado, mediciones de la atmosfera en el
interior del digestor, medios auxiliares, operaciones necesarias de acuerdo
a la legislacion vigente, carga y transporte a vertedero, gestor o valoriza-
dor. Totalmente terminado.
0010A020 20,000 h  Capataz 25,07 501,40
0010A030 200,000 h  Oficial primera 20,56 4.112,00
0010A060 200,000 h  Peon especializado 19,98 3.996,00
MAQ.INE.O5F 2,000 UD  Equipo de inertizacion por nitrdgeno 14.375,00 28.750,00
MAQ.INE.O6F 100,000 H Camion succionador con equipo alta presion 93,75 9.375,00
MAQ.INE.O7F 4,000 UD  Equipo medicion continuo oxigeno, explosividad y toxicidad 437,50 1.750,00
MAQ.INE.O8F 4,000 UD  Equipo respiracion autbnoma 562,50 2.250,00
%Cl 507,344 %  Costes Indirectos 6,00 3.044,06
COSTE UNITARIO TOTAL w.ovrerersersersesenne 53.778,46
00.1065F UD Inertizacion gasémetro
Inertizacion con nitrégeno para reemplazar el aire almacenado en el inte-
rior del gasdmetro, inlcuso mediciones de la atmosfera en el interior del ga-
sometro, medios auxiliares, operaciones necesarias de acuerdo a la legisla-
cion vigente, carga y transporte a vertedero, gestor o valorizador. Totalmen-
te terminado.
0010A020 10,000 h  Capataz 25,07 250,70
0010A030 100,000 h  Oficial primera 20,56 2.056,00
0010A060 100,000 h  Pedn especializado 19,98 1.998,00
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

DEMOLICION EDAR VUELTA OSTRERA

cODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
MAQ.INE.05F 2,000 UD  Equipo de inertizacion por nitrdgeno 14.375,00 28.750,00
MAQ.INE.O7F 4,000 UD  Equipo medicion continuo oxigeno, explosividad y toxicidad 437,50 1.750,00
MAQ.INE.O8F 4,000 UD  Equipo respiracion autbnoma 562,50 2.250,00
%Cl 370,547 %  Costes Indirectos 6,00 2.223,28
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocerrrenrersersensen 39.277,98
00.2005F UD Desmontaje de farola existente hasta 12m
Desmontaje y retirada de farola de hasta 12m de longitud, incluso lumina-
ria, por medios mecanicos y/o manuales, incluso operaciones de descone-
xionado, medios auxiliares, carga y transporte al punto limpio de la obra.
0010A030 0,200 h Oficial primera 20,56 411
0010A070 0400 h  Peon ordinario 19,80 792
MAQ.GRU.01 0,800 H Camién con grua para 7 TM. 49,88 39,90
MAQ.PIC.01 0,200 H Martillo picador para aire comprimido 3,36 0,67
MAQ.COM.01 0,200 H Compresor 3,25 0,65
%Cl 0,533 %  Costes Indirectos 6,00 3,20
COSTE UNITARIO TOTAL ..occrvrerrersermesssnn 56,45
00.2010F UD Desmontaje de luminaria / foco sin baculo exterior o interior
Desmontaje y retirada de luminaria o foco, sin baculo, de exterior o de inte-
rior, por medios mecanicos y/o manuales, incluso operaciones de descone-
xionado, medios auxiliares, carga y transporte a vertedero, gestor o valori-
zador.
0010A030 0,150 h  Oficial primera 20,56 3,08
0010A070 0,150 h Pedn ordinario 19,80 2,97
MAQ.GRU.01 0,150 H Camion con grua para 7 TM. 49,88 748
%Cl 0,135 %  Costes Indirectos 6,00 0,81
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocererrenrersersensen 14,34
00.2025F UD Desmontaje de tamiz
Desmontaje y retirada de tamiz, por medios mecanicos y/o manuales, inclu-
S0 operaciones de desconexionado, medios auxiliares, carga y transporte
a vertedero, gestor o valorizador.
0010A030 6,000 h  Oficial primera 20,56 123,36
0010A070 6,000 h  Peon ordinario 19,80 118,80
MAQ.GRU.01 6,000 H Camién con grua para 7 TM. 49,88 299,28
MAQ.PIC.01 1,000 H Martillo picador para aire comprimido 3,36 3,36
MAQ.COM.01 1,000 H Compresor 3,25 3,25
%Cl 5481 %  Costes Indirectos 6,00 32,89
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocorrrenrsersermesssnn 580,94
00.2026F UD  Suple. reutilizacion tamiz
Suplemento por desmontaje de tamiz con medios manuales y/o mecanicos
de manera que permita su reutilizacion posterior o pueda servir como re-
puesto para las restantes instalaciones del sistema de saneamiento. Inclu-
yendo limpieza, transporte, puesta en invernaje, almacenamiento en insta-
laciones de Mare y medios auxiliares. Totalmente terminado.
0010A030 12,000 h  Oficial primera 20,56 246,72
0010A070 12,000 h  Peon ordinario 19,80 237,60
MAQ.GRU.01 2,000 H Camion con grua para 7 TM. 49,88 99,76
MAQ.COM.01 12,000 H Compresor 3,25 39,00
MAQ.LIM.05F 12,000 H  Equipo limpieza 62,50 750,00
MAT.EMB.05F 30,000 M2 Material embalaje (carton, papel y film) y etiqueta 1,19 35,70
MAT.TRA.05F 1,000 UD  Palet para equipos grandes o caja para equipos pequefios 15,00 15,00
%Cl 14,238 %  Costes Indirectos 6,00 85,43
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocererrnrersersensen 1.500,21
00.2030F UD Desmontaje de clasificador de arenas CSP-350
Desmontaje y retirada de clasificador de arenas CSP-350, por medios me-
canicos y/o manuales, incluso operaciones de desconexionado, medios au-
xiliares, carga y transporte a vertedero, gestor o valorizador.
0010A030 4500 h  Oficial primera 20,56 92,52
0010A070 4500 h  Peon ordinario 19,80 89,10
MAQ.GRU.01 4,500 H Camién con grua para 7 TM. 49,88 224 46
MAQ.PIC.01 1,000 H Martillo picador para aire comprimido 3,36 3,36
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MAQ.COM.01 1,000 H Compresor 3,25 3,25
%Cl 4127 %  Costes Indirectos 6,00 24,76
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocorrrnrersersenssen 437,45
00.2031F UD  Suple. reutilizacion clasificador de arenas CSP-350
Suplemento por desmontaje de clasificador de arenas CSP-350 con me-
dios manuales y/o mecénicos de manera que permita su reutilizacion poste-
rior o pueda servir como repuesto para las restantes instalaciones del siste-
ma de saneamiento. Incluyendo limpieza, transporte, puesta en invernaje,
almacenamiento en instalaciones de Mare y medios auxiliares. Totalmente
terminado.
0010A030 9,000 h  Oficial primera 20,56 185,04
0010A070 9,000 h  Peon ordinario 19,80 178,20
MAQ.GRU.01 2,000 H  Camion con gria para 7 TM. 49,88 99,76
MAQ.COM.01 9,000 H Compresor 3,25 29,25
MAQ.LIM.05F 9,000 H Equipo limpieza 62,50 562,50
MAT.EMB.05F 25,000 M2 Material embalaje (cartén, papel y film) y etiqueta 1,19 29,75
MAT.TRA.05F 1,000 UD  Palet para equipos grandes o caja para equipos pequefios 15,00 15,00
%Cl 10,995 %  Costes Indirectos 6,00 65,97
COSTE UNITARIO TOTAL ..occrvrerrersermesssnn 1.165,47
00.2035F UD Desmontaje de concentrador de grasas 3,80x1,20m
Desmontaje y retirada de concentrador de grasas 3,80x1,20m, por medios
mecanicos y/o manuales, incluso operaciones de desconexionado, medios
auxiliares, carga y transporte a vertedero, gestor o valorizador.
0010A030 4,000 h  Oficial primera 20,56 82,24
0010A070 4,000 h  Peon ordinario 19,80 79,20
MAQ.GRU.01 4,000 H Camion con grua para 7 TM. 49,88 199,52
MAQ.PIC.01 1,000 H Martillo picador para aire comprimido 3,36 3,36
MAQ.COM.01 1,000 H Compresor 3,25 3,25
%Cl 3,676 %  Costes Indirectos 6,00 22,06
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocererrenrersersensen 389,63
00.2036F UD  Suple. reutilizaciéon concentrador de grasas 3,80x1,20m
Suplemento por desmontaje de concentrador de grasas 3,80x1,20m con
medios manuales y/o mecanicos de manera que permita su reutilizacion
posterior 0 pueda servir como repuesto para las restantes instalaciones del
sistema de saneamiento. Incluyendo limpieza, transporte, puesta en inver-
naje, almacenamiento en instalaciones de Mare y medios auxiliares. Total-
mente terminado.
0010A030 8,000 h Oficial primera 20,56 164,48
0010A070 8,000 h  Peon ordinario 19,80 158,40
MAQ.GRU.01 2,000 H  Camion con gria para 7 TM. 49,88 99,76
MAQ.COM.01 8,000 H Compresor 3,25 26,00
MAQ.LIM.05F 8,000 H Equipo limpieza 62,50 500,00
MAT.EMB.05F 20,000 M2 Material embalaje (cartén, papel y film) y etiqueta 1,19 23,80
MAT.TRA.05F 1,000 UD  Palet para equipos grandes o caja para equipos pequefios 15,00 15,00
%Cl 9,874 %  Costes Indirectos 6,00 59,24
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocorrrenrsersermesssnn 1.046,68
00.2050F UD Desmontaje de cinta transportadora gruesos y finos
Desmontaje y retirada de cinta transportadora gruesos y finos, por medios
mecanicos y/o manuales, incluso operaciones de desconexionado, medios
auxiliares, carga y transporte a vertedero, gestor o valorizador.
0010A030 5000 h  Oficial primera 20,56 102,80
0010A070 5000 h  Peon ordinario 19,80 99,00
MAQ.GRU.01 5,000 H Camion con grua para 7 TM. 49,88 249,40
MAQ.PIC.01 1,000 H Martillo picador para aire comprimido 3,36 3,36
MAQ.COM.01 1,000 H Compresor 3,25 3,25
%Cl 4578 %  Costes Indirectos 6,00 2747
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocorerrenrersersensen 485,28
8 septiembre 2023 3



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

DEMOLICION EDAR VUELTA OSTRERA

cODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
00.2051F UD  Suple. reutilizacion cinta transportadora gruesos y finos
Suplemento por desmontaje de cinta transportadora de gruesos y finos con
medios manuales y/o mecanicos de manera que permita su reutilizacion
posterior 0 pueda servir como repuesto para las restantes instalaciones del
sistema de saneamiento. Incluyendo limpieza, transporte, puesta en inver-
naje, almacenamiento en instalaciones de Mare y medios auxiliares. Total-
mente terminado.
0010A030 10,000 h  Oficial primera 20,56 205,60
0010A070 10,000 h  Peon ordinario 19,80 198,00
MAQ.GRU.01 2,000 H Camion con grua para 7 TM. 49,88 99,76
MAQ.COM.01 10,000 H Compresor 3,25 32,50
MAQ.LIM.05F 10,000 H  Equipo limpieza 62,50 625,00
MAT.EMB.05F 90,000 M2 Material embalaje (carton, papel y film) y etiqueta 1,19 107,10
MAT.TRA.05F 4,000 UD  Palet para equipos grandes o caja para equipos pequefios 15,00 60,00
%Cl 13,280 %  Costes Indirectos 6,00 79,68
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocorrrnrersersenssen 1.407,64
00.2065F UD Desmontaje de puente desarenado L:25,0m y A:5,6m
Desmontaje y retirada de puente desarenado L:25,0m y A:5,6m, por me-
dios mecanicos y/o manuales, incluso operaciones de desconexionado,
medios auxiliares, carga y transporte a vertedero, gestor o valorizador.
0010A030 5000 h  Oficial primera 20,56 102,80
0010A070 5000 h  Peon ordinario 19,80 99,00
MAQ.GRU.25 5000 H  Gria movil 25 TM. 87,75 438,75
MAQ.PIC.01 2,000 H Martillo picador para aire comprimido 3,36 6,72
MAQ.COM.01 2,000 H Compresor 3,25 6,50
MAQ.MVT.26F 0,500 H Camion articulado de hasta 40tn 77,69 38,85
%Cl 6,926 %  Costes Indirectos 6,00 41,56
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocererrenrersersensen 734,18
00.2066F UD  Suple. reutilizacion puente desarenado L:25,0m y A:5,6m
Suplemento por desmontaje de puente desarenado L:25,0m y A:5,6m con
medios manuales y/o mecanicos de manera que permita su reutilizacion
posterior 0 pueda servir como repuesto para las restantes instalaciones del
sistema de saneamiento. Incluyendo limpieza, transporte, puesta en inver-
naje, almacenamiento en instalaciones de Mare y medios auxiliares. Total-
mente terminado.
0010A030 10,000 h  Oficial primera 20,56 205,60
0010A070 10,000 h  Peon ordinario 19,80 198,00
MAQ.GRU.25 2,000 H  Gria movil 25 TM. 87,75 175,50
MAQ.MVT.26F 1,000 H Camion articulado de hasta 40tn 77,69 77,69
MAQ.COM.01 10,000 H Compresor 3,25 32,50
MAQ.LIM.05F 10,000 H  Equipo limpieza 62,50 625,00
MAT.EMB.05F 350,000 M2 Material embalaje (cartén, papel y film) y etiqueta 1,19 416,50
MAT.TRA.05F 8,000 UD  Palet para equipos grandes o caja para equipos pequefios 15,00 120,00
%Cl 18,508 %  Costes Indirectos 6,00 111,05
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocorerrnrersersensen 1.961,84
00.2080F UD Desmontaje de vertedero regulable
Desmontaje y retirada de vertedero regulable, por medios mecanicos y/o
manuales, incluso operaciones de desconexionado, medios aukxiliares, car-
ga y transporte a vertedero, gestor o valorizador.
0010A030 1,200 h  Oficial primera 20,56 24,67
0010A070 1,200 h  Pedn ordinario 19,80 23,76
MAQ.GRU.01 1,200 H Camién con grta para 7 TM. 49,88 59,86
MAQ.PIC.01 0,500 H Martillo picador para aire comprimido 3,36 1,68
MAQ.COM.01 0,500 H Compresor 3,25 1,63
%Cl 1,116 %  Costes Indirectos 6,00 6,70
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocorrrenrsersermesssnn 118,30
00.2100F UD Desmontaje de poleas decantador
Desmontaje y retirada de poleas decantador, por medios mecanicos y/o
manuales, incluso operaciones de desconexionado, medios auxiliares, car-
gay transporte a vertedero, gestor o valorizador.
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0010A030 0,050 h  Oficial primera 20,56 1,03
0010A070 0,050 h  Pebn ordinario 19,80 0,99
MAQ.GRU.25 0,050 H  Griia movil 25 TM. 87,75 439
MAQ.PIC.01 0,030 H Martillo picador para aire comprimido 3,36 0,10
MAQ.COM.01 0,030 H Compresor 3,25 0,10
MAQ.MVT.26F 0,010 H Camion articulado de hasta 40tn 77,69 0,78
%Cl 0,074 % Costes Indirectos 6,00 0,44
COSTE UNITARIO TOTAL weovvvvvremennessssssssseess 7,83
00.2103F UD Desmontaje de railes de fondo decantador
Desmontaje y retirada de railes de fondo decantador, por medios mecani-
cos y/o manuales, incluso operaciones de desconexionado, medios aukxilia-
res, carga y transporte a vertedero, gestor o valorizador.
0010A030 0,050 h  Oficial primera 20,56 1,03
0010A070 0,050 h  Peon ordinario 19,80 0,99
MAQ.GRU.25 0,050 H  Griia movil 25 TM. 87,75 439
MAQ.PIC.01 0,040 H Martillo picador para aire comprimido 3,36 0,13
MAQ.COM.01 0,040 H Compresor 3,25 0,13
MAQ.MVT.26F 0,030 H Camion articulado de hasta 40tn 77,69 2,33
%Cl 0,090 % Costes Indirectos 6,00 0,54
COSTE UNITARIO TOTAL wecvvvvvremensesesssssnsenss 9,54
00.2106F UD Desmontaje de conexiones de los railes de decantador
Desmontaje y retirada de conexiones de los railes de decantador, por me-
dios mecanicos y/o manuales, incluso operaciones de desconexionado,
medios auxiliares, carga y transporte a vertedero, gestor o valorizador.
0010A030 0,050 h  Oficial primera 20,56 1,03
0010A070 0,050 h  Peon ordinario 19,80 0,99
MAQ.GRU.25 0,050 H  Griia movil 25 TM. 87,75 439
MAQ.PIC.01 0,040 H Martillo picador para aire comprimido 3,36 0,13
MAQ.COM.01 0,040 H Compresor 3,25 0,13
MAQ.MVT.26F 0,010 H Camion articulado de hasta 40tn 77,69 0,78
%Cl 0,075 % Costes Indirectos 6,00 0,45
COSTE UNITARIO TOTAL wcovvvvvremnsesessessnsenss 7,90
00.2109F UD Desmontaje de zapatas de desgaste decantador
Desmontaje y retirada de zapatas de desgaste decantador, por medios me-
canicos y/o manuales, incluso operaciones de desconexionado, medios au-
xiliares, carga y transporte a vertedero, gestor o valorizador.
0010A030 0,080 h  Oficial primera 20,56 1,64
0010A070 0,080 h  Peon ordinario 19,80 1,58
MAQ.GRU.25 0,080 H  Griia movil 25 TM. 87,75 7,02
MAQ.PIC.01 0,050 H Martillo picador para aire comprimido 3,36 0,17
MAQ.COM.01 0,050 H Compresor 3,25 0,16
MAQ.MVT.26F 0,010 H Camion articulado de hasta 40tn 77,69 0,78
%Cl 0,114 % Costes Indirectos 6,00 0,68
COSTE UNITARIO TOTAL w.cvvvvvrersnessssesssseess 12,03
00.2112F M Desmontaje de cadena decantador
Desmontaje y retirada de cadena decantador, por medios mecanicos y/o
manuales, incluso operaciones de desconexionado, medios auxiliares, car-
gay transporte a vertedero, gestor o valorizador.
0010A030 0010 h  Oficial primera 20,56 0,21
0010A070 0,010 h  Pebn ordinario 19,80 0,20
MAQ.GRU.25 0010 H  Griia movil 25 TM. 87,75 0,88
MAQ.PIC.01 0,005 H Martillo picador para aire comprimido 3,36 0,02
MAQ.COM.01 0,005 H Compresor 3,25 0,02
MAQ.MVT.26F 0,010 H Camion articulado de hasta 40tn 77,69 0,78
%Cl 0,021 % Costes Indirectos 6,00 0,13
COSTE UNITARIO TOTAL w.cvvvvvrersnessssesssseess 2,24
00.2115F UD Desmontaje de rasqueta decantador
Desmontaje y retirada de rasqueta de decantador, por medios mecanicos
y/o manuales, incluso operaciones de desconexionado, medios auxiliares,
carga y transporte a vertedero, gestor o valorizador.
0010A030 5000 h  Oficial primera 20,56 102,80
0010A070 5000 h  Peon ordinario 19,80 99,00
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MAQ.GRU.25 5000 H  Griia movil 25 TM. 87,75 438,75
MAQ.PIC.01 0,500 H Martillo picador para aire comprimido 3,36 1,68
MAQ.COM.01 0,500 H Compresor 3,25 1,63
MAQ.MVT.26F 0,500 H Camidn articulado de hasta 40tn 77,69 38,85
%Cl 6,827 % Costes Indirectos 6,00 40,96
COSTE UNITARIO TOTAL weovvvvvrerensesesssssssenss 723,67
00.2118F UD Desmontaje de rasqueta espesador
Desmontaje y retirada de rasqueta espesador, por medios mecanicos y/o
manuales, incluso operaciones de desconexionado, medios auxiliares, car-
gay transporte a vertedero, gestor o valorizador.
0010A030 4000 h  Oficial primera 20,56 82,24
0010A070 4000 h  Peon ordinario 19,80 79,20
MAQ.GRU.25 4000 H  Gria movil 25 TM. 87,75 351,00
MAQ.PIC.01 0,400 H Martillo picador para aire comprimido 3,36 1,34
MAQ.COM.01 0,400 H Compresor 3,25 1,30
MAQ.MVT.26F 0,400 H Camion articulado de hasta 40tn 77,69 31,08
%Cl 5,462 % Costes Indirectos 6,00 32,77
COSTE UNITARIO TOTAL wcovvvvvremnsesessessnsenss 578,93
00.2120F UD Desmontaje de buzon de grasas decantador
Desmontaje y retirada de buzén de grasas decantador, por medios mecani-
cos y/o manuales, incluso operaciones de desconexionado, medios aukxilia-
res, carga y transporte a vertedero, gestor o valorizador.
0010A030 1,500 h  Oficial primera 20,56 30,84
0010A070 1,500 h  Peon ordinario 19,80 29,70
MAQ.GRU.01 1,500 H Camion con grua para 7 TM. 49,88 74,82
MAQ.PIC.01 0,500 H Martillo picador para aire comprimido 3,36 1,68
MAQ.COM.01 0,500 H Compresor 3,25 1,63
%Cl 1,387 % Costes Indirectos 6,00 8,32
COSTE UNITARIO TOTAL w.cvooverervrernnessnnenes 146,99
00.2130F UD Desmontaje de sistema prefiltracion anillas
Desmontaje y retirada de sistema prefiltracion anillas 40m3/h, por medios
mecanicos y/o manuales, incluso operaciones de desconexionado, medios
auxiliares, carga y transporte a vertedero, gestor o valorizador.
0010A030 4500 h  Oficial primera 20,56 92,52
0010A070 4500 h  Peon ordinario 19,80 89,10
MAQ.GRU.01 4,500 H Camién con grta para 7 TM. 49,88 224 46
MAQ.PIC.01 0,800 H Martillo picador para aire comprimido 3,36 2,69
MAQ.COM.01 0,800 H Compresor 3,25 2,60
%Cl 4114 % Costes Indirectos 6,00 24,68
COSTE UNITARIO TOTAL weovvvvvrernsesssssssnsenss 436,05
00.2135F UD Desmontaje de sistema filtracion mixto (anillas)
Desmontaje y retirada de sistema filtracién mixto (anillas) 40m3/h, por me-
dios mecanicos y/o manuales, incluso operaciones de desconexionado,
medios auxiliares, carga y transporte a vertedero, gestor o valorizador.
0010A030 4500 h  Oficial primera 20,56 92,52
0010A070 4500 h  Peon ordinario 19,80 89,10
MAQ.GRU.01 4,500 H Camion con grua para 7 TM. 49,88 224,46
MAQ.PIC.01 0,800 H Martillo picador para aire comprimido 3,36 2,69
MAQ.COM.01 0,800 H Compresor 3,25 2,60
%Cl 4114 % Costes Indirectos 6,00 24,68
COSTE UNITARIO TOTAL w.cvovverernrersnessneees 436,05
00.2150F UD Desmontaje de sistema desinfeccion por rayos ultravioleta
Desmontaje y retirada de sistema desinfeccion por rayos ultravioleta (depo-
sito desinfeccién y médulos de rayos UV), por medios mecanicos y/o ma-
nuales, incluso operaciones de desconexionado, medios auxiliares, carga y
transporte a vertedero, gestor o valorizador.
0010A030 5500 h  Oficial primera 20,56 113,08
0010A070 5500 h  Peon ordinario 19,80 108,90
MAQ.GRU.01 5,500 H Camién con grua para 7 TM. 49,88 274,34
MAQ.PIC.01 0,800 H Martillo picador para aire comprimido 3,36 2,69
MAQ.COM.01 0,800 H Compresor 3,25 2,60
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%Cl 5016 %  Costes Indirectos 6,00 30,10
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocorvrerrsersermesssen 531,71
00.2151F UD  Suple. reutilizacion sistema desinfeccion por rayos ultravioleta
Suplemento por desmontaje de sistema desinfeccion por rayos ultravioleta
(deposito desinfeccion y moédulos de rayos UV) con medios manuales y/o
mecanicos de manera que permita su reutilizacién posterior o pueda servir
como repuesto para las restantes instalaciones del sistema de saneamien-
to. Incluyendo limpieza, transporte, puesta en invernaje, almacenamiento
en instalaciones de Mare y medios auxiliares. Totalmente terminado.
0010A030 11,000 h  Oficial primera 20,56 226,16
0010A070 11,000 h  Peon ordinario 19,80 217,80
MAQ.GRU.01 2,000 H Camion con grua para 7 TM. 49,88 99,76
MAQ.COM.01 11,000 H Compresor 3,25 35,75
MAQ.LIM.05F 11,000 H  Equipo limpieza 62,50 687,50
MAT.EMB.05F 75,000 M2 Material embalaje (carton, papel y film) y etiqueta 1,19 89,25
MAT.TRA.05F 4,000 UD  Palet para equipos grandes o caja para equipos pequefios 15,00 60,00
%Cl 14,162 %  Costes Indirectos 6,00 84,97
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocorerrnrersersensen 1.501,19
00.2170F UD Desmontaje de triturador de fangos
Desmontaje y retirada de triturador de fangos, por medios mecanicos y/o
manuales, incluso operaciones de desconexionado, medios auxiliares, car-
ga y transporte a vertedero, gestor o valorizador.
0010A030 2,800 h  Oficial primera 20,56 57,57
0010A070 2,800 h  Peon ordinario 19,80 55,44
MAQ.GRU.01 2,800 H Camién con grta para 7 TM. 49,88 139,66
MAQ.PIC.01 0,200 H Martillo picador para aire comprimido 3,36 0,67
MAQ.COM.01 0,200 H Compresor 3,25 0,65
%Cl 2,540 %  Costes Indirectos 6,00 15,24
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocorrrenrsersermesssnn 269,23
00.2180F UD Desmontaje de agitador digestor
Desmontaje y retirada de agitador digestor, por medios mecanicos y/o ma-
nuales, incluso operaciones de desconexionado, medios auxiliares, carga y
transporte a vertedero, gestor o valorizador.
0010A030 2400 h  Oficial primera 20,56 49,34
0010A070 2,400 h Pedn ordinario 19,80 47,52
MAQ.GRU.01 2,400 H Camion con grua para 7 TM. 49,88 119,71
MAQ.PIC.01 0,200 H Martillo picador para aire comprimido 3,36 0,67
MAQ.COM.01 0,200 H Compresor 3,25 0,65
%Cl 2179 %  Costes Indirectos 6,00 13,07
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocererrnrersersensen 230,96
00.2185F UD Desmontaje de agitador depdsito tampon
Desmontaje y retirada de agitador depdsito tampdn, por medios mecanicos
yl/o manuales, incluso operaciones de desconexionado, medios auxiliares,
carga y transporte a vertedero, gestor o valorizador.
0010A030 2,000h  Oficial primera 20,56 41,12
0010A070 2,000 h  Peon ordinario 19,80 39,60
MAQ.GRU.01 2,000 H  Camion con gria para 7 TM. 49,88 99,76
MAQ.PIC.01 0,200 H Martillo picador para aire comprimido 3,36 0,67
MAQ.COM.01 0,200 H Compresor 3,25 0,65
%Cl 1,818 %  Costes Indirectos 6,00 10,91
COSTE UNITARIO TOTAL ..occrsrrenrsersermesssen 192,71
00.2205F UD Desmontaje de centrifuga
Desmontaje y retirada de centrifuga, por medios mecanicos y/o manuales,
incluso operaciones de desconexionado, medios auxiliares, carga y trans-
porte a vertedero, gestor o valorizador.
0010A030 6,000 h  Oficial primera 20,56 123,36
0010A070 6,000 h  Peon ordinario 19,80 118,80
MAQ.GRU.25 6,000 H  Gra movil 25 TM. 87,75 526,50
MAQ.PIC.01 2,000 H Martillo picador para aire comprimido 3,36 6,72
MAQ.COM.01 2,000 H Compresor 3,25 6,50
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

DEMOLICION EDAR VUELTA OSTRERA

CODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
MAQ.MVT.26F 1,000 H Camion articulado de hasta 40tn 77,69 77,69
%Cl 8,596 %  Costes Indirectos 6,00 51,58
COSTE UNITARIO TOTAL w.ovrerersersersesene 911,15
00.2206F UD  Suple. reutilizacion centrifuga
Suplemento por desmontaje de centrifuga con medios manuales y/o meca-
nicos de manera que permita su reutilizacion posterior o pueda servir como
repuesto para las restantes instalaciones del sistema de saneamiento. In-
cluyendo limpieza, transporte, puesta en invernaje, almacenamiento en ins-
talaciones de Mare y medios auxiliares. Totalmente terminado.
0010A030 12,000 h Oficial primera 20,56 246,72
0010A070 12,000 h  Peon ordinario 19,80 237,60
MAQ.GRU.25 2000 H  Gria movil 25 TM. 87,75 175,50
MAQ.MVT.26F 1,000 H Camion articulado de hasta 40tn 77,69 77,69
MAQ.COM.01 12,000 H Compresor 3,25 39,00
MAQ.LIM.05F 12,000 H  Equipo limpieza 62,50 750,00
MAT.EMB.05F 50,000 M2  Material embalaje (cartén, papel y film) y etiqueta 1,19 59,50
MAT.TRA.05F 4,000 UD  Palet para equipos grandes o caja para equipos pequefios 15,00 60,00
%Cl 16,460 %  Costes Indirectos 6,00 98,76
COSTE UNITARIO TOTAL w.ovrerersersersesenne 1.744,77
00.2210F UD Desmontaje de tolva centrifuga
Desmontaje y retirada de tolva centrifuga, por medios mecanicos y/o ma-
nuales, incluso operaciones de desconexionado, medios auxiliares, carga y
transporte a vertedero, gestor o valorizador.
0010A030 5000 h  Oficial primera 20,56 102,80
0010A070 5000 h  Peon ordinario 19,80 99,00
MAQ.GRU.25 5000 H  Gria movil 25 TM. 87,75 438,75
MAQ.PIC.01 2,500 H Martillo picador para aire comprimido 3,36 8,40
MAQ.COM.01 2,500 H Compresor 3,25 8,13
MAQ.MVT.26F 0,500 H Camion articulado de hasta 40tn 77,69 38,85
%Cl 6,959 %  Costes Indirectos 6,00 41,75
COSTE UNITARIO TOTAL weovvvererrersersesenne 737,68
00.2211F UD  Suple. reutilizacion tolva centrifuga
Suplemento por desmontaje de tolva centrifuga con medios manuales y/o
mecanicos de manera que permita su reutilizacion posterior o pueda servir
como repuesto para las restantes instalaciones del sistema de saneamien-
to. Incluyendo limpieza, transporte, puesta en invernaje, almacenamiento
en instalaciones de Mare y medios auxiliares. Totalmente terminado.
0010A030 10,000 h  Oficial primera 20,56 205,60
0010A070 10,000 h  Peon ordinario 19,80 198,00
MAQ.GRU.25 2000 H  Gria movil 25 TM. 87,75 175,50
MAQ.MVT.26F 1,000 H Camion articulado de hasta 40tn 77,69 77,69
MAQ.COM.01 10,000 H Compresor 3,25 32,50
MAQ.LIM.05F 10,000 H  Equipo limpieza 62,50 625,00
MAT.EMB.05F 70,000 M2 Material embalaje (carton, papel y film) y etiqueta 1,19 83,30
MAT.TRA.05F 6,000 UD  Palet para equipos grandes o caja para equipos pequefios 15,00 90,00
%Cl 14,876 %  Costes Indirectos 6,00 89,26
COSTE UNITARIO TOTAL w.ovrererrerserserenes 1.576,85
00.2230F UD Desmontaje de gasémetro de doble membrana
Desmontaje y retirada de gasdmetro de doble membrana de 2250m3, por
medios mecanicos y/o manuales, incluso operaciones de desconexionado,
medios auxiliares, carga y transporte a vertedero, gestor o valorizador.
0010A030 3000 h  Oficial primera 20,56 61,68
0010A070 3000 h  Peon ordinario 19,80 59,40
MAQ.GRU.01 3,000 H Camién con grua para 7 TM. 49,88 149,64
MAQ.PIC.01 1,500 H Martillo picador para aire comprimido 3,36 5,04
MAQ.COM.01 1,500 H Compresor 3,25 4,88
%Cl 2,806 %  Costes Indirectos 6,00 16,84
COSTE UNITARIO TOTAL w.oovrvrvsessrssssse 297,48
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DEMOLICION EDAR VUELTA OSTRERA
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00.2235F UD Desmontaje de antorcha
Desmontaje y retirada de antorcha, por medios mecanicos y/o manuales,
incluso operaciones de desconexionado, medios auxiliares, carga y trans-
porte a vertedero, gestor o valorizador.
0010A030 2500 h  Oficial primera 20,56 51,40
0010A070 2500 h  Peon ordinario 19,80 49,50
MAQ.GRU.01 2,500 H Camion con grua para 7 TM. 49,88 124,70
MAQ.PIC.01 1,000 H Martillo picador para aire comprimido 3,36 3,36
MAQ.COM.01 1,000 H Compresor 3,25 3,25
%Cl 2,322 %  Costes Indirectos 6,00 13,93
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocererrenrersersenssen 246,14
00.2240F UD Desmontaje de chimenea de antorcha
Desmontaje y retirada de chimenea de antorcha, por medios mecanicos
yl/o manuales, incluso operaciones de desconexionado, medios auxiliares,
carga y transporte a vertedero, gestor o valorizador.
0010A030 2,000h  Oficial primera 20,56 41,12
0010A070 2,000 h  Peon ordinario 19,80 39,60
MAQ.GRU.01 2,000 H  Camion con gria para 7 TM. 49,88 99,76
MAQ.PIC.01 1,000 H Martillo picador para aire comprimido 3,36 3,36
MAQ.COM.01 1,000 H Compresor 3,25 3,25
%Cl 1,871 %  Costes Indirectos 6,00 11,23
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocorrrenrsersersessen 198,32
00.2241F UD Desmontaje de apagallamas antorcha
Desmontaje y retirada de apagallamas antorcha, trampa de llamas con apa-
gallamas, apagallamas trampa de llamas, valvula de retencién, purgadores
L de condensados (1, 2 3 y 4), depdsitos de purga de condensados (1, 2, 3
y 4) y valvula antiexplosion, por medios mecanicos y/o manuales, incluso
operaciones de desconexionado, medios auxiliares, carga y transporte a
vertedero, gestor o valorizador.
0010A030 1,500 h  Oficial primera 20,56 30,84
0010A070 1,500 h  Peon ordinario 19,80 29,70
MAQ.GRU.01 1,500 H Camion con grua para 7 TM. 49,88 74,82
MAQ.PIC.01 0,500 H Martillo picador para aire comprimido 3,36 1,68
MAQ.COM.01 0,500 H Compresor 3,25 1,63
%Cl 1,387 %  Costes Indirectos 6,00 8,32
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocorerrnrersersensen 146,99
00.2242F UD  Suple. reutilizacion apagallamas antorcha
Suplemento por desmontaje de apagallamas antorcha, trampa de llamas
con apagallamas, apagallamas trampa de llamas, valvula de retencion, pur-
gadores L de condensados (1, 2 3 y 4), depésitos de purga de condensa-
dos (1, 2, 3y 4) y valvula antiexplosion con medios manuales y/o mecani-
cos de manera que permita su reutilizacién posterior o pueda servir como
repuesto para las restantes instalaciones del sistema de saneamiento. In-
cluyendo limpieza, transporte, puesta en invernaje, almacenamiento en ins-
talaciones de Mare y medios auxiliares. Totalmente terminado.
0010A030 3000 h  Oficial primera 20,56 61,68
0010A070 3000 h  Peon ordinario 19,80 59,40
MAQ.GRU.01 0,500 H Camién con grua para 7 TM. 49,88 24,94
MAQ.COM.01 3,000 H Compresor 3,25 9,75
MAQ.LIM.O5F 3,000 H Equipo limpieza 62,50 187,50
MAT.EMB.05F 3,000 M2 Material embalaje (cartén, papel y film) y etiqueta 1,19 3,57
MAT.TRA.05F 1,000 UD  Palet para equipos grandes o caja para equipos pequefios 15,00 15,00
%Cl 3,618 %  Costes Indirectos 6,00 21,71
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocorrrenrsersermesssnn 383,55
00.2245F UD Desmontaje de silo fangos deshidratados 100m3
Desmontaje y retirada de silo fangos deshidratados 100m3 con compuer-
tas y motores para su accionamiento, por medios mecanicos y/o manuales,
incluso operaciones de desconexionado, medios auxiliares, carga y trans-
porte a vertedero, gestor o valorizador.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

DEMOLICION EDAR VUELTA OSTRERA

cODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
0010A030 5500 h  Oficial primera 20,56 113,08
0010A070 5500 h  Peon ordinario 19,80 108,90
MAQ.GRU.25 5500 H  Grla movil 25 TM. 87,75 482,63
MAQ.PIC.01 2,500 H Martillo picador para aire comprimido 3,36 8,40
MAQ.COM.01 2,500 H Compresor 3,25 8,13
MAQ.MVT.26F 0,500 H Camion articulado de hasta 40tn 77,69 38,85
%Cl 7,600 %  Costes Indirectos 6,00 45,60
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocorvrerrsersermesssen 805,59
00.2246F UD  Suple. reutilizacion silo fangos deshidratados 100m3
Suplemento por desmontaje de silo de fangos deshidratados de 100m3
con compuertas y motores para su accionamiento con medios manuales
y/o mecanicos de manera que permita su reutilizacién posterior o pueda
servir como repuesto para las restantes instalaciones del sistema de sanea-
miento. Incluyendo limpieza, transporte, puesta en invernaje, almacena-
miento en instalaciones de Mare y medios auxiliares. Totalmente termina-
do.
0010A030 11,000 h  Oficial primera 20,56 226,16
0010A070 11,000 h  Peon ordinario 19,80 217,80
MAQ.GRU.25 2,000 H  Gria movil 25 TM. 87,75 175,50
MAQ.MVT.26F 1,000 H Camion articulado de hasta 40tn 77,69 77,69
MAQ.COM.01 11,000 H Compresor 3,25 35,75
MAQ.LIM.05F 11,000 H Equipo limpieza 62,50 687,50
MAT.EMB.05F 350,000 M2 Material embalaje (carton, papel y film) y etiqueta 1,19 416,50
MAT.TRA.05F 8,000 UD  Palet para equipos grandes o caja para equipos pequefios 15,00 120,00
%Cl 19,569 %  Costes Indirectos 6,00 117,41
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocorrrenrsersermesssnn 2.074,31
00.2250F UD Desmontaje de silo de cal 55271
Desmontaje y retirada de silo de cal 55271 con rompebdvedas e inyectores,
por medios mecanicos y/o manuales, incluso operaciones de desconexio-
nado, medios auxiliares, carga y transporte a vertedero, gestor o valoriza-
dor.
0010A030 3000 h  Oficial primera 20,56 61,68
0010A070 3,000 h  Peon ordinario 19,80 59,40
MAQ.GRU.25 3000 H  Gria movil 25 TM. 87,75 263,25
MAQ.PIC.01 1,000 H Martillo picador para aire comprimido 3,36 3,36
MAQ.COM.01 1,000 H Compresor 3,25 3,25
MAQ.MVT.26F 0,500 H Camion articulado de hasta 40tn 77,69 38,85
%Cl 4298 %  Costes Indirectos 6,00 25,79
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocorrrenrsersermesssnn 455,58
00.2255F UD Desmontaje de extractor de tornillo silo fangos deshidratados
Desmontaje y retirada de extractor de tornillo silo fangos deshidratados de
6,1kw, por medios mecanicos y/o manuales, incluso operaciones de desco-
nexionado, medios auxiliares, carga y transporte a vertedero, gestor o valo-
rizador.
0010A030 4500 h  Oficial primera 20,56 92,52
0010A070 4500 h  Peon ordinario 19,80 89,10
MAQ.GRU.01 4,500 H Camion con grua para 7 TM. 49,88 224,46
MAQ.PIC.01 1,000 H Martillo picador para aire comprimido 3,36 3,36
MAQ.COM.01 1,000 H Compresor 3,25 3,25
%Cl 4127 %  Costes Indirectos 6,00 24,76
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocorerrnrersersensen 43745
00.2256F UD  Suple. reutilizacion extractor de tornillo silo fangos deshidratados
Suplemento por desmontaje de extractor de tornillo de silo de fangos deshi-
dratados de 6,1kw con medios manuales y/o mecanicos de manera que
permita su reutilizacién posterior o pueda servir como repuesto para las
restantes instalaciones del sistema de saneamiento. Incluyendo limpieza,
transporte, puesta en invernaje, almacenamiento en instalaciones de Mare
y medios auxiliares. Totalmente terminado.
0010A030 7,000 h Oficial primera 20,56 143,92
0010A070 7000 h  Peon ordinario 19,80 138,60
MAQ.GRU.01 0,500 H Camién con grua para 7 TM. 49,88 24,94
MAQ.COM.01 7,000 H Compresor 3,25 22,75
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MAQ.LIM.05F 7000 H  Equipo limpieza 62,50 437,50
MAT.EMB.05F 3,000 M2 Material embalaje (carton, papel y film) y etiqueta 1,19 3,57
MAT.TRA.05F 1,000 UD  Palet para equipos grandes o caja para equipos pequefios 15,00 15,00
%Cl 7,863 %  Costes Indirectos 6,00 47,18
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocerrrenrersersensen 833,46
00.2265F UD Desmontaje de torre de lavado 375601
Desmontaje y retirada de torre de lavado 37560! con pulverizador, por me-
dios mecanicos y/o manuales, incluso operaciones de desconexionado,
medios auxiliares, carga y transporte a vertedero, gestor o valorizador.
0010A030 5000 h  Oficial primera 20,56 102,80
0010A070 5000 h  Peon ordinario 19,80 99,00
MAQ.GRU.25 5000 H  Gria movil 25 TM. 87,75 438,75
MAQ.PIC.01 2,000 H Martillo picador para aire comprimido 3,36 6,72
MAQ.COM.01 2,000 H Compresor 3,25 6,50
MAQ.MVT.26F 0,500 H Camion articulado de hasta 40tn 77,69 38,85
%Cl 6,926 %  Costes Indirectos 6,00 41,56
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocorerrnrersersensen 734,18
00.2340F UD Desmontaje de valvula y accesorio
Desmontaje y retirada de valvula y accesorio de cualquier tipo, material y
tamafio, por medios mecanicos y/o manuales, incluso operaciones de des-
conexionado, medios auxiliares, carga y transporte a vertedero, gestor o
valorizador.
0010A030 0,250 h Oficial primera 20,56 514
0010A070 0250 h  Peon ordinario 19,80 495
MAQ.GRU.01 0,250 H Camién con grta para 7 TM. 49,88 12,47
MAQ.PIC.01 0,100 H Martillo picador para aire comprimido 3,36 0,34
MAQ.COM.01 0,100 H Compresor 3,25 0,33
%Cl 0,232 %  Costes Indirectos 6,00 1,39
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocorrrenrsersersessen 24,62
00.2341F UD  Suple. reutilizacion valvula o accesorio
Suplemento por desmontaje de valvula o accesorio de cualquier tipo, mate-
rial y tamafio con medios manuales y/o mecanicos de manera que permita
su reutilizacién posterior o pueda servir como repuesto para las restantes
instalaciones del sistema de saneamiento. Incluyendo limpieza, transporte,
puesta en invernaje, almacenamiento en instalaciones de Mare y medios
auxiliares. Totalmente terminado.
0010A030 0,500 h  Oficial primera 20,56 10,28
0010A070 0,500 h  Peon ordinario 19,80 9,90
MAQ.GRU.01 0,500 H Camion con grua para 7 TM. 49,88 24,94
MAQ.COM.01 0,500 H Compresor 3,25 1,63
MAQ.LIM.05F 0,500 H  Equipo limpieza 62,50 31,25
MAT.EMB.05F 1,500 M2 Material embalaje (carton, papel y film) y etiqueta 1,19 1,79
MAT.TRA.05F 1,000 UD  Palet para equipos grandes o caja para equipos pequefios 15,00 15,00
%Cl 0,948 %  Costes Indirectos 6,00 5,69
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocererrnrersersensen 100,48
00.2345F UD Desmontaje de compuerta mural o canal
Desmontaje y retirada de compuerta mural o de canal motorizada o ma-
nual de cualquier tipo y tamafio, por medios mecanicos y/o manuales, inclu-
S0 operaciones de desconexionado, medios auxiliares, carga y transporte
a vertedero, gestor o valorizador.
0010A030 6,000 h  Oficial primera 20,56 123,36
0010A070 6,000 h  Peon ordinario 19,80 118,80
MAQ.GRU.01 6,000 H Camién con grua para 7 TM. 49,88 299,28
MAQ.PIC.01 3,000 H Martillo picador para aire comprimido 3,36 10,08
MAQ.COM.01 3,000 H Compresor 3,25 9,75
%Cl 5613 %  Costes Indirectos 6,00 33,68
COSTE UNITARIO TOTAL ..occovrenrersermesssen 594,95
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00.2346F UD  Suple. reutilizacion compuerta mural o canal
Suplemento por desmontaje de compuerta mural o de canal motorizada o
manual de cualquier tipo y tamafio con medios manuales y/o mecanicos de
manera que permita su reutilizacion posterior o pueda servir como repues-
to para las restantes instalaciones del sistema de saneamiento. Incluyendo
limpieza, transporte, puesta en invernaje, almacenamiento en instalaciones
de Mare y medios auxiliares. Totalmente terminado.
0010A030 12,000 h  Oficial primera 20,56 246,72
0010A070 12,000 h  Peon ordinario 19,80 237,60
MAQ.GRU.01 1,000 H Camion con grua para 7 TM. 49,88 49,88
MAQ.COM.01 12,000 H Compresor 3,25 39,00
MAQ.LIM.05F 12,000 H  Equipo limpieza 62,50 750,00
MAT.EMB.05F 8,000 M2  Material embalaje (carton, papel y film) y etiqueta 1,19 9,52
MAT.TRA.05F 1,000 UD  Palet para equipos grandes o caja para equipos pequefios 15,00 15,00
%Cl 13,477 %  Costes Indirectos 6,00 80,86
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocorrrnrersersenssen 1.428,58
00.2350F KG Desmontaje de tuberia o conducto metalico
Desmontaje y retirada de tuberia o conducto metalico de cualquier forma,
material y red, por medios mecanicos y/o manuales, incluso operaciones
de desconexionado, medios auxiliares, carga y transporte a vertedero, ges-
tor o valorizador.
0010A030 0,002 h  Oficial primera 20,56 0,04
0010A070 0,002h  Peén ordinario 19,80 0,04
MAQ.GRU.01 0,002 H Camién con grua para 7 TM. 49,88 0,10
MAQ.PIC.01 0,001 H Martillo picador para aire comprimido 3,36 0,00
MAQ.COM.01 0,001 H Compresor 3,25 0,00
%Cl 0,002 %  Costes Indirectos 6,00 0,01
COSTE UNITARIO TOTAL ..occrvrerrersermesssnn 0,19
00.2351F KG  Suple. reutilizacion tuberia o conducto metalico
Suplemento por desmontaje de tuberia o conducto metalico de cualquier
forma, material y red con medios manuales y/o mecanicos de manera que
permita su reutilizacion posterior o pueda servir como repuesto para las
restantes instalaciones del sistema de saneamiento. Incluyendo limpieza,
transporte, puesta en invernaje, almacenamiento en instalaciones de Mare
y medios auxiliares. Totalmente terminado.
0010A030 0,002 h  Oficial primera 20,56 0,04
0010A070 0,002h  Peon ordinario 19,80 0,04
MAQ.GRU.01 0,001 H Camion con grua para 7 TM. 49,88 0,05
MAQ.COM.01 0,002 H Compresor 3,25 0,01
MAQ.LIM.05F 0002 H  Equipo limpieza 62,50 0,13
MAT.EMB.05F 0,030 M2 Material embalaje (carton, papel y film) y etiqueta 1,19 0,04
MAT.TRA.05F 0,001 UD  Palet para equipos grandes o caja para equipos pequefios 15,00 0,02
%Cl 0,003 %  Costes Indirectos 6,00 0,02
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocorerrnrersersensen 0,35
00.2355F KG Desmontaje de tuberia o conducto no metalico
Desmontaje y retirada de tuberia o conducto no metalico de cualquier for-
ma, material y red, por medios mecanicos y/o manuales, incluso operacio-
nes de desconexionado, medios auxiliares, carga y transporte a vertedero,
gestor o valorizador.
0010A030 0,001 h  Oficial primera 20,56 0,02
0010A070 0,001 h  Peén ordinario 19,80 0,02
MAQ.GRU.01 0,001 H Camién con grua para 7 TM. 49,88 0,05
%Cl 0,001 %  Costes Indirectos 6,00 0,01
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocorrrenrsersermesssnn 0,10
00.2360F UD Desmontaje de bomba <=10kw
Desmontaje y retirada de bomba <=10kw, por medios mecanicos y/o ma-
nuales, incluso operaciones de desconexionado, medios auxiliares, carga y
transporte a vertedero, gestor o valorizador.
0010A030 0800 h  Oficial primera 20,56 16,45
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0010A070 0800 h  Peon ordinario 19,80 15,84
MAQ.GRU.01 0,800 H Camion con grua para 7 TM. 49,88 39,90
MAQ.PIC.01 0,500 H Martillo picador para aire comprimido 3,36 1,68
MAQ.COM.01 0,500 H Compresor 3,25 1,63
%Cl 0,755 %  Costes Indirectos 6,00 453
COSTE UNITARIO TOTAL ..occoerrerrersermesssen 80,03
00.2361F UD  Suple. reutilizacion bomba <=10kw
Suplemento por desmontaje de bomba <=10kw con medios manuales y/o
mecanicos de manera que permita su reutilizacién posterior o pueda servir
como repuesto para las restantes instalaciones del sistema de saneamien-
to. Incluyendo limpieza, transporte, puesta en invernaje, almacenamiento
en instalaciones de Mare y medios auxiliares. Totalmente terminado.
0010A030 1,600 h  Oficial primera 20,56 32,90
0010A070 1,600 h  Peon ordinario 19,80 31,68
MAQ.GRU.01 0,200 H Camion con grua para 7 TM. 49,88 9,98
MAQ.COM.01 1,600 H Compresor 3,25 5,20
MAQ.LIM.05F 1,600 H  Equipo limpieza 62,50 100,00
MAT.EMB.05F 1,000 M2 Material embalaje (carton, papel y film) y etiqueta 1,19 1,19
MAT.TRA.05F 1,000 UD  Palet para equipos grandes o caja para equipos pequefios 15,00 15,00
%Cl 1,960 %  Costes Indirectos 6,00 11,76
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocorerrnrersersensen 207,71
00.2365F UD Desmontaje de bomba >10kw y <=25kw
Desmontaje y retirada de bomba >10kw y <=25kw, por medios mecanicos
yl/o manuales, incluso operaciones de desconexionado, medios auxiliares,
carga y transporte a vertedero, gestor o valorizador.
0010A030 1,500 h  Oficial primera 20,56 30,84
0010A070 1,500 h  Peon ordinario 19,80 29,70
MAQ.GRU.01 1,500 H Camién con grua para 7 TM. 49,88 74,82
MAQ.PIC.01 1,000 H Martillo picador para aire comprimido 3,36 3,36
MAQ.COM.01 1,000 H Compresor 3,25 3,25
%Cl 1,420 %  Costes Indirectos 6,00 8,52
COSTE UNITARIO TOTAL ..occrvrerrersermesssnn 150,49
00.2366F UD  Suple. reutilizaciéon bomba >10kw y <=25kw
Suplemento por desmontaje de bomba >10kw y <=25kw con medios ma-
nuales y/o mecanicos de manera que permita su reutilizacion posterior o
pueda servir como repuesto para las restantes instalaciones del sistema de
saneamiento. Incluyendo limpieza, transporte, puesta en invernaje, almace-
namiento en instalaciones de Mare y medios auxiliares. Totalmente termi-
nado.
0010A030 3000 h  Oficial primera 20,56 61,68
0010A070 3,000 h  Peon ordinario 19,80 59,40
MAQ.GRU.01 0,500 H Camion con grua para 7 TM. 49,88 24,94
MAQ.COM.01 3,000 H Compresor 3,25 9,75
MAQ.LIM.05F 3000 H  Equipo limpieza 62,50 187,50
MAT.EMB.05F 2,000 M2 Material embalaje (carton, papel y film) y etiqueta 1,19 2,38
MAT.TRA.05F 1,000 UD  Palet para equipos grandes o caja para equipos pequefios 15,00 15,00
%Cl 3,607 %  Costes Indirectos 6,00 21,64
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocorerrnrersersensen 382,29
00.2370F UD Desmontaje de bomba >25kw y < =50kw
Desmontaje y retirada de bomba >25kw y < =50kw, por medios mecanicos
yl/o manuales, incluso operaciones de desconexionado, medios auxiliares,
carga y transporte a vertedero, gestor o valorizador.
0010A030 3,000 h  Oficial primera 20,56 61,68
0010A070 3000 h  Peon ordinario 19,80 59,40
MAQ.GRU.01 3,000 H Camién con grta para 7 TM. 49,88 149,64
MAQ.PIC.01 2,000 H Martillo picador para aire comprimido 3,36 6,72
MAQ.COM.01 2,000 H Compresor 3,25 6,50
%Cl 2,839 %  Costes Indirectos 6,00 17,03
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocorrrenrsersermesssnn 300,97
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00.2371F UD  Suple. reutilizacion bomba >25kw y < =50kw
Suplemento por desmontaje de bomba >25kw y <=50kw con medios ma-
nuales y/o mecanicos de manera que permita su reutilizacion posterior o
pueda servir como repuesto para las restantes instalaciones del sistema de
saneamiento. Incluyendo limpieza, transporte, puesta en invernaje, almace-
namiento en instalaciones de Mare y medios auxiliares. Totalmente termi-

nado.
0010A030 6,000 h Oficial primera 20,56 123,36
0010A070 6,000 h Pedn ordinario 19,80 118,80
MAQ.GRU.01 1,000 H Camion con grua para 7 TM. 49,88 49,88
MAQ.COM.01 6,000 H Compresor 3,25 19,50
MAQ.LIM.05F 6,000 H Equipo limpieza 62,50 375,00
MAT.EMB.05F 4,000 M2  Material embalaje (carton, papel y film) y etiqueta 1,19 476
MAT.TRA.05F 1,000 UD  Palet para equipos grandes o caja para equipos pequefios 15,00 15,00
%Cl 7,063 %  Costes Indirectos 6,00 42,38
COSTE UNITARIO TOTAL ....cvmmmrmnermmssssasssenns 748,68

00.2375F UD Desmontaje de bomba >50kw y <=100kw

Desmontaje y retirada de bomba >50kw y <=100kw, por medios mecanicos
yl/o manuales, incluso operaciones de desconexionado, medios auxiliares,
carga y transporte a vertedero, gestor o valorizador.

0010A030 5,000 h Oficial primera 20,56 102,80
0010A070 5,000 h Pedn ordinario 19,80 99,00
MAQ.GRU.01 5,000 H Camién con grta para 7 TM. 49,88 249,40
MAQ.PIC.01 3,000 H Martillo picador para aire comprimido 3,36 10,08
MAQ.COM.01 3,000 H Compresor 3,25 9,75
%Cl 4,710 %  Costes Indirectos 6,00 28,26
COSTE UNITARIO TOTAL ....conmrerierennsssssnnns 499,29
00.2376F UD  Suple. reutilizacion bomba >50kw y <=100kw

Suplemento por desmontaje de bomba >50kw y <=100kw con medios ma-
nuales y/o mecanicos de manera que permita su reutilizacion posterior o
pueda servir como repuesto para las restantes instalaciones del sistema de
saneamiento. Incluyendo limpieza, transporte, puesta en invernaje, almace-
namiento en instalaciones de Mare y medios auxiliares. Totalmente termi-

nado.
0010A030 10,000 h Oficial primera 20,56 205,60
0010A070 10,000 h Peon ordinario 19,80 198,00
MAQ.GRU.01 2,000 H Camion con grua para 7 TM. 49,88 99,76
MAQ.COM.01 10,000 H Compresor 3,25 32,50
MAQ.LIM.05F 10,000 H Equipo limpieza 62,50 625,00
MAT.EMB.05F 8,000 M2  Material embalaje (carton, papel y film) y etiqueta 1,19 9,52
MAT.TRA.05F 1,000 UD  Palet para equipos grandes o caja para equipos pequefios 15,00 15,00
%Cl 11,854 %  Costes Indirectos 6,00 71,12
COSTE UNITARIO TOTAL ....cvnmmrrmnerssenssasssnns 1.256,50

00.2380F UD Desmontaje de bomba >100kw y <=150kw

Desmontaje y retirada de bomba >100kw y <=150kw, por medios mecani-
cos y/o manuales, incluso operaciones de desconexionado, medios auxilia-
res, carga y transporte a vertedero, gestor o valorizador.

0010A030 8,000 h Oficial primera 20,56 164,48
0010A070 8,000 h Pedn ordinario 19,80 158,40
MAQ.GRU.25 8,000 H Grda movil 25 TM. 87,75 702,00
MAQ.PIC.01 4,000 H Martillo picador para aire comprimido 3,36 13,44
MAQ.COM.01 4,000 H Compresor 3,25 13,00
MAQ.MVT.26F 0,500 H Camion articulado de hasta 40tn 77,69 38,85
%Cl 10,902 %  Costes Indirectos 6,00 65,41
COSTE UNITARIO TOTAL ....cvmmmrmnersmrsssasssenns 1.155,58
00.2385F UD Desmontaje de bomba >150kw y <=200kw

Desmontaje y retirada de bomba >150kw y <=200kw, por medios mecani-
cos y/o manuales, incluso operaciones de desconexionado, medios auxilia-
res, carga y transporte a vertedero, gestor o valorizador.

0010A030 11,000 h Oficial primera 20,56 226,16
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0010A070 11,000 h  Peon ordinario 19,80 217,80
MAQ.GRU.25 11,000 H  Gria movil 25 TM. 87,75 965,25
MAQ.PIC.01 5,500 H Martillo picador para aire comprimido 3,36 18,48
MAQ.COM.01 5,500 H Compresor 3,25 17,88
MAQ.MVT.26F 0,500 H Camion articulado de hasta 40tn 77,69 38,85
%Cl 14,844 %  Costes Indirectos 6,00 89,06
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocererrenrersersenssen 1.573,48
00.2390F UD Desmontaje de bomba >200kw
Desmontaje y retirada de bomba >200kw, por medios mecanicos y/o ma-
nuales, incluso operaciones de desconexionado, medios auxiliares, carga y
transporte a vertedero, gestor o valorizador.
0010A030 14,000 h Oficial primera 20,56 287,84
0010A070 14,000 h  Peon ordinario 19,80 277,20
MAQ.GRU.25 14,000 H  Gria movil 25 TM. 87,75 1.228,50
MAQ.PIC.01 8,000 H Martillo picador para aire comprimido 3,36 26,88
MAQ.COM.01 8,000 H Compresor 3,25 26,00
MAQ.MVT.26F 0,500 H Camion articulado de hasta 40tn 77,69 38,85
%Cl 18,853 %  Costes Indirectos 6,00 113,12
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocererrnrersersensen 1.998,39
00.2410F UD Desmontaje de calderetin
Desmontaje y retirada de calderetin, por medios mecanicos y/o manuales,
incluso operaciones de desconexionado, medios auxiliares, carga y trans-
porte a vertedero, gestor o valorizador.
0010A030 3000 h  Oficial primera 20,56 61,68
0010A070 3000 h  Peon ordinario 19,80 59,40
MAQ.GRU.01 3,000 H Camién con grua para 7 TM. 49,88 149,64
MAQ.PIC.01 1,500 H Martillo picador para aire comprimido 3,36 5,04
MAQ.COM.01 1,500 H Compresor 3,25 4,88
%Cl 2,806 %  Costes Indirectos 6,00 16,84
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocorrrenrsersersessen 297,48
00.2411F UD  Suple. reutilizacion calderetin
Suplemento por desmontaje de calderetin con medios manuales y/o meca-
nicos de manera que permita su reutilizacién posterior o pueda servir como
repuesto para las restantes instalaciones del sistema de saneamiento. In-
cluyendo limpieza, transporte, puesta en invernaje, aimacenamiento en ins-
talaciones de Mare y medios auxiliares. Totalmente terminado.
0010A030 6,000 h  Oficial primera 20,56 123,36
0010A070 6,000 h  Peon ordinario 19,80 118,80
MAQ.GRU.01 2,000 H Camion con grua para 7 TM. 49,88 99,76
MAQ.COM.01 6,000 H Compresor 3,25 19,50
MAQ.LIM.05F 6,000 H  Equipo limpieza 62,50 375,00
MAT.EMB.05F 40,000 M2  Material embalaje (carton, papel y film) y etiqueta 1,19 47,60
MAT.TRA.05F 1,000 UD  Palet para equipos grandes o caja para equipos pequefios 15,00 15,00
%Cl 7,990 %  Costes Indirectos 6,00 47,94
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocorerrnrersersensen 846,96
00.2420F UD Desmontaje depdsito de cloruro férrico 80001
Desmontaje y retirada de deposito de cloruro férrico de 8000 litros de capa-
cidad, por medios mecanicos y/o manuales, incluso operaciones de desco-
nexionado, medios auxiliares, carga y transporte a vertedero, gestor o valo-
rizador.
0010A030 3000 h  Oficial primera 20,56 61,68
0010A070 3000 h  Peon ordinario 19,80 59,40
MAQ.GRU.25 3000 H  Gria movil 25 TM. 87,75 263,25
MAQ.PIC.01 1,000 H Martillo picador para aire comprimido 3,36 3,36
MAQ.COM.01 1,000 H Compresor 3,25 3,25
MAQ.MVT.26F 0,500 H Camion articulado de hasta 40tn 77,69 38,85
%Cl 4,298 %  Costes Indirectos 6,00 25,79
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocererrnrersersensen 455,58
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00.2430F UD Desmontaje deposito de gasoil de la caldera
Desmontaje y retirada de depésito de gasoil de la caldera, por medios me-
canicos y/o manuales, incluso operaciones de desconexionado, medios au-
xiliares, carga y transporte a vertedero, gestor o valorizador.
0010A030 3000 h  Oficial primera 20,56 61,68
0010A070 3000 h  Peon ordinario 19,80 59,40
MAQ.GRU.01 3,000 H Camion con grua para 7 TM. 49,88 149,64
MAQ.PIC.01 1,500 H Martillo picador para aire comprimido 3,36 5,04
MAQ.COM.01 1,500 H Compresor 3,25 4,88
%Cl 2,806 %  Costes Indirectos 6,00 16,84
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocererrenrersersenssen 297,48
00.2435F UD Desmontaje depésito acido sulftrico
Desmontaje y retirada de deposito acido sulflrico, por medios mecanicos
yl/o manuales, incluso operaciones de desconexionado, medios auxiliares,
carga y transporte a vertedero, gestor o valorizador.
0010A030 3000 h  Oficial primera 20,56 61,68
0010A070 3000 h  Peon ordinario 19,80 59,40
MAQ.GRU.01 3,000 H Camién con grua para 7 TM. 49,88 149,64
MAQ.PIC.01 1,500 H Martillo picador para aire comprimido 3,36 5,04
MAQ.COM.01 1,500 H Compresor 3,25 4,88
%Cl 2,806 %  Costes Indirectos 6,00 16,84
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocorrrenrsersersessen 297,48
00.2436F UD  Suple. reutilizacion depésito acido sulftrico
Suplemento por desmontaje de depésito de acido sulflrico con medios ma-
nuales y/o mecanicos de manera que permita su reutilizacion posterior o
pueda servir como repuesto para las restantes instalaciones del sistema de
saneamiento. Incluyendo limpieza, transporte, puesta en invernaje, almace-
namiento en instalaciones de Mare y medios auxiliares. Totalmente termi-
nado.
0010A030 6,000 h  Oficial primera 20,56 123,36
0010A070 6,000 h  Peon ordinario 19,80 118,80
MAQ.GRU.01 2,000 H Camion con grua para 7 TM. 49,88 99,76
MAQ.COM.01 6,000 H Compresor 3,25 19,50
MAQ.LIM.05F 6,000 H  Equipo limpieza 62,50 375,00
MAT.EMB.05F 45,000 M2  Material embalaje (carton, papel y film) y etiqueta 1,19 53,55
MAT.TRA.05F 1,000 UD  Palet para equipos grandes o caja para equipos pequefios 15,00 15,00
%Cl 8,050 %  Costes Indirectos 6,00 48,30
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocerrrenrersersensen 853,27
00.2445F UD Desmontaje depdsito hipoclorito sédico
Desmontaje y retirada de deposito hipoclorito sédico, por medios mecani-
cos y/o manuales, incluso operaciones de desconexionado, medios auxilia-
res, carga y transporte a vertedero, gestor o valorizador.
0010A030 3000 h  Oficial primera 20,56 61,68
0010A070 3000 h  Peon ordinario 19,80 59,40
MAQ.GRU.01 3,000 H Camién con grta para 7 TM. 49,88 149,64
MAQ.PIC.01 1,500 H Martillo picador para aire comprimido 3,36 5,04
MAQ.COM.01 1,500 H Compresor 3,25 4,88
%Cl 2,806 %  Costes Indirectos 6,00 16,84
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocorrrenrsersersessen 297,48
00.2446F UD  Suple. reutilizacion depésito hipoclorito sédico
Suplemento por desmontaje de depdsito de hipoclorito sddico con medios
manuales y/o mecanicos de manera que permita su reutilizacion posterior
0 pueda servir como repuesto para las restantes instalaciones del sistema
de saneamiento. Incluyendo limpieza, transporte, puesta en invernaje, al-
macenamiento en instalaciones de Mare y medios auxiliares. Totalmente
terminado.
0010A030 6,000 h  Oficial primera 20,56 123,36
0010A070 6,000 h  Peon ordinario 19,80 118,80
MAQ.GRU.01 2,000 H Camion con grua para 7 TM. 49,88 99,76
MAQ.COM.01 6,000 H Compresor 3,25 19,50
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MAQ.LIM.05F 6,000 H  Equipo limpieza 62,50 375,00
MAT.EMB.05F 45,000 M2 Material embalaje (carton, papel y film) y etiqueta 1,19 53,55
MAT.TRA.05F 1,000 UD  Palet para equipos grandes o caja para equipos pequefios 15,00 15,00
%Cl 8,050 %  Costes Indirectos 6,00 48,30
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocerrrenrersersensen 853,27
00.2450F UD Desmontaje depésito hidroxido sédico
Desmontaje y retirada de depdsito hidroxido sddico con agitador AGT-150,
por medios mecanicos y/o manuales, incluso operaciones de desconexio-
nado, medios auxiliares, carga y transporte a vertedero, gestor o valoriza-
dor.
0010A030 3,000 h  Oficial primera 20,56 61,68
0010A070 3000 h  Peon ordinario 19,80 59,40
MAQ.GRU.01 3,000 H Camién con grta para 7 TM. 49,88 149,64
MAQ.PIC.01 1,500 H Martillo picador para aire comprimido 3,36 5,04
MAQ.COM.01 1,500 H Compresor 3,25 4,88
%Cl 2,806 %  Costes Indirectos 6,00 16,84
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocorrrenrsersermesssnn 297,48
00.2451F UD  Suple. reutilizacion depésito hidréxido sédico
Suplemento por desmontaje de depdsito de hidroxido sodico con agitador
AGT-150 con medios manuales y/o mecanicos de manera que permita su
reutilizacién posterior o pueda servir como repuesto para las restantes ins-
talaciones del sistema de saneamiento. Incluyendo limpieza, transporte,
puesta en invernaje, almacenamiento en instalaciones de Mare y medios
auxiliares. Totalmente terminado.
0010A030 6,000 h  Oficial primera 20,56 123,36
0010A070 6,000 h  Peon ordinario 19,80 118,80
MAQ.GRU.01 2,000 H Camion con grua para 7 TM. 49,88 99,76
MAQ.COM.01 6,000 H Compresor 3,25 19,50
MAQ.LIM.05F 6,000 H  Equipo limpieza 62,50 375,00
MAT.EMB.05F 45,000 M2 Material embalaje (carton, papel y film) y etiqueta 1,19 53,55
MAT.TRA.05F 1,000 UD  Palet para equipos grandes o caja para equipos pequefios 15,00 15,00
%Cl 8,050 %  Costes Indirectos 6,00 48,30
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocerrrenrersersensen 853,27
00.2480F UD Desmontaje de equipo dosificador polipack
Desmontaje y retirada de equipo dosificador polipack con 2 agitadores, por
medios mecanicos y/o manuales, incluso operaciones de desconexionado,
medios auxiliares, carga y transporte a vertedero, gestor o valorizador.
0010A030 3,800 h  Oficial primera 20,56 78,13
0010A070 3800 h  Peon ordinario 19,80 75,24
MAQ.GRU.01 3,800 H Camién con grua para 7 TM. 49,88 189,54
MAQ.PIC.01 2,200 H Martillo picador para aire comprimido 3,36 7,39
MAQ.COM.01 2,200 H Compresor 3,25 7,15
%Cl 3,575 %  Costes Indirectos 6,00 21,45
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocorrrenrsersersessen 378,90
00.2481F UD  Suple. reutilizacion equipo dosificador polipack
Suplemento por desmontaje de equipo dosificador polipack con 2 agitado-
res con medios manuales y/o mecanicos de manera que permita su reutili-
zacion posterior o pueda servir como repuesto para las restantes instalacio-
nes del sistema de saneamiento. Incluyendo limpieza, transporte, puesta
en invernaje, almacenamiento en instalaciones de Mare y medios auxilia-
res. Totalmente terminado.
0010A030 7600 h  Oficial primera 20,56 156,26
0010A070 7,600 h  Peon ordinario 19,80 150,48
MAQ.GRU.01 2,000 H Camion con grua para 7 TM. 49,88 99,76
MAQ.COM.01 7,600 H Compresor 3,25 24,70
MAQ.LIM.05F 7600 H  Equipo limpieza 62,50 475,00
MAT.EMB.05F 15,000 M2 Material embalaje (cartén, papel y film) y etiqueta 1,19 17,85
MAT.TRA.05F 1,000 UD  Palet para equipos grandes o caja para equipos pequefios 15,00 15,00
%Cl 9,391 %  Costes Indirectos 6,00 56,35
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocererrnrersersensen 995,40
8 septiembre 2023 17



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

DEMOLICION EDAR VUELTA OSTRERA

cODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
00.2485F UD Desmontaje de equipo dosificador cal apagada en polvo 0,246kw
Desmontaje y retirada de equipo dosificador cal apagada en polvo 0,246kw
con electroagitador, por medios mecanicos y/o manuales, incluso operacio-
nes de desconexionado, medios auxiliares, carga y transporte a vertedero,
gestor o valorizador.
0010A030 3800 h  Oficial primera 20,56 78,13
0010A070 3,800 h Pedn ordinario 19,80 75,24
MAQ.GRU.01 3,800 H Camion con grua para 7 TM. 49,88 189,54
MAQ.PIC.01 2,200 H Martillo picador para aire comprimido 3,36 7,39
MAQ.COM.01 2,200 H Compresor 3,25 7,15
%Cl 3,575 %  Costes Indirectos 6,00 21,45
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocorrrenrersersensen 378,90
00.2490F UD Desmontaje de equipo dosificador cal viva estabilizado fango
Desmontaje y retirada de equipo dosificador cal viva estabilizado fango,
por medios mecanicos y/o manuales, incluso operaciones de desconexio-
nado, medios auxiliares, carga y transporte a vertedero, gestor o valoriza-
dor.
0010A030 3,800 h  Oficial primera 20,56 78,13
0010A070 3800 h  Peon ordinario 19,80 75,24
MAQ.GRU.01 3,800 H Camién con grta para 7 TM. 49,88 189,54
MAQ.PIC.01 2,200 H Martillo picador para aire comprimido 3,36 7,39
MAQ.COM.01 2,200 H Compresor 3,25 7,15
%Cl 3,575 %  Costes Indirectos 6,00 21,45
COSTE UNITARIO TOTAL ..occrvrerrersermesssnn 378,90
00.2505F UD Desmontaje de soplante
Desmontaje y retirada de soplante, por medios mecanicos y/o manuales, in-
cluso operaciones de desconexionado, medios auxiliares, carga y transpor-
te a vertedero, gestor o valorizador.
0010A030 5500 h  Oficial primera 20,56 113,08
0010A070 5500 h  Peon ordinario 19,80 108,90
MAQ.GRU.25 5500 H  Gria movil 25 TM. 87,75 482,63
MAQ.PIC.01 1,500 H Martillo picador para aire comprimido 3,36 5,04
MAQ.COM.01 1,500 H Compresor 3,25 4,88
MAQ.MVT.26F 0,500 H Camion articulado de hasta 40tn 77,69 38,85
%Cl 7,534 %  Costes Indirectos 6,00 45,20
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocorrrenrsersermesssnn 798,58
00.2506F UD  Suple. reutilizacion soplante
Suplemento por desmontaje de soplante con medios manuales y/o mecani-
cos de manera que permita su reutilizacién posterior o pueda servir como
repuesto para las restantes instalaciones del sistema de saneamiento. In-
cluyendo limpieza, transporte, puesta en invernaje, aimacenamiento en ins-
talaciones de Mare y medios auxiliares. Totalmente terminado.
0010A030 11,000 h  Oficial primera 20,56 226,16
0010A070 11,000 h  Peon ordinario 19,80 217,80
MAQ.GRU.25 2,000 H  Gria movil 25 TM. 87,75 175,50
MAQ.MVT.26F 1,000 H Camion articulado de hasta 40tn 77,69 77,69
MAQ.COM.01 11,000 H Compresor 3,25 35,75
MAQ.LIM.05F 11,000 H Equipo limpieza 62,50 687,50
MAT.EMB.05F 40,000 M2 Material embalaje (cartén, papel y film) y etiqueta 1,19 47,60
MAT.TRA.05F 2,000 UD  Palet para equipos grandes o caja para equipos pequefios 15,00 30,00
%Cl 14,980 %  Costes Indirectos 6,00 89,88
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocorrrenrsersermesssnn 1.587,88
00.2510F UD Desmontaje de parrilla difusores burbuja fina
Desmontaje y retirada de parrilla de difusores de burbuja fina incluida parte
proporcional de bajantes, tuberias, embocaduras y purgas, por medios me-
canicos y/o manuales, incluso operaciones de desconexionado, medios au-
xiliares, carga y transporte a vertedero, gestor o valorizador.
0010A030 0012h  Oficial primera 20,56 0,25
0010A070 0,012 h Pedn ordinario 19,80 0,24
MAQ.GRU.01 0,012 H Camion con grua para 7 TM. 49,88 0,60
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MAQ.PIC.01 0,005 H Martillo picador para aire comprimido 3,36 0,02
MAQ.COM.01 0,005 H Compresor 3,25 0,02
%Cl 0,011 %  Costes Indirectos 6,00 0,07
COSTE UNITARIO TOTAL ..occrvrerrersermesssnn 1,20
00.2540F UD Desmontaje de caldera
Desmontaje y retirada de caldera, por medios mecanicos y/o manuales, in-
cluso operaciones de desconexionado, medios auxiliares, carga y transpor-
te a vertedero, gestor o valorizador.
0010A030 5000 h  Oficial primera 20,56 102,80
0010A070 5000 h  Peon ordinario 19,80 99,00
MAQ.GRU.01 5,000 H Camion con grua para 7 TM. 49,88 249,40
MAQ.PIC.01 1,500 H Martillo picador para aire comprimido 3,36 5,04
MAQ.COM.01 1,500 H Compresor 3,25 4,88
%Cl 4611 %  Costes Indirectos 6,00 27,67
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocerrrenrersersensen 488,79
00.2541F UD  Suple. reutilizacion caldera
Suplemento por desmontaje de caldera con medios manuales y/o mecani-
cos de manera que permita su reutilizacién posterior o pueda servir como
repuesto para las restantes instalaciones del sistema de saneamiento. In-
cluyendo limpieza, transporte, puesta en invernaje, almacenamiento en ins-
talaciones de Mare y medios auxiliares. Totalmente terminado.
0010A030 10,000 h  Oficial primera 20,56 205,60
0010A070 10,000 h  Peon ordinario 19,80 198,00
MAQ.GRU.01 1,000 H Camién con grta para 7 TM. 49,88 49,88
MAQ.COM.01 10,000 H Compresor 3,25 32,50
MAQ.LIM.05F 10,000 H Equipo limpieza 62,50 625,00
MAT.EMB.05F 20,000 M2 Material embalaje (cartén, papel y film) y etiqueta 1,19 23,80
MAT.TRA.05F 1,000 UD  Palet para equipos grandes o caja para equipos pequefios 15,00 15,00
%Cl 11,498 %  Costes Indirectos 6,00 68,99
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocorrrenrsersermesssnn 1.218,77
00.2550F UD Desmontaje de quemador de la caldera
Desmontaje y retirada de quemador de la caldera, por medios mecanicos
y/o manuales, incluso operaciones de desconexionado, medios auxiliares,
carga y transporte a vertedero, gestor o valorizador.
0010A030 1,900 h  Oficial primera 20,56 39,06
0010A070 1,900 h  Peon ordinario 19,80 37,62
MAQ.GRU.01 1,900 H Camion con grua para 7 TM. 49,88 94,77
MAQ.PIC.01 0,500 H Martillo picador para aire comprimido 3,36 1,68
MAQ.COM.01 0,500 H Compresor 3,25 1,63
%Cl 1,748 %  Costes Indirectos 6,00 10,49
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocererrnrersersensen 185,25
00.2551F UD  Suple. reutilizacion quemador caldera
Suplemento por desmontaje de quemador de la caldera con medios ma-
nuales y/o mecanicos de manera que permita su reutilizacion posterior o
pueda servir como repuesto para las restantes instalaciones del sistema de
saneamiento. Incluyendo limpieza, transporte, puesta en invernaje, almace-
namiento en instalaciones de Mare y medios auxiliares. Totalmente termi-
nado.
0010A030 3800 h  Oficial primera 20,56 78,13
0010A070 3800 h  Peon ordinario 19,80 75,24
MAQ.GRU.01 0,500 H Camién con grta para 7 TM. 49,88 24,94
MAQ.COM.01 3,800 H Compresor 3,25 12,35
MAQ.LIM.05F 3,800 H Equipo limpieza 62,50 237,50
MAT.EMB.05F 4,000 M2  Material embalaje (carton, papel y film) y etiqueta 1,19 4,76
MAT.TRA.05F 1,000 UD  Palet para equipos grandes o caja para equipos pequefios 15,00 15,00
%Cl 4479 %  Costes Indirectos 6,00 26,87
COSTE UNITARIO TOTAL ..occovrenrersermesssen 474,79
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00.2555F UD Desmontaje de descalcificador de agua de la caldera
Desmontaje y retirada de descalcificador de agua de la caldera, por me-
dios mecanicos y/o manuales, incluso operaciones de desconexionado,
medios auxiliares, carga y transporte a vertedero, gestor o valorizador.
0010A030 2500 h  Oficial primera 20,56 51,40
0010A070 2500 h  Peon ordinario 19,80 49,50
MAQ.GRU.01 2,500 H Camion con grua para 7 TM. 49,88 124,70
MAQ.PIC.01 1,000 H Martillo picador para aire comprimido 3,36 3,36
MAQ.COM.01 1,000 H Compresor 3,25 3,25
%Cl 2,322 %  Costes Indirectos 6,00 13,93
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocererrenrersersenssen 246,14
00.2560F UD Desmontaje de intercambiador de calor
Desmontaje y retirada de intercambiador de calor, por medios mecanicos
yl/o manuales, incluso operaciones de desconexionado, medios auxiliares,
carga y transporte a vertedero, gestor o valorizador.
0010A030 3800 h  Oficial primera 20,56 78,13
0010A070 3800 h  Peon ordinario 19,80 75,24
MAQ.GRU.01 3,800 H Camién con grua para 7 TM. 49,88 189,54
MAQ.PIC.01 2,000 H Martillo picador para aire comprimido 3,36 6,72
MAQ.COM.01 2,000 H Compresor 3,25 6,50
%Cl 3,561 %  Costes Indirectos 6,00 21,37
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocorrrenrsersersessen 377,50
00.2565F UD Desmontaje de motogenerador
Desmontaje y retirada de motogenerador (alternador, intercambiador de ca-
lor placas, aerorefrigerante circuito principal y auxiliar, silenciador, recupe-
rador de gases de escape,...) por medios mecanicos y/o manuales, incluso
operaciones de desconexionado, medios auxiliares, carga y transporte a
vertedero, gestor o valorizador.
0010A030 8,600 h  Oficial primera 20,56 176,82
0010A070 8,600 h  Peon ordinario 19,80 170,28
MAQ.GRU.01 8,600 H Camion con grua para 7 TM. 49,88 428,97
MAQ.PIC.01 2,800 H Martillo picador para aire comprimido 3,36 9,41
MAQ.COM.01 2,800 H Compresor 3,25 9,10
%Cl 7,946 %  Costes Indirectos 6,00 47,68
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocererrnrersersensen 842,26
00.2566F UD  Suple. reutilizacion motogenerador
Suplemento por desmontaje de motogenerador (alternador, intercambiador
de calor placas, aerorefrigerante circuito principal y auxiliar, silenciador, re-
cuperador de gases de escape,...) con medios manuales y/o mecanicos de
manera que permita su reutilizacién posterior o pueda servir como repues-
to para las restantes instalaciones del sistema de saneamiento. Incluyendo
limpieza, transporte, puesta en invernaje, almacenamiento en instalaciones
de Mare y medios auxiliares. Totalmente terminado.
0010A030 17,200 h Oficial primera 20,56 353,63
0010A070 17,200 h  Peon ordinario 19,80 340,56
MAQ.GRU.01 2,000 H  Camion con gria para 7 TM. 49,88 99,76
MAQ.COM.01 17,200 H Compresor 3,25 55,90
MAQ.LIM.05F 17,200 H Equipo limpieza 62,50 1.075,00
MAT.EMB.05F 24,000 M2 Material embalaje (cartén, papel y film) y etiqueta 1,19 28,56
MAT.TRA.05F 1,000 UD  Palet para equipos grandes o caja para equipos pequefios 15,00 15,00
%Cl 19,684 %  Costes Indirectos 6,00 118,10
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocorrrenrsersersessen 2.086,51
00.2605F UD Desmontaje de ventilador
Desmontaje y retirada de ventilador, por medios mecanicos y/o manuales,
incluso operaciones de desconexionado, medios auxiliares, carga y trans-
porte a vertedero, gestor o valorizador.
0010A030 2,000 h  Oficial primera 20,56 41,12
0010A070 2,000 h Pedn ordinario 19,80 39,60
MAQ.GRU.01 2,000 H Camion con grua para 7 TM. 49,88 99,76
MAQ.PIC.01 0,500 H Martillo picador para aire comprimido 3,36 1,68
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MAQ.COM.01 0,500 H Compresor 3,25 1,63
%Cl 1,838 %  Costes Indirectos 6,00 11,03
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocorrrnrersersenssen 194,82
00.2615F UD Desmontaje de puente grua
Desmontaje y retirada de puente grua, por medios mecanicos y/o manua-
les, incluso operaciones de desconexionado, medios auxiliares, carga y
transporte a vertedero, gestor o valorizador.
0010A030 6,000 h  Oficial primera 20,56 123,36
0010A070 6,000 h  Peon ordinario 19,80 118,80
MAQ.GRU.25 6,000 H  Gria movil 25 TM. 87,75 526,50
MAQ.PIC.01 1,000 H Martillo picador para aire comprimido 3,36 3,36
MAQ.COM.01 1,000 H Compresor 3,25 3,25
MAQ.MVT.26F 0,500 H Camion articulado de hasta 40tn 77,69 38,85
%Cl 8,141 %  Costes Indirectos 6,00 48,85
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocerrrenrersersensen 862,97
00.2616F UD  Suple. reutilizacién puente gria
Suplemento por desmontaje de puente gria con medios manuales y/o me-
canicos de manera que permita su reutilizacién posterior o pueda servir co-
mo repuesto para las restantes instalaciones del sistema de saneamiento.
Incluyendo limpieza, transporte, puesta en invernaje, almacenamiento en
instalaciones de Mare y medios auxiliares. Totalmente terminado.
0010A030 12,000 h Oficial primera 20,56 246,72
0010A070 12,000 h  Peon ordinario 19,80 237,60
MAQ.GRU.25 2,000 H  Gria movil 25 TM. 87,75 175,50
MAQ.MVT.26F 1,000 H Camion articulado de hasta 40tn 77,69 77,69
MAQ.COM.01 12,000 H Compresor 3,25 39,00
MAQ.LIM.05F 12,000 H  Equipo limpieza 62,50 750,00
MAT.EMB.05F 30,000 M2 Material embalaje (cartén, papel y film) y etiqueta 1,19 35,70
MAT.TRA.05F 4,000 UD  Palet para equipos grandes o caja para equipos pequefios 15,00 60,00
%Cl 16,222 %  Costes Indirectos 6,00 97,33
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocererrenrersersensen 1.719,54
00.2620F UD Desmontaje de polipasto manual o eléctrico
Desmontaje y retirada de polipasto manual o eléctrico, por medios mecani-
cos y/o manuales, incluso operaciones de desconexionado, medios auxilia-
res, carga y transporte a vertedero, gestor o valorizador.
0010A030 1,000 h  Oficial primera 20,56 20,56
0010A070 1,000 h  Peon ordinario 19,80 19,80
MAQ.GRU.01 1,000 H Camién con grua para 7 TM. 49,88 49,88
MAQ.PIC.01 0,500 H Martillo picador para aire comprimido 3,36 1,68
MAQ.COM.01 0,500 H Compresor 3,25 1,63
%Cl 0,936 %  Costes Indirectos 6,00 5,62
COSTE UNITARIO TOTAL ..occovrenrersermesssen 99,17
00.2621F UD  Suple. reutilizacion polipasto manual o eléctrico
Suplemento por desmontaje de polipasto manual o eléctrico con medios
manuales y/o mecanicos de manera que permita su reutilizacion posterior
0 pueda servir como repuesto para las restantes instalaciones del sistema
de saneamiento. Incluyendo limpieza, transporte, puesta en invernaje, al-
macenamiento en instalaciones de Mare y medios auxiliares. Totalmente
terminado.
0010A030 2,000 h  Oficial primera 20,56 41,12
0010A070 2,000 h Pedn ordinario 19,80 39,60
MAQ.GRU.01 0,500 H Camion con grua para 7 TM. 49,88 24,94
MAQ.COM.01 2,000 H Compresor 3,25 6,50
MAQ.LIM.05F 2,000 H  Equipo limpieza 62,50 125,00
MAT.EMB.05F 1,000 M2 Material embalaje (carton, papel y film) y etiqueta 1,19 1,19
MAT.TRA.05F 1,000 UD  Palet para equipos grandes o caja para equipos pequefios 15,00 15,00
%Cl 2,534 %  Costes Indirectos 6,00 15,20
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocorerrenrersersensen 268,55
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00.2640F UD Desmontaje de grupo hidraulico o de presion o compresor
Desmontaje y retirada de grupo hidraulico o grupo de presién o compresor,
por medios mecanicos y/o manuales, incluso operaciones de desconexio-
nado, medios auxiliares, carga y transporte a vertedero, gestor o valoriza-
dor.
0010A030 0900 h  Oficial primera 20,56 18,50
0010A070 0,900 h Pedn ordinario 19,80 17,82
MAQ.GRU.01 0,900 H Camion con grua para 7 TM. 49,88 44,89
MAQ.PIC.01 0,400 H Martillo picador para aire comprimido 3,36 1,34
MAQ.COM.01 0,400 H Compresor 3,25 1,30
%Cl 0,839 %  Costes Indirectos 6,00 5,03
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocorrrenrersersensen 88,88
00.2641F UD  Suple. reutilizacion grupo hidraulico o de presion o compresor
Suplemento por desmontaje de grupo hidraulico o de presién o compresor
con medios manuales y/o mecanicos de manera que permita su reutiliza-
cion posterior 0 pueda servir como repuesto para las restantes instalacio-
nes del sistema de saneamiento. Incluyendo limpieza, transporte, puesta
en invernaje, almacenamiento en instalaciones de Mare y medios auxilia-
res. Totalmente terminado.
0010A030 1,800 h  Oficial primera 20,56 37,01
0010A070 1,800 h  Peon ordinario 19,80 35,64
MAQ.GRU.01 1,000 H Camién con grua para 7 TM. 49,88 49,88
MAQ.COM.01 1,800 H Compresor 3,25 5,85
MAQ.LIM.05F 1,800 H Equipo limpieza 62,50 112,50
MAT.EMB.05F 10,000 M2 Material embalaje (carton, papel y film) y etiqueta 1,19 11,90
MAT.TRA.05F 1,000 UD  Palet para equipos grandes o caja para equipos pequefios 15,00 15,00
%Cl 2,678 %  Costes Indirectos 6,00 16,07
COSTE UNITARIO TOTAL ..occrvrerrersermesssnn 283,85
00.2650F UD Desmontaje de actuador motorizado
Desmontaje y retirada de actuador motorizado, por medios mecanicos y/o
manuales, incluso operaciones de desconexionado, medios auxiliares, car-
gay transporte a vertedero, gestor o valorizador.
0010A030 0800 h  Oficial primera 20,56 16,45
0010A070 0,800 h  Peon ordinario 19,80 15,84
MAQ.GRU.01 0,800 H Camion con grua para 7 TM. 49,88 39,90
MAQ.PIC.01 0,500 H Martillo picador para aire comprimido 3,36 1,68
MAQ.COM.01 0,500 H Compresor 3,25 1,63
%Cl 0,755 %  Costes Indirectos 6,00 453
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocerrrenrersersensen 80,03
00.2651F UD  Suple. reutilizacién actuador motorizado
Suplemento por desmontaje de actuador motorizado con medios manuales
yl/o mecanicos de manera que permita su reutilizacién posterior o pueda
servir como repuesto para las restantes instalaciones del sistema de sanea-
miento. Incluyendo limpieza, transporte, puesta en invernaje, almacena-
miento en instalaciones de Mare y medios auxiliares. Totalmente termina-
do.
0010A030 1,600 h  Oficial primera 20,56 32,90
0010A070 1,600 h  Peon ordinario 19,80 31,68
MAQ.GRU.01 0,500 H Camién con grua para 7 TM. 49,88 24,94
MAQ.COM.01 1,600 H Compresor 3,25 5,20
MAQ.LIM.05F 1,600 H Equipo limpieza 62,50 100,00
MAT.EMB.05F 1,000 M2 Material embalaje (cartén, papel y film) y etiqueta 1,19 1,19
MAT.TRA.05F 1,000 UD  Palet para equipos grandes o caja para equipos pequefios 15,00 15,00
%Cl 2,109 %  Costes Indirectos 6,00 12,65
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocorrrenrsersermesssnn 223,56
00.2660F UD Desmontaje de motorreductor
Desmontaje y retirada de motorreductor, por medios mecanicos y/o manua-
les, incluso operaciones de desconexionado, medios auxiliares, carga y
transporte a vertedero, gestor o valorizador.
0010A030 1,200 h  Oficial primera 20,56 24,67
8 septiembre 2023 22



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
DEMOLICION EDAR VUELTA OSTRERA

cODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
0010A070 1,200 h  Pedn ordinario 19,80 23,76
MAQ.GRU.01 1,200 H Camion con grua para 7 TM. 49,88 59,86
MAQ.PIC.01 1,000 H Martillo picador para aire comprimido 3,36 3,36
MAQ.COM.01 1,000 H Compresor 3,25 3,25
%Cl 1,149 %  Costes Indirectos 6,00 6,89
COSTE UNITARIO TOTAL ..occoerrerrersermesssen 121,79
00.2661F UD  Suple. reutilizacion motorreductor
Suplemento por desmontaje de motorreductor con medios manuales y/o
mecanicos de manera que permita su reutilizacién posterior o pueda servir
como repuesto para las restantes instalaciones del sistema de saneamien-
to. Incluyendo limpieza, transporte, puesta en invernaje, almacenamiento
en instalaciones de Mare y medios auxiliares. Totalmente terminado.
0010A030 2400 h  Oficial primera 20,56 49,34
0010A070 2,400 h Peon ordinario 19,80 47,52
MAQ.GRU.01 0,500 H Camion con grua para 7 TM. 49,88 24,94
MAQ.COM.01 2,400 H Compresor 3,25 7,80
MAQ.LIM.05F 2400 H  Equipo limpieza 62,50 150,00
MAT.EMB.05F 6,000 M2  Material embalaje (carton, papel y film) y etiqueta 1,19 7,14
MAT.TRA.05F 1,000 UD  Palet para equipos grandes o caja para equipos pequefios 15,00 15,00
%Cl 3,017 %  Costes Indirectos 6,00 18,10
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocorerrnrersersensen 319,84
00.2670F UD Desmontaje de arrancador bomba o soplante
Desmontaje y retirada de arrancador de bomba o de soplante, por medios
mecanicos y/o manuales, incluso operaciones de desconexionado, medios
auxiliares, carga y transporte a vertedero, gestor o valorizador.
0010A030 1,00 h  Oficial primera 20,56 22,62
0010A070 1,00 h  Peon ordinario 19,80 21,78
MAQ.GRU.01 1,100 H Camién con grua para 7 TM. 49,88 54,87
MAQ.PIC.01 1,000 H Martillo picador para aire comprimido 3,36 3,36
MAQ.COM.01 1,000 H Compresor 3,25 3,25
%Cl 1,059 %  Costes Indirectos 6,00 6,35
COSTE UNITARIO TOTAL ..occrvrerrersermesssnn 112,23
00.2671F UD  Suple. reutilizacién arrancador bomba o soplante
Suplemento por desmontaje de arrancador de bomba o de soplante con
medios manuales y/o mecanicos de manera que permita su reutilizacion
posterior 0 pueda servir como repuesto para las restantes instalaciones del
sistema de saneamiento. Incluyendo limpieza, transporte, puesta en inver-
naje, almacenamiento en instalaciones de Mare y medios auxiliares. Total-
mente terminado.
0010A030 2200h  Oficial primera 20,56 45,23
0010A070 2,200 h Pedn ordinario 19,80 43,56
MAQ.GRU.01 0,500 H Camion con grua para 7 TM. 49,88 24,94
MAQ.COM.01 2,200 H Compresor 3,25 7,15
MAQ.LIM.05F 2200H  Equipo limpieza 62,50 137,50
MAT.EMB.05F 3,500 M2 Material embalaje (carton, papel y film) y etiqueta 1,19 417
MAT.TRA.05F 1,000 UD  Palet para equipos grandes o caja para equipos pequefios 15,00 15,00
%Cl 2,776 %  Costes Indirectos 6,00 16,66
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocorerrnrersersensen 294,21
00.2680F UD Desmontaje de variador
Desmontaje y retirada de variador, por medios mecanicos y/o manuales, in-
cluso operaciones de desconexionado, medios auxiliares, carga y transpor-
te a vertedero, gestor o valorizador.
0010A030 1,200 h  Oficial primera 20,56 24,67
0010A070 1,200 h  Pedn ordinario 19,80 23,76
MAQ.GRU.01 1,200 H Camién con grta para 7 TM. 49,88 59,86
MAQ.PIC.01 0,200 H Martillo picador para aire comprimido 3,36 0,67
MAQ.COM.01 0,200 H Compresor 3,25 0,65
%Cl 1,096 %  Costes Indirectos 6,00 6,58
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocorrrenrsersermesssnn 116,19
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00.2681F UD  Suple. reutilizacion variador
Suplemento por desmontaje de variador con medios manuales y/o mecani-
cos de manera que permita su reutilizacién posterior o pueda servir como
repuesto para las restantes instalaciones del sistema de saneamiento. In-
cluyendo limpieza, transporte, puesta en invernaje, aimacenamiento en ins-
talaciones de Mare y medios auxiliares. Totalmente terminado.
0010A030 1,200 h  Oficial primera 20,56 24,67
0010A070 1,200 h  Peon ordinario 19,80 23,76
MAQ.GRU.01 0,200 H Camion con grua para 7 TM. 49,88 9,98
MAQ.COM.01 1,200 H Compresor 3,25 3,90
MAQ.LIM.05F 1,200 H  Equipo limpieza 62,50 75,00
MAT.EMB.05F 1,000 M2 Material embalaje (carton, papel y film) y etiqueta 1,19 1,19
MAT.TRA.05F 1,000 UD  Palet para equipos grandes o caja para equipos pequefios 15,00 15,00
%Cl 1,535 %  Costes Indirectos 6,00 9,21
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocererrnrersersensen 162,71
00.2690F UD Desmontaje de bascula
Desmontaje y retirada de bascula, por medios mecanicos y/o manuales, in-
cluso operaciones de desconexionado, medios auxiliares, carga y transpor-
te a vertedero, gestor o valorizador.
0010A030 3000 h  Oficial primera 20,56 61,68
0010A070 3000 h  Peon ordinario 19,80 59,40
MAQ.GRU.25 3000 H  Gria movil 25 TM. 87,75 263,25
MAQ.PIC.01 1,500 H Martillo picador para aire comprimido 3,36 5,04
MAQ.COM.01 1,500 H Compresor 3,25 4,88
MAQ.MVT.26F 0,500 H Camion articulado de hasta 40tn 77,69 38,85
%Cl 4,331 %  Costes Indirectos 6,00 25,99
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocerrrenrersersensen 459,09
00.2695F UD Desmontaje de ascensor edificio de control
Desmontaje y retirada de ascensor edificio de control, por medios mecani-
cos y/o manuales, incluso operaciones de desconexionado, medios auxilia-
res, carga y transporte a vertedero, gestor o valorizador.
0010A030 6,000 h  Oficial primera 20,56 123,36
0010A070 6,000 h  Peon ordinario 19,80 118,80
MAQ.GRU.01 6,000 H Camién con grua para 7 TM. 49,88 299,28
MAQ.PIC.01 2,500 H Martillo picador para aire comprimido 3,36 8,40
MAQ.COM.01 2,500 H Compresor 3,25 8,13
%Cl 5580 %  Costes Indirectos 6,00 3348
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocorrrenrsersersessen 591,45
00.2700F UD Desmontaje instalacion de MT
Desmontaje y retirada de instalacion de media tensién (apoyos metélicos,
crucetas, seccionadores, portafusibles, autovalvulas, cadenas de amarre,
toma de tierra, placas de sefializacion, terminales, celdas de linea, alum-
brado, elementos de seguridad y mddulo prefabricado), por medios mecani-
cos y/o manuales, incluso operaciones de desconexionado, medios aukxilia-
res, carga y transporte a vertedero, gestor o valorizador.
0010A030 15,000 h  Oficial primera 20,56 308,40
0010A070 15,000 h  Peon ordinario 19,80 297,00
MAQ.GRU.01 15,000 H Camion con grua para 7 TM. 49,88 748,20
MAQ.PIC.01 3,000 H Martillo picador para aire comprimido 3,36 10,08
MAQ.COM.01 3,000 H Compresor 3,25 9,75
%Cl 13,734 %  Costes Indirectos 6,00 82,40
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocorerrnrersersensen 1.455,83
00.2730F UD Desmontaje de grupo auxiliar alimentacion en CCM 400v
Desmontaje y retirada de grupo auxiliar alimentacion en CCM de 400v, por
medios mecanicos y/o manuales, incluso operaciones de desconexionado,
medios auxiliares, carga y transporte a vertedero, gestor o valorizador.
0010A030 4,050 h  Oficial primera 20,56 83,27
0010A070 4,050 h  Peon ordinario 19,80 80,19
MAQ.GRU.01 4,050 H Camién con grta para 7 TM. 49,88 202,01
MAQ.PIC.01 0,850 H Martillo picador para aire comprimido 3,36 2,86
8 septiembre 2023 24



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

DEMOLICION EDAR VUELTA OSTRERA

cODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
MAQ.COM.01 0,850 H Compresor 3,25 2,76
%Cl 3,711 %  Costes Indirectos 6,00 22,27
COSTE UNITARIO TOTAL w.ovrerersersersesene 393,36
00.2731F UD  Suple. reutilizacion grupo auxiliar alimentaciéon en CCM 400v
Suplemento por desmontaje de grupo auxiliar alimentaciéon en CCM de
400v con medios manuales y/o mecanicos de manera que permita su reuti-
lizacién posterior 0 pueda servir como repuesto para las restantes instala-
ciones del sistema de saneamiento. Incluyendo limpieza, transporte, pues-
ta en invernaje, almacenamiento en instalaciones de Mare y medios aukxilia-
res. Totalmente terminado.
0010A030 4,050 h  Oficial primera 20,56 83,27
0010A070 4050 h  Peon ordinario 19,80 80,19
MAQ.GRU.01 1,000 H Camién con grua para 7 TM. 49,88 49,88
MAQ.COM.01 4,050 H Compresor 3,25 13,16
MAQ.LIM.05F 4,050 H Equipo limpieza 62,50 253,13
MAT.EMB.05F 6,000 M2 Material embalaje (cartén, papel y film) y etiqueta 1,19 7,14
MAT.TRA.05F 1,000 UD  Palet para equipos grandes o caja para equipos pequefios 15,00 15,00
%Cl 5018 %  Costes Indirectos 6,00 30,11
COSTE UNITARIO TOTAL ..occrvrerrersermesssnn 531,88
00.2755F UD Desmontaje de interruptor, conmutador o toma de corriente
Desmontaje y retirada de interruptor, conmutador o toma de corriente, por
medios mecanicos y/o manuales, incluso operaciones de desconexionado,
medios auxiliares, carga y transporte a vertedero, gestor o valorizador.
0010A030 0,100 h  Oficial primera 20,56 2,06
0010A070 0,100 h  Peon ordinario 19,80 1,98
MAQ.GRU.01 0,100 H Camion con grua para 7 TM. 49,88 4,99
MAQ.PIC.01 0,020 H Martillo picador para aire comprimido 3,36 0,07
MAQ.COM.01 0,020 H Compresor 3,25 0,07
%Cl 0,092 %  Costes Indirectos 6,00 0,55
COSTE UNITARIO TOTAL weovvvererrersersesenne 9,72
00.2760F UD Desmontaje de equipo eléctrico
Desmontaje y retirada de equipo eléctrico, por medios mecanicos y/o ma-
nuales, incluso operaciones de desconexionado, medios auxiliares, carga y
transporte a vertedero, gestor o valorizador.
0010A030 1,250 h  Oficial primera 20,56 25,70
0010A070 1,250 h  Peon ordinario 19,80 24,75
MAQ.GRU.01 1,250 H Camién con grua para 7 TM. 49,88 62,35
MAQ.PIC.01 0,120 H Martillo picador para aire comprimido 3,36 0,40
MAQ.COM.01 0,120 H Compresor 3,25 0,39
%Cl 1,136 %  Costes Indirectos 6,00 6,82
COSTE UNITARIO TOTAL ..occovrenrersermesssen 120,41
00.2765F UD Desmontaje de mural grafico modular
Desmontaje y retirada de mural grafico modular de dimensiones
7000x2850, por medios mecanicos y/o manuales, incluso desmontaje y reti-
rada de sefalizacidn, operaciones de desconexionado, medios auxiliares,
carga y transporte a vertedero, gestor o valorizador.
0010A030 4000 h  Oficial primera 20,56 82,24
0010A070 4,000 h  Peon ordinario 19,80 79,20
MAQ.GRU.01 4,000 H Camion con grua para 7 TM. 49,88 199,52
MAQ.PIC.01 1,200 H Martillo picador para aire comprimido 3,36 4,03
MAQ.COM.01 1,200 H Compresor 3,25 3,90
%Cl 3,689 %  Costes Indirectos 6,00 22,13
COSTE UNITARIO TOTAL wcovrererrerserserene 391,02
00.2770F UD  Desmontaje de transformador 1250kva
Desmontaje y retirada de transformador 1250kva (celdas, interconexiones,
paneles de transferencias, mddulos de salida, red de tierra, sefializa-
cion,...), por medios mecanicos y/o manuales, incluso operaciones de des-
conexionado, medios auxiliares, carga y transporte a vertedero, gestor o
valorizador.
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0010A030 8,000 h  Oficial primera 20,56 164,48
0010A070 8,000 h  Peon ordinario 19,80 158,40
MAQ.GRU.01 8,000 H Camion con grua para 7 TM. 49,88 399,04
MAQ.PIC.01 2,000 H Martillo picador para aire comprimido 3,36 6,72
MAQ.COM.01 2,000 H Compresor 3,25 6,50
%Cl 7,351 %  Costes Indirectos 6,00 4411
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocererrenrersersenssen 779,25
00.2771F UD  Suple. reutilizacion transformador 1250kva
Suplemento por desmontaje de transformador de 1250kva con medios ma-
nuales y/o mecanicos de manera que permita su reutilizacion posterior o
pueda servir como repuesto para las restantes instalaciones del sistema de
saneamiento. Incluyendo limpieza, transporte, puesta en invernaje, almace-
namiento en instalaciones de Mare y medios auxiliares. Totalmente termi-
nado.
0010A030 8,000 h Oficial primera 20,56 164,48
0010A070 8,000 h  Peon ordinario 19,80 158,40
MAQ.GRU.01 1,000 H Camién con grua para 7 TM. 49,88 49,88
MAQ.COM.01 8,000 H Compresor 3,25 26,00
MAQ.LIM.05F 8,000 H Equipo limpieza 62,50 500,00
MAT.EMB.05F 10,000 M2 Material embalaje (carton, papel y film) y etiqueta 1,19 11,90
MAT.TRA.05F 1,000 UD  Palet para equipos grandes o caja para equipos pequefios 15,00 15,00
%Cl 9,257 %  Costes Indirectos 6,00 55,54
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocorvrerrsersermesssen 981,20
00.2775F UD Desmontaje armario o médulo eléctrico
Desmontaje y retirada de armario modulo eléctrico, por medios mecanicos
y/o manuales, incluso operaciones de desconexionado, medios auxiliares,
carga y transporte a vertedero, gestor o valorizador.
0010A030 3000 h  Oficial primera 20,56 61,68
0010A070 3000 h  Peon ordinario 19,80 59,40
MAQ.GRU.01 3,000 H Camion con grua para 7 TM. 49,88 149,64
MAQ.PIC.01 1,000 H Martillo picador para aire comprimido 3,36 3,36
MAQ.COM.01 1,000 H Compresor 3,25 3,25
%Cl 2,773 %  Costes Indirectos 6,00 16,64
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocerrrenrersersensen 293,97
00.2776F UD  Suple. reutilizacion armario o médulo eléctrico
Suplemento por desmontaje de armario 0 modulo eléctrico con medios ma-
nuales y/o mecanicos de manera que permita su reutilizacion posterior o
pueda servir como repuesto para las restantes instalaciones del sistema de
saneamiento. Incluyendo limpieza, transporte, puesta en invernaje, almace-
namiento en instalaciones de Mare y medios auxiliares. Totalmente termi-
nado.
0010A030 3000 h  Oficial primera 20,56 61,68
0010A070 3000 h  Peon ordinario 19,80 59,40
MAQ.GRU.01 1,000 H Camién con grua para 7 TM. 49,88 49,88
MAQ.COM.01 3,000 H Compresor 3,25 9,75
MAQ.LIM.05F 3,000 H Equipo limpieza 62,50 187,50
MAT.EMB.05F 8,000 M2  Material embalaje (cartén, papel y film) y etiqueta 1,19 9,52
MAT.TRA.05F 1,000 UD  Palet para equipos grandes o caja para equipos pequefios 15,00 15,00
%Cl 3,927 %  Costes Indirectos 6,00 23,56
COSTE UNITARIO TOTAL ..occovrenrersermesssen 416,29
00.2780F UD Desmontaje cuadro eléctrico
Desmontaje y retirada de cuadro o caja eléctrica, por medios mecanicos
y/o manuales, incluso operaciones de desconexionado, medios auxiliares,
carga y transporte a vertedero, gestor o valorizador.
0010A030 0,750 h  Oficial primera 20,56 15,42
0010A070 0,750 h  Peon ordinario 19,80 14,85
MAQ.GRU.01 0,750 H Camion con grua para 7 TM. 49,88 3741
MAQ.PIC.01 0,085 H Martillo picador para aire comprimido 3,36 0,29
MAQ.COM.01 0,085 H Compresor 3,25 0,28
%Cl 0,683 %  Costes Indirectos 6,00 410
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocererrnrersersensen 72,35
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00.2785F UD Desmontaje de instrumentacion
Desmontaje y retirada de instrumentacion (radar, boya, sensor, medidor,
sonda, detectores, caudalimetro,...), por medios mecanicos y/o manuales,
incluso operaciones de desconexionado, medios auxiliares, carga y trans-
porte a vertedero, gestor o valorizador.
0010A030 0,600 h  Oficial primera 20,56 12,34
0010A070 0,600 h  Peon ordinario 19,80 11,88
MAQ.GRU.01 0,600 H Camion con grua para 7 TM. 49,88 29,93
MAQ.PIC.01 0,550 H Martillo picador para aire comprimido 3,36 1,85
MAQ.COM.01 0,550 H Compresor 3,25 1,79
%Cl 0,578 %  Costes Indirectos 6,00 3,47
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocorrrenrersersensen 61,26
00.2786F UD  Suple. reutilizacion instrumentacion
Suplemento por desmontaje de instrumentacién (radar, boya, sensor, medi-
dor, sonda, detectores, caudalimetro,...) con medios manuales y/o mecani-
cos de manera que permita su reutilizacién posterior o pueda servir como
repuesto para las restantes instalaciones del sistema de saneamiento. In-
cluyendo limpieza, transporte, puesta en invernaje, almacenamiento en ins-
talaciones de Mare y medios auxiliares. Totalmente terminado.
0010A030 0,600 h Oficial primera 20,56 12,34
0010A070 0,600 h  Peon ordinario 19,80 11,88
MAQ.GRU.01 0,200 H Camién con grua para 7 TM. 49,88 9,98
MAQ.COM.01 0,600 H Compresor 3,25 1,95
MAQ.LIM.05F 0,600 H Equipo limpieza 62,50 37,50
MAT.EMB.05F 0,500 M2 Material embalaje (cartén, papel y film) y etiqueta 1,19 0,60
MAT.TRA.05F 1,000 UD  Palet para equipos grandes o caja para equipos pequefios 15,00 15,00
%Cl 0,893 %  Costes Indirectos 6,00 5,36
COSTE UNITARIO TOTAL ..occrvrerrersermesssnn 94,61
00.2790F ML Desmontaje bandeja eléctrica o tubo de canalizacion cable
Desmontaje y retirada de bandeja eléctrica o tubo de canalizacién de cable
de cualquier tamario, forma o material , por medios mecanicos y/o manua-
les, incluso operaciones de desconexionado, medios auxiliares, carga y
transporte a vertedero, gestor o valorizador.
0010A030 0015h  Oficial primera 20,56 0,31
0010A070 0,015 h Pedn ordinario 19,80 0,30
MAQ.GRU.01 0,015 H Camion con grua para 7 TM. 49,88 0,75
MAQ.PIC.01 0,010 H Martillo picador para aire comprimido 3,36 0,03
MAQ.COM.01 0,010 H Compresor 3,25 0,03
%Cl 0,014 %  Costes Indirectos 6,00 0,08
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocorerrnrersersensen 1,50
00.2795F ML  Desmontaje de cable
Desmontaje y retirada de cable de cualquier tipo, tamafio 0 material, por
medios mecanicos y/o manuales, incluso operaciones de desconexionado,
medios auxiliares, carga y transporte a vertedero, gestor o valorizador.
0010A030 0,001 h  Oficial primera 20,56 0,02
0010A070 0,001 h  Peén ordinario 19,80 0,02
MAQ.GRU.01 0,001 H Camién con grta para 7 TM. 49,88 0,05
%Cl 0,001 %  Costes Indirectos 6,00 0,01
COSTE UNITARIO TOTAL ..occovrenrersermesssen 0,10
00.2796F ML  Suple. reutilizacion cable
Suplemento por desmontaje de cable de cualquier tipo, tamafio o material
con medios manuales y/o mecanicos de manera que permita su reutiliza-
cién posterior 0 pueda servir como repuesto para las restantes instalacio-
nes del sistema de saneamiento. Incluyendo limpieza, transporte, puesta
en invernaje, almacenamiento en instalaciones de Mare y medios auxilia-
res. Totalmente terminado.
0010A030 0,001 h  Oficial primera 20,56 0,02
0010A070 0,001 h  Peon ordinario 19,80 0,02
MAQ.GRU.01 0,001 H Camion con grua para 7 TM. 49,88 0,05
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MAQ.COM.01 0,001 H Compresor 3,25 0,00
MAQ.LIM.05F 0,001 H Equipo limpieza 62,50 0,06
MAT.EMB.05F 0,020 M2 Material embalaje (cartén, papel y film) y etiqueta 1,19 0,02
MAT.TRA.05F 0,001 UD  Palet para equipos grandes o caja para equipos pequefios 15,00 0,02
%Cl 0,002 %  Costes Indirectos 6,00 0,01
COSTE UNITARIO TOTAL ..occoerrerrersermesssen 0,20
00.2820F UD Desmontaje de alarma
Desmontaje y retirada de alarma, por medios mecanicos y/o manuales, in-
cluso operaciones de desconexionado, medios auxiliares, carga y transpor-
te a vertedero, gestor o valorizador.
0010A030 2,000 h  Oficial primera 20,56 41,12
0010A070 2,000 h Pedn ordinario 19,80 39,60
MAQ.GRU.01 2,000 H Camion con grua para 7 TM. 49,88 99,76
MAQ.PIC.01 0,300 H Martillo picador para aire comprimido 3,36 1,01
MAQ.COM.01 0,300 H Compresor 3,25 0,98
%Cl 1,825 %  Costes Indirectos 6,00 10,95
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocorerrnrersersensen 193,42
00.2830F UD Desmontaje de extintor CO2, polvo ABC o polivalente y sirena
Desmontaje y retirada de extintor CO2, polvo ABC o polivalente y sirena,
por medios mecanicos y/o manuales, incluso operaciones de desconexio-
nado, medios auxiliares, carga y transporte a vertedero, gestor o valoriza-
dor.
0010A030 0,040 h  Oficial primera 20,56 0,82
0010A070 0,040 h  Peon ordinario 19,80 0,79
MAQ.GRU.01 0,040 H Camién con grta para 7 TM. 49,88 2,00
MAQ.PIC.01 0,020 H Martillo picador para aire comprimido 3,36 0,07
MAQ.COM.01 0,020 H Compresor 3,25 0,07
%Cl 0,038 %  Costes Indirectos 6,00 0,23
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocorrrenrsersersessen 3,98
00.2831F UD  Suple. reutilizacion extintor CO2, polvo ABC o polivalente y sirena
Suplemento por desmontaje de extintor de CO2, de polvo ABC, polivalente
0 sirena con medios manuales y/o mecanicos de manera que permita su
reutilizacién posterior o pueda servir como repuesto para las restantes ins-
talaciones del sistema de saneamiento. Incluyendo limpieza, transporte,
puesta en invernaje, almacenamiento en instalaciones de Mare y medios
auxiliares. Totalmente terminado.
0010A030 0,040 h  Oficial primera 20,56 0,82
0010A070 0,040 h  Peon ordinario 19,80 0,79
MAQ.GRU.01 0,040 H Camion con grua para 7 TM. 49,88 2,00
MAQ.COM.01 0,040 H Compresor 3,25 0,13
MAQ.LIM.05F 0,040 H  Equipo limpieza 62,50 2,50
MAT.EMB.05F 0,600 M2  Material embalaje (carton, papel y film) y etiqueta 1,19 0,71
MAT.TRA.05F 1,000 UD  Palet para equipos grandes o caja para equipos pequefios 15,00 15,00
%Cl 0,220 %  Costes Indirectos 6,00 1,32
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocererrnrersersensen 23,27
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00.2850F UD Desmontaje de equipos de informatica sala de control
Desmontaje y retirada de equipos de informatica sala de control:
-PCU ordenador jefe laboratorio
-Monitor ordenador jefe laboratorio
-PCU ordenador Escada 1
-Monitor ordenador Escada 1
-PCU ordenador Escada 2
-Monitor ordenador Escada 2
-PCU ordenanor comun PC252
-Monitor ordenador comun
-Impresora IMP-A-53
-Monitor ordenador jefe de planta MO107
-Portatil ordenador jefe de planta PC-A-94
-PCU ordenador practicas PC-A-105
-Monitor ordenador practicas MO-A-98
-PCU ordenador electromecanico PC-A-104
-Monitor ordenador electromecanico 1 MO-A-99
-Monitor ordenador electromecanico 2 MO-A-25
-SWITCH SWT034
-PCU ordenador administrativo PC-A-78
-Monitor ordenador acministrativo,
por medios mecanicos y/o manuales, incluso operaciones de desconexio-
nado, medios auxiliares, carga y transporte a vertedero, gestor o valoriza-
dor.

0010A030 8,000 h Oficial primera 20,56 164,48
0010A070 8,000 h Peon ordinario 19,80 158,40
MAQ.GRU.01 8,000 H Camion con grua para 7 TM. 49,88 399,04
MAQ.PIC.01 0,500 H Martillo picador para aire comprimido 3,36 1,68
MAQ.COM.01 0,500 H Compresor 3,25 1,63
%Cl 7,252 %  Costes Indirectos 6,00 43,51

COSTE UNITARIO TOTAL w.ovrererrersersesene
00.2851F UD  Suple. reutilizacion equipos de informatica sala de control
Suplemento por desmontaje de equipos de informatica:
-PCU ordenador jefe laboratorio
-Monitor ordenador jefe laboratorio
-PCU ordenador Escada 1
-Monitor ordenador Escada 1
-Impresora IMP-A-53
-Monitor ordenador jefe de planta MO107
-Portatil ordenador jefe de planta PC-A-94
-PCU ordenador practicas PC-A-105
-Monitor ordenador practicas MO-A-98
-SWITCH SWT034
-PCU ordenador administrativo PC-A-78
-Monitor ordenador acministrativo,
con medios manuales y/o mecanicos de manera que permita su reutiliza-
cion posterior 0 pueda servir como repuesto para las restantes instalacio-
nes del sistema de saneamiento. Incluyendo limpieza, transporte, puesta
en invernaje, almacenamiento en instalaciones de Mare y medios auxilia-
res. Totalmente terminado.

0010A030 8,000 h Oficial primera 20,56 164,48
0010A070 8,000 h Peon ordinario 19,80 158,40
MAQ.GRU.01 2,000 H Camion con grua para 7 TM. 49,88 99,76
MAQ.COM.01 8,000 H Compresor 3,25 26,00
MAQ.LIM.05F 8,000 H Equipo limpieza 62,50 500,00
MAT.EMB.05F 16,000 M2 Material embalaje (carton, papel y film) y etiqueta 1,19 19,04
MAT.TRA.O5F 4,000 UD  Palet para equipos grandes o caja para equipos pequefios 15,00 60,00
%Cl 10,277 %  Costes Indirectos 6,00 61,66

768,74

COSTE UNITARIO TOTAL .....cosmumnnirsenssssssnns

1.089,34
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CANTIDAD UD. RESUMEN

cODIGO

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

00.2860F

0010A030
0010A070
MAQ.GRU.01
MAQ.PIC.01
MAQ.COM.01
%Cl

ub

7,000 h
7,000 h
7,000 H
1,000 H
1,000 H
6,383 %

Desmontaje de equipos de laboratorio

Desmontaje y retirada de equipos de laboratorio:

-Balanza de precision 1
-Balanza de precisién 2

-Estufa de convencidn natural para esterilizacion y desecacion 1
-Estufa de convencion natural para esterilizacién y desecacion 2
-Estufa de convencién natural para cultivos

-pH-metro
-Conductivimetro
-Autoclave
-Incubadora DBO5 TS 606
-Espectrofotdmetro
-Destilador N Kjendal
-Digestor N Kjendal
-Turbidimetro
-Campana de gases
-Termorreactor 1
-Termorreactor 2
-Floculador

-Bomba de vacio 1
-Bomba de vacio 2
-Agitador

-Agitador tipo ARE 1
-Agitador tipo ARE 2
-Agitador tipo ARE 3
-Frigorifico

-Placa calefactora
-Termobalanza
-Microscopio 1
-Microscopio 2
-Equipo de agua destilada
-Horno de mufla

-Estacion medidora de temperatura ambiental,

por medios mecanicos y/o manuales, incluso operaciones de desconexio-
nado, medios auxiliares, carga y transporte a vertedero, gestor o valoriza-

dor.

Oficial primera

Peon ordinario

Camion con grta para 7 TM.

Martillo picador para aire comprimido
Compresor

Costes Indirectos

20,56
19,80
49,88
3,36
3,25
6,00

143,92
138,60
349,16
3,36
3,25
38,30

COSTE UNITARIO TOTAL ....coecveruunnnns

676,59
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DEMOLICION EDAR VUELTA OSTRERA
CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE

cODIGO

00.2861F

0010A030
0010A070
MAQ.GRU.01
MAQ.COM.01
MAQ.LIM.05F
MAT.EMB.05F
MAT.TRA.O5F
%Cl

ub

7,000 h
7,000 h
2,000 H
7,000 H
7,000 H
12,000 M2
2,000 UD
8,868 %

Suple. reutilizacion equipos de laboratorio

Suplemento por desmontaje de equipos de laboratorio:

-Balanza de precision 1

-Balanza de precisién 2

-Estufa de convencidn natural para esterilizacion y desecacion 1

-Estufa de convencion natural para esterilizacién y desecacion 2

-Estufa de convencién natural para cultivos

-pH-metro

-Conductivimetro

-Autoclave

-Incubadora DBO5 TS 606

-Espectrofotdmetro

-Destilador N Kjendal

-Digestor N Kjendal

-Turbidimetro

-Campana de gases

-Termorreactor 1

-Termorreactor 2

-Floculador

-Bomba de vacio 1

-Bomba de vacio 2

-Agitador

-Agitador tipo ARE 1

-Agitador tipo ARE 2

-Agitador tipo ARE 3

-Frigorifico

-Placa calefactora

-Termobalanza

-Microscopio 1

-Microscopio 2

-Equipo de agua destilada

-Horno de mufla

-Estacion medidora de temperatura ambiental,

con medios manuales y/o mecanicos de manera que permita su reutiliza-
cién posterior 0 pueda servir como repuesto para las restantes instalacio-
nes del sistema de saneamiento. Incluyendo limpieza, transporte, puesta
en invernaje, almacenamiento en instalaciones de Mare y medios auxilia-
res. Totalmente terminado.

Oficial primera 20,56
Pedn ordinario 19,80
Camion con grta para 7 TM. 49,88
Compresor 3,25
Equipo limpieza 62,50
Material embalaje (carton, papel y film) y etiqueta 1,19
Palet para equipos grandes o caja para equipos pequefios 15,00
Costes Indirectos 6,00

COSTE UNITARIO TOTAL ....ccocourmmsrirusnnnnns

..... 940,02

8 septiembre 2023
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IMPORTE

00.2865F UD Desmontaje de equipos de taller
Desmontaje y retirada de equipos de taller:
-Grdia manual regulable de hasta 3000 KG
-Taladro de columna
-Esmeriladora
-Taladro de columna grande
-Prensadora
-Equipo de soldadura
-Radial grande
-Radial pequefia
-Segadora
-Segadora
-Desbrozadora
-Desbrozadora
-Grdia manual regulable de hasta 3000 KG
-Hidrolimpiadora
-Desbrozadora
-Sopladora
-Compresor,
por medios mecanicos y/o manuales, incluso operaciones de desconexio-
nado, medios auxiliares, carga y transporte a vertedero, gestor o valoriza-
dor.

0010A030 6,000 h Oficial primera 20,56 123,36
0010A070 6,000 h Peon ordinario 19,80 118,80
MAQ.GRU.01 6,000 H Camion con grua para 7 TM. 49,88 299,28
MAQ.PIC.01 1,000 H Martillo picador para aire comprimido 3,36 3,36
MAQ.COM.01 1,000 H Compresor 3,25 3,25
%Cl 5481 %  Costes Indirectos 6,00 32,89

COSTE UNITARIO TOTAL ...oousrermsnsssnsssssnsnnns

00.2866F UD  Suple. reutilizacion equipos de taller
Suplemento por desmontaje de equipos de taller:
-Grta manual regulable de hasta 3000 KG
-Taladro de columna
-Esmeriladora
-Taladro de columna grande
-Prensadora
-Equipo de soldadura
-Radial grande
-Radial pequefia
-Segadora
-Segadora
-Desbrozadora
-Desbrozadora
-Grtia manual regulable de hasta 3000 KG
-Hidrolimpiadora
-Desbrozadora
-Sopladora
-Compresor,
con medios manuales y/o mecanicos de manera que permita su reutiliza-
cion posterior 0 pueda servir como repuesto para las restantes instalacio-
nes del sistema de saneamiento. Incluyendo limpieza, transporte, puesta
en invernaje, almacenamiento en instalaciones de Mare y medios auxilia-
res. Totalmente terminado.

0010A030 6,000 h Oficial primera 20,56 123,36
0010A070 6,000 h Peon ordinario 19,80 118,80
MAQ.GRU.01 2,000 H Camion con grua para 7 TM. 49,88 99,76
MAQ.COM.01 6,000 H Compresor 3,25 19,50
MAQ.LIM.05F 6,000 H Equipo limpieza 62,50 375,00
MAT.EMB.05F 10,000 M2 Material embalaje (carton, papel y film) y etiqueta 1,19 11,90
MAT.TRA.05F 2,000 UD  Palet para equipos grandes o caja para equipos pequefios 15,00 30,00

580,94
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%Cl 7,783 %  Costes Indirectos 6,00 46,70
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocorvrerrsersermesssen 825,02
00.2890F UD Desmontaje sistema vigilancia
Desmontaje y retirada de sistema de vigilancia compuesto por 4 telecama-
ras, vidicon y monitor, por medios mecanicos y/o manuales, incluso opera-
ciones de desconexionado, medios auxiliares, carga y transporte a vertede-
ro, gestor o valorizador.
0010A030 5000 h  Oficial primera 20,56 102,80
0010A070 5000 h  Peon ordinario 19,80 99,00
MAQ.GRU.01 5,000 H Camion con grua para 7 TM. 49,88 249,40
MAQ.PIC.01 1,000 H Martillo picador para aire comprimido 3,36 3,36
MAQ.COM.01 1,000 H Compresor 3,25 3,25
%Cl 4578 %  Costes Indirectos 6,00 2747
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocerrrenrersersensen 485,28
00.2910F UD Desmontaje de flotador de salvamento
Desmontaje y retirada de flotador de salvamento, por medios mecanicos
yl/o manuales, incluso operaciones de desconexionado, medios auxiliares,
carga y transporte a vertedero, gestor o valorizador.
0010A030 0,035 h Oficial primera 20,56 0,72
0010A070 0035h  Peon ordinario 19,80 0,69
MAQ.GRU.01 0,035 H Camién con grta para 7 TM. 49,88 1,75
MAQ.PIC.01 0,010 H Martillo picador para aire comprimido 3,36 0,03
MAQ.COM.01 0,010 H Compresor 3,25 0,03
%Cl 0,032 %  Costes Indirectos 6,00 0,19
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocorrrenrsersermesssnn 3,4
00.2930F UD Desmontaje de lavaojos con o sin ducha
Desmontaje y retirada de lavaojos con o sin ducha, por medios mecanicos
y/o manuales, incluso operaciones de desconexionado, medios auxiliares,
carga y transporte a vertedero, gestor o valorizador.
0010A030 0,500 h  Oficial primera 20,56 10,28
0010A070 0,500 h  Peon ordinario 19,80 9,90
MAQ.GRU.01 0,500 H Camion con grua para 7 TM. 49,88 24,94
MAQ.PIC.01 0,500 H Martillo picador para aire comprimido 3,36 1,68
MAQ.COM.01 0,500 H Compresor 3,25 1,63
%Cl 0,484 %  Costes Indirectos 6,00 2,90
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocerrrenrersersensen 51,33
00.2931F UD  Suple. reutilizacion lavaojos con o sin ducha
Suplemento por desmontaje de lavaojos con o sin ducha con medios ma-
nuales y/o mecanicos de manera que permita su reutilizacion posterior 0
pueda servir como repuesto para las restantes instalaciones del sistema de
saneamiento. Incluyendo limpieza, transporte, puesta en invernaje, almace-
namiento en instalaciones de Mare y medios auxiliares. Totalmente termi-
nado.
0010A030 1,000 h  Oficial primera 20,56 20,56
0010A070 1,000 h  Peon ordinario 19,80 19,80
MAQ.GRU.01 0,200 H Camién con grta para 7 TM. 49,88 9,98
MAQ.COM.01 1,000 H Compresor 3,25 3,25
MAQ.LIM.05F 1,000 H Equipo limpieza 62,50 62,50
MAT.EMB.05F 1,200 M2 Material embalaje (cartén, papel y film) y etiqueta 1,19 1,43
MAT.TRA.05F 1,000 UD  Palet para equipos grandes o caja para equipos pequefios 15,00 15,00
%Cl 1,325 %  Costes Indirectos 6,00 7,95
COSTE UNITARIO TOTAL ..occovrenrersermesssen 140,47
00.2940F UD Desmontaje de dispositivo de alerta portatil
Desmontaje y retirada de dispositivo de alerta portatil, por medios mecani-
cos y/o manuales, incluso operaciones de desconexionado, medios aukxilia-
res, carga y transporte a vertedero, gestor o valorizador.
0010A030 0030 h  Oficial primera 20,56 0,62
0010A070 0,030 h  Peon ordinario 19,80 0,59
MAQ.GRU.01 0,030 H Camion con grua para 7 TM. 49,88 1,50
%Cl 0,027 %  Costes Indirectos 6,00 0,16
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COSTE UNITARIO TOTAL w.ovvrererrersersesenne 2,87
00.2941F UD  Suple. reutilizacion dispositivo de alerta portatil

Suplemento por desmontaje de dispositivo de alerta portatil con medios ma-

nuales y/o mecanicos de manera que permita su reutilizacion posterior o

pueda servir como repuesto para las restantes instalaciones del sistema de

saneamiento. Incluyendo limpieza, transporte, puesta en invernaje, almace-

namiento en instalaciones de Mare y medios auxiliares. Totalmente termi-

nado.
0010A030 0,030 h Oficial primera 20,56 0,62
0010A070 0,030 h Pedn ordinario 19,80 0,59
MAQ.GRU.01 0,030 H Camién con grua para 7 TM. 49,88 1,50
MAQ.COM.01 0,030 H Compresor 3,25 0,10
MAQ.LIM.05F 0,030 H Equipo limpieza 62,50 1,88
MAT.EMB.05F 0,500 M2 Material embalaje (cartén, papel y film) y etiqueta 1,19 0,60
MAT.TRA.05F 1,000 UD  Palet para equipos grandes o caja para equipos pequefios 15,00 15,00
%Cl 0,203 %  Costes Indirectos 6,00 1,22
COSTE UNITARIO TOTAL ....conmernereensssssssnnns 21,51

00.2950F UD Desmontaje de pararrayos

Desmontaje y retirada de pararrayos, por medios mecanicos y/o manuales,
incluso operaciones de desconexionado, medios auxiliares, carga y trans-
porte a vertedero, gestor o valorizador.

0010A030 3,500 h Oficial primera 20,56 71,96
0010A070 3,500 h Peon ordinario 19,80 69,30
MAQ.GRU.01 3,500 H Camion con grua para 7 TM. 49,88 174,58
MAQ.PIC.01 0,800 H Martillo picador para aire comprimido 3,36 2,69
MAQ.COM.01 0,800 H Compresor 3,25 2,60
%Cl 3211 %  Costes Indirectos 6,00 19,27
COSTE UNITARIO TOTAL ....oormvermrerseesssnessenes 340,40
00.2960F UD Desmontaje de cupula de cubriccion espesador

Desmontaje y retirada de clpula de cubriccién espesador, por medios me-
canicos y/o manuales, incluso operaciones de desconexionado, medios au-
xiliares, carga y transporte a vertedero, gestor o valorizador.

0010A030 4,150 h Oficial primera 20,56 85,32
0010A070 4,150 h Pedn ordinario 19,80 82,17
MAQ.GRU.01 4150 H Camién con grua para 7 TM. 49,88 207,00
MAQ.PIC.01 1,200 H Martillo picador para aire comprimido 3,36 4,03
MAQ.COM.01 1,200 H Compresor 3,25 3,90
%Cl 3,824 %  Costes Indirectos 6,00 22,94
COSTE UNITARIO TOTAL ....conmermnernnnssesssnnns 405,36
00.2970F UD Desmontaje de contenedor

Desmontaje y retirada de contenedor, por medios mecanicos y/o manua-
les, incluso operaciones de desconexionado, medios auxiliares, carga y
transporte a vertedero, gestor o valorizador.

0010A030 0,500 h Oficial primera 20,56 10,28
0010A070 0,500 h Peon ordinario 19,80 9,90
MAQ.GRU.01 0,500 H Camion con grua para 7 TM. 49,88 24,94
%Cl 0,451 %  Costes Indirectos 6,00 2,71

COSTE UNITARIO TOTAL ..conrermsmsesssssssssssenns 47,83
00.3010F UD Desmontaje de sefal y mobiliario

Desmontaje y retirada de sefiales, bancos, papeleras, buzones de correos
y diversos elementos de sefalizacién o mobiliario urbano, por medios me-
canicos y/o manuales, incluso carga y transporte a vertedero, gestor o valo-

rizador.
0010A030 0,200 h Oficial primera 20,56 411
0010A070 0,400 h Pedn ordinario 19,80 7,92
MAQ.GRU.01 0,400 H Camién con grua para 7 TM. 49,88 19,95
MAQ.PIC.01 0,200 H Martillo picador para aire comprimido 3,36 0,67
MAQ.COM.01 0,200 H Compresor 3,25 0,65
%Cl 0,333 %  Costes Indirectos 6,00 2,00

COSTE UNITARIO TOTAL .....cosmumnnirsenssssssnns 35,30
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00.3015F ML Desmontaje de barandilla de cualquier material
Desmontaje y retirada de barandilla de cualquier material y tipologia, por
medios mecanicos y/o manuales, incluso carga y transporte a vertedero,
gestor o valorizador.
0010A030 0,150 h  Oficial primera 20,56 3,08
0010A070 0,150 h Pedn ordinario 19,80 2,97
MAQ.GRU.01 0,150 H Camion con grua para 7 TM. 49,88 748
MAQ.PIC.01 0,150 H Martillo picador para aire comprimido 3,36 0,50
MAQ.COM.01 0,150 H Compresor 3,25 0,49
%Cl 0,145 %  Costes Indirectos 6,00 0,87
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocererrenrersersenssen 15,39
00.3016F ML  Suple. reutilizacién barandilla acero inoxidable
Suplemento por desmontaje de barandilla de acero inoxidable con medios
manuales y/o mecanicos de manera que permita su reutilizacion posterior
0 pueda servir como repuesto para las restantes instalaciones del sistema
de saneamiento. Incluyendo limpieza, transporte, puesta en invernaje, al-
macenamiento en instalaciones de Mare y medios auxiliares. Totalmente
terminado.
0010A030 0150 h  Oficial primera 20,56 3,08
0010A070 0,150 h  Peén ordinario 19,80 297
MAQ.GRU.01 0,150 H Camién con grta para 7 TM. 49,88 7,48
MAQ.COM.01 0,150 H Compresor 3,25 0,49
MAQ.LIM.05F 0,150 H Equipo limpieza 62,50 9,38
MAT.EMB.05F 2,500 M2 Material embalaje (cartén, papel y film) y etiqueta 1,19 2,98
MAT.TRA.05F 0,180 UD  Palet para equipos grandes o caja para equipos pequefios 15,00 2,70
%Cl 0,291 %  Costes Indirectos 6,00 1,75
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocorrrenrsersermesssnn 30,83
00.3025F ML Desmontaje de cierre de finca o perimetral EDAR
Retirada y retirada de cierres de fincas o perimetral EDAR, cualquier tipo
de cierre excepto muros, compuesto de alambre o malla con sujeciones de
madera o metalicos, por medios mecanicos y/o manuales, incluso desmon-
taje y retirada de puerta de acceso, carga y transporte a vertedero, gestor
o valorizador.
0010A030 0,100 h  Oficial primera 20,56 2,06
0010A070 0,100 h  Peon ordinario 19,80 1,98
MAQ.GRU.01 0,008 H Camion con grua para 7 TM. 49,88 0,40
%Cl 0,044 %  Costes Indirectos 6,00 0,26
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocerrrenrersersensen 4,70
00.3030F M2 Desmontaje de tramex de cualquier material
Desmontaje y retirada de tramex de cualquier tipologia y material, por me-
dios mecanicos y/o manuales, incluso desmontaje y retirada de estructura
auxiliar, carga y transporte a vertedero, gestor o valorizador.
0010A030 0,150 h  Oficial primera 20,56 3,08
0010A070 0,150 h  Peén ordinario 19,80 297
MAQ.GRU.01 0,020 H Camién con grua para 7 TM. 49,88 1,00
%Cl 0,071 %  Costes Indirectos 6,00 0,43
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocorrrenrsersersessen 7,48
00.3031F M2  Suple. reutilizaciéon tramex PRFV
Suplemento por desmontaje de tramex de PRFV con medios manuales y/o
mecanicos de manera que permita su reutilizacién posterior o pueda servir
como repuesto para las restantes instalaciones del sistema de saneamien-
to. Incluyendo limpieza, transporte, puesta en invernaje, almacenamiento
en instalaciones de Mare y medios auxiliares. Totalmente terminado.
0010A030 0200 h  Oficial primera 20,56 4,11
0010A070 0,200 h Pedn ordinario 19,80 3,96
MAQ.GRU.01 0,200 H Camion con grua para 7 TM. 49,88 9,98
MAQ.COM.01 0,200 H Compresor 3,25 0,65
MAQ.LIM.05F 0200 H  Equipo limpieza 62,50 12,50
MAT.EMB.05F 2,500 M2 Material embalaje (carton, papel y film) y etiqueta 1,19 2,98
MAT.TRA.05F 0,200 UD  Palet para equipos grandes o caja para equipos pequefios 15,00 3,00
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%Cl 0,372 %  Costes Indirectos 6,00 2,23
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocorvrerrsersermesssen 39,41
00.3040F ML Desmontaje de escalera
Desmontaje y retirada de escalera de cualquier material y tipologia, por me-
dios mecanicos y/o manuales, incluso carga y transporte a vertedero, ges-
tor o valorizador.
0010A030 0210 h  Oficial primera 20,56 432
0010A070 0,620 h Pedn ordinario 19,80 12,28
MAQ.GRU.01 0,250 H Camion con grua para 7 TM. 49,88 12,47
MAQ.PIC.01 0,220 H Martillo picador para aire comprimido 3,36 0,74
MAQ.COM.01 0,220 H Compresor 3,25 0,72
%Cl 0,305 %  Costes Indirectos 6,00 1,83
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocererrenrersersenssen 32,36
00.3045F M2 Desmontaje de carpinteria metalica, puerta, ventana o rejilla ventilacion
Desmontaje y retirada de carpinteria metalica, puerta, ventana o rejilla de
ventilacion de cualquier tipo, forma y material, por medios mecanicos y/o
manuales. Incluso desmontaje de cortinas, vidrios, marcos, perfiles, demas
elementos, carga y transporte a vertedero, gestor o valorizador.
0010A030 0,400 h Oficial primera 20,56 8,22
0010A070 0400 h  Peon ordinario 19,80 792
MAQ.GRU.01 0,050 H Camién con grta para 7 TM. 49,88 2,49
%Cl 0,186 %  Costes Indirectos 6,00 1,12
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocorrrenrsersersessen 19,75
00.3050F M2 Desmontaje de carpinteria de madera
Desmontaje y retirada de carpinteria de madera, puerta o ventana cual-
quier tipo y forma, por medios mecanicos y/o manuales. Incluso desmonta-
je de vidrios, marcos, demas elementos, carga y transporte a vertedero,
gestor o valorizador.
0010A030 0440 h  Oficial primera 20,56 9,05
0010A070 0,440 h Pedn ordinario 19,80 8,71
MAQ.GRU.01 0,054 H Camion con grua para 7 TM. 49,88 2,69
%Cl 0,205 %  Costes Indirectos 6,00 1,23
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocorerrnrersersensen 21,68
00.3055F M2 Desmontaje de vidrio impreso armado
Desmontaje y retirada de vidrio impreso armado de cualquier tipo y forma,
por medios mecanicos y/o manuales. Incluso desmontaje de perfiles, de-
mas elementos, carga y transporte a vertedero, gestor o valorizador.
0010A030 0,360 h Oficial primera 20,56 7,40
0010A070 0360 h  Peon ordinario 19,80 713
MAQ.GRU.01 0,046 H Camién con grta para 7 TM. 49,88 2,29
%Cl 0,168 %  Costes Indirectos 6,00 1,01
COSTE UNITARIO TOTAL ..occovrenrersermesssen 17,83
00.3060F M2 Desmontaje de claraboya
Desmontaje y retirada de claraboya de cualquier tipo y forma, por medios
mecanicos y/o manuales. Incluso desmontaje de perfiles, demas elemen-
tos, carga y transporte a vertedero, gestor o valorizador.
0010A030 0440 h  Oficial primera 20,56 9,05
0010A070 0,440 h Pedn ordinario 19,80 8,71
MAQ.GRU.01 0,060 H Camion con grua para 7 TM. 49,88 2,99
%Cl 0,208 %  Costes Indirectos 6,00 1,25
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocererrenrersersensen 22,00
00.3075F KG Desmontaje de tapa y rejilla arqueta, chapas y perfiles metalicos
Desmontaje y retirada de tapas y rejillas de arquetas, chapas y perfiles me-
talicos por medios manuales y/o mecanicos, incluso carga y transporte a
vertedero, gestor o valorizador.
0010A030 0,002 h  Oficial primera 20,56 0,04
0010A060 0,002 h Pedn especializado 19,98 0,04
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MAQ.GRU.01 0,002 H Camion con grua para 7 TM. 49,88 0,10
%Cl 0,002 %  Costes Indirectos 6,00 0,01
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocorrrnrersersenssen 0,19
00.3076F KG Suple. reutilizacion tapa y rejilla arqueta, chapas y perfiles metalicos
Suplemento por desmontaje de tapa, rejilla arqueta, chapas o perfiles meta-
licos con medios manuales y/o mecanicos de manera que permita su reutili-
zacidn posterior 0 pueda servir como repuesto para las restantes instalacio-
nes del sistema de saneamiento. Incluyendo limpieza, transporte, puesta
en invernaje, almacenamiento en instalaciones de Mare y medios auxilia-
res. Totalmente terminado.
0010A030 0,002 h  Oficial primera 20,56 0,04
0010A070 0002h  Peén ordinario 19,80 0,04
MAQ.GRU.01 0,002 H Camién con grua para 7 TM. 49,88 0,10
MAQ.COM.01 0,002 H Compresor 3,25 0,01
MAQ.LIM.O5F 0,002 H Equipo limpieza 62,50 0,13
MAT.EMB.05F 0,020 M2 Material embalaje (cartén, papel y film) y etiqueta 1,19 0,02
MAT.TRA.05F 0,002 UD  Palet para equipos grandes o caja para equipos pequefios 15,00 0,03
%Cl 0,004 %  Costes Indirectos 6,00 0,02
COSTE UNITARIO TOTAL ..occrvrerrersermesssnn 0,39
00.3080F UD Desmontaje de piezas de sanitarios y accesorios
Desmontaje y retirada de pieza de sanitario y accesorios de cualquier tipo,
material y forma, por medios mecanicos y/o manuales, incluso carga y
transporte a vertedero, gestor o valorizador.
0010A030 0300 h  Oficial primera 20,56 6,17
0010A070 0300 h  Peon ordinario 19,80 594
MAQ.GRU.01 0,035 H Camion con grua para 7 TM. 49,88 1,75
%Cl 0,139 %  Costes Indirectos 6,00 0,83
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocerrrenrersersensen 14,69
00.3085F UD Desmontaje de mobiliario y electrodomésticos
Desmontaje y retirada de mobiliario y electrodomésticos de cualquier tipo,
material y forma, por medios mecanicos y/o manuales, incluso carga y
transporte a vertedero, gestor o valorizador.
0010A030 0,600 h Oficial primera 20,56 12,34
0010A070 0,600 h  Peon ordinario 19,80 11,88
MAQ.GRU.01 0,075 H Camién con grua para 7 TM. 49,88 3,74
%Cl 0,280 %  Costes Indirectos 6,00 1,68
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocorrrenrsersermesssnn 29,64
00.3095F UD Desmontaje de ascensor 300kg 2 plantas
Desmontaje y retirada de ascensor de 300kg para 2 plantas por medios
mecanicos y/o manuales, incluso carga y transporte a vertedero, gestor o
valorizador.
0010A030 8,000 h  Oficial primera 20,56 164,48
0010A070 24,000 h  Peon ordinario 19,80 475,20
MAQ.GRU.01 10,000 H Camion con grua para 7 TM. 49,88 498,80
MAQ.PIC.01 8,000 H Martillo picador para aire comprimido 3,36 26,88
MAQ.COM.01 8,000 H Compresor 3,25 26,00
%Cl 11,914 %  Costes Indirectos 6,00 71,48
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocerrrenrersersensen 1.262,84
01.0001F M3 Demolicién OF existente de HM o HA
Demolicién de obra de fabrica existente de hormigdn en masa o armado o
mortero o elementos prefabricados de hormigon, incluso corte de acero,
carga y transporte de los productos resultantes al punto limpio de la obra.
0010A060 0,225 h Peon especializado 19,98 4,50
MAQ.PIC.01 0,450 H Martillo picador para aire comprimido 3,36 1,51
MAQ.COM.15 0,600 H Compresor de 32 CV. 8,56 514
MAQ.MVT.20 0,450 H Retroexecavador c/martillo rompedor. 69,50 31,28
MAQ.MVT.23 0,450 H Camion volquete 17 TN. 55,63 25,03
%Cl 0,675 %  Costes Indirectos 6,00 4,05
COSTE UNITARIO TOTAL ..occovrenrersermesssen 71,51
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01.0002F M3 Demolicién OF existente de ladrillo o bloque
Demolicién de obra de fabrica existente de ladrillo, bloque 0 mamposteria,
incluso corte de acero, carga y transporte de los productos resultantes al
punto limpio de la obra.
0010A060 0,075 h Pedn especializado 19,98 1,50
MAQ.PIC.01 0,150 H Martillo picador para aire comprimido 3,36 0,50
MAQ.COM.15 0,200 H Compresor de 32 CV. 8,56 1,71
MAQ.MVT.20 0,150 H Retroexecavador c/martillo rompedor. 69,50 10,43
MAQ.MVT.23 0,150 H  Camion volquete 17 TN. 55,63 8,34
%Cl 0,225 % Costes Indirectos 6,00 1,35
COSTE UNITARIO TOTAL w.cvovverernrernnessnneees 23,83
01.0003F M2 Demolicién de pavimento aglomerado
Demolicién de pavimento existente de aglomerado en calzada con un espe-
sor maximo de 10cm, incluso precorte, carga y transporte al punto limpio
de la obra.
0010A060 0,150 h Peon especializado 19,98 3,00
MAQ.PIC.01 0,150 H Martillo picador para aire comprimido 3,36 0,50
MAQ.COM.15 0,150 H Compresor de 32 CV. 8,56 1,28
MAQ.MVT.20 0,075 H Retroexecavador c/martillo rompedor. 69,50 5,21
MAQ.MVT.23 0,075 H Camion volquete 17 TN. 55,63 417
%Cl 0,142 % Costes Indirectos 6,00 0,85
COSTE UNITARIO TOTAL w.ovvvvvremeremsesesseseens 15,01
01.0004F M2 Demolicién de pavimento acera
Demolicién de pavimento existente de baldosa hidraulica con soporte de
hormigén en acera, con un espesor maximo de 15cm, incluso precorte, reti-
rada de bordillo, carga y transporte al punto limpio de la obra.
0010A060 0,200 h Pedn especializado 19,98 4,00
MAQ.PIC.01 0,200 H Martillo picador para aire comprimido 3,36 0,67
MAQ.COM.15 0,200 H Compresor de 32 CV. 8,56 1,71
MAQ.MVT.20 0,100 H Retroexecavador c¢/martillo rompedor. 69,50 6,95
MAQ.MVT.23 0,100 H  Camion volquete 17 TN. 55,63 5,56
%Cl 0,189 % Costes Indirectos 6,00 1,13
COSTE UNITARIO TOTAL w.cvooverervrernnessnnenes 20,02
01.0005F M2  Demolicion de pavimento hormigon
Demolicion de pavimento existente de hormigdn en masa o armado, con
un espesor maximo de 25cm, incluso precorte, carga y transporte al punto
limpio de la obra.
0010A060 0,220 h Peon especializado 19,98 4,40
MAQ.PIC.01 0,220 H Martillo picador para aire comprimido 3,36 0,74
MAQ.COM.15 0,220 H Compresor de 32 CV. 8,56 1,88
MAQ.MVT.20 0,110 H Retroexecavador c/martillo rompedor. 69,50 7,65
MAQ.MVT.23 0,110 H Camion volquete 17 TN. 55,63 6,12
%Cl 0,208 % Costes Indirectos 6,00 1,25
COSTE UNITARIO TOTAL w.ovovveremeremsssesseseess 22,04
01.0008F M2 Demolicién de falso techo o suelo técnico
Desmontaje y retirada de falso techo o suelo técnico de cualquier tipo, for-
ma y material, por medios mecanicos y/o manuales. Incluso desmontaje de
perfiles, demas elementos, carga y transporte a vertedero, gestor o valori-
zador.
0010A030 0,100 h  Oficial primera 20,56 2,06
0010A070 0,100 h  Peon ordinario 19,80 1,98
MAQ.GRU.01 0,020 H Camion con grua para 7 TM. 49,88 1,00
%Cl 0,050 % Costes Indirectos 6,00 0,30
COSTE UNITARIO TOTAL w.cvooverereresnnessnsenes 5,34
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01.1001 M3  Excavacion de zanja en tierra con sostenimiento.
Excavacion de zanja o pozo con sostenimiento en tierras y roca excavable
con cazo, con medios mecanicos, agotamiento, extraccion, carga y trans-
porte a lugar de utilizacién o punto limpio de la obra, incluyendo p.p. de pis-
tas de acceso a las obras.
MAQ.MVT.19 0,040 H Retroexcava. de orugas 140 CV. 65,75 2,63
MAQ.BOM.01 0,040 H Bomba de achique de 8 KW. 5,69 0,23
MAQ.BOM.10 0,040 H Grupo electrogeno 7 KVA. 4,69 0,19
MAQ.MVT.23 0,040 H Camion volquete 17 TN. 55,63 2,23
0010A060 0,040 h Pedn especializado 19,98 0,80
%Cl 0,061 %  Costes Indirectos 6,00 0,37
COSTE UNITARIO TOTAL w.ovrererrerserserene 6,45
01.1006 M3  Excavacion en desmonte y/o vaciados
Excavacion en desmonte y/o vaciados en todo tipo de terreno excepto ro-
ca, por medios mecanicos, seleccion, separacién de tierra vegetal, acopios
intermedios para su posterior reposicidn, agotamientos, extraccion, carga y
transporte a lugar de utilizacién o punto limpio de la obra, incluyendo p.p.
de pistas de acceso a las obras
MAQ.MVT.19 0,020 H Retroexcava. de orugas 140 CV. 65,75 1,32
MAQ.MVT.23 0,020 H  Camion volquete 17 TN. 55,63 1,11
0010A020 0009h  Capataz 25,07 0,23
0010A070 0,060 h  Peon ordinario 19,80 1,19
MAQ.BOM.10 0,045 H Grupo electrogeno 7 KVA. 4,69 0,21
MAQ.BOM.01 0,045H  Bomba de achique de 8 KW. 5,69 0,26
%Cl 0,043 %  Costes Indirectos 6,00 0,26
COSTE UNITARIO TOTAL w.ovrererrersersesene 4,58
01.1802 M3  Excavacion en zanja en roca sostenimiento.
Excavacion en zanja en roca mediante martillo rompedor, explosivos y/o
cementos expansivos; incluso agotamiento, extraccion, precorte, p.p. de
proyecto y direccidn facultativa de control de vibraciones de voladuras se-
gun UNE 22381:1993, seleccion y acopios intermedios, carga y transporte
a lugar de utilizacion o punto limpio de la obra, incluyendo p.p. de pistas de
acceso a las obras.
MAQ.MVT.20 0,020 H Retroexecavador c/martillo rompedor. 69,50 1,39
MAT.EXP.01 0,388 KG  Dinamita. 1,15 0,45
MAT.EXP.06 0,117 M3 Cemento expansivo. 112,50 13,16
MAQ.EXP.003 0,121 H Carro perforador para diametro de perforacion de 40 mm. 50,00 6,05
MAT.EXP.04 0,485 UD  Detonador eléctrico ordinario 0,58 0,28
0010A030 0,081 h  Oficial primera 20,56 167
0010A060 0,081 h Peon especializado 19,98 1,62
MAQ.MVT.25 0,081 H  Camion dumper 10 TN. 45,63 3,70
MAQ.MVT.17 0,020 H Retroexca. de 91 CV sobre neumaticos. 54,44 1,09
MAQ.BOM.01 0,081 H  Bomba de achique de 8 KW. 5,69 0,46
%Cl 0,299 %  Costes Indirectos 6,00 1,79
COSTE UNITARIO TOTAL weovvvererrersersesenne 31,66
01.1890F ML Formacién de cuneta en tierra
Formacién de cuneta para el drenaje y la evacuacion de las aguas, inclu-
yendo todos los medios necesarios para su correcta ejecucion, nivelacion,
formacion de curvas y medios auxiliares, totalmente ejecutado.
MAQ.MVT.19 0,050 H Retroexcava. de orugas 140 CV. 65,75 3,29
0010A040 0,050 h  Oficial segunda 20,47 1,02
%Cl 0,043 %  Costes Indirectos 6,00 0,26
COSTE UNITARIO TOTAL w.ovrerersersersesenne 4,57
01.1895F M2 Retirada geotextil y mecha drenante
Retirada de geotextil 0 mecha drenante, incluso carga y transporte a verte-
dero, gestor o valorizador.
0010A030 0,001 h  Oficial primera 20,56 0,02
0010A070 0,001 h  Peon ordinario 19,80 0,02
MAQ.GRU.01 0,001 H Camién con grta para 7 TM. 49,88 0,05
%Cl 0,001 %  Costes Indirectos 6,00 0,01
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COSTE UNITARIO TOTAL ..ocererrenrersersenssen 0,10
01.1899F UD Talado y destoconado de arbol d<=150mm
Talado y destoconado de arbol existente de didmetro inferior o igual a
150mm, troceado y apilado del mismo en la zona indicada, incluso carga y
transporte a vertedero, gestor o valorizador de ramas y el resto de produc-
tos resultantes.
0010A020 0027h  Capataz 25,07 0,68
0010A070 0050 h  Peon ordinario 19,80 0,99
MAQ.MVT.23 0,010 H Camion volquete 17 TN. 55,63 0,56
MAQ.MOT.01 0,050 H Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV. 5,11 0,26
MAQ.MVT.19 0,002 H Retroexcava. de orugas 140 CV. 65,75 0,13
%Cl 0,026 %  Costes Indirectos 6,00 0,16
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocorvrerrsersermesssen 2,78
01.1900 UD Talado y destoconado de arbol d>150mm
Talado y destoconado de arbol existente de diametro superior a 150mm,
troceado y apilado del mismo en la zona indicada, incluso carga y transpor-
te a vertedero, gestor o valorizador de ramas y el resto de productos resul-
tantes.
0010A020 0267h  Capataz 25,07 6,69
0010A070 0,500 h  Peon ordinario 19,80 9,90
MAQ.MVT.23 0,100 H  Camion volquete 17 TN. 55,63 5,56
MAQ.MOT.01 0,500 H Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV. 511 2,56
MAQ.MVT.19 0,020 H Retroexcava. de orugas 140 CV. 65,75 1,32
%Cl 0,260 %  Costes Indirectos 6,00 1,56
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocererrenrersersensen 27,59
01.1901 M2 Despeje y desbroce del terreno.
Despeje y desbroce del terreno por medios mecanicos con carga y trans-
porte de los productos resultantes a vertedero autorizado, canon de verti-
do, incluso eliminacién y gestion de escombros, basura, maleza, broza, asi
como parte proporcional de tala de arboles de diametro igual 0 menor a
150mm y la extraccion de tocones.
0010A020 0010 h  Capataz 25,07 0,25
0010A070 0018 h  Peon ordinario 19,80 0,36
MAQ.MVT.19 0,005 H Retroexcava. de orugas 140 CV. 65,75 0,33
MAQ.MVT.23 0,006 H  Camion volquete 17 TN. 55,63 0,33
%Cl 0,013 %  Costes Indirectos 6,00 0,08
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocorerrnrersersensen 1,35
01.1902 M3  Terraplén con suelo seleccionado
Terraplén con suelo seleccionado procedente de préstamos CBR>20, inclu-
yendo extendido, humectacién y compactacion. Totalmente terminado.
MAT.REL.13N 1,000 M3 Material seleccionado, préstamos. 2,69 2,69
0010A020 0030 h  Capataz 25,07 0,75
0010A070 0,100 h  Peon ordinario 19,80 1,98
MAQ.MVT.23 0,050 H  Camion volquete 17 TN. 55,63 2,78
MAQ.HOR.01 0,010 H Camion cisterna de 9 m3. 26,15 0,26
MAQ.MVT.31 0010 H  Motoniveladora de 175 C.V. 66,88 0,67
MAQ.FIR.14 0,010 H  Rodillo vibrador de 10.5 CV. 12,75 0,13
%Cl 0,093 %  Costes Indirectos 6,00 0,56
COSTE UNITARIO TOTAL ..occrsrrenrsersermesssen 9,82
01.2010F M2  Extraccion de tepes de marisma
Extraccidn de tepes de marisma para traslado a la zona de restauracién en
los limites con los canales de desague de los arroyos de la ladera, hasta la
marisma existente. Los tepes tendran una longitud maxima de 5 metros y
una anchura de 50 cm.
0010A030 0,500 h  Oficial primera 20,56 10,28
0010A070 0,500 h  Peon ordinario 19,80 9,90
MAQ.MVT.17 0,248 H Retroexca. de 91 CV sobre neumaticos. 54,44 13,50
MAQ.MVT.22 0,500 H Dumper-basculante 1 M3. 8,08 4,04
%Cl 0,377 %  Costes Indirectos 6,00 2,26
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COSTE UNITARIO TOTAL w.ovvrererrersersesenne 39,98
02.2001 M3  Relleno de material granular.
Material granular para recubrimiento de tuberia procedente de machaqueo,
incluso suministro, extendido y compactado manual en tongadas de 15 cm.
de espesor maximo y una densidad no inferior al 95 % del proctor normal.
MAQ.MVT.17 0,022 H Retroexca. de 91 CV sobre neumaticos. 54,44 1,20
MAQ.FIR.13 0,067 H Compactador manual de bandeja. 7,64 0,51
MAT.REL.10 1,000 M3 Material tipo "A". 4,04 4,04
0010A070 0,066 h  Peon ordinario 19,80 1,31
%Cl 0,071 %  Costes Indirectos 6,00 0,43
COSTE UNITARIO TOTAL weovvvererrersersesenne 7,49
02.2002 M3  Relleno de material "adecuado”.
Relleno de zanjas o pozos con material adecuado conforme especificacio-
nes del pliego, seleccionado de la propia excavacion, incluso extendido
con una densidad no inferior al 95% del proctor normal.
MAT.REL.12 1,000 M3 Material "adecuado”, propia excav. 0,60 0,60
0010A070 0,040 h  Peon ordinario 19,80 0,79
MAQ.MVT.17 0,020 H Retroexca. de 91 CV sobre neumaticos. 54,44 1,09
MAQ.FIR.14 0,040 H  Rodillo vibrador de 10.5 CV. 12,75 0,51
%Cl 0,030 %  Costes Indirectos 6,00 0,18
COSTE UNITARIO TOTAL w.ovrererrerserserenes 317
02.2006F M3  Aportacion y extendido tierra vegetal
Aportacion y extendido de tierra vegetal en los taludes de la senda definiti-
vay en la restauracién del camino provisional procedente de la propia ex-
cavacion o préstamo, incluso compactado y medios auxiliares.
0010A070 0,060 h  Peon ordinario 19,80 1,19
MAT.JAR.O1 1,000 M3 Tierra vegetal prodedente de la propia excavacion. 0,83 0,83
MAQ.MVT.17 0,025 H Retroexca. de 91 CV sobre neumaticos. 54,44 1,36
%Cl 0,034 %  Costes Indirectos 6,00 0,20
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocorrrenrsersersessen 3,58
02.2020F M2 Rastrillado y laboreo para siembra
Rastrillado y laboreo para siembra, incluso mano de obra, maquinaria y ele-
mentos auxiliares.
MAQ.MVT.01 0,008 H Arado mecdnico tipo rotabator. 63,23 0,51
0010A030 0,003 h  Oficial primera 20,56 0,06
0010A070 0,003h  Peon ordinario 19,80 0,06
%Cl 0,006 %  Costes Indirectos 6,00 0,04
COSTE UNITARIO TOTAL w.ovrerersersersesenne 0,67
04.1010F ML  Carril desecho hincado
Carril de desecho hincado, para cualquier longitud de hinca. Incluso sumi-
nistro de carril de 45kg/m, embridado, hinca, arriostramiento entre carriles,
posterior retirada y todas las operaciones necesarias. Totalmente termina-
do.
0010A030 0,250 h Oficial primera 20,56 514
MAQ.MVT.15F 0,250 H Retroexcavadora hinca y extra. carril 70,13 17,53
MAT ACE.70F 1,000 ML Caril desecho 54kg/m 7,75 7,75
%Cl 0,304 %  Costes Indirectos 6,00 1,82
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocorrrerrsersermesssen 32,24
04.2200 M2  Encofrado en pozos y O.F. E-1.
Encofrado y desencofrado recto en alzados y losas de pozos y obras de fa-
brica para dejar hormigdn oculto (E-1). Incluso parte proporcional de apeos
necesarios, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pequefio
material, correctamente ejecutado.
0010A030 0,280 h  Oficial primera 20,56 5,76
0010A060 0,280 h Peon especializado 19,98 5,59
MAT.ENC.20 1,000 M2 Encofrado tipo E-1. 7,00 7,00
%Cl 0,184 %  Costes Indirectos 6,00 1,10
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COSTE UNITARIO TOTAL w.ovvrererrersersesenne 19,45
04.2201 M2  Encofrado en pozos y O.F. E-2.
Encofrado y desencofrado recto en alzados y losas de pozos y obras de fa-
brica para dejar hormigdn visto, (E-2). Incluso parte proporcional de apeos
necesarios, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pequefio
material, correctamente ejecutado.
0010A030 0320h  Oficial primera 20,56 6,58
0010A060 0,320 h Pedn especializado 19,98 6,39
MAT.ENC.21 1,000 M2 Encofrado tipo E-2. 9,35 9,35
%Cl 0,223 %  Costes Indirectos 6,00 1,34
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocorrrenrsersermesssnn 23,66
04.2203 M2  Encofrado curvo E-2.
Encofrado y desencofrado curvo (E-2) para dejar hormigdn visto, incluso
parte proporcional de apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores,
medios auxiliares y pequefio material, correctamente ejecutado.
0010A030 0,500 h  Oficial primera 20,56 10,28
0010A070 0,500 h  Peon ordinario 19,80 9,90
MAT.ENC.21 1,000 M2 Encofrado tipo E-2. 9,35 9,35
%Cl 0,295 %  Costes Indirectos 6,00 1,77
COSTE UNITARIO TOTAL weovvvererrersersesenne 31,30
04.2204 M2  Encofrado recto E-1. cimentaciones.
Encofrado y desencofrado recto en cimentaciones para dejar hormigon
oculto (E-1). Incluso parte proporcional de apeos necesarios, arriostramien-
tos, distanciadores, medios auxiliares y pequefio material, correctamente
ejecutado.
0010A030 0,00 h  Oficial primera 20,56 2,06
0010A060 0,300 h Pedn especializado 19,98 5,99
MAT.ENC.20 1,000 M2 Encofrado tipo E-1. 7,00 7,00
%Cl 0,151 %  Costes Indirectos 6,00 0,91
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocorrrenrsersermesssnn 15,96
04.3001 M2  Entibacion cuajada incluso acodalamientos.
Entibacidn cuajada en pozos y zanjas, a base de guias y paneles deslizan-
tes, sin limite de altura, incluidos los acodalamientos o marcos formados
por largueros metalicos unidos por codales de extension regulable, y todos
los medios auxiliares necesarios para su montaje y posterior desentibado.
0010A030 0,050 h  Oficial primera 20,56 1,03
0010A060 0,100 h Peon especializado 19,98 2,00
MAQ.MVT.19 0,050 H Retroexcava. de orugas 140 CV. 65,75 3,29
MAT.ENC.01 1,000 M2 Panel blindaje 2x1x0,14. 13,83 13,83
%Cl 0,202 %  Costes Indirectos 6,00 1,21
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocorrrenrsersermesssnn 21,36
05.2301 M3 Hormigdn de limpieza HM-15/P/20/X0.
Hormigon de limpieza HM-15/P/20/X0, para apoyo de hormigén estructural,
incluso suministro, aditivo para la puesta en obra, colocacion, extendido, ni-
velacion de superficie y demas operaciones necesarias.
MAT.HOR.15 1,000 M3 Hormigon HM-15/P/20/X0, incluso aditivo. 59,75 59,75
0010A030 0150 h  Oficial primera 20,56 3,08
0010A070 0,150 h  Peon ordinario 19,80 2,97
%Cl 0,658 %  Costes Indirectos 6,00 3,95
COSTE UNITARIO TOTAL w.ovrerersersersesenne 69,75
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05.2304F M3  Hormigdn para armar HA-35/P/20/XS3/XA3
Hormigon para armar HA-35/P/20/XS3/XA3, en de obras de fabrica. Inclu-
S0 suministro, aditivos para la puesta en obra (plastificante, acelerante de
fraguado, anticongelante en las condiciones establecidas por el CE), colo-
cacion, bombeo, vibrado, operaciones auxiliares para su correcto curado
conforme indicaciones de la direccion de obra y demas operaciones nece-
sarias.
0010A030 0250 h  Oficial primera 20,56 514
0010A070 0250 h  Peon ordinario 19,80 4,95
MAQ.HOR.10 0,050 H Vibrador interno a gasolina 5 CV. 3,88 0,19
MAQ.HOR.05 0,050 H Bomba hormig. sobre camion. 44,04 2,20
MAT.HOR 21F 1,000 M3 Hormigon HA-35/P/20/XS3/XA3, incluso aditivo. 93,55 93,55
%Cl 1,060 %  Costes Indirectos 6,00 6,36
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocererrnrersersensen 112,39
05.2305 M3 Hormigén en masa HM-20/P/20/X0.
Hormigon en masa HM-20/P/20/X0, incluso suministro, colocacién, extendi-
do y demas operaciones necesarias.
MAT.HOR.16 1,000 M3 Hormigon HM-20/P/20/X0, incluso aditivo. 85,00 85,00
0010A030 0250 h  Oficial primera 20,56 514
0010A070 0250 h  Peon ordinario 19,80 4,95
%Cl 0,951 %  Costes Indirectos 6,00 5,71
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocorrrenrsersermesssnn 100,80
05.2306 ML Bordillo en formacion isletas/aceras
Bordillo prefabricado para formacion de isletas/aceras, incluso p.p. de exca-
vacion, relleno del trasdds, mortero de asiento y rejunteado, totalmente ter-
minado.
0010A060 0,200 h Pedn especializado 19,98 4,00
MAT.HOR.16 0,105 M3 Hormigon HM-20/P/20/X0, incluso aditivo. 85,00 8,93
MAT.HOR.30 1,000 ML Bordillo prefabric.isletas/acera 12,64 12,64
MAT.HOR.04 0,006 M3 Mortero de C.P. M-15. 101,71 0,61
%Cl 0,262 %  Costes Indirectos 6,00 1,57
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocorrrenrsersermesssnn 21,75
05.2307 ML  Bordillo hgon.12/15x25x50 cm. A1.
Bordillo de hormigon prefabricado de 12/15x25x50 cm. tipo A1, asentado
sobre cama de hormigon HM-20/P/20/l1a de resistencia caracteristica 20
N/mm?, incluso rejuntado con mortero de cemento M-5 gris (resistencia a
compresion >=5 N/mm2), nivelacion de caja, formacion de curvas y medios
auxiliares, totalmente colocado.
0010A040 0230 h  Oficial segunda 20,47 471
0010A060 0,230 h Peon especializado 19,98 4,60
0010A070 0,115h  Peén ordinario 19,80 2,28
MAT.URB.600 1,000 ML Bordillo hormigon A1 12/15x25x50 cm. 3,30 3,30
MAT.HOR.16 0,050 M3 Hormigén HM-20/P/20/X0, incluso aditivo. 85,00 425
MAT.HOR.02 0,002 M3 Mortero de C.P. M-40 (1:6). 64,93 0,13
%Cl 0,193 %  Costes Indirectos 6,00 1,16
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocorrrenrsersersessen 20,43
05.2308F ML  Bordillo hgén. 12/15x25x50 cm color aripaq
Bordillo de hormigon prefabricado de 12/15x25x50 ¢cm. del mismo color
que el aripaq, asentado sobre cama de hormigén HM-20/P/20/X0 de resis-
tencia caracteristica 20 N/mm2, incluso rejuntado con mortero de cemento
M-5 gris (resistencia a compresion >=5 N/mma2), nivelacién de caja, forma-
cién de curvas y medios auxiliares, totalmente colocado.
0010A040 0230 h  Oficial segunda 20,47 4,71
0010A060 0,230 h Peon especializado 19,98 4,60
0010A070 0,115h  Peon ordinario 19,80 2,28
MAT.URB.601F 1,000 ML Bordillo hormigén 12/15x25x50 cm color aripag 6,50 6,50
MAT.HOR.16 0,050 M3 Hormigén HM-20/P/20/X0, incluso aditivo. 85,00 4,25
MAT.HOR.02 0,002 M3 Mortero de C.P. M-40 (1:6). 64,93 0,13
%Cl 0,225 %  Costes Indirectos 6,00 1,35
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05.2401 KG Acero corrugado B-500-S.
Acero corrugado de alta adherencia para armaduras tipo B-500-S. Incluso
sumininistro, elaboracion, colocacion en obra, parte proporcional de des-
puntes, mermas, alambre de atar, separadores, rigidizadores y solapes.
MAQ.GRU.01 0,002 H Camién con grta para 7 TM. 49,88 0,10
MAQ.FER.01 0,002 H Dobladora, etc. para ferralla 3,88 0,01
MAT.FER.O1 1,000 KG  Acero corrugado B-500-S. 1,30 1,30
0010A030 0,002 h  Oficial primera 20,56 0,04
0010A060 0,002 h Peon especializado 19,98 0,04
%Cl 0,015 %  Costes Indirectos 6,00 0,09
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocorrrenrsersermesssnn 1,58
06.2101 M2  Geotextil no tejido PP 180 gr/m2.
Geotextil no tejido a base de filamentos de polipropileno virgen, unidos me-
canicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamiento térmi-
co, con gramaje de 180 gr/m2, resistencia CBR a perforacion 2,26 kN, re-
sistencia a perforacion de 17 kN y resistencia a traccién longitudinal y trans-
versal de 13,5y 12,5 kN, respectivamente; incluso parte proporcional de
uniones y solapes, colocacion con sostenimiento y completamente termina-
do.
0010A030 0010 h  Oficial primera 20,56 0,21
0010A070 0,020 h  Peon ordinario 19,80 0,40
MAT.GEO.01 1,000 M2 Geotextil no tejido PP 180 gr/m2. 1,44 1,44
%Cl 0,021 %  Costes Indirectos 6,00 0,13
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocorerrnrersersensen 2,18
07.3012F ML  Tuberia HA d=800mm Clase IV
Suministro y montaje de tuberia de hormigdn armado clase IV ASTM de
didmetro nominal 800mm, incluso parte proporcional de juntas, piezas es-
peciales y pruebas. Totalmente terminada.
0010A020 0009h  Capataz 25,07 0,23
0010A030 0125h  Oficial primera 20,56 2,57
0010A070 0,293 h Pedn ordinario 19,80 5,80
MAQ.MVT.19 0,295 H Retroexcava. de orugas 140 CV. 65,75 19,40
MAQ.MVT.25 0,123 H Camién dumper 10 TN. 45,63 5,61
MAQ.FIR.13 0,173 H Compactador manual de bandeja. 7,64 1,32
MAT.TUB.12F 1,000 ML Tubo HA d=800mm 79,60 79,60
NEMAT.REL.01 0,646 M3 Arena de cantera Silicea. 19,13 12,36
%Cl 1,269 %  Costes Indirectos 6,00 7,61
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocererrnrersersensen 134,50
07.5010F ML Caiio de hormigon d=600mm
Cafio de hormigdn d=600mm en zanja. Incluso medios auxiliares. Total-
mente terminado.
0010A020 0010 h  Capataz 25,07 0,25
0010A030 0,096 h  Oficial primera 20,56 1,97
0010A070 0,162 h Pedn ordinario 19,80 3,21
MAQ.MVT.19 0,235 H Retroexcava. de orugas 140 CV. 65,75 15,45
MAQ.MVT.25 0,110 H Camién dumper 10 TN. 45,63 5,02
MAQ.FIR.13 0,066 H Compactador manual de bandeja. 7,64 0,50
MAT.TUB.10F 1,000 ML Tubo HA d=600mm 39,43 39,43
MAT.HOR.15 0,751 M3 Hormigén HM-15/P/20/X0, incluso aditivo. 59,75 44,87
%Cl 1,107 %  Costes Indirectos 6,00 6,64
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocererrnrersersensen 117,34
07.5012F ML Caiio de hormigon d=800mm
Cafio de hormigdn d=800mm en zanja. Incluso medios auxiliares. Total-
mente terminado.
0010A020 0012h  Capataz 25,07 0,30
0010A030 0,108 h  Oficial primera 20,56 222
0010A070 0,178 h Pedn ordinario 19,80 3,52
MAQ.MVT.19 0,295 H Retroexcava. de orugas 140 CV. 65,75 19,40
MAQ.MVT.25 0,123 H Camién dumper 10 TN. 45,63 5,61
MAQ.FIR.13 0,070 H Compactador manual de bandeja. 7,64 0,53
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MAT.TUB.12F 1,000 ML Tubo HA d=800mm 79,60 79,60
MAT.HOR.15 1,334 M3 Hormigon HM-15/P/20/X0, incluso aditivo. 59,75 79,71
%Cl 1,909 % Costes Indirectos 6,00 11,45
COSTE UNITARIO TOTAL ...covmerrnerreersssssnnns 202,34
07.5014F UD Caiio de hormigén d=1000mm
Cafio de hormigén d=1000mm en zanja. Incluso medios auxiliares. Total-
mente terminado.
0010A020 0,014 h Capataz 25,07 0,35
0010A030 0,117 h Oficial primera 20,56 2,41
0010A070 0,192 h Peon ordinario 19,80 3,80
MAQ.MVT.19 0,365 H Retroexcava. de orugas 140 CV. 65,75 24,00
MAQ.MVT.25 0,136 H Camioén dumper 10 TN. 45,63 6,21
MAQ.FIR.13 0,075 H Compactador manual de bandeja. 7,64 0,57
MAT.TUB.14F 1,000 ML Tubo HA d=1000mm 90,30 90,30
MAT.HOR.15 2,065 M3 Hormigdn HM-15/P/20/X0, incluso aditivo. 59,75 123,38
%Cl 2,510 % Costes Indirectos 6,00 15,06
COSTE UNITARIO TOTAL ...covmerrnerreersssssnnns 266,08
07.5015F ML Caiio de hormigén d=1000mm
Cafio de hormigén d=1000mm en zanja. Incluso medios auxiliares. Total-
mente terminado.
0010A020 0,014 h Capataz 25,07 0,35
0010A030 0,117 h Oficial primera 20,56 2,41
0010A070 0,192 h Peon ordinario 19,80 3,80
MAQ.MVT.19 0,365 H Retroexcava. de orugas 140 CV. 65,75 24,00
MAQ.MVT.25 0,136 H Camién dumper 10 TN. 45,63 6,21
MAQ.FIR.13 0,075 H Compactador manual de bandeja. 7,64 0,57
MAT.TUB.15F 1,000 ML Tubo HA d=1000mm 112,88 112,88
MAT.HOR.15 2,065 M3 Hormigon HM-15/P/20/X0, incluso aditivo. 59,75 123,38
%Cl 2,736 % Costes Indirectos 6,00 16,42
COSTE UNITARIO TOTAL ...commerrrerreersssesenns 290,02
07.6010F UD Obra de salida caiio d=600mm
Obra de salida de cafio de hormigén d=600mm en zanja. Incluso medios
auxiliares. Totalmente terminado.
0010A020 0,058 h Capataz 25,07 1,45
0010A030 7115 h Oficial primera 20,56 146,28
0010A070 7117 h Peon ordinario 19,80 140,92
MAQ.MVT.19 0,533 H Retroexcava. de orugas 140 CV. 65,75 35,04
MAQ.MVT.25 0,232 H Camién dumper 10 TN. 45,63 10,59
MAQ.HOR.10 0,101 H Vibrador interno a gasolina 5 CV. 3,88 0,39
MAQ.HOR.05 0,101 H Bomba hormig. sobre camion. 44,04 4,45
MAT.HOR.15 0,763 M3 Hormigon HM-15/P/20/X0, incluso aditivo. 59,75 45,59
MAT.HOR.18 2,010 M3 Hormigdn HA-30/P/20/XC2, incluso aditivo. 76,25 153,26
MAT.ENC.20 1,840 M2 Encofrado tipo E-1. 7,00 12,88
MAT.ENC.21 1,840 M2 Encofrado tipo E-2. 9,35 17,20
MAT.FER.O1 180,900 KG  Acero corrugado B-500-S. 1,30 23517
%Cl 8,032 % Costes Indirectos 6,00 48,19
COSTE UNITARIO TOTAL ...cormerrrereersnsesenes 851,41
07.6012F UD Obra de salida caiio d=800mm
Obra de salida de cafio de hormigén d=800mm en zanja. Incluso medios
auxiliares. Totalmente terminado.
0010A020 0,066 h Capataz 25,07 1,65
0010A030 8,986 h Oficial primera 20,56 184,75
0010A070 8,986 h Peon ordinario 19,80 177,92
MAQ.MVT.19 0,615 H Retroexcava. de orugas 140 CV. 65,75 40,44
MAQ.MVT.25 0,265 H Camioén dumper 10 TN. 45,63 12,09
MAQ.HOR.05 0,152 H Bomba hormig. sobre camion. 44,04 6,69
MAQ.HOR.10 0,152 H Vibrador interno a gasolina 5 CV. 3,88 0,59
MAT.HOR.15 1,550 M3 Hormigon HM-15/P/20/X0, incluso aditivo. 59,75 92,61
MAT.HOR.18 3,035 M3 Hormigén HA-30/P/20/XC2, incluso aditivo. 76,25 231,42
MAT.ENC.20 2,600 M2  Encofrado tipo E-1. 7,00 18,20
MAT.ENC.21 2,600 M2  Encofrado tipo E-2. 9,35 24,31
MAT.FER.O1 273,150 KG  Acero corrugado B-500-S. 1,30 355,10
%Cl 11,458 % Costes Indirectos 6,00 68,75
COSTE UNITARIO TOTAL ...covmerrnerreersnsssnnes 1.214,52
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07.6014F UD Obra de salida cafio d=1000mm
Obra de salida de cafio de hormigdn d=1000mm en zanja. Incluso medios
auxiliares. Totalmente terminado.
0010A020 0,067 h  Capataz 25,07 1,68
0010A030 9,896 h  Oficial primera 20,56 203,46
0010A070 9,896 h  Peon ordinario 19,80 195,94
MAQ.MVT.19 0,630 H Retroexcava. de orugas 140 CV. 65,75 41,42
MAQ.MVT.25 0270 H  Camion dumper 10 TN. 45,63 12,32
MAQ.HOR.10 0,120 H Vibrador interno a gasolina 5 CV. 3,88 0,47
MAQ.HOR.05 0,120 H Bomba hormig. sobre camion. 44,04 5,28
MAT.HOR.15 2,337 M3 Hormigon HM-15/P/20/X0, incluso aditivo. 59,75 139,64
MAT.HOR.18 4,070 M3 Hormigon HA-30/P/20/XC2, incluso aditivo. 76,25 310,34
MAT.ENC.20 3,480 M2 Encofrado tipo E-1. 7,00 24,36
MAT.ENC.21 3,480 M2  Encofrado tipo E-2. 9,35 32,54
MAT.FER.O1 360,000 KG  Acero corrugado B-500-S. 1,30 468,00
%Cl 14,355 % Costes Indirectos 6,00 86,13
COSTE UNITARIO TOTAL ..oooovveeresrsesssssseseses 1.521,58
07.6015F UD Obra de salida cafio d=1000mm
Obra de salida de cafio de hormigdn d=1000mm en zanja. Incluso medios
auxiliares. Totalmente terminado.
0010A020 0,067 h  Capataz 25,07 1,68
0010A030 9,896 h  Oficial primera 20,56 203,46
0010A070 9,896 h  Peon ordinario 19,80 195,94
MAQ.MVT.19 0,630 H Retroexcava. de orugas 140 CV. 65,75 41,42
MAQ.MVT.25 0270 H  Camion dumper 10 TN. 45,63 12,32
MAQ.HOR.10 0,204 H Vibrador interno a gasolina 5 CV. 3,88 0,79
MAQ.HOR.05 0,204 H Bomba hormig. sobre camion. 44,04 8,98
MAT.HOR.15 2,337 M3 Hormigon HM-15/P/20/X0, incluso aditivo. 59,75 139,64
MAT.HOR.18 4,071 M3 Hormigon HA-30/P/20/XC2, incluso aditivo. 76,25 310,41
MAT.ENC.20 3,475 M2 Encofrado tipo E-1. 7,00 24,33
MAT.ENC.21 3,475 M2 Encofrado tipo E-2. 9,35 32,49
MAT.FER.O1 366,390 KG  Acero corrugado B-500-S. 1,30 476,31
%Cl 14,478 % Costes Indirectos 6,00 86,87
COSTE UNITARIO TOTAL ..oooovveeresersessssseseses 1.534,64
08.1001 UD Tapa de fundicion ductil @700 mm.
Registro de entrada hombre TIPO Il de 700 mm. de diametro interior, com-
puesto por marco y tapa circular de fundicion ductil, para 40 Tm., con ins-
cripcién normalizada, cierre y llave, segun planos. Incluso material de fija-
cién y anclaje, Totalmente instalado.
MAQ.MVT.22 0,100 H Dumper-basculante 1 M3. 8,08 0,81
MAT.ACC.01 1,000 UD  Tapa de 700 y 40 TM. 308,83 308,83
0010A030 0,500 h  Oficial primera 20,56 10,28
0010A060 0,500 h Peon especializado 19,98 9,99
%Cl 3299 %  Costes Indirectos 6,00 19,79
COSTE UNITARIO TOTAL ..oovovveeresessessssseseses 349,70
08.1002 UD Pate de polipropileno.
Pate de polipropileno inyectado reforzado con redondo de 12 mm. B-500S,
de 160 mm. de vuelo sobre el paramento vertical. Incluido colocacion, nive-
lado y recibido en el hormigén.
MAT.ACC.30 1,000 UD  Pate de polipropeno. 9,43 9,43
MAQ.HOR.12 0,100 H Taladro eléctrico 500 w. 0,38 0,04
0010A030 0,100 h  Oficial primera 20,56 2,06
0010A060 0,255 h Peon especializado 19,98 5,09
%Cl 0,166 % Costes Indirectos 6,00 1,00
COSTE UNITARIO TOTAL ..ooooveeeresersessssseseses 17,62
08.1005 UD Tapa de fundicion de 900x900 mm., C-250.
Registro de hueco libre de 900x900 mm., compuesto por marco y tapa de
fundicion ductil para soportar una carga en el centro de 25 Tm.; estanquei-
dad por mecanizado preciso y engrasado, sin holgura e inscripcion normali-
zada. Incluso material de fijacion,anclajes y cierre, montaje, nivelacion y re-
cibido. Totalmente instalado.
MAQ.GRU.01 0,500 H Camion con grua para 7 TM. 49,88 24,94
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MAT.HOR.21F 0,350 M3 Hormigon HA-35/P/20/XS3/XA3, incluso aditivo. 93,55 32,74
MAT.ACC.16 1,000 UD  Tapa cuadrada FD 900x900 mm. C-250. 1.181,89 1.181,89
0010A020 0,500 h  Capataz 25,07 12,54
0010A030 3000 h  Oficial primera 20,56 61,68
0010A060 3,000 h Pedn especializado 19,98 59,94
%Cl 13,737 %  Costes Indirectos 6,00 82,42
COSTE UNITARIO TOTAL w.ovvrererrersersesenne 1.456,15
08.1006 ML  Cadena INOX. T-IIl.
Cadena de fondo, tipo Ill en acero inoxidable AlSI-316, segun DIN-763 con
eslabon de 8 mm., totalmente instalada para tuberias mayores de 800 mm.
segun planos de detalle.
0010A030 0,200 h Oficial primera 20,56 411
0010A060 0,200 h Pedn especializado 19,98 4,00
MAT.ACC.56 1,000 ML Cadena de fondo tipo IIl. 58,11 58,11
MAQ.HOR. 12 0,200 H  Taladro eléctrico 500 w. 0,38 0,08
%Cl 0,663 %  Costes Indirectos 6,00 3,98
COSTE UNITARIO TOTAL weovvvererrersersesenne 70,28
08.1007 ML  Cadenas INOX. T-l y Il.
Cadenas de seguridad en pozos y aliviaderos, de acero inoxidable, segin
DIN-764 con eslabon de 6 mm., tipos | y Il, entre dos barandillas y escale-
ra, totalmente instalada, segun planos de detalle.
0010A030 0,200 h Oficial primera 20,56 411
0010A060 0,200 h Pedn especializado 19,98 4,00
MAT.ACC.55 1,000 ML Cadena INOX. tipos | y II. 34,11 34,11
MAQ.HOR. 12 0,200 H  Taladro eléctrico 500 w. 0,38 0,08
%Cl 0,423 %  Costes Indirectos 6,00 2,54
COSTE UNITARIO TOTAL weovvvererrersersesenne 44,84
08.1008 ML Barandilla de acero inoxidable.
Barandilla construida en acero inoxidable AISI-316 con las dimensiones y
despiece que aparece en los planos, totalmente montada, incluso p.p. de
piezas especiales, cadena doble de cierre de pasos, zocalo de seguridad
en zonas en las que lo exija la normativa o legislacion vigente en materia
de seguridad, elementos de fijacién, tornilleria A4 instalada y terminada.
MAT.ACE.35 2,800 ML Tubo de acero inoxidable pulido de 50 mm. de diametro. 10,38 29,06
MAT.ACE.30 1,350 ML Tubo de acero inoxidable pulido de 38 mm. de didmetro. 5,38 7,26
MAT ACE.15 1,150 M2 Malla inoxidable. 7,73 8,89
MAT.ACE.11 0,014 UD  Perfileria de acero inoxidable, AISI-316. 542,76 7,60
MAT.ACE.20 4,000 UD  PP. de soldadura. 7,73 30,92
0010A030 1,000 h  Oficial primera 20,56 20,56
0010A060 2,000 h Peon especializado 19,98 39,96
0010A040 2000 h  Oficial segunda 20,47 40,94
0010A020 0550 h  Capataz 25,07 13,79
%Cl 1,990 %  Costes Indirectos 6,00 11,94
COSTE UNITARIO TOTAL w.oovrrvrvsersssssssnes 210,92
08.1011 M2 Tapa estanca de longitud variable.
Tapa estanca de relleno de longitud variable para soportar una carga de
12.5 Tm. Tipo "HISPACAST ERS/B125" o similar, fabricada en fundicién de
grafito esferoidal 500-7 conforme a ISO 1083, ISO 9001 y en 124, multiples
con viguetas deslizantes., viguetas y cajas de acero galvanizado, incluso
marcos, accesorios e imprevistos, totalmente colocada.
MAQ.GRU.01 0,500 H Camion con grua para 7 TM. 49,88 24,94
MAT.ACC.14 1,000 M2  Tapa estanca de longitud variable. 622,58 622,58
MAT.HOR.21F 0,400 M3 Hormigon HA-35/P/20/XS3/XA3, incluso aditivo. 93,55 37,42
0010A020 0500 h  Capataz 25,07 12,54
0010A030 2000 h  Oficial primera 20,56 41,12
0010A070 2,000 h Pedn ordinario 19,80 39,60
%Cl 7,782 %  Costes Indirectos 6,00 46,69
COSTE UNITARIO TOTAL w.oovrvrvsessrssssse 824,89
8 septiembre 2023 47



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
DEMOLICION EDAR VUELTA OSTRERA

cODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
08.1101 ML Junta P.V.C. 150 mm.
Junta de P.V.C. 150 mm. de espesor, en juntas de hormigonado de pozos
de registro, aliviaderos y obras de fabrica, incluyendo colocacion, soldadu-
ra, piezas auxiliares especiales de sujecién, atado, y cualquier otra opera-
cion y material auxiliar para dejarla perfectamente colocada y sujeta para
su posterior hormigonado.
MAQ.IMP.01 0,082 H Magquina soldadura juntas de P.V.C. 4,00 0,33
MAT.JUN.01 1,000 ML Junta elastica de P.V.C. de 150 mm. 6,81 6,81
0010A030 0,160 h  Oficial primera 20,56 3,29
0010A060 0,160 h Peon especializado 19,98 3,20
%Cl 0,136 %  Costes Indirectos 6,00 0,82
COSTE UNITARIO TOTAL ..occrvrerrersermesssnn 14,45
10.2206 M3  Escollera de proteccion de 200 kg.
Escollera en proteccidn de taludes, en terraplenes, cauce de rio, etc., sumi-
nistro vertido y colocacion, con tamafo medio de 200 kg de peso unitario.
0010A070 0300 h  Peén ordinario 19,80 594
MAQ.MVT.19 0,100 H Retroexcava. de orugas 140 CV. 65,75 6,58
MAQ.MVT.23 0,158 H  Camion volquete 17 TN. 55,63 8,79
MAT.ESC.02 1,000 M3 Escollera de 200 kg. 18,76 18,76
%Cl 0,401 %  Costes Indirectos 6,00 2,41
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocorrrenrsersersessen 42,48
11.1001 M2 Riego de imprimacién o adherencia
Emulsion asfaltica catiénica tipo ECL-1 empleada en riego de imprimacion
o0 adherencia, o de las caracteristicas y condiciones que exija el organo
competente, Ayuntamiento o Diputacién, segun corresponda, totalmente
colocada.
MAT FIR 50 0,002 TM  Betun asfaltico. 415,34 0,83
0010A070 0,010 h  Peon ordinario 19,80 0,20
MAQ.FIR.40 0,010 H Equipo para riego asfaltico. 25,94 0,26
%Cl 0,013 %  Costes Indirectos 6,00 0,08
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocorerrnrersersensen 1,37
11.1004 TM  Mezcla bituminosa rodadura AC 16 surf B 60/70D
Mezcla bituminosa en caliente para capa de rodadura AC 16 surf B
60/70D, o de las caracteristicas y condiciones que marque el organo com-
petente correspondiente, Ayuntamiento o la Diputacion, segun correspon-
da. Incluso fabricacién, transporte, extendido y compactacion hasta su co-
rrecta terminacion.
0010A070 0,277 h Peon ordinario 19,80 548
MAT.FIR.57 1,000 TM  Mezcla bituminosa rodadura AC 16 surf B 60/70D. 30,96 30,96
MAQ.FIR.14 0,250 H  Rodillo vibrador de 10.5 CV. 12,75 3,19
MAQ.FIR.45 0,250 H Extendedora de aglomerado. 105,03 26,26
MAQ.FIR.01 0,250 H Apisonadora vibradora 12 TM. 56,88 14,22
%Cl 0,801 %  Costes Indirectos 6,00 4,81
COSTE UNITARIO TOTAL ..occovrenrersermesssen 84,92
11.1005 M2  Acera baldosa hidraulica.
Ejecucidn de acera con baldosa hidraulica sobre base de zahorra de 15 cm
de espesor, incluso mortero de asiento, lechado, limpieza, totalmente eje-
cutada
0010A030 0,500 h  Oficial primera 20,56 10,28
0010A070 0,500 h  Peon ordinario 19,80 9,90
MAT.ALB.35 1,000 M2 Baldosa hidraulica 30x30 cm., color. 5,95 5,95
MAT.FIR.06 0,150 M3 Zahorra artificial. 9,81 147
MAT.HOR.01 0,050 M3 Mortero de C.P. M-20 (1:10). 78,93 3,95
MAT.HOR.16 0,150 M3 Hormigon HM-20/P/20/X0, incluso aditivo. 85,00 12,75
%Cl 0,443 %  Costes Indirectos 6,00 2,66
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocorrrenrsersermesssnn 46,96
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11.1009 M2 Pavimento de hormigén HF-4,0 de 20 cm.
Pavimento de hormigon HF-4,0 de 20 centimetros de espesor, incluso su-
ministro, aditivos para la puesta en obra (plasticante, retardante de fragua-
do, anticongelante en caso de ser necesario conforme al CE), colocacion,
mallazo de reparto segun planos, vertido mediante bombeo, vibrado, cura-
do, ejecucion de juntas de dilatacion, extendido de arena de cuarzo y de-
mas material y operaciones necesarias para dejarlo completamente termi-
nado.
0010A030 0,300 h  Oficial primera 20,56 6,17
0010A070 0,300 h  Peon ordinario 19,80 594
MAT.HOR.24F 0,200 M3 Hormigon HF-4 111,88 22,38
MAQ.GRU.01 0,010 H Camién con grua para 7 TM. 49,88 0,50
MAT.FER.01 5,320 KG  Acero corrugado B-500-S. 1,30 6,92
MAQ.HOR.10 0,050 H Vibrador interno a gasolina 5 CV. 3,88 0,19
MAQ.HOR.05 0,050 H Bomba hormig. sobre camion. 44,04 2,20
%Cl 0,443 % Costes Indirectos 6,00 2,66
COSTE UNITARIO TOTAL w.cvooverervrernnessnnenes 46,96
11.1012F M2  Superficie tratada con siembra
Superficie tratada con siembra
MAT.JAR.20 0,100 KG  Semillas para siembra 7,95 0,80
0010A030 0025h  Oficial primera 20,56 0,51
0010A070 0,025 h Peon ordinario 19,80 0,50
%Cl 0,018 % Costes Indirectos 6,00 0,11
COSTE UNITARIO TOTAL w.cvvvvvremnsssessessnsenss 1,92
11.1013F M2  Superficie tratada con hidrosiembra de herbaceas y lefiosas
Superficie tratada con hidrosiembra de herbaceas y lefiosas
MAT.JAR.25F 0,100 KG  Semillas para hidrosiembra 7,80 0,78
0010A030 0,004 h  Oficial primera 20,56 0,08
0010A070 0,004 h  Peon ordinario 19,80 0,08
%Cl 0,009 % Costes Indirectos 6,00 0,05
COSTE UNITARIO TOTAL w.cvovverernrernnessnsenes 0,99
11.1522F UD  Quercus Robur de altura 60-80cm
Planta producida y suministrada a obra de Quercus Robur, de 60-80 cm de
altura, a raiz desnuda, incluso suministro, transporte, descarga y medios
auxiliares.
MAT.JAR.30F 1,000 UD  Quercus Robur de altura 60-80cm 2,25 2,25
0010A030 0,005 h  Oficial primera 20,56 0,10
0010A070 0,030 h  Peon ordinario 19,80 0,59
%Cl 0,029 % Costes Indirectos 6,00 0,17
COSTE UNITARIO TOTAL wecvvvvvresnsesenssssnsenss 3,11
11.1524F UD  Acer Campestre de altura 60-80cm
Planta producida y suministrada a obra de Acer Campestre, de 60-80 cm
de altura, a raiz desnuda, incluso suministro, transporte, descarga y me-
dios auxiliares.
MAT.JAR.31F 1,000 UD  Acer Campestre de altura 60-80cm 2,23 2,23
0010A030 0,005 h  Oficial primera 20,56 0,10
0010A070 0,030 h  Peon ordinario 19,80 0,59
%Cl 0,029 % Costes Indirectos 6,00 0,17
COSTE UNITARIO TOTAL w.cvooverernrersnessnsenes 3,09
11.1526F UD  Alnus Glutinosa de altura 60-80cm
Planta producida y suministrada a obra de Alnus Glutinosa, de 60-80 cm
de altura, a raiz desnuda, incluso suministro, transporte, descarga y me-
dios auxiliares.
MAT.JAR.32F 1,000 UD  Alnus Glutinosa de altura 60-80cm 0,55 0,55
0010A030 0,005 h  Oficial primera 20,56 0,10
0010A070 0,030 h  Peon ordinario 19,80 0,59
%Cl 0,012 % Costes Indirectos 6,00 0,07
COSTE UNITARIO TOTAL wcovvovvremennessnsssssseees 1,31
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11.1528F UD  Fraxinus Excelsior de altura 60-80cm
Planta producida y suministrada a obra de Fraxinus Excelsior, de 60-80 cm
de altura, a raiz desnuda, incluso suministro, transporte, descarga y me-
dios auxiliares.
MAT.JAR.33F 1,000 UD  Fraxinus Excelsior de altura 60-80cm 0,45 0,45
0010A030 0,005 h  Oficial primera 20,56 0,10
0010A070 0,030 h  Peon ordinario 19,80 0,59
%Cl 0,011 % Costes Indirectos 6,00 0,07
COSTE UNITARIO TOTAL ..ooosvvveresessssssssssseses 1,21
11.1530F UD Salix Atrocinera de altura 100cm
Estaquilla producida y suministrada a obra de Salix Atrocinera, de 100 cm
de altura, incluso suministro, transporte, descarga y medios auxiliares.
MAT.JAR.34F 1,000 UD  Salix Atrocinera de altura 100cm 1,31 1,31
0010A030 0,005h  Oficial primera 20,56 0,10
0010A070 0,030 h  Peon ordinario 19,80 0,59
%Cl 0,020 % Costes Indirectos 6,00 0,12
COSTE UNITARIO TOTAL w.cvvvvvresnsesesssssnsenes 2,12
11.1532F UD Tamarix Gallica de altura 50-70cm
Planta producida y suministrada a obra de Tamarix Gallica, de 50-70 cm
de altura, en maceta o contenedor, incluso suministro, transporte, descar-
ga y medios auxiliares.
MAT.JAR.35F 1,000 UD  Tamarix Gallica de altura 50-70cm 2,00 2,00
0010A030 0,005 h  Oficial primera 20,56 0,10
0010A070 0,030 h  Peon ordinario 19,80 0,59
%Cl 0,027 % Costes Indirectos 6,00 0,16
COSTE UNITARIO TOTAL ..oovovvveresessssssssssseses 2,85
11.1534F UD Sambucus Nigra de altura 50-70cm
Planta producida y suministrada a obra de Sambucus Nigra, de 50-70 cm
de altura, en maceta o contenedor, incluso suministro, transporte, descar-
ga y medios auxiliares.
MAT.JAR.36F 1,000 UD  Sambucus Nigra de altura 50-70cm 2,10 2,10
0010A030 0,005h  Oficial primera 20,56 0,10
0010A070 0,030 h  Peon ordinario 19,80 0,59
%Cl 0,028 % Costes Indirectos 6,00 0,17
COSTE UNITARIO TOTAL wecvvvvvresnsesenssssnsenss 2,96
11.1536F UD  Prunus Espinosa de altura 50-70cm
Planta producida y suministrada a obra de Prunus Espinosa, de 50-70 cm
de altura, en maceta o contenedor, incluso suministro, transporte, descar-
ga y medios auxiliares.
MAT.JAT.37F 1,000 UD  Prunus Espinosa de altura 50-70cm 2,37 2,37
0010A030 0,005 h  Oficial primera 20,56 0,10
0010A070 0,030 h  Peon ordinario 19,80 0,59
%Cl 0,031 % Costes Indirectos 6,00 0,19
COSTE UNITARIO TOTAL ..ooovveveresessssssssssseses 3,25
11.1544F UD Ejecucion de plantacion de arbol
Ejecucion de plantacion de arbol, mediante la apertura de hoyo de
40x40x40 cm y posterior aporte de tierra vegetal con aporte de abono de li-
beracién lenta hasta cubrir el cepellén o la raiz desnuda.
0010A030 0,262 h Oficial primera 20,56 5,39
0010A070 0,262 h  Peon ordinario 19,80 5,19
MAQ.MVT.17 0,025 H Retroexca. de 91 CV sobre neumaticos. 54,44 1,36
MAQ.MVT.22 0,025 H Dumper-basculante 1 M3. 8,08 0,20
MAT.JAR.O1 0,100 M3 Tierra vegetal prodedente de la propia excavacion. 0,83 0,08
MAT.JAR.11 0,010 KG  Abono quimico. 0,65 0,01
%Cl 0,122 % Costes Indirectos 6,00 0,73
COSTE UNITARIO TOTAL ..ooovveveresessssssssssseses 12,96
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11.1545F UD Ejecucion de plantacion de arbusto
Ejecucidn de plantacion de arbusto mediante la apertura de hoyo de
30x30x30 cm y posterior aporte de tierra vegetal con aporte de abono de Ii-
beracion lenta hasta cubrir el cepellén o la raiz desnuda.
0010A030 0,117 h  Oficial primera 20,56 2,41
0010A070 0,117 h  Peon ordinario 19,80 2,32
MAQ.MVT.17 0,005 H Retroexca. de 91 CV sobre neumaticos. 54,44 0,27
MAQ.MVT.22 0,005 H Dumper-basculante 1 M3. 8,08 0,04
MAT.JAR.O1 0,080 M3  Tierra vegetal prodedente de la propia excavacion. 0,83 0,07
MAT.JAR.11 0,008 KG  Abono quimico. 0,65 0,01
%Cl 0,051 % Costes Indirectos 6,00 0,31
COSTE UNITARIO TOTAL w.cvvvvvremnsssessessnsenss 543
11.1554F UD Riego de arbol
Riego de 50 litros de agua por ejemplar de arbol mediante manguera a pre-
sién desde cisterna.
0010A030 0,005 h  Oficial primera 20,56 0,10
0010A070 0,082h  Peon ordinario 19,80 1,62
MAQ.HOR.01 0,006 H Camion cisterna de 9 m3. 26,15 0,16
NMAT.AGU.06 0,050 M3 Agua 1,50 0,08
%Cl 0,020 % Costes Indirectos 6,00 0,12
COSTE UNITARIO TOTAL wcovvvvvremnsesessessnsenss 2,08
11.1555F UD Riego de arbusto
Riego de 25 litros de agua por ejemplar de arbusto mediante manguera a
presion desde cisterna.
0010A030 0,005 h  Oficial primera 20,56 0,10
0010A070 0,065 h  Peon ordinario 19,80 1,29
MAQ.HOR.01 0,004 H Camion cisterna de 9 m3. 26,15 0,10
NMAT.AGU.06 0,040 M3 Agua 1,50 0,06
%Cl 0,016 % Costes Indirectos 6,00 0,10
COSTE UNITARIO TOTAL wcovvvvvremnsesessessnsenss 1,65
11.2009F M3  Base zahorra artificial reciclada propia obra
Base de zahorra artificial con aridos de machaqueo de la propia obra, ex-
tendida y compactada, densidad no inferior al 95% del proctor modificado.
MAQ.HOR.01 0,070 H Camion cisterna de 9 m3. 26,15 1,83
MAQ.FIR.14 0070 H  Rodillo vibrador de 10.5 CV. 12,75 0,89
MAQ.MVT.31 0070 H  Motoniveladora de 175 C.V. 66,88 468
0010A060 0,070 h Peon especializado 19,98 1,40
0010A070 0,090 h  Peon ordinario 19,80 1,78
%Cl 0,106 % Costes Indirectos 6,00 0,64
COSTE UNITARIO TOTAL w.cvooverervrernnessnnenes 11,22
11.2010F M3  Base para camino con material de propia obra
Base de material procedente del machaqueo de la propia obra, extendida y
compactada, densidad no inferior al 95% del proctor modificado.
MAQ.HOR.01 0,040 H Camion cisterna de 9 m3. 26,15 1,05
MAQ.FIR.14 0,040 H  Rodillo vibrador de 10.5 CV. 12,75 0,51
MAQ.MVT.31 0,040 H Motoniveladora de 175 C.V. 66,88 2,68
0010A060 0,040 h Pedn especializado 19,98 0,80
0010A070 0,060 h  Peon ordinario 19,80 1,19
%Cl 0,062 % Costes Indirectos 6,00 0,37
COSTE UNITARIO TOTAL wecvvvvvrerensesenssssnseees 6,60
11.2011 M3  Base de zahorra artificial.
Base de zahorra artificial con aridos de machaqueo extendida y compacta-
da, densidad no inferior al 95% del proctor modificado.
MAQ.HOR.01 0,040 H Camion cisterna de 9 m3. 26,15 1,05
MAQ.FIR.14 0,040 H  Rodillo vibrador de 10.5 CV. 12,75 0,51
MAQ.MVT.31 0,040 H  Motoniveladora de 175 C.V. 66,88 2,68
MAT.FIR.06 1,000 M3 Zahorra artificial. 9,81 9,81
0010A060 0,040 h Pedn especializado 19,98 0,80
0010A070 0,060 h  Peon ordinario 19,80 1,19
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%Cl 0,160 % Costes Indirectos 6,00 0,96
COSTE UNITARIO TOTAL weovvvvvremennessssssssseess 17,00
11.2012F M2 Camino con aripaq de 8 cm
Camino formado con 8cm de aripaq de color a definir en obra. Incluso ligan-
te, extensidn, nivelado, compactacion, riego superficial, curado, medios au-
xiliares, ensayos y certificados. Totalmente terminado.
MAQ.HOR.01 0,040 H Camion cisterna de 9 m3. 26,15 1,05
MAQ.FIR.14 0,040 H  Rodillo vibrador de 10.5 CV. 12,75 0,51
MAQ.MVT.31 0,040 H  Motoniveladora de 175 C.V. 66,88 2,68
MAT.ARI.O1F 1,000 M2 Aripaq espesor 8cm 36,25 36,25
0010A060 0,040 h Pedn especializado 19,98 0,80
0010A070 0,060 h  Peon ordinario 19,80 1,19
%Cl 0,425 % Costes Indirectos 6,00 2,55
COSTE UNITARIO TOTAL weovvvvvrernsesesssssnseees 45,03
13.2009 UD  Arqueta prefabricada de hormigon 50x50 cm.
Arqueta prefabricada de hormigdn de dimensiones interiores 0,5x0,5x1 m,
incluso tapa de fundicién ductil de 0,6x0,6 m de la clase C250 s/UNE-EN
124 tipo PARXESS 600 de Saint Gobain o equivalente, completamente ins-
talada.
MAT.VAR.17 1,000 UD  Arqueta i/suplementos prefabricados de hormigon para dimenisones 76,51 76,51
MAT.VAR.16 1,000 UD  Tapa cuadrada 0,6x0,6 m de fund. dictil clase C250. 91,88 91,88
0010A030 0,250 h  Oficial primera 20,56 5,14
0010A060 0,250 h Peon especializado 19,98 5,00
%Cl 1,785 % Costes Indirectos 6,00 10,71
COSTE UNITARIO TOTAL wcovvvvvremnsesessessnsenss 189,24
16.1001 ML  Barrera mévil New Jersey BM-2840 de polietileno.
Suministro e instalacién de barrera movil tipo New Jersey BM-2840 de po-
lietileno, de medidas 2,00x0,40x0,80 m., incluso p.p. de relleno con agua,
mantenimiento, trasporte entre tajos dentro de la obra, montajes y desmon-
tajes en cada tajo.
MAT.SEN.01 0,500 UD  Barrera New Jersey BM-2840 129,26 64,63
MAT.REL.01 0,200 TM  Arena de rio 0/6 mm. 13,25 2,65
0010A070 0,300 h  Peon ordinario 19,80 5,94
%Cl 0,732 % Costes Indirectos 6,00 4,39
COSTE UNITARIO TOTAL ..ooovveveresessssssssssseses 77,61
16.1002 UD Sedal vertical provisional, incluso soporte galvanizado.
Sefial vertical provisional, incluso soporte galvanizado, colocada.
MAT.SEISI.OZ 1,000 UD  Sefial vertical reflexiva. 25,43 25,43
MAT.SEN.05 2,500 UD  Soporte galvanizado. 11,75 29,38
0010A070 0,300 h  Peon ordinario 19,80 594
%Cl 0,608 % Costes Indirectos 6,00 3,65
COSTE UNITARIO TOTAL wecvvvvvresnsesenssssnsenss 64,40
16.1011 ML  Marca vial provisional de 10 cm.
Marca vial reflexiva provisional de color amarillo, con pintura reflectante y
microsesferas de vidrio, de 10 cm de ancho, en lineas continuas y disconti-
nuas, incluso premarcaje.
0010A020 0,001h  Capataz 25,07 0,03
0010A030 0,002 h  Oficial primera 20,56 0,04
0010A070 0,001 h  Peon ordinario 19,80 0,02
MAT.PAV.116 0,048 KG  Microesferas de vidrio. 1,25 0,06
MAT.PAV.115 0,072 KG  Pintura en marca vial acrilica. 2,50 0,18
MAQ.FIR.55 0,001 H Pintadora de marcas viales 8,00 0,01
MAQ.FIR.50 0,001 H  Barredora. 29,01 0,03
%Cl 0,004 % Costes Indirectos 6,00 0,02
COSTE UNITARIO TOTAL ..ooovvveenmsessssssssssseses 0,39
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16.1012 M2  Marca vial provisional en inscripciones, cebreados, etc.
Marca vial reflexiva provisional de color amarillo, con pintura reflectante y
microesferas de vidrio, en marcas transversales, flechas, cebreados e ins-
cripciones, incluso premarcaje.
0010A020 0,040 h  Capataz 25,07 1,00
0010A030 0,100 h  Oficial primera 20,56 2,06
0010A070 0,300 h  Peon ordinario 19,80 5,94
MAT.PAV.116 0,480 KG  Microesferas de vidrio. 1,25 0,60
MAT.PAV.115 0,720 KG  Pintura en marca vial acrilica. 2,50 1,80
MAQ.FIR.55 0,100 H Pintadora de marcas viales 8,00 0,80
MAQ.FIR.50 0,100 H  Barredora. 29,01 2,90
%Cl 0,151 % Costes Indirectos 6,00 0,91
COSTE UNITARIO TOTAL ..ooovsvvermsessssssssssseses 16,01
19.3025 M2  Eliminacion planta invasora
Eliminacion de planta aléctona e invasora (tala, destoconado, extraccion,
eliminacién de especies aléctonas, ....) Incluso transporte a vertedero y
gestion.
0010A020 0200h  Capataz 25,07 5,01
0010A030 0,400 h  Oficial primera 20,56 8,22
0010A070 0400 h  Peon ordinario 19,80 7,92
MAQ.MVT.17 0,370 H Retroexca. de 91 CV sobre neuméticos. 54,44 20,14
%Cl 0,413 % Costes Indirectos 6,00 2,48
COSTE UNITARIO TOTAL ..ooovveveresessssssssssseses 43,77
19.3044F MES Lavarruedas Mod. Bridge 400 EX superficie
Lavarruedas Mod. Bridge 400 EX superficie o similar para un ancho méaxi-
mo de 2,9 m. Incluso suministro, descarga, 2 bombas 5,5 kW, 2 lineas de
lavado lateral de 48 aspersores y 60 aspersores inferiores, funcionamiento
automatico, deposito de 12.000 litros de agua, sistema de extraccién de lo-
dos mediante escobillas de 700 mm, 4 rampas, bomba de achique de 5,5
kW, instalacién, panel de control, plafones laterales de 4 m x 1,5 m, forma-
cion, carga, retirada, agua, floculante liquido en garrafas de 25 kg y medios
auxiliares.Totalmente terminado.
0010A020 1,000 h  Capataz 25,07 25,07
0010A030 5000 h  Oficial primera 20,56 102,80
0010A070 10,000 h  Peon ordinario 19,80 198,00
MAQ.LAV.06F 1,000 Mes Lavarruedas Mod. Bridge 400 EX superficie 3.880,00 3.880,00
NMAT.AGU.06 520,000 M3 Agua 1,50 780,00
%Cl 49,859 % Costes Indirectos 6,00 299,15
COSTE UNITARIO TOTAL wecvvvvvrernsesssssssssenss 5.285,02
19.9100F UD Realizacién estudio histérico y del medio fisico
Revision documentacion tecnica y administrativa existente sobre el ambito
de actuacion para realizacion del estudio historico, analisis del medio fisico
y disefio de muestreo propuesta de investigacion de campo
VAR.INV.00F 1,000 UD  Realizacion estudio histérico y del medio fisico 3.550,00 3.550,00
%Cl 35,500 % Costes Indirectos 6,00 213,00
COSTE UNITARIO TOTAL ..ooosvvveresessssssssssseses 3.763,00
19.9104F UD Caracterizacion para gestion en vertedero autorizado
Paquete analitico para caracterizacion aceptacion en vertedero (Decision
de Consejo 2003/33/CE - Decreto 49/2009) -completo (sdlido+lixiviado)
VAR.INV.04F 1,000 UD  Caracterizacion para gestion en vertedero autorizado 184,34 184,34
%Cl 1,843 % Costes Indirectos 6,00 11,06
COSTE UNITARIO TOTAL wcovvvvvremnsesessessnsenss 195,40
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19.9105F UD Andlisis calidad suelo + gestion en relleno autorizado
Andlisis para evaluacion calidad del suelo (VIE-B) + para evaluar gestién
en relleno autorizado (VIE-A):
- Pack analitico incluyendo parametros de la Directiva Europea
- Analisis de bario, cobalto y molibdeno
- Analisis de fraccion arcillosa y pérdida por calcinacién
VAR.INV.05F1 1,000 UD  Pack analitico incluyendo parametros Directiva Europea 192,50 192,50
VAR.INV.05F2 1,000 UD  Analisis de bario, cobalto y molibdeno 39,41 39,41
VAR.INV.05F3 1,000 UD  Analisis de fraccion arcillosa y pérdida por calcinacion 25,66 25,66
%Cl 2,576 %  Costes Indirectos 6,00 15,46
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocorrrnrersersenssen 273,03
19.9107F UD Resultados y definicion alternativas gestion materiales
Valoracion de los datos obtenidos, clasificacién de materiales para su ges-
tién y definicién de alternativas de gestion. Incluye realizacién de informe
de caracterizacion (no de investigacién) para entregar a gestores de resi-
duos y tramitacion aceptacién materiales.
VAR.INV.07F 1,000 UD  Resultados y definicién alternativas gestion materiales 3.550,00 3.550,00
%Cl 35,500 %  Costes Indirectos 6,00 213,00
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocorrrenrsersersessen 3.763,00
19.9108F UD Redaccion informe
Redaccién de informe de Investigacion Exploratoria de la Calidad del Suelo
para inicio del procedimiento de Declaracion del Suelo y de Plan de Exca-
vacion para obtener autorizacién obras excavacion por el 6rgano ambien-
tal. Incluido plan de excavacion, valoracion de los datos obtenidos y reco-
mendaciones y 3 copias.
VAR INV.08F 1,000 UD  Redaccion informe 4.575,00 4.575,00
%Cl 45,750 %  Costes Indirectos 6,00 274,50
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocorerrnrersersensen 4.849,50
19.9111F UD Redaccion informe previo situacion preoperacional
Redaccidn de informe previo de situacién preoperacional de referencia
0010A000 146,000 H  Titulado Superior. 31,37 4.580,02
%Cl 45800 %  Costes Indirectos 6,00 274,80
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocorrrenrsersermesssnn 4.854,82
19.9112F UD Redaccion informe final
Redaccion de informe final de situacion
0010A000 146,000 H  Titulado Superior. 31,37 4.580,02
%Cl 45800 %  Costes Indirectos 6,00 274,80
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocererrenrersersensen 4.854,82
19.9112F2 UD Redaccion informe anual seguimiento de las medidas de restauracion
Redaccién de informe anual de seguimiento de las medidas de restauracion
0010A000 146,000 H  Titulado Superior. 31,37 4.580,02
%Cl 45800 %  Costes Indirectos 6,00 274,80
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocorerrerrsersermesssen 4.854,82
19.9113F MES Redaccion informe mensual seguimiento ambiental
Redaccién de informe mensual de seguimiento ambiental incluidas visitas
a obra necesarias para su elaboracion
0010A000 8,000 H  Titulado Superior. 31,37 250,96
%Cl 2510 %  Costes Indirectos 6,00 15,06
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocorerrnrersersensen 266,02
19.9114F UD Redaccion informe especial ambiental fauna, flora,...
Redaccién de informe especial ambiental de fauna, flora, ...
0010A000 91,000 H Titulado Superior. 31,37 2.854,67
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%Cl 28,547 %  Costes Indirectos 6,00 171,28
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocorvrerrsersermesssen 3.025,95
19.9115F UD Asesoria durante el periodo de garantia
Asesoria durante el periodo de garantia
0010A000 109,000 H  Titulado Superior. 31,37 3.419,33
%Cl 34,193 %  Costes Indirectos 6,00 205,16
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocorerrnrersersensen 3.624,49
19.9116F MES Seguimiento continuo aire
Seguimiento en continuo del material particulado en el aire en los puntos
de control establecidos en el plan de vigilancia ambiental. Incluyendo insta-
lacion y retirada final de equipos de control y medios auxiliares.
MAQ.CON.04F 1,000 Mes  Equipo seguimiento continuo aire 1.785,00 1.785,00
%Cl 17,850 %  Costes Indirectos 6,00 107,10
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocorrrenrsersersessen 1.892,10
19.9117F MES Seguimiento continuo vertidos de obra
Seguimiento en continuo de la calidad fisico-quimico en los puntos de con-
trol establecidos en el plan de vigilancia ambiental para los vertidos de
obra. Incluyendo instalacion y retirada final de equipos de control y medios
auxiliares.
MAQ.CON.06F 1,000 Mes Equipo segumiento vertidos de obra 1.135,00 1.135,00
%Cl 11,350 %  Costes Indirectos 6,00 68,10
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocorerrnrersersensen 1.203,10
21.0002 UD  Presupuesto de Seguridad y Salud.
Presupuesto de Seguridad y Salud segun valoracién del Documento V Es-
tudio de Seguridad y Salud.
Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocorrrenrsersermesssnn 201.798,30
799013CN M Jalonamiento mediante cinta bicolor compostable
Jalonamiento temporal para delimitacidn de area protegida de interés me-
dioambiental en zona de obras, mediante redondos de ferralla y cinta de
plastico bicolor compostable, incluso mantenimiento de la misma hasta el fi-
nal de las obras y retirada tras la finalizacion de las mismas. Medida la lon-
gitud ejecutada en obra.
MSSS27a 1,016 m Cinta balizamiento bicolor 0,03 0,03
0010A020 0,001 h  Capataz 25,07 0,03
0010A030 0,001 h  Oficial primera 20,56 0,02
0010A070 0,006 h  Peon ordinario 19,80 0,12
MAT.FER.01 0,610 KG  Acero corrugado B-500-S. 1,30 0,79
%Cl 0,010 %  Costes Indirectos 6,00 0,06
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocorerrnrersersensen 1,05
85400014N UD Seguimiento en continuo de la calidad fisico-quimico en los puntos de control establecidos en
el plan de vigilancia ambiental
Seguimiento en continuo de la calidad fisico-quimico mediante sensores en
la balsa de decantacién y el arroyo.
85400014N1 1,000 1 Sensores de medicion en continuo 19,00 19,00
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocorrrenrsersermesssnn 19,00
GRO0001 M3  Carga, transporte y descarga productos excavacion distancias menores de 50 km
Carga, transporte y descarga de productos resultantes de excavacion
(RCD Nivel I) en otra obra, cantera, centro de clasificacion y tratamiento o
vertededero autorizado de RCD, para distancia menores o iguales a 50 km,
considerando ida y vuelta, carga por medios mecanicos sobre camion bas-
culante de 20tn, medido sobre perfil, sin incluir canon.
MAQ.MVT.24F 0,150 H  Camion volquete 20 TN. 67,20 10,08
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MAQ.MVT.19 0,020 H Retroexcava. de orugas 140 CV. 65,75 1,32
%Cl 0,114 %  Costes Indirectos 6,00 0,68
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocorrrnrersersenssen 12,08
GR0002 M3  Carga, transporte y descarga productos excavacion distancias entre 50 y 100 km
Carga, transporte y descarga de productos resultantes de excavacion
(RCD Nivel I) en otra obra, cantera, centro de clasificacion y tratamiento o
vertededero autorizado de RCD, para distancia mayores a 50 y menores 0
iguales a 100 km, considerando ida y vuelta, carga por medios mecanicos
sobre camién basculante de 20tn, medido sobre perfil, sin incluir canon.
MAQ.MVT.24F 0,270 H  Camion volquete 20 TN. 67,20 18,14
MAQ.MVT.19 0,020 H Retroexcava. de orugas 140 CV. 65,75 1,32
%Cl 0,195 %  Costes Indirectos 6,00 1,17
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocerrrenrersersensen 20,63
GR0003 M3  Carga, transporte y descarga productos excavacion distancias entre 100 y 150 km
Carga, transporte y descarga de productos resultantes de excavacion
(RCD Nivel I) en otra obra, cantera, centro de clasificacion y tratamiento o
vertededero autorizado de RCD, para distancia mayores a 100 y menores
o iguales a 150 km, considerando ida y vuelta, carga por medios mecani-
cos sobre camidn basculante de 20tn, medido sobre perfil, sin incluir canon.
MAQ.MVT.24F 0400 H  Camion volquete 20 TN. 67,20 26,88
MAQ.MVT.19 0,020 H Retroexcava. de orugas 140 CV. 65,75 1,32
%Cl 0,282 %  Costes Indirectos 6,00 1,69
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocererrenrersersensen 29,89
GR0008 M3 Tierray piedras distintas de las especificadas en el codigo 17 05 03
Canon de vertido en vertedero de Tierra y piedras distintas de las especifi-
cadas en el codigo 17 05 03. LER 17 05 04
GR120 1,000 M3 Canon de vertido en vertedero 3,54 3,54
%Cl 0,035 %  Costes Indirectos 6,00 0,21
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocorrrenrsersermesssnn 3,75
GR0009 Tn  Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla <10%
Retirada, carga, transporte y tratamiento por gestor autizado de Mezclas bi-
tuminosas que contienen alquitran de hulla <10%. LER 17 03 02
GRO001 6,262 PP Gestion en gestor de residuos 1,00 6,26
GR040 9,590 PP Carga y transporte en contenedor 1,00 9,59
GR090 7,221 PP Alquiler de contenedor 1,00 7,22
%Cl 0,231 %  Costes Indirectos 6,00 1,39
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocerrrenrersersensen 24,46
GR0010 Tn  Madera
Retirada, carga, transporte y tratamiento por gestor autizado de Madera.
LER 17 02 01
GR001 2,211 PP Gestion en gestor de residuos 1,00 2,21
GR040 24,223 PP Carga y transporte en contenedor 1,00 24,22
GR090 18,192 PP Alquiler de contenedor 1,00 18,19
%Cl 0,446 %  Costes Indirectos 6,00 2,68
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocorrrenrsersermesssnn 47,30
GR0011 Tn  Residuos de tejidos vegetales
Retirada, carga, transporte y tratamiento por gestor autizado de Residuos
de tejidos vegetales . LER 02 01 03
GRO001 7,507 PP Gestion en gestor de residuos 1,00 7,51
GR040 63,560 PP Carga y transporte en contenedor 1,00 63,56
%Cl 0,711 %  Costes Indirectos 6,00 427
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocorrrenrsersermesssnn 75,34
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GR0012 Tn  Metales mezclados
Retirada, carga, transporte y tratamiento por gestor autizado de Metales
mezclados. LER 17 04 07
GR040 6,298 PP Carga y transporte en contenedor 1,00 6,30
GR090 4,736 PP Alquiler de contenedor 1,00 474
%Cl 0,110 %  Costes Indirectos 6,00 0,66
COSTE UNITARIO TOTAL ..courermmserssressssnees 11,70
GR0013 Tn  Papel y carton
Retirada, carga, transporte y tratamiento por gestor autizado de Papel y
carton. LER 15 01 01
GR040 18,173 PP Carga y transporte en contenedor 1,00 18,17
GR090 13,629 PP Alquiler de contenedor 1,00 13,63
%Cl 0,318 %  Costes Indirectos 6,00 1,91
COSTE UNITARIO TOTAL ..courermmserssressssnees 33,71
GR0014 Tn  Plastico
Retirada, carga, transporte y tratamiento por gestor autizado de Plastico.
LER 150102
GRO001 4,037 PP Gestion en gestor de residuos 1,00 4,04
GR040 13,121 PP Carga y transporte en contenedor 1,00 13,12
GR090 14,635 PP Alquiler de contenedor 1,00 14,64
%Cl 0,318 %  Costes Indirectos 6,00 1,91
COSTE UNITARIO TOTAL ..conrermsmsesssssssssssenns 33,71
GR0015 Tn  Vidrio
Retirada, carga, transporte y tratamiento por gestor autizado de Vidrio.
LER 150107
GR001 3,319 PP Gestion en gestor de residuos 1,00 3,32
GR040 10,862 PP Carga y transporte en contenedor 1,00 10,86
GR090 12,069 PP Alquiler de contenedor 1,00 12,07
%Cl 0,263 %  Costes Indirectos 6,00 1,58
COSTE UNITARIO TOTAL ..courermmsersssesssseees 27,83
GR0016 Tn  Hormigén
Retirada, carga, transporte y tratamiento por gestor autizado de Hormigén.
LER 170101
GRO001 7,858 PP Gestion en gestor de residuos 1,00 7,86
GR040 8,664 PP Carga y transporte en contenedor 1,00 8,66
GR090 6,548 PP Alquiler de contenedor 1,00 6,55
%Cl 0,231 %  Costes Indirectos 6,00 1,39
COSTE UNITARIO TOTAL ..courermsmsessssssssssseens 24,46
GR0017 Tn  Ceramicos
Retirada, carga, transporte y tratamiento por gestor autizado de Cerami-
cos. LER 17 01 03
GR001 5440 PP Gestion en gestor de residuos 1,00 544
GR040 10,074 PP Carga y transporte en contenedor 1,00 10,07
GR090 7,556 PP Alquiler de contenedor 1,00 7,56
%Cl 0,231 %  Costes Indirectos 6,00 1,39
COSTE UNITARIO TOTAL .courerrmserssssssssnees 24,46
GR0018 Tn  Otros residuos de construccion y demolicion
Retirada, carga, transporte y tratamiento por gestor autizado de Otros resi-
duos de construccion y demolicion. LER 17 09 04
GRO001 33,258 PP Gestion en gestor de residuos 1,00 33,26
GR040 21,971 PP Carga y transporte en contenedor 1,00 21,97
GR090 16,428 PP Alquiler de contenedor 1,00 16,43
%Cl 0,717 %  Costes Indirectos 6,00 4,30
COSTE UNITARIO TOTAL ..corernsmserssssssssssenns 75,96
8 septiembre 2023 57



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

DEMOLICION EDAR VUELTA OSTRERA

copIGo CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
GR0020 Tn  Materiales de construccion que contienen amianto
Retirada, carga, transporte y tratamiento por gestor autizado de Materiales
de construccion que contienen amianto. LER 17 06 05
GRO001 121,730 PP Gestion en gestor de residuos 1,00 121,73
GR040 21,903 PP Carga y transporte en contenedor 1,00 21,90
GR099 121,730 PP Recipiente de almacenaje y punto limpio (bajo cubierta con cubeto) 1,00 121,73
%Cl 2,654 %  Costes Indirectos 6,00 15,92
COSTE UNITARIO TOTAL .....comurmrernrmensennsansseens 281,28
GR0021 Tn  Potencialmente peligrosos
Retirada, carga, transporte y tratamiento por gestor autizado de Potencial-
mente peligrosos. LER 17 09 03
GR001 508,957 PP Gestién en gestor de residuos 1,00 508,96
GR040 91,780 PP Carga y transporte en contenedor 1,00 91,78
GR099 508,957 PP Recipiente de almacenaje y punto limpio (bajo cubierta con cubeto) 1,00 508,96
%Cl 11,097 %  Costes Indirectos 6,00 66,58
COSTE UNITARIO TOTAL ....covverenrersmrssessessennas 1.176,28
GR0022 Tn  Absorbentes, materiales filtracion, trapos limpieza y ropas contaminados sustancias peligrosas
Retirada, carga, transporte y tratamiento por gestor autizado de Absorben-
tes, materiales de filtracion [incluidos los filiros de aceite no especificados
en otra categoria], trapos de limpieza y ropas protectoras contaminados
por sustancias peligrosas. LER 15 02 02
GRO001 508,957 PP Gestion en gestor de residuos 1,00 508,96
GR040 91,780 PP Carga y transporte en contenedor 1,00 91,78
GR099 508,957 PP Recipiente de almacenaje y punto limpio (bajo cubierta con cubeto) 1,00 508,96
%Cl 11,097 %  Costes Indirectos 6,00 66,58
COSTE UNITARIO TOTAL .....coomermrennrmenseesssnsseens 1.176,28
GR0023 Tn  Aceites minerales no clorados de motor, de transmisiéon mecanica y lubricantes
Retirada, carga, transporte y tratamiento por gestor autizado de Aceites mi-
nerales no clorados de motor, de transmisién mecénica y lubricantes. LER
130205
GR001 508,957 PP Gestién en gestor de residuos 1,00 508,96
GR040 91,780 PP Carga y transporte en contenedor 1,00 91,78
GR099 508,957 PP Recipiente de almacenaje y punto limpio (bajo cubierta con cubeto) 1,00 508,96
%Cl 11,097 %  Costes Indirectos 6,00 66,58
COSTE UNITARIO TOTAL ....ccovvrrerersmrssessenseans 1.176,28
GR0024 Tn  Filtros de aceite
Retirada, carga, transporte y tratamiento por gestor autizado de Filtros de
aceite. LER 16 01 07
GRO001 508,957 PP Gestion en gestor de residuos 1,00 508,96
GR040 91,780 PP Carga y transporte en contenedor 1,00 91,78
GR099 508,957 PP Recipiente de almacenaje y punto limpio (bajo cubierta con cubeto) 1,00 508,96
%Cl 11,097 %  Costes Indirectos 6,00 66,58
COSTE UNITARIO TOTAL .....coonurmernreenssessensseens 1.176,28
GR0025 Tn  Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o estan contaminados por ellas
Retirada, carga, transporte y tratamiento por gestor autizado de Envases
que contienen restos de sustancias peligrosas o estan contaminados por
ellas. LER 1501 10
GR001 508,957 PP Gestién en gestor de residuos 1,00 508,96
GR040 91,780 PP Carga y transporte en contenedor 1,00 91,78
GR099 508,957 PP Recipiente de almacenaje y punto limpio (bajo cubierta con cubeto) 1,00 508,96
%Cl 11,097 %  Costes Indirectos 6,00 66,58
COSTE UNITARIO TOTAL ....ccvvurerensmessessesseans 1.176,28
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NCAP22.10 UD  Medicion de ruido en fase de obras
Medicion de ruido en fase de obras, en los mismos puntos de muestreo
que en el estudio pre-operacional, o en puntos adicionales. Las mediciones
se deberan hacer con un sonémetro calibrado. Los parametros considera-
dos en la medicion son el LEEQ, LEQ 90, 50 y 10, valor maximo registrado
y valor pico. Se incluye la redaccién del informe correspondiente.
mt49des030 2,000 UD  DESPLAZAMIENTO DE PERSONAL Y EQUIPO A OBRA PARA LA 17,83 35,66
mt49ais010b 2,000 UD  ENSAYO PARA LA MEDICION DE AISLAMIENTO ACUSTICO A 14,22 28,44
mt49ais020 1,000 UD  INFORME DE RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE AISLAMIENT 80,00 80,00
%COSTIN 1,441 %COSTBOSTIN 7,00 10,09
%MEDAUX 1,542 %  MEDIOS AUXILIARES 5,00 7,71
COSTE UNITARIO TOTAL ..occrvrerrersermesssnn 161,90
NE02.2010 M3  Arena para base de tuberias
Relleno de Arena en base de asiento de tuberias con arena de 0 a 5 mm
de diametro y compactacion en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor
maximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densi-
dad seca no inferior al 95% de la maxima obtenida en el ensayo Proctor
Modificado, realizado segin UNE 103501. Incluso carga, transporte y des-
carga a pie de tajo de los aridos a utilizar en los trabajos de relleno y hu-
mectacion de los mismos.
MAQ.MVT.19 0,020 H Retroexcava. de orugas 140 CV. 65,75 1,32
MAQ.FIR.13 0,300 H Compactador manual de bandeja. 7,64 2,29
NEMAT.REL.01 1,000 M3 Arena de cantera Silicea. 19,13 19,13
0010A070 0,500 h  Peon ordinario 19,80 9,90
0010A020 0050 h  Capataz 25,07 1,25
%Cl 0,339 %  Costes Indirectos 6,00 2,03
COSTE UNITARIO TOTAL weovvvererrersersesenne 35,92
NO.1116 m2  Cartel informativo de obra
Cartel informativo de obra a colocar en lugares cercanos a la obra, con ob-
jeto de informar de la realizacién de las obras, localizacién, plazos, fechas,
... Se consideran incluidos los perfiles de sustentacion y arriostramiento,
asi como los macizos de cimentacion, excavaciones. rellenos, anclajes,
etc., y todos los medios y leementos auxiliares necesarios ara su correcta
ejecucion.
MNO.11§ 1,000 m2  Cartel informativo 22,65 22,65
MAT.SEN.04 4,000 ML  Poste galvanizado 80x40x2 mm. 14,20 56,80
MAT.HOR.16 0,200 M3 Hormigon HM-20/P/20/X0, incluso aditivo. 85,00 17,00
MAQ.MVT.17 0,100 H Retroexca. de 91 CV sobre neumaticos. 54,44 544
0010A030 0,200 h Oficial primera 20,56 411
0010A070 0,500 h  Peon ordinario 19,80 9,90
%Cl 1,159 %  Costes Indirectos 6,00 6,95
COSTE UNITARIO TOTAL weovvvererrersersesenne 122,85
NO0003 M2  Encofrado curvo E-1
Encofrado y desencofrado curvo (E-1) para dejar hormigén oculto, incluso
parte proporcional de apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores,
medios auxiliares y pequefio material, correctamente ejecutado.
0010A030 0,500 h  Oficial primera 20,56 10,28
0010A070 0,500 h  Peon ordinario 19,80 9,90
MATENC.20 1,000 M2 Encofrado tipo E-1. 7,00 7,00
%Cl 0,272 %  Costes Indirectos 6,00 1,63
COSTE UNITARIO TOTAL ..occovrenrersermesssen 28,81
NO0014 ML Cadena de acero inoxidable AISI-316, tipo IV
Cadena de acero inoxidable AlSI-316, tipo IV, segtn DIN-763 con eslab6n
de 6 mm., totalmente instalada.
MAT.ACC.56 1,000 ML Cadena de fondo tipo Il 58,11 58,11
0010A070 0,419 h Peon ordinario 19,80 8,30
0010A030 0419 h  Oficial primera 20,56 8,61
%Cl 0,750 %  Costes Indirectos 6,00 4,50
COSTE UNITARIO TOTAL wcovrererrerserserene 79,52
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NO0018 UD  Pozo tipo 6 para dm 500-600 y 700mm y H=2,05m
Pozo de registro para tuberias de 500-600 y 700mm, en alineacion recta o
curva, con altura H=2,05m, tipo 6, totalmente terminado, incluso acceso-
rios, segun planos de proyecto.
05.2301 1,365 M3 Hormigén de limpieza HM-15/P/20/XO0. 69,75 95,21
04.2204 9,880 M2  Encofrado recto E-1. cimentaciones. 15,96 157,68
04.2201 14,080 M2 Encofrado en pozos y O.F. E-2. 23,66 333,13
NO0003 8,540 M2  Encofrado curvo E-1 28,81 246,04
04.2203 1,800 M2  Encofrado curvo E-2. 31,30 56,34
05.2304F 5,191 M3 Hormigdn para armar HA-35/P/20/XS3/XA3 112,39 583,42
05.2401 165,593 KG  Acero corrugado B-500-S. 1,58 261,64
08.1101 5810 ML  Junta P.V.C. 150 mm. 14,45 83,95
08.1002 6,000 UD  Pate de polipropileno. 17,62 105,72
COSTE UNITARIO TOTAL w.cvvvvvremnsssessessnsenss 1.923,13
NO0020 ML  Suplemento tipo 6 de 500-600 y 700mm
Suplemento de pozo de registro Tipo 6, para diametros de 500-600 y
700mm, en alineacion recta o curva, totalmente terminado, incluso acceso-
rios, segun planos de proyecto.
NO0003 6,600 M2  Encofrado curvo E-1 28,81 190,15
04.2203 5,030 M2  Encofrado curvo E-2. 31,30 157,44
05.2304F 1,453 M3 Hormigon para armar HA-35/P/20/XS3/XA3 112,39 163,30
08.1002 3,333 UD  Pate de polipropileno. 17,62 58,73
COSTE UNITARIO TOTAL ..ooovveveresessssssssssseses 569,62
NO0023 UD Pozo tipo 9 para dm entre 800 y 900mm y H=1,50 <45°
Pozo de registro para tuberias de didmetro interior comprendido entre 800
y 900mm, en alimentacion recta o curva menor a 45°, con altura H=1,50m,
tipo 9, totalmente terminado, incluso accesorios, segun planos de proyecto.
05.2301 1,395 M3 Hormigon de limpieza HM-15/P/20/XO0. 69,75 97,30
04.2204 13,490 M2 Encofrado recto E-1. cimentaciones. 15,96 215,30
04.2200 11,440 M2 Encofrado en pozos y O.F. E-1. 19,45 222,51
04.2201 9,660 M2  Encofrado en pozosy O.F. E-2. 23,66 228,56
NO0003 0,310 M2 Encofrado curvo E-1 28,81 8,93
04.2203 5,940 M2  Encofrado curvo E-2. 31,30 185,92
05.2401 406,335 KG  Acero corrugado B-500-S. 1,58 642,01
08.1002 6,000 UD  Pate de polipropileno. 17,62 105,72
08.1101 7,800 ML Junta P.V.C. 150 mm. 14,45 112,71
05.2304F 5257 M3 Hormigon para armar HA-35/P/20/XS3/XA3 112,39 590,83
08.1006 0,770 ML Cadena INOX. T-IIl. 70,28 54,12
COSTE UNITARIO TOTAL ..ooosvvveresessssssssssseses 2.463,91
NO0024 ML  Suplemento pozo tipo 9, diametros entre 800 y 900mm <45°
Suplemento de pozo de registro tipo 9, para didmetros interiores entre 800
y 900mm, en alineacion recta o curva menor a 45°, totalmente terminado,
incluso accesorios, segun planos d eproyecto.
04.2200 8,800 M2  Encofrado en pozos y O.F. E-1. 19,45 171,16
04.2201 6,800 M2 Encofrado en pozos y O.F. E-2. 23,66 160,89
05.2304F 1,825 M3 Hormigén para armar HA-35/P/20/XS3/XA3 112,39 205,11
05.2401 114,080 KG  Acero corrugado B-500-S. 1,58 180,25
08.1002 3,333 UD  Pate de polipropileno. 17,62 58,73
COSTE UNITARIO TOTAL ..ooosvevenesessssssssssseses 776,14
NO0032 UD  Pozo tipo 9 H=1,50m, dm. int. 800-900mm curva >45°
Pozo de registro para tuberias de didmetro interior comprendido entre 800
y 900mm, en curva mayor de 45° con altura H=1,50m, tipo 9, totalmente
terminado, incluso accesorios, segun planos d eproyecto.
05.2301 1,643 M3 Hormigon de limpieza HM-15/P/20/XO0. 69,75 114,60
04.2204 13,780 M2 Encofrado recto E-1. cimentaciones. 15,96 219,93
04.2200 12,740 M2 Encofrado en pozos y O.F. E-1. 19,45 247,79
04.2201 11,710 M2 Encofrado en pozos y O.F. E-2. 23,66 277,06
NO0003 0,310 M2 Encofrado curvo E-1 28,81 8,93
04.2203 3,900 M2  Encofrado curvo E-2. 31,30 122,07
05.2304F 8,180 M3 Hormigdn para armar HA-35/P/20/XS3/XA3 112,39 919,35
05.2401 406,105 KG  Acero corrugado B-500-S. 1,58 641,65
08.1101 8,800 ML Junta P.V.C. 150 mm. 14,45 127,16
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08.1002 6,000 UD  Pate de polipropileno. 17,62 105,72
08.1008 1,600 ML  Barandilla de acero inoxidable. 210,92 33747
08.1007 1400 ML Cadenas INOX. T-ly I. 44,84 62,78
NO0014 0,770 ML  Cadena de acero inoxidable AlSI-316, tipo IV 79,52 61,23
COSTE UNITARIO TOTAL w.covvvvereersesssnsrsssens 3.245,74
NO0033 ML  Suplemento de pozo tipo 9, dm. int. 800-900mm, curva >45°
Suplemento de pozo de registro tipo 9, para tuberias de didmetro entre 800
y 900mm, en alineacion curva superior a 45°, totalmente terminado, incluso
accesorios, segun planos de proyecto.
04.2200 9,800 M2 Encofrado en pozosy O.F. E-1. 19,45 190,61
04.2201 7,800 M2 Encofrado en pozos y O.F. E-2. 23,66 184,55
05.2304F 2,200 M3 Hormigén para armar HA-35/P/20/XS3/XA3 112,39 247,26
05.2401 114,080 KG  Acero corrugado B-500-S. 1,58 180,25
08.1002 3,333 UD  Pate de polipropileno. 17,62 58,73
COSTE UNITARIO TOTAL w.covvvvrreersesssssrsnsens 861,40
NO0040F UD  Pozo tipo 10 H=1,50m, dm. int. 1000mm curva >=<45°
Pozo de registro para tuberias de 1000mm, en alineacion recta o curva,
con altura H=1,50m, tipo 10, totalmente terminado, incluso accesorios, se-
gun planos de proyecto.
05.2301 1,972 M3 Hormigon de limpieza HM-15/P/20/X0. 69,75 137,55
04.2204 16,536 M2  Encofrado recto E-1. cimentaciones. 15,96 263,91
04.2200 15,288 M2 Encofrado en pozos y O.F. E-1. 19,45 297,35
04.2201 14,052 M2 Encofrado en pozos y O.F. E-2. 23,66 332,47
NO0003 0,372 M2 Encofrado curvo E-1 28,81 10,72
04.2203 4,680 M2  Encofrado curvo E-2. 31,30 146,48
05.2304F 9,816 M3 Hormigon para armar HA-35/P/20/XS3/XA3 112,39 1.103,22
05.2401 487,326 KG  Acero corrugado B-500-S. 1,58 769,98
08.1101 10,560 ML Junta P.V.C. 150 mm. 14,45 152,59
08.1002 6,000 UD  Pate de polipropileno. 17,62 105,72
08.1008 1,920 ML  Barandilla de acero inoxidable. 210,92 404,97
08.1007 1,680 ML Cadenas INOX. T-ly . 44,84 75,33
NO0014 0,924 ML  Cadena de acero inoxidable AlSI-316, tipo IV 79,52 73,48
COSTE UNITARIO TOTAL w.covvvvererrsesssesssssens 3.873,77
NO0041F ML  Suplemento de pozo tipo 10, dm. int. 1000mm, curva >=<45°
Suplemento de pozo de registro Tipo 10, para didmetros de 1000mm, en
alineacion recta o curva, totalmente terminado, incluso accesorios, seguin
planos de proyecto.
04.2200 11,760 M2 Encofrado en pozos y O.F. E-1. 19,45 228,73
04.2201 9,360 M2 Encofrado en pozos y O.F. E-2. 23,66 221,46
05.2304F 2,640 M3 Hormigon para armar HA-35/P/20/XS3/XA3 112,39 296,71
05.2401 136,896 KG  Acero corrugado B-500-S. 1,58 216,30
08.1002 3,330 UD  Pate de polipropileno. 17,62 58,67
COSTE UNITARIO TOTAL w.covvvvvreersesssesssssens 1.021,87
NO0777 ML Retirada y reposicion de cierres
Retirada y reposicion de cierres de fincas o instalaciones, cualquier tipo de
cierre excepto muros, compuesto de alambre o malla con sujeciones de
madera o metalicos.
NOMO777 1,000 ML Cierre 7,51 7,51
0010A030 0,300 h  Oficial primera 20,56 6,17
0010A070 0,300 h  Peon ordinario 19,80 5,94
MAQ.GRU.01 0,020 H Camion con grua para 7 TM. 49,88 1,00
%Cl 0,206 % Costes Indirectos 6,00 1,24
COSTE UNITARIO TOTAL w.ccvvvvrreersesssssssnsens 21,86
NO1112 M3  Relleno con material "adecuado” de prestamo
Relleno de zanjas o pozos con material adecuado conforme especificacio-
nes del pliego, de canteras o prestamos, incluso extendido con una densi-
dad no inferior al 95% del proctor normal.
MNO112 1,000 M3 Material "adecuado”, cantera 2,94 2,94
0010A070 0,040 h  Pedn ordinario 19,80 0,79
MAQ.MVT.17 0,020 H Retroexca. de 91 CV sobre neumaticos. 54,44 1,09
MAQ.FIR.14 0,040 H  Rodillo vibrador de 10.5 CV. 12,75 0,51
%Cl 0,053 % Costes Indirectos 6,00 0,32
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COSTE UNITARIO TOTAL w.ovvrererrersersesenne 5,65
NO16.1011 ML  Marca vial reflexiva definitiva
Marca vial reflexiva definitiva de color blanco o amarillo, con pintura reflec-
tante y microsesferas de vidrio, de 10 cm de ancho, en lineas continuas y
discontinuas, incluso premarcaje.
0010A020 0,001 h  Capataz 25,07 0,03
0010A030 0,002 h  Oficial primera 20,56 0,04
0010A070 0,001 h  Peon ordinario 19,80 0,02
MAT.PAV.116 0,048 KG  Microesferas de vidrio. 1,25 0,06
MAT.PAV.115 0,080 KG  Pintura en marca vial acrilica. 2,50 0,20
MAQ.FIR.55 0,002 H Pintadora de marcas viales 8,00 0,02
MAQ.FIR.50 0,001 H Barredora. 29,01 0,03
%Cl 0,004 %  Costes Indirectos 6,00 0,02
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocorvrerrsersermesssen 0,42
NO19.3001 ML Cierre perimetral de recinto de obra por medio de
Cierre perimetral de recinto de obra por medio de valla electrosoldada gal-
vanizada de 2m de altura fijada mediante redondo de 25mm empotrado en
suelo o en blogque de hormigdn prefabricado. Incluyendo suministro, coloca-
cion, retirada, traslados necesarios durante la ejecucion de las obras, man-
tenimiento y retirada final.
MAQ.MVT.25 0100 H  Camion dumper 10 TN. 45,63 4,56
0010A030 0,002 h  Oficial primera 20,56 0,04
0010A070 0,006 h  Peon ordinario 19,80 0,12
MAT.FER.O1 5,775 KG  Acero corrugado B-500-S. 1,30 7,51
NOM19.3001 1,000 ML  Valla electrosoldada galvanidzada de 2m de altura. 7,10 7,10
%Cl 0,193 %  Costes Indirectos 6,00 1,16
COSTE UNITARIO TOTAL weovvvererrersersesenne 20,49
NO7777 ML  Cuneta para drenaje
Cuneta de hormigén para el drenaje y la evacuacion de las aguas, incluyen-
do todos los materiales necesarios para su correcta ejecucion, nivelacion,
formacion de curvas y medios auxiliares, totalmente ejecutado.
0010A040 0,100 h Oficial segunda 20,47 2,05
0010A060 0,200 h Pedn especializado 19,98 4,00
0010A070 0,200 h Pedn ordinario 19,80 3,96
MAT.HOR.16 0,050 M3 Hormigon HM-20/P/20/X0, incluso aditivo. 85,00 4,25
MAT.HOR.02 0,002 M3 Mortero de C.P. M-40 (1:6). 64,93 0,13
MAT.ENC.20 0,200 M2 Encofrado tipo E-1. 7,00 1,40
%Cl 0,158 %  Costes Indirectos 6,00 0,95
COSTE UNITARIO TOTAL weovvvererrersersesenne 16,74
NO9000 UD Balsa limpieza hormigoneras
Balsa para recogida de residuos procedentes de la limpieza de cubas en
obra, ejecutada en tierras y mantenimiento de la misma durante el transcur-
so0 de las obras, ejecutando los trabajos necesarios y empleando los me-
dios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso posterior recupe-
racion de la zona.
MAQ.MVT.19 2,000 H Retroexcava. de orugas 140 CV. 65,75 131,50
MAQ.MVT.23 4901 H  Camion volquete 17 TN. 55,63 272,64
0010A030 0,500 h  Oficial primera 20,56 10,28
0010A070 3000 h  Peon ordinario 19,80 59,40
NOM9000 50,000 M2 Plastico 0,60 30,00
%Cl 5038 %  Costes Indirectos 6,00 30,23
COSTE UNITARIO TOTAL ..occovrenrersermesssen 534,05
NO9001 UD  Punto limpio de recogida de residuos
Punto limpio de recogida de residuos de construccidn y demolicién, asimila-
bles a RSUs, residuos peligrosos, etc., dotando a la zona de las medidas
de impermeabilizacion y/o cubiertas correspondientes, no incluye la ges-
tién de los residuos.
0010A030 15300 h  Oficial primera 20,56 314,57
0010A060 15,300 h Peon especializado 19,98 305,69
0010A070 15300 h  Peon ordinario 19,80 302,94
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MAQ.FER.01 4,500 H Dobladora, etc. para ferralla 3,88 17,46
MAQ.HOR.05 4,500 H Bomba hormig. sobre camion. 44,04 198,18
MAQ.HOR.10 2,500 H Vibrador interno a gasolina 5 CV. 3,88 9,70
MAQ.GRU.01 9,000 H Camién con grua para 7 TM. 49,88 448,92
MAQ.MVT.19 1,200 H Retroexcava. de orugas 140 CV. 65,75 78,90
MAT.ENC.20 4,000 M2 Encofrado tipo E-1. 7,00 28,00
MAT.FER.O1 302,600 KG  Acero corrugado B-500-S. 1,30 393,38
MAT.HOR.18 5,000 M3 Hormigon HA-30/P/20/XC2, incluso aditivo. 76,25 381,25
MAT.HOR.15 2,704 M3 Hormigon HM-15/P/20/X0, incluso aditivo. 59,75 161,56
NOM9001 36,000 M2 Cobertura metalica ondulada de acero 11,23 404,28
MAT.ACE.50 452,360 KG  Acero S-275-JR para perfileria. 1,10 497,60
MAT.ACE.20 20,980 UD  PP. de soldadura. 7,73 162,18
%Cl 37,046 %  Costes Indirectos 6,00 222,28
COSTE UNITARIO TOTAL ...covmerrrerreersssesenes 3.926,89
NO9001F MES Mantenimiento y limpieza balsa limpieza hormigoneras
Mantenimiento y limpieza (retirada del material retenido) de la balsa limpie-
za hormigoneras. Incluso medios auxiliares. Totalmente terminado.
0010A020 0,220 h Capataz 25,07 5,52
0010A030 1,100 h Oficial primera 20,56 22,62
0010A070 1,100 h Peon ordinario 19,80 21,78
MAQ.MVT.17 0,550 H Retroexca. de 91 CV sobre neumaticos. 54,44 29,94
MAQ.AGU.01F 0,700 H Equipo agua a presion 200 bar 6,63 4,64
MAQ.INE.O6F 0,700 H Camidn succionador con equipo alta presion 93,75 65,63
NMAT.AGU.06 0,825 M3 Agua 1,50 1,24
%Cl 1,514 %  Costes Indirectos 6,00 9,08
COSTE UNITARIO TOTAL ....oormvermrerseesssnessenes 160,45
NO9002F UD Balsa de decantacion en obra
Balsa de decantacién para recogida de aguas de escorrentia superficial en
obra, 5000 litros de capacidad, ejecutada de hormigén y posterior recupera-
cion de la zona.
0010A020 0,300 h Capataz 25,07 7,52
0010A030 5,400 h Oficial primera 20,56 111,02
0010A070 5,400 h Peon ordinario 19,80 106,92
MAQ.MVT.19 5,090 H Retroexcava. de orugas 140 CV. 65,75 334,67
MAQ.MVT.20 1,000 H Retroexecavador c/martillo rompedor. 69,50 69,50
MAQ.HOR.10 0,270 H Vibrador interno a gasolina 5 CV. 3,88 1,05
MAQ.HOR.05 0,270 H Bomba hormig. sobre camion. 44,04 11,89
MAQ.GRU.01 4,500 H Camion con grua para 7 TM. 49,88 224,46
MAQ.FER.01 5,500 H Dobladora, etc. para ferralla 3,88 21,34
MAQ.MVT.23 6,200 H Camion volquete 17 TN. 55,63 344,91
MAT.FER.O1 921,300 KG  Acero corrugado B-500-S. 1,30 1.197,69
MAT.ACE.50 105,000 KG  Acero S-275-JR para perfileria. 1,10 115,50
MAT.ACE.20 20,000 UD  PP. de soldadura. 7,73 154,60
MAT.ENC.20 26,000 M2 Encofrado tipo E-1. 7,00 182,00
MAT.HOR.18 15,350 M3 Hormigon HA-30/P/20/XC2, incluso aditivo. 76,25 1.170,44
%Cl 40,535 %  Costes Indirectos 6,00 243,21
COSTE UNITARIO TOTAL ...covmerrnerreersssssnnns 4.296,72
NO9003F MES Mantenimiento balsa de decantacion
Mantenimiento y limpieza (retirada del material retenido) de la balsa de de-
cantacion. Incluso medios auxiliares. Totalmente terminado.
0010A020 0,120 h Capataz 25,07 3,01
0010A030 0,600 h Oficial primera 20,56 12,34
0010A070 0,600 h Peon ordinario 19,80 11,88
MAQ.MVT.17 0,300 H Retroexca. de 91 CV sobre neumaticos. 54,44 16,33
MAQ.AGU.01F 0,400 H Equipo agua a presion 200 bar 6,63 2,65
MAQ.INE.O6F 0,400 H Camidn succionador con equipo alta presion 93,75 37,50
NMAT.AGU.06 0,450 M3 Agua 1,50 0,68
%Cl 0,844 %  Costes Indirectos 6,00 5,06
COSTE UNITARIO TOTAL ....ormvermrerreesssnrssenes 89,45
NO9020F MES Nebulizador mévil
Nebulizador mévil con 3 ruedas industriales V12S o similar. Incluso sumi-
nistro, descarga, instalacion, formacion, carga, retirada, agua y medios au-
xiliares.Totalmente terminado.
0010A020 2,000 h Capataz 25,07 50,14
0010A030 10,000 h Oficial primera 20,56 205,60
0010A070 20,000 h Peon ordinario 19,80 396,00
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MAQ.AGU.05F 1,000 Mes  Nebulizador mévil V12S 2.400,00 2.400,00
NMAT.AGU.06 600,000 M3 Agua 1,50 900,00
%Cl 39,517 %  Costes Indirectos 6,00 237,10
COSTE UNITARIO TOTAL ..occrvrerrersermesssnn 4.188,34
PARBO9IN UD  Laurus nobilis de altura 60-80cm
Arbol de la especie Laurus Nobilis de 60 a 80 cm de altura presentado en
contenedor forestal de 6 | de capacidad. Incluye apertura de hoyo, suminis-
tro, plantacion, aporte de substrato y/o tierra, abono y riego segun pliego
MAT.JAR.PARO9 1,000 UD  Laurus nobilis de altura 60-80cm 9,52 9,52
0010A030 0,005h  Oficial primera 20,56 0,10
0010A070 0030 h  Peon ordinario 19,80 0,59
%Cl 0,102 %  Costes Indirectos 6,00 0,61
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocererrenrersersenssen 10,82
PARB10N UD  Quercus ilex de altura 60-80cm
Arbol de la especie Quercus ilex de 60 a 80 cm de altura presentado en
contenedor forestal de 6 | de capacidad. Incluye apertura de hoyo, suminis-
tro, plantacion, aporte de substrato y/o tierra, abono y riego segun pliego
MAT.JAR.PAR10 1,000 UD  Quercus ilex de altura 60-80cm 9,52 9,52
0010A030 0,005h  Oficial primera 20,56 0,10
0010A070 0,030 h  Peon ordinario 19,80 0,59
%Cl 0,102 %  Costes Indirectos 6,00 0,61
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocorrrenrsersermesssnn 10,82
PARB11N UD  Arbutus unedo de altura 60-80cm
Arbol de la especie Arbutus unedo de 60 a 80 cm de altura presentado en
contenedor forestal de 6 | de capacidad. Incluye apertura de hoyo, suminis-
tro, plantacion, aporte de substrato y/o tierra, abono y riego segun pliego
MAT.JAR.PAR11 1,000 UD  Arbutus unedo de altura 60-80cm 9,52 9,52
0010A030 0,005h  Oficial primera 20,56 0,10
0010A070 0030 h  Peon ordinario 19,80 0,59
%Cl 0,102 %  Costes Indirectos 6,00 0,61
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocerrrenrersersensen 10,82
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