



EXPEDIENTE Nº.: 21-13. CLAVE: N1.417.016/2111		
OBRAS DEL PROYECTO DESGLOSADO DEL REFORMADO DE ORDENACIÓN HIDRÁULICO SANITARIA DEL RÍO CASAÑO ENTRE CARREÑA Y ARENAS DE CABRALES. TRAMO: POO-ARENAS. T. M. DE CABRALES (ASTURIAS)		
Presupuesto licitación:	6.806.910,04	
Plazo:	22 MESES	
Empresa	Oferta	Plazo
ABALDO C. GRAL. DE CONSTRUCCIÓN, S.A.	3.736.990,00	18
ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, S.A.	4.282.227,11	18
ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.	3.798.236,45	18
ALDESA CONSTRUCCIONES, S.A.	3.559.333,26	18
ALTEC EMPRESA DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A.	3.854.070,00	18
ALTEC INFRAESTRUCTURAS, S.A.	3.806.424,00	18
ALVARGONZÁLEZ CONTRATAS, S.A.	4.465.465,00	18
ANDARRÍOS, S.L. – GEOPSA EN UTE	4.687.918,94	18
ANTALSIS, S.L.	4.203.794,27	18
AQUALOGY MEDIO AMBIENTE, S.A.U.	4.263.167,76	18
ASCAN EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE GESTIÓN, S.A.	3.253.703,00	18
ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES ELSAN, S.A.	3.982.042,00	18
ASFIN CANTABRIA, S.L. ¹	4.456.484,00	22
ASSIGNIA INFRAESTRUCTURAS, S.A.	4.406.793,39	18
ASTEISA TECNOLOGÍA DEL AGUA ²	3.851.349,70	22
AUDECA, S.L.U.	5.013.969,94	18
AZVI, S.A.	4.525.914,49	18
BALPIA, S.A.	3.931.670,00	18
CEINSA CONTRATAS E INGENIERÍA, S.A. ³	3.997.698,27	22

¹ No presenta plazo, consignándose el plazo máximo establecido de 22 meses

² No presenta plazo, consignándose el plazo máximo establecido de 22 meses

³ No presenta plazo, consignándose el plazo máximo establecido de 22 meses

CEYD, S.A.U.	4.487.115,10	18
CLM INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.L.	3.888.100,00	18
COMSA S.A.U.	3.888.107,02	18
CONSTRUCCIONES ADOLFO SOBRINO, S.A.	4.152.215,00	18
CONSTRUCCIONES ALPI, S.A.	4.124.987,48	18
CONSTRUCCIONES LÓPEZ CAO, S.L.	3.957.537,49	18
CONSTRUCCIONES PAI, S.A.	3.613.788,54	18
CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES COPROSA, S.A.	3.414.000,00	18
CONSTRUCCIONES, OBRAS Y VIALES, S.A. (COVSA)	3.937.797,46	18
CONSTRUCTIA OBRAS E INGENIERÍA, S.L. – JOCON CANILES, S.L. EN UTE	4.463.434,46	18
CONSTRUCTORA LOS ÁLAMOS, S.A.	4.077.339,11	18
CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, S.A.	3.886.064,94	18
CONTRATAS Y OBRAS PÚBLICAS MECUMA, S.L.	4.106.608,83	18
COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, S.A.	3.656.672,07	18
COPSESA CONSTRUCTORA OBRA PÚBLICA SAN EMETERIO, S.A.	4.822.695,04	18
CORSAN CORVIAM CONSTRUCCIÓN, S.A.	3.530.063,55	18
CRC OBRAS Y SERVICIOS, S.L.	4.538.150,00	18
CYES INFRAESTRUCTURAS, S.A.	4.298.563,69	18
DRAGADOS, S.A.	3.850.700,00	18
EDITEC MEDIO AMBIENTE S.L.– EDITEC OBRAS Y PROYECTOS S.L. EN UTE	3.788.726,13	18
EHISA	4.741.693,53	18
ELECNOR, S.A.	4.864.898,61	18
EOC DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A.	4.487.114,88	18
ESPINA OBRAS HIDRÁULICAS, S.A.	4.657.287,85	18
EXBASA OBRAS Y SERVICIOS, S.L.	4.196.955,72	18
EXCAVACIONES GONZÁLEZ VEGA, S.L. – RUCECAN, S.L. EN UTE ⁴	3.943.726,21	22
EXTRACO, S.A. – GED INTEGRAL, S.A. EN UTE	3.864.282,00	18
FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.	3.831.607,00	18
FERROVIAL AGROMAN, S.A.	3.827.525,52	18
FRANCISCO SUÁREZ CONTRATAS, S.L.	4.684.530,11	18
HORDESCON, S.L.	4.571.520,78	18
IDECON, S.A.U.	4.042.214,68	18
INESCO CONSTRUCTORA, S.A. – TECNIVIAL, S.A. EN UTE	4.218.922,84	18
INGENIERÍA DE PROYECTOS, SERVICIOS Y OBRAS, S.A. (IPSO)	4.293.118,16	18

⁴ No presenta plazo, consignándose el plazo máximo establecido de 22 meses



INGENIERÍA Y DISEÑOS TÉCNICOS, S.A.U. ⁵ (INDITEC)	3.775.112,31	22
ISOLUX INGENIERÍA, S.A.	3.666.201,75	18
MESTOLAYA, S.L.	4.462.809,92	18
MISTURAS OBRAS E PROXECTOS, S.A.	3.759.456,00	18
NEW CONSTRUCTION, S.L.	5.105.210,00	18
OBRAS GENERALES DEL NORTE, S.A.	4.866.259,99	18
OBRASCON HUARTE LAIN, S.A.	4.067.129,00	18
OCA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A.	4.423.810,84	18
OPP 2002 OBRA CIVIL, S.L.	3.998.850,00	18
ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. ⁶	3.680.496,26	22
OXITAL ESPAÑA, S.L.	4.693.627,00	18
PAS INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.L.	3.531.424,92	18
PENINSULAR DE CONTRATAS, S.A.	4.562.018,55	18
PRINUR, S.A.U.	3.644.840,83	18
PROACON, S.A.	3.594.729,19	18
PROYECON GALICIA, S.A.	3.598.600,00	18
S.A. DE RIEGOS, CAMINOS Y OBRAS (SARCO)	3.891.125,15	18
SACYR CONSTRUCCIÓN, S.A.	3.615.074,88	18
SARDALLA ESPAÑOLA, S.A.	4.560.629,63	18
SCRINER, S.A.	3.675.101,03	18
SERANCO, S.A.	3.834.300,00	18
SIECSA CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A.	3.724.000,00	18
TABLEROS Y PUENTES, S.A.	4.322.387,88	18
TRAUXIA, S.A.	4.037.178,35	18
UCOP CONSTRUCCIONES, S.A.	3.388.280,75	18
VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.	3.817.995,84	18

Excluidas por presentación fuera de plazo:

- GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL, S.A. – URVIOS
CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.L.
- S.A. DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA

Oviedo, 14 de noviembre de 2013



⁵ No presenta plazo, consignándose el plazo máximo establecido de 22 meses

⁶ No presenta plazo, consignándose el plazo máximo establecido de 22 meses

