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1. OBJETO Y ANTECEDENTES: 

1.1 OBJETO: 

El presente “Proyecto de “Saneamiento de Bañugues, T.M. de Gozón (Asturias)” 

tiene por objeto la definición y valoración de las obras necesarias para dotar de 

saneamiento y recoger los actuales vertidos al medio receptor de varios núcleos de 

población pertenecientes al Concejo de Gozón: Bañugues, Heres y una parte de Luanco. 

Una vez recogidos, estos vertidos se transportan hasta el colector-interceptor que, 

partiendo desde el puerto de Luanco, atraviesa Gozón de Este a Oeste hasta la EDAR de 

Maqua en el margen derecho de la ría de Avilés. Por tanto, la nueva red diseñada tiene 

como destino final esta estación depuradora. 

 

 Estación depuradora de MAQUA 

1.2 ANTECEDENTES: 

En el Programa de Medidas del Plan Hidrológico de la Demarcación hidrográfica del 

Cantábrico Occidental 2009 - 2015, aprobado por Consejo de Ministros con fecha 6 de 

septiembre de 2013, Apéndice X.6, se recogía en su Apartado 1.- Medidas para adoptar 

el cumplimiento de objetivos medioambientales, en el Subapartado 1.3.1.1.- Nuevas 

infraestructuras de saneamiento y depuración urbana las actuaciones: 

Saneamiento de Bañugues y Antromero, (Gozón) 

Por lo tanto, resulta necesario realizar un proyecto que defina los diferentes trabajos para 

poder cumplir los objetivos y ejecutar las actuaciones asignados en dicho Programa de 

Medidas del Plan Hidrológico a la Administración General del Estado. 

Con fecha 28 de Noviembre de 2018 se autorizó la redacción del denominado 
PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES. T.M. DE GOZÓN (ASTURIAS). 
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2 SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y ESTADO ACTUAL 

2.1 SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

Ubicado en la Costa Asturiana central, el concejo de Gozón tiene 10.675 habitantes 
según el INE (2014). Limita con los Concejos de Avilés al Oeste, Carreño al Este y 
Corvera al Sur. Su capital es Luanco, con unos 5.000 habitantes, se encuentra a 14 Km. 
de Avilés; a 16 Km. de Gijón y a 42 de Oviedo. Pero su principal importancia radica en 
que este Ayuntamiento posee el Paisaje Protegido de Cabo de Peñas, extremo 
septentrional de Asturias, y declarado de espacio de interés paisajístico en 1995. Tiene 
una superficie de 81,72 Km2, con una densidad de población de 130,63 hab/Km2 y una 
altitud máxima de 156 metros (Les Tablades, según SADEI). 
 
Gozón está dividido en 13 parroquias: Ambiedes, Cardo, Luanco, Podes, Bañugues, 
Heres, Manzaneda, Verdicio, Viodo, Bocines, Laviana, Nembro y Vioño. El objetivo del 
Proyecto consiste en conectar estas parroquias con el colector-interceptor que parte del 
Puerto de Luanco y se dirige hasta la EDAR de Maqua. 
 
En concreto se incluyen en la red proyectada los siguientes núcleos: Bañugues, Moniello, 
Heres, Gelad, Canañas, Banzoleo y Fombona. También recoge también zonas periféricas 
de Luanco; Balbín, Peroño y parte del núcleo de Nembro  
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2.2 ESTADO ACTUAL: 

A continuación, se describen brevemente los elementos fundamentales que conforman la 

situación actual que existe en el entorno de actuación del Proyecto, y que, por propia 

definición, suponen los condicionantes fundamentales del mismo. Como ya se ha 

esbozado anteriormente, la idea fundamental que se persigue con estos trabajos es dotar 

de infraestructuras de saneamiento a los núcleos de: Bañugues, Heres y una parte de 

Luanco. He aquí, por tanto, el primer elemento del análisis. El destino final de esta red 

debe ser la EDAR de Maqua, situada en la margen derecha de la ría de Avilés y hacia la 

cual se transportarán las aguas residuales recogidas en estos núcleos. Por tanto, 

aparece el segundo elemento fundamental. El modo de transporte hacia la estación 

depuradora de aguas es el colector-interceptor que actualmente existe entre el Puerto de 

Luanco y la citada EDAR. Por tanto, mediante diversas conexiones, en diversos puntos, 

se transportará el agua residual recogida en los diferentes núcleos de población 

abarcados por este proyecto hasta el colector-interceptor, que por tanto pasa a ser el 

tercer actor principal del Proyecto. Esta es, de modo breve y resumido, la situación 

actual. A continuación, describimos con algo más de detalle los tres elementos 

principales de la red: entorno geográfico del Concejo de Gozón; EDAR de Maqua y 

colector-interceptor de Maqua. 

ENTORNO GEOGRÁFICO Y SOCIAL: 

Ubicado en la Costa Asturiana central, el concejo de Gozón tiene 10.675 habitantes 

según el INE (2014). Limita con los Concejos de Avilés al Oeste, Carreño al Este y 

Corvera al Sur. Su capital es Luanco, con unos 5.000 habitantes, se encuentra a 14 Km. 

de Avilés; a 16 Km. de Gijón y a 42 de Oviedo. Pero su principal importancia radica en 

que este Ayuntamiento posee el Paisaje Protegido de Cabo de Peñas, extremo 

septentrional de Asturias, y declarado de espacio de interés paisajístico en 1995. Tiene 

una superficie de 81,72 Km2, con una densidad de población de 130,63 hab/Km2 y una 

altitud máxima de 156 metros (Les Tablades, según SADEI). 

De estos primeros datos obtenemos para el análisis de la población susceptible de incluir 

en la red de saneamiento planteada algún dato interesante. De los 10.675 habitantes, 

unos 5.500 ya poseen infraestructura de saneamiento. Luego nuestra población de 

cálculo debe estar en el entorno de los 5.000 habitantes. Este análisis está detallado en 

el “Anejo nº6: Caudales de diseño”. Como resumen destacable es que en Gozón la 

población va decreciendo en los últimos 40 años, y que además los pequeños núcleos 

del interior pierden población en beneficio de la villa de Luanco. La población de Gozón 

presenta igualmente un elevado índice de envejecimiento. 
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Tabla: Evolución de la población según INE 

 

 

Tabla: Número de hogares según INE 

 

Al respecto de la tabla anterior, hay que reseñar que en total hay unas 6.400 viviendas, 

que el 60% se encuentran en Luanco, luego tendremos que dar servicio de saneamiento 

a unas 2.560 viviendas. Siendo muchas de ellas viviendas de segunda residencia. 

Muchas de estas viviendas se encuentras abandonadas, sobre todo en los núcleos 

rurales más dispersos. 

Gozón

Evolución de la población. Datos censales

Período 1900-2011

Población Densidad (hab./km²) Índices 1900=100 % sobre Asturias

1900 7.030 86,01 100,00 1,10

1910 9.721 118,94 138,28 1,37

1920 9.969 121,97 141,81 1,28

1930 9.933 121,53 141,29 1,19

1940 10.472 128,13 148,96 1,20

1950 10.328 126,37 146,91 1,15

1960 12.480 152,70 177,52 1,25

1970 12.863 157,38 182,97 1,22

1981 12.693 155,30 180,55 1,12

1991 11.570 141,56 164,58 1,06

2001 11.074 135,49 157,52 1,04

2011 10.732 131,31 152,66 1,00

Fuente: INE y SADEI. Censos de Población.

Gozón

Evolución del número de hogares y tamaño medio del hogar

Año 2011

Hogares Tamaño medio

1991 3.361 3,44

2001 3.751 2,95

2011 4.265 2,51

Fuente: INE y SADEI. Censos de Población.
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Tabla: Distribución en % de las viviendas por parroquias 

Gozón está dividido en 13 parroquias: Ambiedes, Cardo, Luanco, Podes, Bañugues, 
Heres, Manzaneda, Verdicio, Viodo, Bocines, Laviana, Nembro y Vioño. El objetivo del 
Proyecto consiste en conectar estas parroquias con el colector-interceptor que parte del 
Puerto de Luanco y se dirige hasta la EDAR de Maqua. 
 

 
Tabla: Datos de población de las unidades de población existentes en Gozón .De los datos anteriores se saca que la 
población aproximada de cálculo del proyecto ha de estar en el entorno de los 5.250 habitantes. Hay zonas que ya 

poseen saneamiento dentro de estos datos por lo que se reducirá un poco esta cifra. 

Gozón

Unidades poblacionales y población según tamaño

Año 2013

Unidades 

poblacionales Población

TOTAL 55 10.760

De 0 habitantes 0 0

De 1 a 50 habitantes 14 416

De 51 a 100 habitantes 18 1.290

De 101 a 250 habitantes 20 2.919

De 251 a 500 habitantes 2 619

De 501 a 1.000 habitantes 0 0

De 1.001 a 10.000 habitantes 1 5.516

De 10.001 a 50.000 habitantes 0 0

Más de 50.000 habitantes 0 0

Fuente: INE. Nomenclátor de entidades de población. Elaborado por SADEI.
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La dispersión es la característica fundamental de estas parroquias, a excepción de 
Luanco, donde existen características habituales de un entorno urbanizado, si bien este 
núcleo precisamente no es objeto del proyecto. El resto de los núcleos presentan 
características de entorno rural disperso en varios grados. Hay numerosas explotaciones 
ganaderas (prácticamente todas de ganado bovino) y agrícolas y salvo en las zonas 
costeras, escaso nivel de desarrollo del sector terciario. Se puede decir que existe incluso 
dentro de los núcleos dispersos que se tratarán, una diferencia entre los que están en la 
costa y los que están en el interior, siendo los primeros los de mayor densidad de 
población e incluso con cierto grado de urbanización en algún caso (Antromero y 
Bañugues). En cuanto a la industria, a excepción del polígono de Maqua, ya en el entorno 
de la ría de Avilés, lo más destacable es que es prácticamente inexistente en el resto de 
los núcleos de población. 
 

 
Tabla: Datos acerca del sector primario en Gozón 

 
Orográficamente su relieve es suave y con pocos desniveles, su paisaje costero está 
marcado por grandes acantilados. Su red fluvial está compuesta por pequeños arroyos 
entre los que sobresale el río la Falcona. El arroyo de La Llantada también es un cauce 
de relativa importancia y que afecta directamente sobre alguna zona del proyecto.  
 
Las comunicaciones principales son a través de la AS-238 Avilés-Luanco, que discurre de 
Este a Oeste por todo el Concejo. La AS-329, que comunica Luanco con Candás sirve 
también para desplazamientos a Gijón y a Oviedo por el polígono industrial de Tabaza. 
La AS-328, que comunica Avilés con el cabo de Peñas sirve a las parroquias 

Gozón

Principales características del sector primario 

Año 2013

Número

Número de explotaciones ganaderas

Con ganado bovino 290

Orientación Carne 183

Orientación Leche 85

Orientación Mixta 22

Con ganado ovino 31

Con ganado caprino 12

Cabaña ganadera

Vacuno 9.902

Ovino 220

Caprino 85

Porcino(1) 75

Equino(1) 205

Aves(1) 2.618

Cuota láctea

Número de titulares 106

Cuota (kg) 37.381.957

Cortas de madera (m3) 23.238

(1) Datos relativos a 2009.

Fuente: INE. Censo Agrario 2009.

             Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos. Elaborado por SADEI.
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occidentales: Podes, Verdicio, etc. Existe una red muy tupida de carreras locales, 
señalizadas con la denominación de “GO”. En Gozón no hay ferrocarril, siendo el más 
cercano el conocido como Carreño, integrado en la línea de Feve Ferrol - Gijón. Estas 
carreteras locales sí configuran un condicionante básico a la hora de diseñar el trazado 
de la red de saneamiento. 
 

 
Imagen: Red de carreteras principales del Concejo de Gozón 

Como puede verse en el plano anterior Gozón internamente está perfectamente 

conectado, pero no así con el exterior, estando desconectada de las principales redes de 

transporte. 

SANEAMIENTO ACTUAL DE BAÑUGUES-HERES-LUANCO: 

El objeto del presente proyecto es la recogida de las aguas residuales de una zona 

concreta del Concejo que abarca las parroquias de Heres y Bañugues, así como una 

pequeña zona de Luanco, recogiendo unos 3.000 habitantes/equivalentes. 

La situación actual del saneamiento es muy precaria. La mayor parte de los núcleos 

cuentan con redes de saneamiento locales, pero éstas no cuentan con ninguna conexión 

a un sistema general de colectores-interceptores, ni disponen de sistemas de tratamiento 

puntuales. 

Por este motivo, la mayor parte de los vertidos se realiza de forma directa a los cauces 

locales o, en el mejor de los casos, a una fosa séptica que alcanza una depuración 

parcial e insuficiente, que en ningún caso es compatible con los objetivos de calidad 

https://es.wikipedia.org/wiki/Feve
https://es.wikipedia.org/wiki/Ferrocarril_Ferrol_-_Gij%C3%B3n
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planteados para los cauces ni para las aguas de baño de las playas que existen en estas 

parroquias. 

La única EBAR que existe en la zona es la de la playa de Bañugues, que recoge las 

aguas fecales de los núcleos más cercano y los impulsa lejos de la playa, pero 

nuevamente sin que se produzca ningún tipo de tratamiento previo a su vertido. 

Esta situación actual resulta insostenible y no cumple ninguno de los objetivos de calidad 

ni de saneamiento establecidos por la Planificación del Organismo de Cuenca ni por el 

Principado de Asturias, por lo que debe ser corregida con la máxima urgencia posible. 

Éste es precisamente el objetivo del presente proyecto de construcción, que pretende 

resolver de forma definitiva la inadecuada situación actual descrita. 

EDAR MAQUA: 

La Estación Depuradora de Aguas Residuales del Polígono de Maqua es el destino final 

de todas las aguas negras recogidas en la red de saneamiento planteada. Situada en la 

margen derecha de la ría de Avilés capta aguas residuales de Avilés, Castrillón, Corvera 

y Gozón.  

Técnicamente presenta procesos de desbaste, desarenado-desengrasado, decantación, 

tratamiento biológico, tratamiento de fangos y deshidratación y secado térmico. 

Tras este tratamiento se garantiza el vertido de estas aguas al mar, cumpliendo las 

condiciones exigidas en la normativa actual al respecto. 

 

Imagen: Vista general EDAR Maqua 

 
Las características principales de la EDAR se resumen en la siguiente tabla, extraída del 
tríptico de presentación de la propia depuradora: 
 



PROYECTO DE SANEAMIENTO DE BAÑUGUES, T.M. DE GOZÓN (ASTURIAS). 

 
 

 

 

DOCUMENTO Nº1: MEMORIA Pág.11 
 

 
Tabla: Características fundamentales de la EDAR de Maqua. 

 

 

Como puede verse en el plano anterior, el único ramal que conecta el Concejo de Gozón 

es el colector-interceptor que proviene de la villa de Luanco, y que se verá 

detalladamente en el próximo apartado. Por tanto, como ya se ha comentado, la red 

diseñada debe utilizar este conducto como espina dorsal de la futura red, transportando 

de manera ordenada y eficiente todas las aguas residuales de la zona afectada, Heres y 

Bañugues hasta la depuradora de Maqua. 

COLECTOR-INTERCEPTOR DE LUANCO: 

La espina de pez de la red proyectada es el colector-interceptor que parte de la villa de 

Luanco (más concretamente de su puerto) en un tramo en impulsión que rompe carga en 

las afueras de Luanco. Tras unos 13 Km y otros dos bombeos (La Llantada y Maqua), y 

apoyándose en la carretera AS-328 Avilés-Luanco sobre todo en su parte inicial, llega a 

la EDAR de Maqua descrita en el apartado anterior. 

La conducción presenta varios diámetros y materiales diferentes según el tramo. En 

impulsiones se emplea fundición dúctil, dejando el hormigón para tramos cuyo 

funcionamiento hidráulico es por gravedad. Asimismo, se van incrementando los 

diámetros a medid que nos acercamos a la EDAR, ya que el Proyecto de Construcción de 

este colector-interceptor, ya preveía las futuras conexiones de la red que nos ocupa, 
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contemplando incluso posibles puntos de conexión. De ahí este incremento de diámetros 

en tramos cercanos a la estación depuradora. 

Del “Proyecto Modificado nº1 del Proyecto de la Tercera Fase del Saneamiento de 
Gozón” de marzo del año 2000 (proyecto definitivo del colector-interceptor de Luanco) 
extremos la siguiente tramificación, en función de los diámetros y los materiales: 
 
 

 

Tabla: Resumen tramos de colector-interceptor Luanco-Maqua 

El citado proyecto servirá de referencia para la comprobación de caudales que se realiza 

en el Anejo nº 6 del presente Proyecto. Esta comprobación es necesaria para no 

sobrecargar el colector-interceptor que discurre desde Luanco hacia Maqua. El análisis 

de estos nuevos caudales según el punto de conexión también ha sido debidamente 

comprobado en este Anejo nº6. 

3 CRITERIOS GENERALES DEL PROYECTO: 

De modo general, los criterios generales por los que se rige el presente documento 

vienen impuestos por una serie de condicionantes básicos que se han de tener en 

consideración. Para evitar una exposición poco clara y tediosa éstos se engloban en tres 

grandes apartados: el primer gran grupo sería el que contienen los aspectos geográficos, 

orográficos y sociales (sobre todo poblacionales), el segundo gran grupo lo conforman los 

condicionantes normativos y/o legislativos, en donde se incluyen por ejemplo los 

aspectos medioambientales y los urbanísticos; y por último, un tercer grupo donde se 

engloban los criterios puramente técnicos, entre los que por ejemplo se incluirá la 

geología y geotecnia. Dentro de estos tres grandes grupos se analizarán caso por caso, 

en apartados diferenciados, todos los aspectos o condicionantes a tener en cuenta a la 

hora de generar la solución más eficiente que resuelva los objetivos o necesidades 

básicas fundamentales.  
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En el Anejo nº2 del Proyecto, aparecen detallados uno por uno los diversos 

condicionantes y criterios que han sido empleados a la hora de definir la solución 

finalmente desarrollada en el presente documento. 

4 DISEÑO DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA: 

4.1 GENERALIDADES: 

ANALISIS DE ALTERNATIVAS: 

Se ha realizado un análisis de alternativas, recogido en el Anejo nº7 del Proyecto de 

Construcción, que en combinación con las consideraciones del “, Anejo nº15: Evaluación 

de Impacto ambiental”, en donde se analizan desde el punto de vista ambiental las 

ventajas e inconvenientes de cada alternativa. 

A continuación, se describen brevemente las principales características de las 4 

alternativas analizadas. 

 Alternativa 0 o de no-actuación: 

La alternativa 0, por su propia definición supone la no actuación y por tanto el 

mantenimiento de las condiciones e impactos actuales que se presentan en 

aquellas zonas del municipio de Gozón en las que se quiere actuar. 

 Alternativa 1 

o Bombeos: en Moniello y La Corona se ejecutan nuevos, en Bañugues se 

aprovecha el existente y en Luanco se ejecuta uno nuevo. 

o Interceptor MAQUA se aprovecha el existente en la actualidad. 

 Alternativa 2 

o Bombeos: en Moniello y La Corona se ejecutan nuevos, en Bañugues se 

demuele el existente y se construye uno nuevo; en Luanco se ejecuta uno 

nuevo. 

o Interceptor MAQUA se aprovecha el existente en la actualidad. 

 Alternativa 3 

o Bombeos: en Moniello y La Corona se ejecutan nuevos, en Bañugues se 

aprovecha el existente y en Luanco se ejecuta uno nuevo. 

o El bombeo de Moniello se conecta al sistema general en el puerto de 

Luanco, lo cual debe suponer recalcular el bombeo existente, analizando si 

el caudal de nueva aportación puede ser impulsado por este bombeo. 

o Interceptor MAQUA se aprovecha el existente en la actualidad. 
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En el citado Anejo nº7 se lleva a cabo un análisis multicriterio de las cuatro alternativas, 

del que se obtiene como conclusión que la alternativa más favorable es la 

Alternativa 2. 

RED DE COLECTORES: 

El diseño y dimensionamiento de la red, que incluye colectores de flujo en gravedad, 

impulsiones y estructuras hidráulicas se ha realizado de acuerdo con las 

“Especificaciones Técnicas Básicas para proyectos de conducciones generales de 

saneamiento” de la antigua Confederación Hidrográfica del Norte. Todo ello se recoge en 

el “Anejo nº8: Cálculos Hidráulicos”; en el “Anejo nº9: Cálculo mecánico de las 

conducciones”, en el “Anejo nº11: Ventilación de los conductores” y en el “Anejo nº12: 

Estaciones de Bombeo”. 

Es objeto de este proyecto la zona de Bañugues, Heres y Luanco. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA: 

A continuación, se expone la solución adoptada y que será objeto del desarrollo del 

“Proyecto de Saneamiento de Saneamiento de Bañugues, T.M. de Gozón (Asturias)”. 

Como se ha explicado anteriormente, las parroquias de Bañugues y Heres no cuentan 

con ningún tipo de saneamiento general ni de tratamiento de sus aguas residuales. Sin 

embargo, la vecina población de Luanco, capital del Concejo, sí que cuenta desde hace 

tiempo con una recogida de sus vertidos y posterior bombeo a la EDAR de Maqua, en 
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Avilés. El colector interceptor general que transporta este caudal tiene capacidad 

suficiente en su tramo final por gravedad para recibir también el agua de estas zonas sin 

saneamiento, por lo que la solución que técnica, social, medioambiental y 

económicamente se presenta como más ventajosa es la de ejecutar una red de 

colectores que recoja los vertidos individuales de todos estos núcleos dispersos, los 

agrupe y los conduzca hasta este colector existente para que puedan ser tratados en la 

EDAR de Maqua. 

Para ello, se ha previsto la agrupación de las poblaciones en función de la cuenca de 

aportación en la que se encuentran, creando así cinco grandes zonas que se asocian 

cada una de ellas a un colector, Cada uno de ellos se incorporará progresivamente a la 

red general hasta que finalmente todas las aguas recogidas se agrupen en una única 

conducción que será la que finalmente se conecte al colector actual Luanco-EDAR 

Maqua. 

Debido a la orografía de la zona, será necesaria la construcción de cuatro estaciones de 

bombeo para poder ir conectando el agua procedente de diversas cuencas que no se 

interceptan por gravedad. 

La zona 1 se asocia al colector por gravedad de mayor longitud, y recoge todos los 

vertidos de los pueblos situados al este de la zona de estudio. La zona 2 se corresponde 

de nuevo con un colector en gravedad que recoge principalmente el núcleo de Villanueva 

y la playa de Bañugues. Estas dos zonas se unen en el punto en el que actualmente se 

encuentra el bombeo de Bañugues, que será sustituido por uno nuevo que permita 

impulsar el nuevo caudal de agua hasta Luanco. 

La zona 3 se corresponde con la playa de Moniello, su área recreativa y la urbanización 

La Corona. Esta cuenca se resuelve con dos estaciones de bombeo consecutivas. La 

más baja (Moniello) recoge los vertidos de los restaurantes playeros y el área recreativa, 

y la impulsa hasta el segundo bombeo, al que se añaden además los caudales de la 

urbanización La Corona. Desde el segundo bombeo se impulsa el agua hasta conectar, 

tras su rotura de carga, con el colector que conduce el agua de las zonas 1 y 2. 

El colector por gravedad que ha unificado ya las zonas 1, 2 y 3 recibe además los 

vertidos de la zona 4 (Balbín), y conduce todos ellos de forma conjunta hasta la EBAR 

Luanco II. 

Por su parte, la zona 5 (Nembro) cuenta con un colector independiente que discurre de 

forma autónoma del sistema principal descrito anteriormente, y que acaba vertiendo 

igualmente a la EBAR Luanco II. 

Una vez que se han conseguido concentrar en un único punto todos los caudales que se 

deseaba recoger, la EBAR de Luanco será la última impulsión que permita superar la 

divisoria entre Gozón y Avilés, momento en el que el agua se podrá conectar finalmente 

al colector-interceptor general Luanco-EDAR Maqua, y llegar así a su destino final. 
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EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL: 

Según el artículo 45 de la Ley 21/2013, de evaluación ambiental, dentro del 

procedimiento de Evaluación de Impacto ambiental simplificada el documento ambiental 

debe recoger un apartado con “las medidas que permitan prevenir, reducir y compensar 

y, en la medida de lo posible corregir, cualquier efecto negativo relevante en el medio 

ambiente de la ejecución del proyecto” (e).  

Tramitación ambiental 

El documento Ambiental del proyecto de saneamiento de Bañugues, T.M. de Gozón 

(Asturias) recoge en su apartado 7 las medidas preventivas y correctoras y el 

presupuesto destinado a ello. Las medidas están enfocadas a la protección y 

conservación del suelo, hidrología, fauna, vegetación, espacios naturales, calidad 

atmosférica, paisaje, patrimonio cultural y del medio socioeconómico. 

Del análisis de ambos documentos se concluye que la solución finalmente desarrollada 

es la alternativa más idónea. 

El 1 de julio de 2020, el Director Técnico de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico 

remitió a la Subdirección General de Dominio Público Hidráulico e Infraestructuras de la 

Dirección General del Agua para su tramitación ambiental. 

Zona 2. Heres 

Zona 1. 

Fombona, 

Cabañas, Xelad 

 

Zona 3. Corona 

Zona 4. Balbín 

Zona 5. Nembro 
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El 21 de mayo de 2021 la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental emitió la 

resolución por la que se formula informe de impacto ambiental del PROYECTO DE 

SANEAMIENTO DE BAÑUGUES. T.M. GOZÓN (ASTURIAS). A continuación, se adjunta 

copia del citado documento: 
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4.2 CRITERIOS DE DISEÑO: 

El diseño en planta de la red tiene una configuración de espina de pez cuya espina dorsal 

es el colector-interceptor que parte de la villa de Luanco (más concretamente de su 

puerto) en un tramo en impulsión que rompe carga en las afueras de Luanco. Tras unos 

13 Km y otros dos bombeos (La Llantada y Maqua), y apoyándose en la carretera AS-328 

Avilés-Luanco sobre todo en su parte inicial, llega a la EDAR de Maqua destino final de la 

red. 

Todos los criterios que han condicionado la solución final expuesta en este documento 

aparecen explicados en el “Anejo nº2: Situación actual y criterios generales de diseño”. 

4.3 CARTOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO: 

El proyecto en su parte de topografía está estructurado en las siguientes fases: 

 Mediante el Mapa Topográfico de Asturias a escala 1:5000, se sitúan sobre la 

misma la traza de nuestro colector, teniendo en cuenta, las zonas de sobre las 

que se quiere actuar. 

 Una situada la traza del colector sobre la cartografía, en el terreno se procede a la 

implantación de unas bases de replanteo, para el cálculo con detalle de todos los 

elementos del proyecto. 
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 Con las bases de replanteo ya situadas sobre el terreno, se procede al cálculo y 

ajuste de una red que englobe toda la zona del proyecto, la red la enlazamos con 

el sistema geodésico nacional, a través de la Red GNSS activa del Principado de 

Asturias. 

 Con la red de bases ajustadas, se procede a la toma de datos en campo de la 

traza del colector y todos los elementos necesarios, para el cálculo adecuado de 

un modelo digital del terreno; vías de comunicación, arroyos, vallas, líneas de 

rotura, edificaciones, etc. 

Toda la información relativa a este apartado figura en el Anejo nº4. 

4.4 GEOLOGÍA Y GEOTECNIA: 

El Anejo nº5 del mismo nombre a este aparatado contiene todas las consideraciones que 

se han tenido en cuenta con respecto a las cimentaciones de las estaciones de bombeo y 

la cota a la que aparece la roca en las excavaciones en zanja de cada zona. 

Asimismo, figura en el Anejo la ubicación de los sondeos realizados, así como sus 

resultados. 

4.5 EFECTOS SÍSMICOS: 

En cumplimiento a la prescripción legal de incluir un apartado de “Acciones sísmicas” en 

todos los proyectos de obras (“Norma de Construcción Sismorresistente: Parte general y 

Edificación” / NCSE-02 / apartado1.3) se concluye que en el municipio de Gozón no es 

necesaria la aplicación de la NCSE-02. 

4.6 CAUDALES DE DISEÑO: 

El Proyecto de Construcción de este colector-interceptor, ya preveía las futuras 

conexiones de la red que nos ocupa, contemplando incluso posibles puntos de conexión, 

en los que a priori nos apoyaremos para conectar la red diseñada. 

Por tanto, el “Proyecto Modificado nº1 del Proyecto de la Tercera Fase del Saneamiento 
de Gozón” de marzo del año 2000 (proyecto definitivo del colector-interceptor de Luanco) 
es un documento fundamental a la hora de condicionar la solución final. 
 

En el diseño del colector-interceptor de MAQUA, espina dorsal de nuestra nueva red, se 

contemplaba la inclusión de caudales de pluviales, para ello se dejaban previstos unos 

aliviaderos de tormentas previos a cada punto de conexión previsto. La solución que 

hemos adoptado, ya que en principio no se contempla la captación de aguas pluviales 

hoy en día es dejar preparados los puntos de conexión mediante una infraestructura de 

alivio (cámara de alivio) previa consistente en el canal de alivio de hormigón armado y el 

labio, dejando por si fuera necesario en el futuro conectar una red de pluviales adicional 

el espacio para el tanque de tormentas. Todo ello está perfectamente definido en el 

“Anejo nº6: Caudales de diseño”. Por tanto, se puede entender que la red proyectada en 

este documento es de tipo mixto. 
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Como paso previo a lo comentado en párrafos anteriores, se procede al cálculo de lo 

población de cálculo para el año horizonte. Para el presente proyecto la red se diseña 

para la máxima aportación prevista en un horizonte de 25 años, contados a partir de los 

datos censales más recientes de los que se dispone -2015-, de forma que se proyecta y 

dimensiona la red de saneamiento para un ciclo que abarca hasta el año 2040. 

Para el cálculo de la población futura se propone considerar un período histórico previo 

que permita ver la tendencia en el pasado inmediato, y extrapolar al futuro. Así, se parte 

de la serie de datos de los últimos quince años recopilados del censo de población por 

parroquias del municipio de Gozón -obtenido a partir de datos facilitados por el Instituto 

Nacional de Estadística (INE)- y del dato censal de población más reciente aportado por 

el Ayto de Gozón. A la vista de estos datos recopilados se puede afirmar que la población 

del municipio se corresponde con una población estabilizada sin grandes variaciones en 

el número de habitantes, con una tendencia tanto más clara en las parroquias con menor 

número de habitantes. 

Del análisis y estudio de la línea de tendencia poblacional a partir de los datos reales 

actuales disponibles, y mediante un tratamiento estadístico de los mismos –análisis de 

regresión-, se determina la población futura prevista para el año horizonte. Para ello se 

considera una tendencia logarítmica al considerar que la población del municipio se 

adapta a tal consideración. Muestra de ello el siguiente gráfico que refleja la evolución de 

la población total de todas las parroquias del municipio, a excepción de la parroquia de 

Luanco, ya que sólo se afecta parcialmente, frente a la tendencia logarítmica 

considerada. 

 

 

Tabla: Evolución decreciente de la población 

Así, para el año horizonte (2040) se obtendrá un valor de población, esto es, número de 

habitantes para cada parroquia, a partir de la línea de regresión implementada tal y como 

se expone a continuación. 
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Tabla: Censo por parroquias y población año horizonte 

 

La estimación de la población futura se realiza mediante cálculos en base a: 

- Población fija 

- Poblacional estacional 

A la vista de los resultados que figuran en la tabla anterior, se toman como valores de 

población fija para el año horizonte en cada parroquia los correspondientes al mayor valor 

de entre los recopilados para el año 2015 y el determinado por el método de tendencia 

logarítmica, al presentar una evolución poblacional estabilizada con apenas variaciones 

en todas y cada una de las parroquias, quedándonos del lado de la seguridad con esta 

consideración. 

Por otra parte, la población futura tendrá otro componente en la poblacional estacional, 

esto es, aquella que no tiene su residencia en el área de proyecto pero que sin embargo 

va a verter una cantidad considerable de agua al sistema de saneamiento, y que se 

calcula a través de dos fuentes: 

- Inventario de alojamientos y turismo; plazas de hoteles, apartamentos y casas 

rurales, campings, etc. 

- Inventario de viviendas de segunda residencia 

Y es que la oscilación de caudales tiene una importancia grande en los núcleos turísticos 

donde la evolución de vertidos de invierno a verano alcanza cifras notables. Así, para 

conocer la oscilación de caudales en las zonas turísticas se considera: 

- Localización de plazas hoteleras y otros alojamientos turísticos 

- Plazas existentes e índice de ocupación a lo largo del año 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
A Ñ O

PA R R OQU IA

Ambiedes 770 761 755 730 709 703 706 697 670 661 661 658 661 658 653 670 628,67 629

Bañugues 708 699 694 664 639 632 628 647 638 620 631 626 617 618 625 617 597,50 598

Bocines 563 548 534 538 521 529 521 526 521 514 510 513 523 502 488 481 487,32 487

Cardo 557 553 525 515 486 484 484 487 496 490 484 483 478 477 465 444 448,08 448

Heres 268 268 269 266 269 262 260 250 241 231 231 221 218 204 210 198 197,40 197

Laviana 782 756 715 654 617 589 564 540 530 528 505 504 475 463 450 431 382,00 382

Luanco 5546 5534 5536 5481 5564 5555 5645 5693 5767 5872 5963 6023 6015 6018 5967 5954 6106,63 6.107

Manzaneda 174 183 179 175 177 179 187 186 180 173 166 167 164 155 155 155 157,25 157

Nembro 604 603 601 600 590 575 578 558 560 571 563 583 583 643 660 664 618,78 619

Podes 452 444 435 416 407 413 424 406 407 384 372 365 342 332 330 321 317,33 317

Verdicio 288 292 292 283 289 293 288 292 282 279 279 275 264 261 254 245 255,30 255

Viodo 298 298 291 295 295 288 285 284 268 249 246 241 242 250 242 237 228,28 228

Vioño 184 184 180 174 181 172 172 157 159 166 177 174 181 179 176 183 173,60 174

POBLACIÓN AÑO 

HORIZONTE
(TENDENCIA 

LOGARÍTMICA)

2040

POBLACIÓN DE GOZÓN (número de habitantes censados)
Fuente: INE y Ayto Gozón, 2015

2014 20152008 2009 2010 2011 2012 20132000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
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Al respecto de las distintas fuentes de aporte singulares, se han tomado los siguientes 

valores de número de plazas en alojamientos según categoría-tipo y número de viviendas 

secundarias a partir de la consulta de diferentes reseñas estadísticas recientes para la 

totalidad del ámbito municipal de Gozón en el organismo Sociedad Asturiana de Estudios 

Económicos e Industriales (SADEI) (fuentes; Consejería de Economía y Empleo. 

Dirección General de Comercio y Turismo e Instituto Nacional de Estadística): 

 

Tabla: Número de edificios según clase 

 

Gozón

Edificios y viviendas según clase

Año 2011

Número %

Edificios 3.459

Inmuebles 8.313

Viviendas familiares 8.070 100,00

Principales 4.265 52,85

No principales 3.805 47,15

Viviendas secundarias 2.625 68,99

Viviendas vacías 1.180 31,01

INE. Censos de Población y Viviendas 2011.
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Tabla: Hostelería en Gozón 

 

La cantidad de aguas residuales que se genera en las poblaciones está en proporción 

directa con el consumo de agua de abastecimiento, y este consumo viene relacionado 

con el grado de desarrollo del ámbito. Entre los factores que influyen en dicha cantidad 

de aguas residuales generadas destaca el consumo de agua de abastecimiento y, en 

menor medida, las pérdidas -pueden deberse a fugas en los colectores o a que parte de 

las aguas consumidas no llegan a la red de alcantarillado (por el riego de jardines, 

huertas, etc.)- y las ganancias, por vertidos a la red de alcantarillado o por intrusiones de 

otras aguas en la red de colectores (infiltración). 

Gozón

Establecimientos turísticos según categoría y tipo. Número y plazas

Año 2013

Número Plazas

Establecimientos hoteleros 13 351

Hoteles 12 346

1 estrella 2 30

2 estrellas 7 141

3 estrellas 2 77

4 estrellas 0 0

5 estrellas 0 0

Sin categoría 1 98

Hostales 0 0

1 estrella 0 0

2 estrellas 0 0

Pensiones 1 5

1 estrella 1 5

2 estrellas 0 0

Alojamientos de turismo rural 17 144

Hoteles rurales 1 23

1 estrella 0 0

2 estrellas 0 0

3 estrellas 1 23

4 estrellas 0 0

Casas de aldea 13 93

1 trisquel 1 6

2 trisqueles 9 65

3 trisqueles 3 22

Sin categoría 0 0

Apartamentos rurales 3 28

1 llave 3 28

2 llaves 0 0

3 llaves 0 0

4 llaves 0 0

Otros alojamientos 10 995

Camping 2 828

Primera 0 0

Segunda 0 0

Tercera 2 828

Albergues 0 0

Superior 0 0

Primera 0 0

Apartamentos turísticos 7 161

1 llave 2 28

2 llaves 5 133

3 llaves 0 0

Viviendas vacacionales 1 6

Fuente: Consejería de Economía y Empleo. Dirección General de Comercio y Turismo.
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Para el cálculo de las necesidades medias de aporte de agua para una población con 

consumos diversos -dotación de agua por habitante y día-, se tendrán en consideración 

los valores establecidos en el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del 

Cantábrico Occidental (RD 399/2013, de 7 de junio). 

Los dos métodos recogidos en el citado Plan Hidrológico para establecer las dotaciones 

de agua para abastecimiento –métodos genérico y particularizado- son tenidos en cuenta 

al no tener datos específicos suficientes que permitan analizar todos los consumos 

singulares no industriales asociados con centros colectivos (escuelas, hoteles, 

alojamientos, etc.) en el municipio. 

De tal forma, a través del método genérico se adoptan valores de dotación a partir del 

número de habitantes estimados -población fija- para el año horizonte en cada una de las 

parroquias del municipio (< 2.000 hab.). Estos valores de dotación consideran en su 

conjunto todos los usos del agua que se abastecen de la red municipal, como son el uso 

doméstico, uso industrial y comercial (actividad baja), servicios municipales -incluidas 

escuelas infantiles, de primaria, etc.-, riego privado y uso ganadero, los cuales se 

muestran en la tabla que se presenta a continuación. 

Población abastecida 

por el sistema 

Actividad comercial-industrial vinculada 

Alta Media Baja 

< 2.000 hab. 340 310 290 

2.000-10.000 hab. 325 290 260 

10.000-50.000 hab. 300 260 - 

50.000-250.000 hab. 270 - - 

> 250.000 hab. 250 - - 

Tabla: Dotaciones brutas máximas admisibles para abastecimiento (l/hab./día). Método genérico 

 

A la hora de estimar el caudal futuro en una red de saneamiento se debe tener en cuenta 

la posible evolución o variación de la dotación. De tal forma, y como criterio de 

mayoración –nos quedamos del lado de la seguridad ante cambios en valores de 

población fija y abarcamos incluso cambios en la población estacional-, para representar 

la evolución de las dotaciones expuestas se utiliza un modelo del tipo: 

 Dt = Do · (1+r)t, donde 

‘Do’ es la dotación tomada de las tablas anteriores según el caso 

 ‘t’ es el tiempo en años para el que se realiza la proyección 

 ‘r’ tasa de variación, con valor adoptado de 0,75% 
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Por otra parte, el método particularizado permite establecer valores de dotación 

asociados a otras fuentes de aporte como es la poblacional estacional, esto es, población 

no fija entre la que se encuentran las viviendas de segunda residencia y los alojamientos 

turísticos; hoteles, apartamentos y casas rurales, campings, etc.  

Así, para la población estacional, y de acuerdo con las distintas fuentes de aporte 

singulares, el Plan Hidrológico establece una dotación bruta máxima para cada uso 

principal de acuerdo con las siguientes consideraciones: 

 Para alojamientos de turismo rural de cualquier tipo (apartamentos rurales, casas 

de aldea, chalés, viviendas vacacionales) y viviendas de segunda residencia se 

usará una dotación bruta máxima de 350 l/plaza/día [valor considera una tasa de 

ocupación de 3,5 hab./alojamiento y período de tiempo medio de ocupación 

anual]. 

 Para otros alojamientos relacionados con la población estacional se utilizarán las 

dotaciones establecidas en la tabla siguiente. 

Tipo de establecimiento Dotación máx. bruta (l/plaza/día) 

Camping 120 

Hotel 240 

Tabla: Dotaciones para hostelería 

Con los criterios dotacionales expuestos y con los datos de establecimientos turísticos 

según categoría-tipo y número de plazas, y de acuerdo con las consideraciones que se 

recogen a continuación, se obtienen los valores finales de dotación de las fuentes de 

aporte singulares estacionales: 

- se considera que del total de plazas de alojamientos rurales (311) –engloba 

alojamientos de turismo rural, apartamentos turísticos y viviendas 

vacacionales- ubicadas en el municipio; el 80% están en las 3 primeras zonas 

de proyecto, que se corresponden con el territorio localizado en la zona de 

costa del municipio y que el reparto de plazas es equitativo por zonas 

- en cuanto a las segundas viviendas (2.625) ubicadas en el municipio, el 80% 

está en la zona de costa de proyecto (zonas 1 a 3) y que, descontando las 

existentes en Luanco (90% de las totales), el reparto de plazas es equitativo 

por zonas 

- los datos asociados a los dos campings existentes (en zonas 2 y 3) es directo 

- del total de plazas hoteleras (351) dentro del municipio el 80% están en el 

núcleo de Luanco, repartiéndose el 20% restante por la zona de costa (zonas 

1 a 3) 

- el tiempo de ocupación de las viviendas secundarias es de 3 meses/año y 

para el caso de los alojamientos rurales es de medio año 
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No son objeto del presente Proyecto las aguas residuales industriales por lo que no son 

tenidas en cuenta para determinar el caudal de cálculo. Por el contrario, sí se han 

considerado, tomando como referencia el documento de ‘Especificaciones Técnicas 

Básicas para Proyectos de Conducciones Generales de Saneamiento’ [Edición de 1995], 

las aguas de infiltración, aportaciones de agua que se introducen en la red de 

saneamiento desde el terreno. 

Las aguas residuales a evacuar por los sistemas de la red de saneamiento que se 

proyecta pueden tener una procedencia diversa, considerándose de forma expresa para 

el cálculo, los siguientes orígenes y criterios: 

- Aguas residuales domésticas-urbanas; aquellas compuestas por las 

aportaciones de tipo doméstico (viviendas), dotacional (equipamientos 

municipales, escuelas infantiles, de primaria, etc.), comercial (hostelería, etc.) 

e industrial integrada en las poblaciones –se adopta actividad comercial-

industrial baja- 

- Aguas residuales industriales; aportaciones de origen industrial específico 

- Aguas de infiltración; aportaciones de agua que se introducen en la red de 

saneamiento desde el terreno 

- En el dimensionamiento de la red no se tiene en cuenta la aportación (retorno 

de agua abastecida) de las explotaciones ganaderas ya que por normativa su 

conexión no está permitida –y así se recoge en la normativa urbanística del 

municipio de Gozón- puesto que es incompatible con un funcionamiento 

correcto tanto de la red de saneamiento y de las instalaciones intermedias 

como de la estación depuradora a la que se conectan. 

En la práctica entre el 65% y 85% del agua de abastecimiento consumida se transforma 

en aguas residuales –en pequeños núcleos el caudal de aguas negras se puede llegar a 

considerar igual al de abastecimiento-, dependiendo este porcentaje del consumo de 

agua en actividades específicas como puede ser el riego de huertas o zonas verdes, la 

existencia de fugas, etc. 

Como consecuencia de las características y variaciones en las descargas de las aguas a 

las redes de saneamiento, de los hábitos de las poblaciones aportantes, del régimen de 

operación de las industrias implantadas en el ámbito, etc. los caudales de las aguas 

residuales oscilan durante el año, cambian de un día a otro y fluctúan de una hora a otra. 

Los caudales de aguas residuales siguen una variación diaria que es fiel reflejo de la 

actividad de la población del lugar. Las curvas que representan las oscilaciones diarias 

del caudal de aguas residuales que alcanza las conducciones de saneamiento son 

similares a las curvas de consumo de agua de abastecimiento. 

 Pluviales: 

La estimación de los caudales procedentes de aguas pluviales se hace en base al estudio 

de la red proyectada a través de los núcleos rurales que capta en su recorrido hasta 
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alcanzar diferentes puntos de vertido-pozos dispuestos en el colector existente que va a 

Maqua, y a sus condiciones de urbanización. 

En términos generales, la totalidad de los núcleos de población en los que se proyecta 

red de saneamiento son eminentemente rurales con infraestructuras viarias de escasa 

entidad, en muchos casos sin aceras ni bordillos, en donde gran parte del agua discurre 

por escorrentía hacia las cunetas, caso de que existan, y sólo en casos aislados es 

captada por los pocos sumideros existentes a lo largo de algunos viales, esto es, el 

ámbito de intervención es eminentemente rural con poca superficie impermeabilizada. 

Además, el ámbito discurre por zonas rurales asociadas a cuencas de escasa entidad en 

cuanto a tamaño, con pendientes relativamente pronunciadas, con una red hidrográfica 

conformada por diversos arroyos y regatos y con predominio de vegetación tipo prado. 

Para el cálculo de las aguas de lluvia se emplea el método racional modificado. 

Dentro de la sistemática para estimar la superficie drenada de las aguas pluviales 

asociadas a cada zona, se consideran los pluviales que puedan captarse asociados a los 

núcleos rurales atravesados por la red –aquellos que tienen consideración de núcleos 

rurales densos, medios y dispersos de acuerdo con el planeamiento urbanístico vigente 

del municipio de Gozón-. Dentro del ámbito de estos núcleos definidos en el 

planeamiento urbanístico, se considera una franja media de 20 metros de ancho a cada 

lado de los viales principales que los atraviesan. 

Como resultado de esta consideración se obtiene que cada zona aportará un caudal por 

captación de aguas pluviales –calculado por método racional modificado- asociado a una 

superficie estimada a partir de considerar una franja de 40 metros que se extiende a lo 

largo de la longitud total de viales principales que recorren los núcleos rurales captados 

por la red de saneamiento. 

Se recogen a continuación los valores de superficie drenada consideradas en cada 

núcleo por el que se dispone la red de saneamiento, agrupados de acuerdo con los 

puntos de conexión con el colector existente al que desagua la red. 

 Incorporación de caudales al colector-interceptor de MAQUA: 

De acuerdo con la división del municipio en zonas de cara a diseñar la red de 
saneamiento, agrupando núcleos rurales próximos, y con la metodología de cálculo 
expuesta -considerando las aguas residuales, los caudales de infiltración y los caudales 
de aguas pluviales- se determinan los caudales teóricos asignados a cada uno de los 
diferentes puntos de vertido o, mejor dicho, a los diferentes puntos de conexión con el 
colector-interceptor existente que lleva las aguas a la EDAR Maqua.  

Ahora bien, considerando la capacidad del interceptor-colector existente en los referidos 
puntos en los que se prevé incorporar los caudales de la red proyectada –dato  tomado 
del proyecto de referencia Proyecto Modificado nº1 del “Proyecto de la tercera fase del 
saneamiento de Gozón (clave MA/97/71-148)”-, se deduce la necesidad de disponer 
elementos reguladores/limitadores de caudal (aliviaderos/tanques de tormenta dispuestos 
en estaciones de bombeo o aliviaderos desde pozos de la red) para no sobrepasar dicha 
capacidad. Al respecto, el cálculo y obtención de los valores aliviados en los 
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pozos/estaciones de bombeo, así como los caudales que finalmente se incorporan al 
colector-interceptor de Maqua, se desarrolla en los anejos nº 8 ‘Cálculos hidráulicos de la 
red’ y nº 12 ‘Estaciones de bombeo’ del presente proyecto. 

En la página siguiente se adjunta un esquema general con los puntos de conexión y los 
caudales que se pretenden incorporar al colector-interceptor de la EDAR de MAQUA. 
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Esquema: Caudal a incorporar al colector-interceptor de MAQUA 

Comparando estos valores con los del proyecto de referencia: Proyecto Modificado nº1 del “Proyecto de la tercera fase del saneamiento de Gozón (clave MA/97/71-148)”, de forma que es posible comprobar que la incorporación 

de caudales estimados en el presente proyecto hacia el colector existente es admisible tanto por capacidad de bombeos existentes como por capacidad de la conducción –diámetro- de la configuración actual del colector de 

Maqua. 

La tabla resumen de las caudales de cálculo se adjunta a continuación: 
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Tabla: Tabla resumen de los caudales de cálculo 

 

 

 

 

 

 

 

Q pluviales Q alivio UBICACIÓN Q incorporado
PTO CONEXIÓN CON

INTERCEPTOR-COLECTOR

(2040) AÑO 

HORIZONTE
camping hotel

alojam. 

rurales

2as 

viviendas
2015 2040 camping hotel

alojam. 

rurales

2as 

viviendas

Qm

(l /s )

Qp

(l /s )

Qmín

(l /s )
(l /s )

Qf

(l /s )
(l /s ) (l /s ) (l /s )

ZONA 1(1): VIODO - VERDICIO - PODES # PTO CONEXIÓN 1(1): ESTACIÓN DE BOMBEO MAQUA Nº 3

Podes (no i/La Granda) 266 7 20 18 - 290 350 120 240 175 87,5 - 0,9246 5,4144 0,4623 0,0000 0,9245 72,531 78,87  E.B. Nº 3 MAQUA

ZONA 1(2): VIODO - VERDICIO - PODES # PTO DE CONEXIÓN 1(2): POZO PR 14B

Viodo 237 8 27 23 - 290 350 120 240 175 87,5 - 0,8393 5,3107 0,4197 0,0000 0,7166 48,701 17,210 EBAR Viodo

Verdicio 255 8 27 23 - 290 350 120 240 175 87,5 - 0,8977 5,3825 0,4488 0,0000 0,7380 88,098 91,740 EBAR Verdicio 36,83  POZO PR 14B

Podes (sólo La Granda) 55 1 7 5 - 290 350 120 240 175 87,5 - 0,1947 3,9651 0,0974 0,0000 0,1653 22,010

ZONA 2: BAÑUGUES - HERES - LUANCO # PTO CONEXIÓN 2+3: ARQUETA ROTURA DE CARGA (LLANTADA, 'EL CAMPANAL')

Bañugues 617 638 8 27 23 - 290 350 120 240 175 87,5 - 2,7797 8,0980 1,3898 0,0000 2,4458 68,064 121,480 EBAR Bañugues

Heres 198 8 27 23 - 290 350 120 240 175 87,5 - 0,7129 5,1401 0,3565 0,0000 0,6118 56,504

Luanco * 181 8 27 23 - 290 350 120 240 175 87,5 - 0,6578 5,0581 0,3289 0,0000 0,5662 34,645 9,040 EBAR Moniello

Nembro ** 222 4 4 - 290 350 120 240 175 87,5 - 0,7292 5,1633 0,3646 1,0000 0,6058 46,571

89,29

ZONA 3: BOCINES (Antromero) # PTO CONEXIÓN 2+3: ARQUETA ROTURA DE CARGA (LLANTADA, 'EL CAMPANAL')

Bocines 487 190 24 81 23 - 290 350 120 240 175 87,5 - 1,9659 6,2962 0,9830 0,0000 1,7059 51,152 27,340 EBAR La Frontera

13,850 EBAR Antromero

20,840 EBAR Aramar

ZONA 4(1): NEMBRO # PTO CONEXIÓN 4(1): ESTACIÓN DE BOMBEO Nº2 LA LLANTADA

Nembro ** 221 5 4 - 290 350 120 240 175 87,5 - 0,7275 5,1610 0,3638 0,0000 0,6048 14,232 20,00  E.B. Nº2 LA LLANTADA

ZONA 4(2): NEMBRO # PTO CONEXIÓN 4(2): ARQUETA ROTURA DE CARGA ('SIDRERÍA')

Nembro ** 221 5 4 - 290 350 120 240 175 87,5 - 0,7275 5,1610 0,3638 0,0000 0,6048 32,592 2,03

ZONA 5: CARDO # PTO DE CONEXIÓN 5: POZO PR 20

Cardo 448 14 12 - 290 350 120 240 175 87,5 - 1,4843 5,9520 0,7421 0,0000 1,2246 57,294 21,750 EBAR La Ren 8,10 POZO PR 20

45,570 pozo P4 (colector 5.1)

ZONA 6: AMBIEDES (Perdones) - VIOÑO # PTO CONEXIÓN 6: POZO PR 24

Ambiedes (1/2 sur) *** 335 7 6 - 290 350 120 240 175 87,5 - 1,1019 5,6077 0,5509 0,0000 0,9157 56,951 67,050 EBAR Perdones 23,39 POZO PR 24

Vioño 183 14 12 - 290 350 120 240 175 87,5 - 0,6255 5,0073 0,3127 0,0000 0,5238 44,134 25,280 pozo P1 (colector 6.1)

ZONA 7: AMBIEDES (Iboya) - MANZANEDA # PTO CONEXIÓN 7: POZO PR 47

Ambiedes (1/2 norte) *** 335 7 6 - 290 350 120 240 175 87,5 - 1,1019 5,6077 0,5509 0,0000 0,9157 79,717 22,00  POZO PR 47

Manzaneda 157 12 12 - 290 350 120 240 175 87,5 - 0,5380 4,8586 0,2690 0,0000 0,4454 31,531 101,050 pozo P4 (colector 7.1)

** reparto de la parroquia de Nembro en tres puntos de vertido-conexión

*** reparto de la parroquia de Ambiedes en dos puntos de vertido-conexión

**** no existe previsión de implantación de industrias en las zonas de proyecto

ALIVIOS

ARQUETA ROTURA CARGA

(LLANTADA,'EL CAMPANAL')

CAUDAL DE RESIDUALES 

DOMÉSTICA

* abarca los núcleos de Balbín, Mazorra y Urb.La Corona

Q INCORPORACIÓN A INTERCEPTOR-COLECTOR 

HACIA MAQUA

ARQUETA ROTURA CARGA

('SIDRERÍA')

CAUDAL DE 

INFILTRACIÓNPOBLAC. FIJA

(habitantes)

POBLAC. ESTACIONAL

(plazas)

DOT. GENÉRICA

(l/hab./día)

DOT. PARTICULARIZADA

(l/plaza/día)

CAUDALES DE 

RESIDUALES

INDUSTRIALES 
***

AÑO HORIZONTE 2040

POBLACIÓN-INDUSTRIA Y DOTACIONES ASIGNADAS CAUDALES ASIGNADOS DE RESIDUALES E INFILTRACIÓN
CAUDALES DE 

PLUVIALESPOBLACIÓN SUPERFICIE 

INDUSTRIAL

*** 

DOTACIÓN DOMÉSTICA DOTACIÓN 

INDUSTRIAL 

**** 
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4.7 CÁLCULO HIDRÁULICO DE LA RED: 

Trazado en planta: 

El trazado en planta está formado por alineaciones rectas situadas entre pozos de 

registro. Entre los pozos las alineaciones son rectas, mientras que en los pozos se 

pueden dar quiebros.  

Los pozos de registro se sitúan en los cambios de alineación y de pendiente y no están 

separados por una distancia mayor de 80 metros para tubos de DN inferior a 600 mm 

Las tuberías a instalar son de PVC corrugado de doble pared SN8 “SANECOR o similar” 

suministradas en tubos de 6 metros con desviaciones máximas entre tubos reflejadas a 

continuación: 

DN 315 5º 

DN 400 3º 

DN 500 3º 

DN 600 3º 

 

El diámetro mínimo a instalar será DN 315 por imposiciones funcionales según 

indicaciones del promotor de las obras 

Trazado en alzado: 

El trazado en alzado está formado por tramos de pendiente constante situados entre 

pozos de registro. Las pendientes máximas y mínimas son función de las características 

de los tubos (material y dimensiones), del rango de velocidades admisibles y de los 

caudales de proyecto. 

Para los tubos empleados PVC SN8, instaladas en zanja, se establece como pendiente 

mínima un 0,5% y la máxima vendrá impuesta por el cumplimiento de la condición de 

velocidad máxima. Como norma general, no se excederá del 10% de pendiente en 

colectores por gravedad, para evitar velocidades excesivas. 

Este criterio de pendientes máximas se ha superado con carácter excepcional en seis 

tramos de colectores en los que debido a los condicionantes u obstáculos externos (cota 

del vertido actual a conectar, cota del colector-interceptor de conexión, cruces bajo 

carreteras, etc.), cualquier otra solución hubiera sido menos apropiada. Si bien el equipo 

redactor del proyecto es consciente de que esta pendiente no es la más deseable, se ha 

optado por superar esta pendiente máxima en estos casos puntuales de forma 

extraordinaria para hacer técnicamente viable un trazado que, de otra forma, no hubiera 

podido resolverse de forma adecuada.  

En cualquier caso, para garantizar el correcto funcionamiento hidráulico del colector en 

estas situaciones, se han verificado las velocidades para caudal máximo en todos los 
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casos, comprobando que en ninguno de ellos el valor de velocidad supera el valor 

límite de 4 m/s establecido como criterio de diseño. 

No se establecen condicionantes máximos y mínimos de profundidades al depender de 

las cotas de salida de los desagües de las viviendas a conectar. El cálculo mecánico 

impondrá la necesidad de refuerzo de las conducciones. 

Los diámetros para los colectores que funcionan mediante flujo en gravedad y que salen 

de los cálculos hidráulicos son los siguientes: 

 

Por lo general la red es de diámetro 315 mm, excepto en dos zonas puntuales de la zona 

2, la conexión de la red unitaria existente de El Pueblo en Bañugues, la llegada al 

bombeo de Luanco y la conexión de la Zona 7: Ambiedes con el interceptor de MAQUA, 

que llevan tuberías de 400 mm de diámetro. El ramal aislado de Peroño que conecta este 

barrio de Luanco con la red de saneamiento de su puerto y por tanto a su bombeo lleva 

un colector de 500 mm de diámetro. 

 

Imagen: Ramal del barrio de Peroño (zona 2) 

Los diámetros de las tuberías a presión que conforman los tramos en impulsión van 

desde los 63 mm de diámetro en el Bombeo de Moniello hasta los 400 mm del bombeo 

de Luanco, el más grande de los diseñados. 
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Condicionantes hidráulicos: 

Se atenderá a los siguientes criterios: 

 - El calado relativo (y/D) para el caudal máximo de proyecto no será superior, 

como norma general, a 0,75. 

 - La velocidad máxima, siempre que sea posible, será inferior a 4 m/s para tubos 

de PVC. Esta condición se respeta en todos los colectores proyectados, a 

excepción de un pequeño tramo en el colector de Peroño (colector 2.4), en el que 

debido a las condiciones del terreno no es posible mantener esta condición. En 

este único caso, de forma excepcional se pueden alcanzar velocidades de 5,29 

m/s en un tramo de 160 metros de longitud. Debido a su escasa entidad y a la 

dificultad de mantener el criterio general para este caso concreto, se considera 

asumible dentro del alcance del proyecto. 

 - Se recomienda que en cualquier tramo del colector la velocidad mínima sea de 

0,5 m/s. 

Cuando la pendiente del terreno natural es mayor que la obtenida de los cálculos para la 

velocidad máxima, se dispondrán pozos de resalto. 

En el caso de colectores de aguas pluviales normalmente no se consigue cumplir la 

condición de velocidad para caudales mínimos. En esta situación la pendiente se 

dimensiona para cumplir las condiciones de capacidad y velocidad con caudales 

máximos. En el caso concreto de este proyecto, todos los colectores se dimensionan con 

una previsión de aguas pluviales, es decir, como redes unitarias.  

Por otro lado, hablamos de poblaciones muy dispersas, con ramales a los que conectarán 

apenas dos o tres viviendas, siendo por tanto el caudal mínimo y medio de diseño 

excesivamente bajo, lo que unido a la imposición de diámetro mínimo de 315 mm 

imposibilita el cumplimiento de la condición de velocidad mínima 

De todo ello concluimos que, ante el enorme rango de caudales al tratarse de redes 

unitarias, ante la dispersión de la población que origina caudales prácticamente nulos en 

varios ramales y ante la imposición de el diámetro mínimo DN 315 imposibilita el 

cumplimiento de la condición de velocidad mínima con caudales medios y mínimos, por lo 

que se dimensionarán a caudales máximos  

El cálculo de las conducciones por gravedad se efectuará mediante la fórmula de 

Manning, con un coeficiente N=0,009. 

Comprobación de caudales: 

Comprobaremos que el caudal incorporado al interceptor de Maqua no superan los 

caudales para los que fue diseñado expuestos en el esquema del anejo 6. 

Dado que a nivel de cálculo incluimos un caudal de aguas pluviales es previsible superar 

los valores límite. Sin embargo, esta situación no será la real a corto y medio plazo 

porque las redes existentes son separativas, por lo que de construir depósitos de 
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retención de dimensiones considerables estarían vacíos casi toda su vida útil. Es por ello 

que incluimos una previsión de espacio para ejecutar un estanque de tormentas en caso 

de conectar aguas pluviales en un futuro. Además, para garantizar no sobrepasar los 

caudales límite, sí incluimos un pozo aliviadero como elemento limitador de caudal. 

Los cálculos en este sentido para cada una de las siete zonas figuran en el “Anejo Nº8: 

Cálculo Hidráulico de la red”. 

4.8 CÁLCULO MECÁNICO DE LAS CONDUCCIONES: 

En este apartado se comprueba la resistencia estructural de las tuberías proyectadas en 

función del material, tipo de zanja y cargas actuantes. 

 Tuberías por gravedad: 

Se emplean dos tipos de materiales: 

- Las tuberías PVC corrugado de doble pared SN8 “SANECOR o similar” con 

diámetros de 315 mm., 400 mm. y 500 mm. 

- Tubos de hormigón armado especiales para hincas, de 1.800 mm de diámetro. 

 

 Tuberías de impulsión 

Se emplean tuberías de impulsión de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) de 10 

atmósferas para las conducciones que salen de los bombeos. Los diámetros empleados 

son los siguientes: 

-  63 mm. bombeo Moniello (Corona 1). 

-  125 mm. bombeo La Corona (Corona 2). 

-  250 mm. bombeo Bañugues. 

-  400 mm bombeo Luanco. 

 

El método a seguir ha sido, para cada hipótesis y tipo de zanja, calcular la profundidad 

crítica a partir de la cual es necesario reforzar el tubo, tanto para profundidades mínimas 

como profundidades máximas, es decir, que a partir de esas profundidades máximas y 

mínimas es preciso reforzar el tubo.  

Para efectos de diseño en este Proyecto, se considera la acción de las cargas debidas al 

relleno y las cargas móviles correspondientes a los ejes de carga normalizados de la 

Instrucción de Carreteras. Por ello distinguimos los casos según se encuentren bajo 

terreno natural o bajo vial/calle/camino, realizando las comprobaciones de cálculo para 

los diámetros propuestos. 
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El valor de las acciones exteriores depende no solo del tipo de terreno, tanto el natural 

como el utilizado para relleno de zanjas, sino también de la rigidez de la tubería, ya que 

una deformación de esta puede favorecer, por efecto silo, la disminución del empuje 

sobre la misma. 

Por tanto, el método de cálculo utilizado ha de tener en cuenta todos estos parámetros. 

Se ha adoptado, para el cálculo mecánico de tubos flexibles, la metodología definida en 

la norma alemana ATV A-127, que cumple con todos estos requisitos, válido tanto para 

tuberías por gravedad como a presión. 

Toda la casuística analizada, así como las conclusiones o resultados de tal análisis 

aparece en el anejo nº9. 

También aparece debidamente detallado el estudio mecánico realizado para los tubos 

hincados existentes en la zona 2, necesarios para salvar la afección a la carretera AS-

118. En este caso el material seleccionado es una tubería de hormigón de 1800 mm de 

diámetro, en cuyo interior se alojan las conducciones de gravedad e impulsión. El detalle 

de esta singular sección puede verse en el apartado correspondiente del “Documento 

nº2: Planos”. 

 

Tramo hincado bajo carretera AS-118 

 

De acuerdo a lo expuesto en el Anejo nº9: Cálculo mecánico de las conducciones es 

necesario reforzar algunos tramos de red para que no sufran ningún tipo de daño y 

cumplan perfectamente su función sin sufrir ningún tipo de incidencia.  
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De los cálculos realizados obtenemos las profundidades límites para cada diámetro y tipo 

de material (PVC y PEAD) a partir de la cuales es necesario reforzar las tuberías: 

- Ø 315 PVC 

  Bajo terreno natural 

 Profundidad máxima: 6,30 m. + 0,315 m.(tubo) 

  Bajo calle/vial/camino 

 Profundidad máxima: 5,75 m. + 0,315 m.(tubo) 

 Profundidad mínima: 0,50 m. + 0,315 m.(tubo)  

 

- Ø 400 PVC 

  Bajo terreno natural 

 Profundidad máxima: 5,40 m. + 0,400 m.(tubo) 

  Bajo calle/vial/camino 

 Profundidad máxima: 4,95 m. + 0,400 m.(tubo) 

 Profundidad mínima: 0,55 m. + 0,400 m.(tubo)  

- Ø 500 PVC 

  Bajo terreno natural 

 Profundidad máxima: 5,00 m. + 0,500 m.(tubo) 

 

- PEAD 

  No es necesaria protección para las profundidades proyectadas. 

Se diseñan dos tipos de refuerzo según sea un refuerzo por encontrarse en tubo muy 

superficial o un refuerzo por encontrarse en tubo en profundidad: 

 Refuerzo Tipo 1: Para reforzar tubos que se encuentran a una profundidad mayor 

que el límite calculado, donde se proyecta una envolvente de hormigón en todo el 

perímetro del tubo. 

 Refuerzo Tipo 2: Para refuerzos superficiales que reciben directamente las cargas 

de tráfico donde se proyecta una losa armada que reparta las cargas fuera de la 

zona de influencia de la tubería. 

 

4.9 CÁLCULOS ESTRUCTURALES: 

Otro aspecto importante en el diseño general del proyecto son las estructuras. Todas 

ellas se realizan con hormigón armado HA-30 para el ambiente IV+Qb. Los cálculos 

estructurales de las infraestructuras hidráulicas del Proyecto se encuentran en el “Anejo 
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nº10: Cálculos estructurales”. En ellas se ha tenido presente lo expuesto en relación a las 

cimentaciones de las estaciones de bombeo en el “Anejo nº5: Geología y Geotecnia” )” se 

realiza la comprobación de la resistencia estructural de las construcciones incluidas en el 

proyecto. Las cargas usadas se han establecido de acuerdo al DB SE-AE y los cálculos 

se han realizado de acuerdo a la EHE-08 y al DB SE-C. 

Para realizar los cálculos estructurales se ha utilizado la aplicación informática CYPE 

2016. 

El proyecto incluye la realización de 12 EBAR y un pozo de bombeo cuya función es 

recoger las aguas residuales de los colectores por gravedad de diversas poblaciones y 

bombearlas hasta otros colectores de cota más elevada para que lleguen a la EDAR de 

Avilés.  

Estas EBAR y el pozo de bombeo están definidos en el “Documento 2: Planos” de este 

proyecto. 

De forma habitual las EBAR son construcciones enterradas de hormigón armado. En la 

parte superior pueden estar abiertas, pero normalmente se dispone de una losa con 

huecos de registro para poder acceder a las distintas zonas que la componen y el acceso 

a su interior se realiza a través de una caseta. Dada la carga contaminante de las aguas 

residuales el hormigón deber ser del tipo HA-30/B/20/IV+Qb de acuerdo a la EHE-08. 

 

Esquema: Esquema general de una EBAR 

La EBAR cuenta con varios cuerpos o cámaras para realizar las funciones de retención 

de aguas residuales y bombearlas a una cota más elevada. 
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El agua entra por un tubo o a través de una arqueta de llegada a una primera cámara o 

canal de entrada. Esta cámara está compuesta de dos canales provistos con compuestas 

manuales para regular el paso del agua y cada canal va provisto de rejas de desbaste 

(manual o automática según la EBAR). A la entrada de dicha cámara se dispondrá de 

otra compuerta para poder llevar a cabo un bypass. De esta cámara se pasa a la cámara 

o pozo de bombeo que se encuentra a menor cota y donde las aguas residuales se 

acumulan hasta que se alcanza la cota de arranque de la bomba. En ese momento se 

bombea a la cámara seca que disponen de válvula de retención y válvula de compuerta. 

Recibe ese nombre porque el agua no la inunda y su función es acceder al elemento que 

regula el caudal de salida. 

Dentro de las 12 EBAR y el pozo de bombeo diseñadas se ha llevado a cabo una 

distinción entre ellas según su diseño y características constructivas, realizando el cálculo 

y dimensionamiento de las EBAR que aparece reflejado en el “Anejo nº12: Estaciones de 

Bombeo”.  

Los cálculos de las cimentaciones y alzados y demás elementos que formas el esqueleto 

de las estaciones de bombeo se encuentran calculadas en el Anejo nº10: Cálculos 

estructurales” 

De acuerdo a la EHE-08 las características del hormigón armado que se empleará son 

las siguientes: 

ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN EN MASA, ARMADO O PRETENSADO 

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS ADECUADO A LA INSTRUCCIÓN “EHE-08”. 

HORMIGÓN 

ELEMENTOS 
ESTRUCTURALES 

Tipo de 
hormigón 

Nivel de 
control 

Recubrimiento nominal 
(mm) 

Coeficientes parciales 

de seguridad  (c) 

Losas cimentación HA-30/B/20/IV + Qb ESTADÍSTICO 50 1,5 

Muros HA-30/B/20/IV + Qb ESTADÍSTICO 50 1,5 

Losas cierre HA-30/B/20/IV + Qb ESTADÍSTICO 50 1,5 

ACERO 

ELEMENTOS 

ESTRUCTURALES 

Tipo de 
acero 

Nivel de 
Control 

El acero a emplear en las 
armaduras deberá estar 

certificado 

Coeficientes 
parciales 

de seguridad  

(s) 

Toda la obra B 500-S NORMAL 1,15 

EJECUCIÓN 
Nivel de control 
de la ejecución 

Coeficientes parciales de seguridad para la comprobación de Estados Límite Últimos 

TIPO  DE  
ACCION 

Situación permanente o transitoria Situación accidental 

NORMAL 

Ef. Favorable 
Ef. 

desfavorable 
Ef. favorable Ef. desfavorable 

Variable Q = 0,00 Q = 1,6 Q = 0,00 Q = 1,00 

Permanente Q = 1,00 Q = 1,5 Q = 1,00 Q = 1,00 

Tabla: Características del hormigón según EHE 2008 
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Como particularidad, cabe señalar que será necesaria la ejecución de muros pantalla en 

las Estaciones de Bombeo de Luanco.  

4.10 VENTILACIÓN Y CORROSIÓN: 

En este apartado se indica y justifica las medidas requeridas para conseguir que las 

edificaciones hidráulicas (aliviaderos y bombeos) dispuestas en el proyecto cumplan su 

función sin producir molestias en el entorno. 

Entre los apartados estudiados se incluye la ventilación y eliminación de olores de 

aliviaderos y conducciones; el aislamiento acústico de estructuras y accesos; el 

equipamiento para movimiento cargas en interior de los aliviaderos (polipastos y puentes-

grúa); la facilidad de acceso al interior de las carga; y la integración de las edificaciones 

en el entorno. 

Varios son los objetivos que se pretenden alcanzar una vez lograda una correcta 

ventilación de las conducciones, a saber: 

- Evitar la reducción del contenido de oxígeno en la atmósfera del colector. 

- Reducir la concentración de H₂S en la misma con la consiguiente mejora en la 

esperanza de vida del colector. 

- Evitar ambientes tóxicos que pudieran afectar al personal de mantenimiento. 

- Evitar concentraciones de gases hasta niveles que diesen lugar situaciones de 

peligro de explosión en los colectores. 

- Controlar los malos olores que a su vez pudieran escaparse en zonas 

inadecuadas. 

Los tres últimos objetivos podrían llegar a ser controlados de un modo más eficaz 

mediante la introducción y adecuado cumplimiento de un reglamento de vertidos, 

mientras que si aseguramos una ventilación continuada, estaríamos en condiciones de 

afirmar la consecución de las dos primeras mejoras establecidas en la lista anteriormente 

expuesta. 

Para el diseño del sistema de ventilación se va a considerar una solución de tiro natural, y 

cuyo comportamiento para diferentes parámetros de diseño con velocidad de viento, 

distancia entre extractores, etc., es suficientemente conocida y ha sido ensayada en 

laboratorio con datos publicados. 

Además del aprovechamiento del tiro natural para la ventilación de las conducciones se 

añade un sistema de ventilación forzada para la eliminación de olores. 
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La solución adoptada para asegurar la ventilación minimizando las afecciones consiste en 

una ventilación forzada con tratamiento de eliminación de olores, formada por los 

siguientes elementos: 

- Toma de aire con silenciador en pared de caseta 

- Equipo de impulsión del aire y tratamiento por ionización, dispuesto en armario 

acústico en interior de caseta 

- Tuberías de entrada a cámaras del aliviadero 

- Tubería de salida del aliviadero 

- Chimenea de salida de aire en zona menos sensible 

El sistema elegido para el tratamiento del aire es el denominado TERMINODOUR de la 

casa HIDROSTANK. La información suministrada sobre este sistema se recoge en el 

Anejo nº11: Ventilación y corrosión”. 

La principal característica del sistema es el tratamiento de ionización del aire que se 

introduce en el sistema. Este aire ionizado reacciona con los gases procedentes de las 

aguas residuales (H₂S, NH₃, etc) y produce compuestos que acaban disueltos en el agua, 

con lo que se reducen los olores y la concentración de compuestos gaseosos peligrosos. 

La circulación del aire se produce forzada por la presión positiva introducida por el 

ventilador. Adicionalmente el punto de salida del aire del sistema se produce en una zona 

donde el impacto de posibles olores sea menor. 

Para evitar ruidos el sistema se sitúa en el interior de un armario acústico situado en el 

interior de una caseta aislada acústicamente. En la toma de aire del sistema se dispone 

un silenciador acústico que evita la fuga de los ruidos producidos por el propio sistema o 

procedentes de otros elementos del aliviadero. 

4.11 ESTACIONES DE BOMBEO E IMPULSIONES: 

Trazado en planta: 

El trazado en planta está formado por alineaciones rectas y circulares. Las alineaciones 

pueden ser tangentes entre sí o con quiebros conseguidos mediante codos en función de 

la flexibilidad de la tubería. 

Las conducciones están formadas por tubos de Polietileno de Alta Densidad PE-100  

Los ángulos de los quiebros se consiguen con codos de 90º, 45º, 22.5º y 11.25º, siempre 

que no sea posible poder curvar la tubería. 

El radio mínimo es función del diámetro de la tubería. Los valores empleados son los 

siguientes: 
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 PN 10 PN 16 

DN 75 3,00 m 2,25 m 

DN 90 3,60 m 3 m 

DN 160 6,50 m 5 m 

DN 200 8 m 6 m 

DN 315 13 m 11 m 

DN 400 16 m 12 m 

 

Trazado en alzado 

El trazado en alzado está formado por alineaciones rectas con quiebros conseguidos 

mediante codos o mediantes curvas realizadas con la propia tubería. 

Los radios de giro serán similares a los reflejados en el trazado en planta. 

Para evitar la formación de burbujas de aire y facilitar el vaciado de las tuberías la 

pendiente mínima es del 0,5%. Por las mismas razones se proyecta colocar ventosas en 

los puntos altos y válvulas de vaciado en los puntos bajos. 

 

Condicionantes hidráulicos: 

 

Se calcularán con los siguientes criterios: 

-Las velocidades recomendables en las impulsiones de cierta longitud estarán 

comprendidas entre 1 y 1,5 m/seg., con el fin de limitar la pérdida de carga. Para 

impulsiones de menor longitud podrán admitirse velocidades superiores, aunque 

se recomienda no sobrepasar los 3 m/seg. 

-Se procurará que el diámetro de la conducción de impulsión no sea inferior a 200 

mm. 

Dado que nos vamos a encontrar un rango de caudales variable (tiempo seco o tiempo 

de lluvia) debemos estimar un diámetro cuyas velocidades sean admisibles para ambos 

casos.  

El caudal de cálculo de las impulsiones será el caudal de funcionamiento de las bombas 

al actuar éstas como elemento regulador, luego el dimensionamiento de las impulsiones 

está directamente ligado al punto de funcionamiento de la bomba 

 

Para el cálculo hidráulico de las conducciones en presión se empleará la fórmula de 

Colebrook. Los resultados de estos cálculos aparecen detallados en el “Anejo nº12: 
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Estaciones de Bombeo”. Una tabla resumen de las características básicas de las EBAR 

puede observarse a continuación: 

RESUMEN ESTACIONES DE BOMBEO 

 Caudal Altura Pot. Nominal Nº de bombas 

Bañugues 22.38 37.80 18.5 4 (dos etapas) 

Moniello 1.98 29.30 2.6 2 

La Corona 7.58 54.77 15.0 2 

Luanco 89.30 48.42 75.0 2 
Nota: los valores reflejados en esta tabla no son los teóricos deducidos de los cálculos, sino los valores reales 

de las bombas disponibles propuestas por los fabricantes. 

 

Dimensionamiento del aliviadero. Conceptos generales. 

Para el caso de los estanques de tormentas, dado que en teoría nuestros tubos 

recogerán aguas de escorrentía y aguas negras (red unitaria) se diseñan depósitos que 

retengan las aguas de primer lavado antes de su vertido al medio 

Todo aliviadero deberá estar provisto de una cámara de retención, previa al elemento 

limitador de caudal, diseñada con las siguientes características: 

-La cámara de retención estará provista de un vertedero de alivio de los caudales 

excedentes, cuyo labio se situará como mínimo a 0,20 m por encima de la clave 

del conducto de entrada a la cámara. 

-La distancia libre entre el techo de la cámara y el máximo nivel de agua en la 

misma será, con carácter general, de unos 50 cm. 

-Como orden de magnitud la retención será 4 m3 por ha neta en zonas de 

población densa y 9 m³ por ha neta en zonas de población dispersa. 

-El volumen de la cámara de retención garantizará que no vierte agua para una 

lluvia de 10 l /s ha durante 20 minutos 

Los caudales de cálculo, de acuerdo con el Pliego de PT de la CHC, figuran en el Anejo 

comentado anteriormente. 

Lo expuesto hasta el momento son los parámetros de diseño y formulación desde el 

punto de visto teórico. Aplicando estas directrices, dado que los colectores se calculan 

con una previsión de transportar un caudal de pluviales proveniente de una franja de 40 

metros de ancho en la longitud de los viales de los núcleos urbanos, tendríamos dos 

opciones: 

A) Dimensionar los pozos de bombeo para bombear tanto el caudal de aguas negras 

como el de pluviales y dimensionar un aliviadero en el último bombeo antes de conectar 

al interceptor general. El inconveniente evidente es un sobredimensionamiento excesivo 

de los equipos de bombeo con el consiguiente gasto de inversión y energía durante la 

explotación. 
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B) Dimensionar todos los pozos de bombeo como aliviaderos bombeando únicamente el 

caudal de salida resultante de la formulación expuesta anteriormente. Esta solución, sin 

duda, nos parece la más racional y adecuada al gastar la mínima energía para el 

transporte del agua sin provocar vertidos dañinos al medio. 

Situación Real 

Decidido el criterio de obtención del caudal de bombeo, el de salida del aliviadero, nos 

encontramos que en la realidad las redes son separativas, es decir que los núcleos 

saneados únicamente aportarán a la red proyectada aguas negras. Además el estudio de 

población nos indica una tasa de crecimiento decreciente siendo improbable la aparición 

de nuevas urbanizaciones o zonas potenciales de aporte de pluviales a la red. 

Ello conlleva a la ejecución de estructuras de dimensiones considerables destinadas al 

almacenamiento de un agua de lluvia que a corto y medio plazo  no circulará por la red. 

Es decir, estarán vacíos gran parte de su vida útil. Dado el amplio ámbito de actuación, 

estamos hablando de un total de 12 aliviaderos, cuya inversión inicial es considerable y el 

día que entren en funcionamiento (si es que realmente ello sucede) habrá que revisar el 

estado de la instalación y los equipos (deflectores, equipos de limpieza etc…) pudiendo 

ser necesaria su renovación, duplicando con ello la inversión.  

En consecuencia, nos parece más realista y sostenible ejecutar en este proyecto la obra 

civil de los pozos de bombeo, con los caudales resultantes de aplicar la formulación 

correspondiente a los aliviaderos, dejando espacio suficiente en la parcela para construir 

en un futuro la cámara de retención en caso de que el aporte de aguas pluviales se 

efectúe realmente en un futuro. 

Adicionalmente, sobredimensionaremos el volumen de cálculo del pozo, de forma que se 

aumente el tiempo de retención previo al vertido por el aliviadero de seguridad, 

permitiendo con ello la incorporación de un porcentaje de las aguas pluviales de cálculo 

para que en caso de conectar a la red algún caudal de lluvia no conlleve de forma 

automática a la necesidad de construcción del depósito de retención 

Caso de Bañugues 

El caso del bombeo de Bañugues se tratará de forma diferente al resto de bombeos, ya 

que en la actualidad existe red unitaria que conectará con los colectores proyectados. Por 

ello para este caso se dimensiona un estanque de tormentas que garantice la retención 

de las aguas de primer lavado antes de su vertido al medio receptor. 

5 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS: 

5.1 DESCRIPCIÓN DE LA RED PROYECTADA: 

A continuación, se expone la solución adoptada y que será objeto del desarrollo del 

“Proyecto de Saneamiento de Bañugues, T.M. de Gozón (Asturias)”. 

A continuación, se expone la solución adoptada y que será objeto del desarrollo del 

“Proyecto de Saneamiento de Saneamiento de Bañugues, T.M. de Gozón (Asturias)”. 
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La zona se sitúa al Este del Cabo de Peñas comprendiendo zonas costeras de especial 

importancia como la Playa de Bañugues o la de Moniello, con numerosos 

establecimientos dedicados al turismo que son necesarios incluir en la red proyectada. 

Además, incluye algunos núcleos interiores como Heres, Gelad, Cabañas, Banzoleo y 

Fombona. Por último, recoge también zonas periféricas de Luanco; Balbín, Peroño y 

parte del núcleo de Nembro. 

La red de saneamiento municipal existente presenta una especie de configuración radial, 

cuyo foco es una la estación de bombeo existente, que se sitúa en el entorno de la Playa 

de Bañugues. Por este motivo, se contempla la demolición de las instalaciones existentes 

y la ejecución de unas nuevas para adaptarlas a los nuevos condicionantes. Desde ella, 

se bombean todas las aguas recogidas en la cuenca de Bañugues hasta una nueva 

estación de bombeo situada en las afueras de Luanco, que impulsa estas aguas hasta la 

primera cámara de rotura del colector-interceptor existente. 

El ramal de colector por gravedad más largo de los ubicados en esta zona (y, por tanto, 

vinculados al nuevo bombeo de Bañugues) comienza en Fombona, zona que está más 

cercana al interceptor existente que a la Playa de Bañugues, pero la orografía es más 

favorable hacia esta última zona, por lo que aprovechando el discurrir de un arroyo hacia 

su desembocadura en Bañugues seguimos su curso de forma paralela, bien por los 

prados cercanos o por la GO-6. Siguiendo este trazado se recogen las aguas residuales 

de Cabañas, Gelad y parte de las de Villanueva de Heres. De esta manera, se consigue 

estructurar una red general de saneamiento que recoge todos los vertidos actuales y los 

encauza todos hasta la nueva estación de bombeo de Bañugues. Todo este colector está 

proyectado en tubería DN 315mm. 

 

Entorno de la Playa de Bañugues (Bombeo existente) 
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El segundo ramal en importancia que se asocia al bombeo de Bañugues parte del núcleo 

de Heres, donde será necesario demoler una red local de saneamiento existente, y que 

sigue la misma particularidad que el anterior (va paralelo a un arroyo o por la carretera 

existente, la GO-3), para que desemboque en la estación de bombeo de Bañugues. Al 

igual que el anterior, todos los diámetros proyectados son DN315 mm. 

El tramo común de estos ramales, debido a la acumulación de agua procedente de 

ambas cuencas, se ha proyectado en tubería DN400 mm. 

Este bombeo recoge además las aguas pluviales y negras de las zonas del norte de la 

playa de Bañugues (El Pueblo, Quintana, Cerín), cuya red es de reciente creación, y la 

cual será necesario introducir en esta nueva red integral. Por ello es necesario el cálculo 

de un tanque de tormentas que lamine esta introducción de aguas pluviales en la nueva 

red diseñada, la cual en principio y como filosofía general es deseable que sea 

separativa. 

La EBAR de Bañugues debe bombear un caudal relativamente pequeño (21,03 l/s) a una 

altura importante (66,69 m). Esta circunstancia hace que ningún equipo comercial se 

adapte correctamente a este punto de funcionamiento, por lo que es necesario adoptar 

una configuración en doble etapa formada por dos bombeos en serie, instalados uno 

inmediatamente a continuación del otro. Para facilitar las labores de explotación de la 

instalación, se diseñan dos etapas exactamente iguales, asumiendo que cada una de 

ellas impulsará el 50% de la altura necesaria. Para asegurar la continuidad del servicio 

incluso en caso de avería o mantenimiento de alguna bomba, se proyectan equipos de 

reserva en ambas etapas, resultando así una modulación (1+1) +(1+1). 

 

Configuración de equipos en la EBAR de Bañugues 
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De forma complementaria, se equipa la EBAR con una reja automática y otra manual en 

paralelo, así como la valvulería necesaria para maniobrar los equipos según sea 

necesario. 

La nueva estación de bombeo de Bañugues impulsará el agua fecal mediante una 

conducción paralela a la GO-1 en dirección a Luanco, separada en la medida de lo 

posible 5 metros de su borde externo. La impulsión se ha proyectado en tubería de PEAD 

DN 250 mm, PN16 en sus primeros 250 metros y PN10 en el resto de su trazado. La 

cámara de rotura de esta impulsión se sitúa en el núcleo de Balbín, aprovechándose esta 

misma cámara para captar parte de los vertidos locales mediante un pequeño ramal. Tras 

esta rotura de carga, el tramo final consiste en descender el monte descrito hacia las 

afueras de Luanco, dejando en el margen izquierdo las múltiples instalaciones deportivas 

de las que dispone la villa de Luanco.  

El último ramal que conecta a esta sub-red corresponde con la parte Este de Nembro la 

cual se considera más sencillo enganchar en el cruce de la GO-1 y la GO-7. Tras este 

cruce la conducción cruza la AS-238 en la glorieta de la Guardia Civil y se dirige en 

dirección Sur hacia la estación de bombeo de Luanco II. Su diámetro es DN 315 mm. 

Tras la rotura de carga de la impulsión de Bañugues, se incorporan al colector en 

gravedad principal (colector 2.2) las aguas procedentes de las zonas de la Playa de 

Moniello y la Urbanización de la Corona, situados en el siguiente valle en dirección 

sudeste (hacia el núcleo de Luanco). Este ramal parte de un restaurante situado 

prácticamente en la Playa de Moniello, para lo cual se precisa instalar una nueva estación 

de bombeo (EBAR Moniello o EBAR Corona 1), que capte las aguas de los dos 

establecimientos existentes en la Playa de Moniello. Desde esta estación de bombeo se 

impulsa el agua recogida mediante una impulsión PEAD DN 63 mm, PN 10 hasta una 

segunda estación de bombeo (EBAR La Corona o EBAR Corona 2), en la que se junta el 

caudal bombeado desde Playa de Moniello con las aguas negras de la Urbanización de 

La Corona. Desde este segundo bombeo de La Corona, se impulsa hasta el núcleo de 

Balbín, utilizando una tubería PEAD DN 125 mm PN 10, donde rompe carga para recoger 

parte de las aguas de este núcleo (el resto se incorporan directamente al colector 

proveniente de Bañugues) y posteriormente unirse al agua procedente del bombeo de 

Bañugues en el tramo inicial del colector 2.2. Este tramo de colector por gravedad tras la 

unión de los dos ramales más importantes (Bañugues y La Corona) es el único que se ha 

dimensionado en DN 500 mm, siendo el resto de los colectores DN 315 mm en todos los 

casos. 

La estación de Moniello tiene una aportación tan pequeña (0,70 l/s) que es necesario 

incrementar el caudal de bombeo para poder instalar una tubería de impulsión de 

diámetro suficiente (63 mm) como para que no presente problemas de atascamiento. La 

altura manométrica que superar en esta EBAR es de 26,63 m. 

Por su parte, la EBAR de La Corona también tiene un caudal de aportación muy reducida 

(3,17 l/s), que se ha duplicado a efectos de dimensionamiento para poder adoptar un 

diámetro mayor de impulsión que produzca una pérdida de carga asumible, siendo 

finalmente el caudal de diseño 6,34 l/s, y la altura manométrica de impulsión 50,31 m. 
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Ambas estaciones de bombeo cuentan con rejas manuales y válvulas de seccionamiento. 

Finalmente, todo el caudal bombeado desde Bañugues y desde el sistema Moniello-La 

Corona se incorpora a una nueva estación de bombeo situada en las afueras de Luanco, 

en las proximidades del Cuarte de la Guardia Civil. Se ha denominado a esta estación de 

bombeo Luanco II, para diferenciarla de la estación de bombeo existente en el Puerto de 

Luanco, desde la que se impulsan las aguas residuales y pluviales (la red de 

saneamiento en Luanco es unitaria) que son captadas en el primer tramo del colector-

interceptor de Maqua. 

La estación de bombeo contará con una bomba en funcionamiento y otra de reserva 

(1+1), pero la obra civil prevé una posible ampliación a una tercera bomba (2+1). El 

caudal de diseño en situación actual es 89,29 l/s y la altura manométrica 48,42 m. El 

caudal estimado para la ampliación futura es 204,12 l/s, aunque el dimensionamiento y 

cálculo de la solución proyectada se ha realizado exclusivamente para la situación actual, 

dada la escasa probabilidad de que se desarrollen todos los sectores previstos en el 

planeamiento urbanístico municipal. 

La EBAR de Luanco II cuenta además con reja autolimpiable y válvulas para maniobrar el 

equipamiento hidráulico instalado. 

Además del citado colector, que es sin duda el de mayor importancia que vierte a la 

EBAR de Luanco II, también llegarán a ella las aguas de la localidad de Nembro, que 

serán transportadas por un colector sensiblemente paralelo a la carretera AS-238, que 

deberá atravesar la AS-118 para poder llegar a conectar con la EBAR Luanco II. 

Como se ha comentado, desde esta estación es necesario elevar las aguas hasta la 

primera cámara de rotura de carga del colector-interceptor existente, para lo cual se debe 

cruzar de nuevo la carretera AS-118. Dada la importancia de esta carretera, y 

considerando que es necesario otro cruce para el colector de Nembro, se ha diseñado 

una única hinca con sección suficiente para compatibilizar ambos usos en una única 

tubería. Una vez atravesada, la conducción seguirá un trazado paralelo al colector-

interceptor, situándose en una distancia en planta de unos 2 metros. 

La tubería de impulsión se ha previsto en este caso en PEAD DN 400, PN 10. 
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Entorno de la EBAR Luanco II 

Como se puede entender de todo lo descrito, la importancia de este segundo bombeo en 

las afueras de Luanco es vital en la red proyectada. Será el de mayor capacidad de todo 

el subsistema, dado el volumen de aguas negras que recoge, y además será el que 

impulse a todas las aguas recogidas a lo largo de la red de colectores proyectada hasta 

vencer la divisoria con la cuenca de la ría de Avilés, punto en el que podrá conectarse el 

agua residual al colector interceptor existente, cerrando así el circuito y permitiendo el 

tratamiento del agua en la EDAR de Maqua previamente a su vertido al mar. 

A modo de resumen de las obras proyectadas y para mejorar la comprensión del alcance 

del proyecto, se describen a continuación las magnitudes y características principales de 

todos los elementos proyectados: 

Colectores en gravedad 

Zona Bañugues 

Tramo Material DN (mm) Longitud (m) Nº pozos 

2.1 
PVC/SN8 315 3.690,17 88 

PVC/SN8 400 266,54 6 

2.1 A PVC/SN8 315 768,07 21 

2.1 B1 PVC/SN8 500 42,00 1 

2.1 C PVC/SN8 315 1.008,49 25 

2.1 C1 PVC/SN8 315 493,83 11 

2.1 C2 PVC/SN8 315 141,46 5 

2.1 C3 PVC/SN8 315 451,93 12 

2.1 C4 PVC/SN8 315 69,21 2 

2.1 D PVC/SN8 315 669,62 19 

                                                           
1
 Aliviadero EBAR Bañugues 
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2.1 D1 PVC/SN8 315 428,19 10 

2.1 D2 PVC/SN8 315 134,30 3 

2.1 D3 PVC/SN8 315 276,91 8 

2.1 E PVC/SN8 315 591,89 14 

2.1 E1 PVC/SN8 315 148,52 5 

2.1 E2 PVC/SN8 315 115,10 4 

2.1 E3 PVC/SN8 315 113,09 2 

2.1 F PVC/SN8 315 220,13 6 

2.1 G PVC/SN8 315 356,89 9 

2.1 H PVC/SN8 315 131,15 4 

2.1 I PVC/SN8 315 177,01 4 

2.1 J PVC/SN8 315 36,23 1 

2.1 K PVC/SN8 315 85,71 3 

 

Zona Aliviadero Luanco 

Tramo Material DN (mm) Longitud (m) Nº pozos 

2.2 A PVC/SN8 315 2.413,22 56 

2.2 A1 PVC/SN8 315 294,42 8 

2.2 A2 PVC/SN8 315 228,48 7 

2.2 PVC/SN8 315 1.322,03 35 

2.2 B PVC/SN8 315 583,21 14 

2.1 C PVC/SN8 315 472,38 12 

2.1 C1 PVC/SN8 315 58,12 2 

 

Zona Urb. La Corona 

Tramo Material DN (mm) Longitud (m) Nº pozos 

2.3 PVC/SN8 315 587,05 13 

2.3 A PVC/SN8 315 334,66 12 

2.4 PVC/SN8 315 705,28 17 

 

Colectores de impulsión: 

Tramo Material DN (mm) PN (atm) 
Longitud 

(m) 
Nº 

desagües 
Nª 

Ventosas 

Bañugues 
PEAD 250 16 250 1 1 

PEAD 250 10 901,38 0 2 

Moniello 
(Corona 1) 

PEAD 63 10 400 1 2 

La Corona 
(Corona 2) 

PEAD 125 10 1.519,36 0 2 

Luanco PEAD 400 10 1.960,00 2 4 
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Imagen: Planta general del Proyecto 

Bombeos: 

- Bombeo Bañugues: 

o Caudal total: 21,03 l/s 

o Altura geométrica: 61,30 m.c.a. 

o Altura manométrica: 66,69 m.c.a. 

o Nº bombas: (1+1) + (1+1), formando un bombeo en serie en dos etapas 

o Caudal unitario2 de cada bomba: 22,38 l/s 

o Altura manométrica3 de la bomba: 37,8 m.c.a. 

o Potencia unitaria de la bomba: 18,5 Kw 

o Volumen estanque tormentas: 183,13 m3 

- Bombeo Moniello (Corona 1): 

o Caudal total: 

 0,70 l/s (Q teórico) 

 1,70 l/s (Q adoptado por motivos de sección de paso mínima en la 

impulsión y velocidad asociada a dicha sección) 

                                                           
2
 El caudal total teórico difiere del unitario de la bomba porque el segundo se corresponde con el valor más 

cercano disponible en la gama comercial del fabricante consultado. 
3
 La altura manométrica teórica difiere de la unitaria de la bomba porque la segunda se corresponde con el 

valor más cercano disponible en la gama comercial del fabricante consultado. 
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o Altura geométrica: 19,32 m.c.a. 

o Altura manométrica: 26,63 m.c.a. 

o Nº bombas: (1+1) 

o Caudal unitario1 de cada bomba: 1,98 l/s 

o Altura manométrica2 de la bomba: 29,3 m.c.a. 

o Potencia unitaria de la bomba: 2,6 Kw 

- Bombeo La Corona (Corona 2): 

o Caudal total: 

 3,17 l/s (Q teórico) 

 6,34 l/s (Q adoptado por motivos de pérdidas de carga asumibles 

en la impulsión y velocidad asociada a dicha sección) 

o Altura geométrica: 39,81 m.c.a. 

o Altura manométrica: 50,31 m.c.a. 

o Nº bombas: (1+1) 

o Caudal unitario1 de cada bomba: 7,58 l/s 

o Altura manométrica2 de la bomba: 54,77 m.c.a. 

o Potencia unitaria de la bomba: 15,0 Kw 

- Bombeo Luanco: 

o Caudal total: 89,29 l/s 

o Altura geométrica: 41,23 m.c.a. 

o Altura manométrica: 48,42 m.c.a. 

o Nº bombas: (1+1), ampliable a (2+1) 

o Caudal unitario1 de cada bomba: 89,3 l/s 

o Altura manométrica2 de la bomba: 48,42 m.c.a. 

o Potencia unitaria de la bomba: 75 Kw 

 

5.2 TRAZADO: 

En trazado de los colectores por gravedad se ha diseñado sensiblemente paralelo a los 

cauces y vaguadas naturales de las cuencas que atraviesan, lo que permite la recogida 

de todos los vertidos aislados y agrupados existentes. 

Por su parte, el trazado de las impulsiones se ha planteado con el menor número de giros 

posible, buscando los corredores existentes ya delimitaos por las vías de comunicación 

existentes. 

Así, el colector principal (2.1) parte desde las proximidades de Fombona, concretamente 

desde el núcleo de Casas de Banzoléu, y discurre paralelo a la carretera GO-6 hasta 
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llegar al núcleo de Cabañas, recibiendo las aportaciones de varias agrupaciones de 

viviendas (2.1H, 2.1I y 2.1J). Desde allí, adopta el trazado de la carretera local Cabañas-

Villanueva para ganar pendiente y llegar hasta el arroyo de Cabañas, al que discurre 

paralelo incorporando a su paso los ramales de Villanueva (parcial, 2.1F y 2.1G) por la 

derecha, y los de aldea de Cabañas, Casa Bayón y Xelad por la izquierda (2.1E y 2.1D). 

Durante todo este tramo, el colector mantiene una alineación sensiblemente orientada en 

sentido Sur-Norte, pero tras la incorporación de Xelad gira hacia el Este para dirigirse 

hacia Bañugues, adaptándose nuevamente al trazado natural de la vaguada. Un poco 

antes del punto en que el trazado intercepta con la carretera GO-1, se unirá a este 

colector el segundo ramal más importante del sector de Bañugues, el 2.1C. 

Este colector 2.1C arranque en la parte más alta de la parroquia de Heres, en las 

proximidades de la iglesia de San Jorge de Heres. Desde allí, desciende paralelo a la 

carretera GO-3 hasta salir del núcleo, momento en el que empieza a aprovechar el 

trazado de un camino vecinal que baja hacia Bañugues. A medio camino se le 

incorporará el ramal de Villanueva (2.1C1), continuando después por la misma vía hasta 

encontrarse con el colector 2.1 junto a la carretera GO-1. 

El nuevo colector conjunto que resulta de la unión de los dos anteriores cruza la carretera 

GO-1 y avanza por la calle Los Olivos hacia la playa de Bañugues. En su tramo final gira 

hacia el este para dirigirse por fin a la estación de bombeo, que se ejecutará nueva en el 

lugar que ocupa actualmente otra EBAR que será demolida para dejar espacio a la 

nueva. 

El segundo colector que desemboca en la EBAR de Bañugues, de mucha menor entidad, 

llega a Bañugues desde el este, aprovechando la calle del Molín de L’Arena, que 

mantiene siempre pendiente descendente hasta llegar a la cota de la playa, donde 

deberá atravesar el arroyo antes de incorporarse a la Estación de bombeo. 

La impulsión que arranca desde la EBAR de Bañugues también utiliza en su tramo inicial 

la citada calle del Molín de L’Arena, pero la abandona rápidamente para ir a buscar la 

carretera GO-1. Una vez que la alcanza, mantiene su mismo trazado hasta la cámara de 

rotura de carga, situada en el Alto de Balbín. En esta arqueta se incorporarán al colector 

principal los vertidos del ramal local de Balbín (2.2C) y el ramal proveniente de La 

Corona, que se pasa a describir a continuación. 

El ramal de La Corona nace en la playa de Moniello, donde se concentran las aguas 

residuales de la zona recreativa y de los restaurantes ubicados junto a la playa. Estos 

vertidos se recogen en la EBAR de Moniello (también llamada Corona 1) y se impulsan 

mediante una tubería que discurre paralela a la carretera de acceso a la playa, hasta 

romper carga en el cruce de esta carretera con la GO-2. Allí se prevé la construcción de 

otra EBAR (La Corona o Corona 2) que suma a las provenientes del bombeo anterior las 

de la urbanización de La Corona, y las bombea conjuntamente hasta el alto de Balbín, 

con un trazado paralelo por el este a la carretera GO-2. 

Tras la rotura de carga de esta impulsión, y el agrupamiento de los caudales de 

Bañugues, La Corona y Balbín, el colector general resultante de esta unificación avanza 
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en paralelo a la carretera GO-1 por su lado norte hasta la rotonda de la Guardia Civil, 

donde cruza la calle Cruz y pasa a rodear Luanco con la misma alineación que la 

carretera autonómica AS-118 por su lado norte, hasta desembocar en la nueva EBAR de 

Luanco II. 

A esta estación llegan también las aguas de Nembro, que son recogidas mediante un 

colector (2.2A) que arranca en la GO-7, cerca del centro gerontológico, y discurre hacia 

Nembro en dirección Oeste, recogiendo a su paso las acometidas y vertidos de las casas 

existentes. Tras rodear el pueblo por el sur, aprovecha una pequeña vaguada existente 

para buscar un trazado recto hacia la carretera AS-238. En esta zona se le incorporan 

dos ramales (2.2A1 y 2.2A2) de sendos núcleos que también son recogidos por el 

colector. Al llegar a la carretera AS-238 la cruza y, desde este punto, el colector en 

gravedad avanza en línea prácticamente recta y paralela a la AS-238 hacia la estación de 

bombeo de Luanco II. 

Finalmente, la impulsión de Luanco cruza la AS-118 en una hinca compartida con el 

colector de Nembro y, con un trazado paralelo a la AS-238 por su lado sur, llega hasta la 

rotura de carga que se sitúa en el paraje denominado Alto de la Llantada. Allí el agua 

residual se incorpora al colector interceptor principal Luanco-EDAR Maqua existente, 

finalizando en este punto el trazado de nuestro proyecto. 

 

5.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FUNDAMENTALES DEL PROYECTO: 

MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

En este capítulo se ha considerado las siguientes partidas: 

 Acondicionamiento del terreno: 

1) Desbroces 

2) Demoliciones (incluyendo en este apartado las demoliciones de firmes y 

pavimentos, cierres y muros de cualquier naturaleza en todos los caso) 

3)  Talas de árboles o retirada de arbustos.  

 Excavaciones, rellenos y protecciones: 

1) Excavación de tierra vegetal en una capa de hasta 30 cm. 

2) Excavación en zanja para terrenos considerados como suelos o tránsito. 

3) Excavación de zanja en roca, cuya estimación según el Anejo Geológico es del 

17 % respecto del punto 2). Se incluye en este apartado la parte proporcional de 

voladura si fuera necesaria. 

4) Relleno de zanjas con material de la propia excavación en capas de 20 cm, con 

un grado de compactación del 95 % del ensayo Proctor Modificado. 
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5) Relleno de zanjas con material de préstamo hasta 30 cm por encima de la 

generatriz superior del tubo, incluyendo en este apartado la cama de arena de 10 

cm sobre la que se coloca la tubería. Se exige de mismo modo que en el caso del 

relleno con material de la propia excavación, un grado de compactación del 95% 

del ensayo Proctor modificado, además de ser un material granular no plástico 

exento de materia orgánica.  

6) Entibaciones de pozos y zanjas. 

7) Extendido de capa de tierra vegetal como remate al relleno de las zanjas. 

Las mediciones de este apartado aparecen debidamente justificadas en las “Mediciones 

Auxiliares del Documento nº4: Presupuesto”. 

RED DE SANEAMIENTO 

Conducciones: Se incluyen en este apartado las tuberías encargadas del transporte del 

agua residual desde su origen hasta su destino final, es decir el colector-interceptor que 

parte desde el puerto de Luanco dirigiéndose hacia la EDAR de Maqua, objetivo final de 

la red proyectada. 

1) Colectores de gravedad: Son de PVC corrugado SN8 de piezas de 6 metros de 

longitud de diámetros 315, 400 y 500 mm, según sea el ramal. 

La mayoría de los tramos se resuelven con diámetros de 315 mm, excepto los ramales 

descritos en la página 35 de la presente Memoria. 

 

Imagen: Gama de tuberías PVC corrugados con junta elástica 

 

Las características básicas del colector de saneamiento enterrado son las siguientes: 

PVC de doble pared, exterior corrugada e interior lisa, color teja RAL 8023, rigidez corto 

plazo superior a 8 KN/m² y un largo plazo de 4 KN/m²; coeficiente de fluencia inferior a 2, 

con un diámetro nominal de 315 mm (o 500 en su caso), y un diámetro interior de 285 
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mm., cumpliendo que la diferencia entre el diámetro exterior y el interior sea inferior al 

10% y con unión por embocadura integrada (copa) provisto de una junta elástica doble 

para evitar arrastres de EPDM alojada en el extremo del cabo del tubo, fabricada según 

UNE EN 13476 con certificado de calidad AENOR O EQUIVALENTE. La tubería irá 

colocada en zanja, sobre una cama de arena debidamente compactada y nivelada, 

relleno lateralmente y superiormente hasta 30 cm. mínimo por encima de la generatriz 

con el material granular no plástico exento de materia orgánica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Tuberías de impulsión, de PEAD, de una amplia gama de diámetros en función de los 

cálculos de los caudales a impulsar. El trazado en planta está formado por alineaciones 

rectas y circulares. Las alineaciones pueden ser tangentes entre sí o con quiebros 

conseguidos mediante codos en función de la flexibilidad de la tubería. 

 

Imagen: Acopio de tuberías de PEAD 

 

Un resumen de las mediciones de las conducciones por cada zona figura en el siguiente 

cuadro: 

Imagen: Colocación del tubo de PVC corrugado sobre cama de arena de río 

Imagen: PEAD varios diámetros 
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COLECTORES 

 L. Gravedad (m.) L. Impulsión (m,) L Total (m.) 

Bañugues-Heres-
Luanco 

16.512,21 5.030,74 21.542,95 

 

Las longitudes de cada colector aparecen en el apartado del Presupuesto “Mediciones 

Auxiliares”, donde en una tabla ordenada por zonas aparece la denominación que se le 

otorga al colector en función de su importancia y longitud, así como la medición de su 

longitud. 

3) Pozos: Se incluyen como pozos los registros, los de resalto, las arquetas de rotura 

donde rompen las aguas impulsadas, los pozos aliviaderos destinados a captar las aguas 

pluviales calculadas y los pozos de hincas.  

Genéricamente se definen como distintos módulos base de hormigón “in situ” HA-30 

(descritos anteriormente) en función de su tipología y diámetro de la conducción que 

alojan, una parte común que se denomina genéricamente suplemento en metros en el 

presupuesto, constituido por anillas prefabricadas de hormigón, y que le conforman el 

cuerpo del pozo. Para rematar, el módulo cónico, también prefabricado de hormigón, que  

junto con el marco y la tapa de fundición dúctil y de 600 mm de diámetro completan la 

ejecución de este pozo de tipo mixto (el cono puede existir o no en función de la cota del 

pozo).  

 

              

        Imagen: Ejemplo de módulo cónico             Imagen: Marco y tapa de fundición 
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Cada pozo de resalto lleva su propia base en función de su altura, al igual que las 

arquetas de rotura, los pozos-aliviadero situados en las zonas 5, 6 y 7 y las hincas que es 

necesario realizar bajo la AS-118 en la zona de Antromero y Luanco. 

Un resumen de los pozos en función de su diámetro puede contemplarse en el siguiente 

cuadro: 

 

POZOS DE REGISTRO 

 Total Long/Pozos H. Total ( m ) H Media 

Bañugues-
Heres-Luanco 

388,00 40,04 1.171,07 3,01 

 

 

En el apartado “Mediciones auxiliares” aparecen totalmente individualizados cada uno de 

los pozos diseñados, ya sean de registro, de resalto, arquetas de rotura, pozos-

aliviaderos de tormentas o pozos de hincas. Además en la tabla de medición de pozos se 

aporta la altura del pozo respecto de la generatriz inferior del colector. 

El proceso constructivo es el siguiente: una vez extendido el hormigón de limpieza se 

procede a realizar el módulo base (así se denomina en el Presupuesto), el cual consiste 

en una base de hormigón armado HA-30 de 1,50 metros de diámetro y altura variable 

según el diámetro, armado y con un hueco (a media caña donde se aloja el tubo). 

Además se dispone de una pared de recubrimiento de este tubo de 0,30 metros de alto y 

0,25 metros de espesor que complementa a toda la base en todo su perímetro, armada 
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igualmente. En la sección de “Detalles”, del “Documento nº2: Planos”, aparece 

perfectamente definida esta pieza. 

La otra parte común a todos los pozos es el módulo cónico y de recrecido, que conforma 

la parte final del mismo hasta la superficie. Este módulo consiste en una pieza cónica 

asimétrica de 70 cm de altura y diámetro de su base mayor igual a 1,00 m y 0,60 para su 

base menor, prefabricada, que une el cuerpo del pozo con la tapa. 

La última parte común es la tapa que incluye además el marco. La tapa es circular, y  

tiene un diámetro de 600 mm. Ambos, marco y tapa, son de fundición dúctil, estando 

preparados para registro de entrada de personal de mantenimiento, y para carga de 40 

tn. de tráfico, inscripción normalizada, incluso elementos de fijación y anclaje. Incluye 

también los pates. 

Por último la parte común la conforma aros prefabricados de 0,50 ó 1,00 m. de altura 

(según necesidad) que en función de la altura del pozo se irán apilando hasta completar 

el cuerpo del mismo. El espesor de estas piezas es de 0,12 metros. En esta unidad se 

incluyen también los pates de polipropileno necesarios, sabiendo que su distancia debe 

ser de 30 cm. entre pate y pate. A esta unidad se le denomina en el Presupuesto como    

“suplemento de pozo”, midiéndose en metros de altura de pozo, es decir, es la altura total 

del pozo restando la altura del módulo cónico y del módulo base. La calidad que se exige 

al hormigón para las piezas prefabricadas, ya sean aros o cono, es HA-40. 

Para el sellado de juntas se incluye en la unidad un mortero de sellado MA-45. 

 

Acometidas: Se ha considerado incluir en este Proyecto las acometidas domiciliarias de 

la red de saneamiento, en una cantidad de 2.000, repartidas en cada una de las 7 zonas.  

Se estima que la acometida pueda tener hasta una distancia máxima de 10 m. según  

caso, y estará formada por: colocación de tubería de PVC de 160-200 mm de diámetro 

según necesidad, incluso hasta dos arquetas de hormigón "in situ" de 40x40 cm con 

marco y tapa de fundición clip de entronque para tuberías de saneamiento según el caso, 

así como todos los accesorios y repuestos necesarios para las conexiones entre 

elementos. 

El esquema general es el siguiente (sólo se incluirá las piezas o elementos destacados 

en rojo). 
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Imagen: Esquema general acometida domiciliaria de saneamiento 

 

 

Imagen: Conexión acometida mediante codo 

Por tanto, toda pieza especial necesaria irá incluida en la unidad de acometida, así como 

la rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en 

terrenos de consistencia dura e incluidas las operaciones de acometida a pozo de 

registro del colector principal (taladro, sellado, recibido, etc.), clip de entronque para 

tuberías de saneamiento según el caso, así como todos los accesorios y repuestos 

necesarios para las conexiones entre elementos, tapado posterior de la acometida y 

reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I. 

Deberá asegurarse la unión de la acometida con la arqueta, debiendo sellarse e 

impermeabilizarse de forma similar a la de los pozos de registro. 

La arqueta se instalará en una cama de hormigón de 15 cm y se conectará a la red 

general mediante un pozo de registro o mediante un clip de entronque 

Dado que la tipología y características de estos elementos serán muy variadas, pudiera 

darse el caso de que alguna acometida pudiera ser de mayor longitud de tubería o 

dimensiones de las arquetas, quedando a criterio del Director de las Obras la manera de 
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proceder en estos casos no generales (la unidad contemplada en Proyecto se refiere a 

los casos más habituales). 

4) Otros elementos de la red: Válvulas: Ventosas y desagües con sus 

correspondientes arquetas para su alojamiento. 

En los tramos cuyo flujo es en presión es necesaria la instalación de válvulas de ventosas 

en los puntos altos del conducto para eliminar el aire que pueda introducirse en la red a 

presión; y desagües o purgadores en los puntos bajos para evitar que se acumulen 

sedimentos que puedan atascar las tuberías. En estos puntos bajos además se dispone 

de un aliviadero. En estos elementos se considera incluida en la unidad la realización de 

la arqueta que aloja a la válvula o desagüe. 

La ventosa será trifuncional para eliminar el aire cuando la conducción está en carga, de 

similares características que las de la siguiente imagen.  

 

Imagen: Válvula de ventosa para flujos en presión 

En base a los cálculos hidráulicos de la red de saneamiento se prevé colocar 33 válvulas 

de ventosa, 21 desagües. El desglose y la ubicación de estos elementos aparecen 

debidamente detallados en las “Mediciones Auxiliares”. 

ESTACIONES DE BOMBEO: 

Es necesario diseñar 4 estaciones de bombeo nuevas. La distribución y denominación de 
estas instalaciones aparecen en el Presupuesto como capítulos independientes por cada 
zona. Son las siguientes: 
 
 EBAR de Bañugues (incluye demolición de instalaciones existentes) 

EBAR de Moniello 
EBAR de La corona 
EBAR de Luanco 
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Las estaciones de bombeo contenidas en el presente proyecto poseen, en líneas 

generales, los siguientes elementos: 

 Arqueta de llegada. Cuya misión es unificar los distintos colectores de 

llegada a la estación. A la salida de la arqueta se coloca una compuerta 

mural de accionamiento manual para posibilitar la entrada en 

funcionamiento del bypass, cuya misión es impedir que el agua entre en la 

instalación durante operaciones de mantenimiento. 

 Tras la arqueta de llegada el agua pasa a través de un canal de desbaste 

de dos vías (uno abierto y otro cerrado) regulados por compuertas murales 

donde se colocarán rejillas de desbaste de acero inoxidable de limpieza 

manual, salvo los casos de Bañugues y Luanco que por volumen de 

caudal se ha optado por rejas autolimpiables, 

 Después del desbaste el agua pasa al pozo de bombeo donde se instalará 

un elemento tranquilizador como una chapa de acero en unos casos o un 

muro de hormigón en otros en función de la altura del pozo. En el pozo de 

bombeo se instalarán bombas centrífugas sumergibles, una funcionando y 

otra de reserva en los casos más habituales. 

 Del bombeo el agua llega a la impulsión a través de la cámara seca donde 

se colocarán las válvulas de corte y antirretorno que regulan el bombeo 

pudiéndose accionar sin necesidad de entrar en el pozo húmedo. 

 Finalmente la regulación general se realiza de forma automática a partir de 

sensores de nivel monitorizados, asociados a un software de telemando y 

telecontrol desde un receptor de la entidad gestora de la red 

 

El caso de Bañugues, difiere del resto al ser un estanque de tormentas. Además del 

equipamiento descrito anteriormente para los pozos de bombeos, se dotará de una chapa 

deflectora para retener las grasas y flotantes antes del vertido al medio receptor. Para la 

limpieza de la cámara de retención se dispondrá de limpiadores basculantes conectados 

a la red municipal y regulados por electroválvulas. Igualmente entre el canal de entrada a 

la estación y el de salida de la cámara de retención se colocará una clapeta antirretorno 

para evitar que el agua entre en la cámara de retención en periodos secos 

A su vez, en cada estación de bombeo se contemplan los siguientes apartados en su 

ejecución. Para facilidad de comprensión del documento, se transcriben al Presupuesto 

de la siguiente forma: 

 1) Excavaciones y Rellenos 

 2) Obras de Fábrica (según el caso) 

 3) Caseta 

 4) Equipamiento y accesorios interiores 

 5) Urbanización 

 6) Salida aliviadero 
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Todos estos sub-apartados aparecen convenientemente descritos en el “Anejo nº12: 

Estaciones de Bombeo”, así como las características y diseño de las bombas y demás 

elementos funcionales de las estaciones. 

Como generalidad cabe señalar que en las zonas costeras o cercanas a playas se ha 

buscado una mayor integración paisajística con el entorno, cuidando el aspecto estético 

exterior de la caseta de bombeo. Por ello en estos casos se incluye la pavimentación con 

adoquín en vez de aglomerado, y la introducción o plantación de especies arbóreas en el 

entorno urbanizado de la caseta. En todas las casetas se ha realizado un tratamiento de 

insonorización y de protección frente a olores a los cerramientos de las mismas. 

Respecto de las bombas, cabe señalar que en su mayoría son centrífugas, totalmente 

sumergibles, con motor Premiun Effciency que de acuerdo con la IEC 60034-30 alcanzan 

la eficiencia E3. Todas las características de éstas, junto con el resto de componentes y 

accesorios interiores, exteriores, de edificación (interior y exterior) aparecen descritas en 

el “Anejo nº12: Estaciones de Bombeo”. 

 

Imagen: Urbanización de las estaciones de bombeo 

OTRAS ACTUACIONES: 

Se contempla la realización de dos tramos hincados con tubería de hormigón armado 

ø1800 que sirve para alojar los tubos, ya sean de impulsión o de gravedad (o ambas). 

Estas hincas se realizan sobre dos tramos que discurren bajo la AS-118. 
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Imagen: Sección hincada con tubería de hormigón de 1800 mm de diámetro 

Otra actuación singular consiste en dotar a la red de una sección particular cuando 

transita por zonas bajo cauces. La sección aparece debidamente detallada en los planos, 

y básicamente consiste en proteger al colector mediante escollera.  

Será necesario grapas algún pequeño tramo a estructuras existentes. 

Existe una tipología especial de protección, que es la sección de zanja que se ha 
dispuesto en los cruces con cauces existentes o en zonas por donde las tuberías 
discurren por zonas inundables, que básicamente consiste en recubrir la tubería con 
hormigón y escollera. Esta unidad se denomina genéricamente “cruce bajo cauce” y así 
figura en Presupuesto como capítulo aparte. En los Planos de detalle puede apreciarse 
su sección, características y materiales básicos. En este sentido, ha de señalarse que 
también es necesario reforzar mediante hormigón en masa HM-20 armado los tramos de 
colector que aparecen señalados en las conclusiones del “Anejo nº9: Cálculo Mecánico 
de las conducciones”. 
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Imagen: Sección para el cruce bajo cauces existentes 

 

6 SOLUCIONES AL TRÁFICO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS: 

La manera de resolver las afecciones al tráfico existente durante la ejecución de las obras 

y su cuantificación y valoración aparece reflejada en el “Anejo nº13: Soluciones al tráfico 

durante la ejecución de las obras”. 

7 REPOSICIÓN DE SERVICIOS: 

Una partida importante del Proyecto se destina a la reposición de todos los elementos 

afectados por la ejecución de las obras. Se han dividido en los siguientes apartados: 

Reposición de firmes, pavimentos y caminos: Se incluyen en este apartado todas las 

afecciones a viales, ya sean locales o del Principado de Asturias. En esta reposición, de 

difícil estimación debido al amplio catálogo de naturalezas de los elementos a reponer, se 

ha intentado incluir en la misma unidad toda reposición que afecte al viario en su sección 

completa (incluyendo aceras dado el caso), cuyo paquete de afirmado sea el que fuere, 

incluyendo además la reposición de sus elementos de señalización (horizontal y vertical), 

elementos de contención si fuera necesario. 

 En este apartado, se afectan dos carreteras de titularidad autonómica: AS-238 

(cruce y paralelismo) y AS-118 (cruce mediante hinca). 

 También se afectan siete carreteras de titularidad municipal (GO-1, GO-2, GO-

3, GO-6, GO-7, GO-8 y GO-9) 

 Por último, se afectan otros viales de menor importancia, todos ellos de 

titularidad municipal. 

Esta reposición se ha desglosado en: 
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1) Cruces de carreteras, en la que se ha considerado una banda de 3 metros de ancho 

para reponer la carretera (que en general son las de mayor tráfico y cuya titularidad 

corresponde al Principado de Asturias) con el mismo paquete que el existente, incluyendo 

como se ha comentado todos los elementos de señalización y contención, e incluso 

drenaje de la plataforma que existan. 

2) Reposición de firmes y pavimentos: Con un ancho de 3 metros y una capa de base de 

40 cm de ZA junto con 5 cm de capa de rodadura AC16 surf S, incluyendo también el 

resto de elementos de la sección afectado (drenaje, señalización y seguridad vial).  

3) Reposición de caminos: Se repondrán con una capa de ZA de 40 cm. 

4) Reposición de cierres: El catálogo de cierres es tan extenso en toda la longitud de la 

red que se ha pretendido integrar en una unidad de modo genérico la reposición de todos 

los tipos de cerramientos existentes ya sean muros de mampostería, vallas metálicas e 

incluso setos o arbustos. Todos ellos se engloban en este apartado que se ha 

denominado comúnmente “Reposición de cierres”. 

5) Por último se considera en este capítulo la reposición de las redes existentes: gas, 

electricidad y alumbrado, telefonía y abastecimiento de aguas (la más afectada). 

Para la definición de los servicios afectados por la ejecución de las obras, se han 

consultado a los principales organismos titulares de estas infraestructuras, entre 

ellos: 

 Ayuntamiento de Gozón (alumbrado, alcantarillado y abastecimiento) 

 Nortegás (suministro de gas) 

 e-redes (distribución eléctrica) 

 Telefónica y Telecable (telefonía y fibra óptica) 

En el Anejo Nº14 se incluyen las cartas de solicitud de información remitidas a todos 

estos organismos, así como las respuestas con los datos proporcionados. 

En el “Documento nº4: Presupuesto”, en el aparatado “Mediciones auxiliares” puede 

verse la cantidad de red de infraestructuras afectadas por la red diseñada, desglosada 

por zonas e incluso colectores. 

8 GESTIÓN DE RESIDUOS: 

En cumplimiento de la normativa vigente de residuos se incluye como capítulo aparte la 

gestión de los residuos generados durante la ejecución de las obras. La naturaleza de 

estos residuos, valoración y cuantificación aparece reflejada detalladamente en el anejo 

correspondiente.  
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9 MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL: 

En el Anejo Nº15 se detallan las medidas preventivas, correctoras y compensatorias 

diseñadas para su implementación durante el desarrollo de las obras. Se incluye a 

continuación una breve reseña de su alcance y descripción, encuadrándolas en función 

del elemento o del medio ambiente a las que se dirigen o del efecto que pretenden 

corregir o evitar. 

Medidas preventivas y correctoras 

- Protección y conservación del suelo 

o Gestión de los vertidos y contaminación 

Deberá evitarse la emisión de vertidos y se controlará la disposición de 

acopios o materiales que potencialmente puedan contaminar el suelo o las 

aguas. 

Tendrá que cumplirse en cualquier caso la legislación de aguas, vertidos, y 

la legislación de gestión de residuos en materia de prevención de 

contaminación de suelos.  

o Movimiento de tierras 

Se realizará una delimitación exacta de las zonas de obras, quedando 

prohibido invadir terrenos fuera de los delimitados según el proyecto. 

Antes del inicio de las obras se definirá exactamente la localización de 

depósitos para las tierras y lugares de acopio, para las instalaciones 

auxiliares y el parque de maquinaria. 

La capa edáfica o superficial del suelo separada durante las excavaciones 

se utilizará posteriormente en la recuperación de las superficies alteradas. 

En ningún caso esta tierra vegetal podrá mezclarse con estériles 

procedentes de la excavación. 

No se depositará ni acumulará en el emplazamiento ni en terrenos 

adyacentes ningún tipo de residuo más de un día. 

Los materiales sobrantes de las excavaciones –excedentes de tierras y 

otros residuos- serán gestionados conforme a su naturaleza. 

o Protección contra la erosión 

Se evitará, en la medida que ello sea posible, que la actividad constructiva 

coincida con los períodos de elevada pluviosidad. 

Se llevará a cabo el acondicionamiento y revegetación de superficies 

desnudas. 
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- Protección de la red hidrográfica 

o Prohibición de verter cualquier tipo de sustancia a las aguas superficiales. 

o Replanteo y balizado de la zona de trabajo en el ámbito de los puntos de 

paso bajo los cursos fluviales. 

o Se dispondrán los necesarios dispositivos de retención de sedimentos que 

eviten la llegada de posibles arrastres o vertidos. 

o Tratamientos de restauración vegetal de las márgenes fluviales de los 

cauces afectados por las obras. 

- Protección de fauna y vegetación (espacios naturales) 

Deberá establecerse de forma clara el ámbito de las obras al que se restringirá el 

movimiento de la maquinaria. Se comunicará por escrito a las empresas 

participantes en la ejecución de las obras la prohibición de la ocupación o afección 

de zonas externas al ámbito de la obra. 

En las proximidades de zonas especialmente sensibles se extremarán las 

precauciones y se alejará la actividad de obra en lo posible. 

o Efecto sobre la fauna 

Se controlará la producción de ruidos. 

Se evitará el tránsito de maquinaria pesada en el interior de lecho de los 

cursos fluviales, así como los vertidos a los cursos de agua. 

Se llevarán a cabo las medidas relacionadas para la recuperación de la 

cubierta vegetal. 

Se evitará cualquier perturbación o daño de nidos y madrigueras. 

o Efecto sobre la vegetación 

Se procederá al jalonamiento de la zona de obras y se respetará todo tipo 

de vegetación existente que no esté afectada directamente por la 

ejecución de la obra. 

Solo se eliminará la vegetación que sea imprescindible mediante técnicas 

que favorezcan la revegetación por especies autóctonas. 

Los trabajos necesarios para recuperar la cubierta vegetal de la zona 

afectada se abordarán con la mayor brevedad posible. 

Una vez finalizadas las obras se procederá a la revegetación de las 

superficies afectadas. 

- Protección de la calidad atmosférica 

o Emisión de polvo 
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Se procederá al riego y limpieza suficiente de las distintas zonas, 

especialmente en los períodos más secos, a fin de evitar dicha emisión. 

Las demoliciones que sean necesarias se diseñarán y ejecutarán para 

garantizar la no existencia de proyecciones. 

o Emisión de ruido 

Se evitará cualquier acción que origine un nivel elevado de ruido durante 

las horas normales de reposo. 

Deberá cumplirse con la legislación vigente en materia de emisión acústica 

de maquinaria y vehículos, esto es, acatar el RD 524/2006. 

o Emisión de luz 

En la medida de lo posible, en este período se restringirá el uso de focos 

luminosos intensos que puedan causar efectos sobre la fauna. 

o Emisión de gases y olores 

Deberá cumplirse la legislación en materia de emisión atmosférica. 

Como principio general se evitará el mantenimiento de maquinaria con el 

motor encendido sin actividad o necesidad. 

- Protección del paisaje y adecuación al entorno 

o Minoración del efecto paisajístico 

Procurar la integración ambiental de las infraestructuras visibles, y reducir 

el tamaño de las instalaciones ejecutadas. 

Realizar un tratamiento de revegetación de ribera. 

o Minoración de la ocupación del medio 

Las instalaciones fijas provisionales se situarán en zonas poco visibles y 

su color será poco llamativo. 

Se aprovecharán las pistas y caminos locales en el ámbito zona. 

- Protección del patrimonio cultural 

Se pondrá en conocimiento de la Administración competente en la materia –

Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias-, cualquier 

hallazgo histórico, arqueológico, etc. que se descubra con motivo de la ejecución 

del proyecto. 
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- Protección del medio socioeconómico 

Se restituirán a la mayor brevedad todos los servicios que puedan resultar 

afectados 

Durante la ejecución de la infraestructura se dispondrá una señalización que 

advierta de las obras y que regule el tráfico en las vías afectadas. 

Medidas compensatorias 

Se proponen una serie de medidas compensatorias genéricas para poner en valor el 

ámbito natural en el que se desarrollan las obras proyectadas, y paliar impactos 

inevitables y residuales. En concreto, se proponen las siguientes actuaciones: 

o Acondicionamiento de caminos existentes en el ámbito costero del 

municipio a reaprovechar como sendas litorales. 

o Implantación de pasarela de madera en el entorno de la playa de Aramar. 

Cabe señalar que hay ciertos tramos de la red proyectada que discurren por zonas LIC y 

ZEPA. 

10 SEGURIDAD Y SALUD: 

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en las obras se 

realiza el correspondiente Anejo, del cual sale el Presupuesto para esta partida. 

11 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS: 

La justificación de la formación de los precios empleados en la valoración de las 

actuaciones incluidas en el presente Proyecto aparece en el “Anejo nº19: Justificación de 

precios”. 

El coste horario de la mano de obra se ha obtenido aplicando las tablas salariales 

reflejadas en la Resolución de 3 de mayo de 2016, de la Consejería de Empleo, Industria 

y Turismo, y publicadas en el BOPA el 16 de mayo de 2016, por la que se ordena la 

inscripción de la revisión salarial para el año 2016 del Convenio Colectivo del sector de 

Construcción y Obras Públicas del Principado de Asturias en el Registro de convenios y 

acuerdos colectivos de la Dirección General de Trabajo, y que fue prorrogado hasta el 31 

de diciembre de 2021 por la Resolución de 15 de febrero de 2019, de la Consejería de 

empleo, industria y Turismo, por la que se ordena la inscripción del acuerdo de prórroga 

del Convenio Colectivo del sector Construcción y obras Públicas del Principado de 

Asturias en el Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo de la Dirección 

General de Trabajo. 

En dichos precios no hay diferenciación por género, entendiendo que los salarios serán 

los mismos independientemente del género de la persona que los desarrolle. 
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Además, en el “Documento nº4: Presupuesto” de este Proyecto se incluyen los Cuadros 

de Precios Unitarios y Descompuestos, obtenidos de acuerdo a los cálculos realizados en 

el anejo. 

12 PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA: 

El plazo propuesto para la ejecución de las obras es de DIECIOCHO (18) meses. En el 

Anejo 20: “Plan de obra” de este Proyecto se incluye una propuesta de ejecución de las 

obras en que se justifica el plazo señalado. 

El periodo de garantía de las obras será de UN (1) año a partir de la fecha de recepción 

de las obras. 

13 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA: 

De acuerdo a la legislación vigente sobre Contratos de las Administraciones Públicas y 

del Sector Público será requisito indispensable que el empresario haya obtenido 

previamente la correspondiente clasificación. Se propone, a los efectos del Artículo 26 

DEL R.D. 773/2015 del Reglamento general de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, las siguientes clasificaciones del Contratista: 

Se propone la clasificación de la obra en el siguiente grupo y subgrupo: 

 

GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 

A Movimientos de tierras y perforaciones. 1 4 

E Hidráulicas  1 4 

 

En el Anejo 21: “Clasificación del contratista” de este Proyecto se ha realizado la 

justificación de esta clasificación. 

14 FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS: 

Este apartado se desarrolla completamente en el Anejo nº 22. 

Tras la entrada en vigor el 30 de marzo de 2015 de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de 

desindexación de la economía española, publicada en el BOE Núm. 77, de 31 de marzo 

de 2015, “los dos primeros años transcurridos desde la formalización quedarán excluidos 

de la revisión”. 

Dado que el plazo estimado para la ejecución de las obras objeto del presente proyecto 

es de 18 meses, no procede la revisión de precios del Contrato para la ejecución de las 

obras y, en consecuencia, no se propone fórmula de revisión de precios. 
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15 PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN: 

En atención a lo dispuesto en los artículos 156,157 y 158 de la Ley 9/2017 de 8 de 

noviembre de Contratos del Sector Público, el procedimiento de adjudicación será 

abierto, atendiendo para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta 

más ventajosa a criterios únicamente vinculados al objeto del contrato. 

16 INFORMACIÓN PÚBLICA: 

El Proyecto incluye afecciones a terrenos de titularidad privada por lo que será necesaria 

la apertura de un periodo de información pública. 

17 PRESUPUESTO: 

De acuerdo con lo establecido en la Orden APM/401/2018, de 12 de abril, por la que se 

fija el porcentaje a que se refiere el artículo 131 del Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 

de octubre, a aplicar en el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 

Ambiente, en los proyectos de obras promovidos por el Ministerio de Agricultura y Pesca, 

Alimentación y Medio Ambiente se aplicará el 13 % sobre el presupuesto de ejecución 

material, en concepto de gastos generales de la empresa, gastos financieros, cargas 

fiscales, Impuesto sobre el Valor Añadido excluido, tasas de la Administración legalmente 

establecidas que incidan sobre el coste de las obras y demás derivadas de las 

obligaciones del contrato. 

Presupuesto de Ejecución Material 4.400.517,95 € 

13% Gastos Generales 572.067,33 € 

6% Beneficio Industrial 264.031,08 € 

Presupuesto Base de Licitación sin IVA 5.236.616,36 € 

21% IVA 1.099.689,44 € 

 

Presupuesto Base de Licitación con IVA 

 

6.336.305,80 € 

 

El presente Presupuesto Base de Licitación (IVA incluido) asciende a la cantidad de SEIS MILLONES 

TRESCIENTAS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCO EUROS CON OCHENTA CENTIMOS 

(6.336.305,80 €). 
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El presupuesto anterior se desglosa de la siguiente forma: 

COSTES DIRECTOS 4.151.432,02 € 

COSTES INDIRECTOS     249.085,93 € 

TOTAL  4.400.517,95 € 

 

18 EXPROPIACIONES: 

En el Anejo 25: “Expropiaciones” de este Proyecto se incluye los planos del parcelario 

con las superficies afectadas, la relación de propietarios y la valoración de las 

expropiaciones. 

Debido a la extensión de toda esta información, no se repite su contenido en la Memoria 

para evitar un exceso innecesario de páginas, y nos limitamos aquí a resumir brevemente 

el alcance de las afecciones a fincas de titularidad privada: 

 Número de fincas afectadas:    343 parcelas 

 Superficie total de servidumbre de acueducto: 29.562,93 m2 

 Superficie total de ocupación temporal:  99.738,26 m2 

 Superficie total de expropiación en pleno dominio: 705,82 m2 

 Presupuesto total por indemnizaciones:  281.622,65 € 

19 PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN: 

Para el cálculo del Presupuesto para Conocimiento de la Administración se ha partido del 

Presupuesto de Ejecución Material, al que se le han sumado los conceptos de Gastos 

Generales (13,00%), Beneficio Industrial (6%) e I.V.A (21 %), obteniéndose de esta 

manera el Presupuesto Base de Licitación. 

El Presupuesto para conocimiento de la Administración se obtiene incrementando al 

presupuesto base de licitación el relativo a: 

- Expropiaciones. 

- Conservación del Patrimonio Artístico y Cultural, cuando el Presupuesto de 

Ejecución Material de la obra sea superior a 601.012,10 €, de acuerdo con el 

artículo 68 de la Ley 16/1985 de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español, se 

prevé la cantidad del 1% del Presupuesto de Ejecución Material para este 

concepto, obteniéndose lo siguiente: 
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Presupuesto Base de Licitación con IVA 6.336.305,80 € 

Expropiaciones y bienes afectados 281.622,65 € 

Conservación del Patrimonio Histórico y Cultural                                                                                                       44.005,18 € 

  

Presupuesto para Conocimiento de la Administración 6.661.933,63 € 

  

El presente Presupuesto para Conocimiento de la Administración asciende a la cantidad 

de SEIS MILLONES SEISCIENTAS SESENTA Y UNA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y 

TRES EUROS CON SESENTA Y TRES CENTIMOS (6.661.933,63 €). 

 

20 REDACCION DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO 

En la redacción del presente Proyecto han intervenido las siguientes personas: 

D. Jesús José Solís García Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

D. Jesús González Fuente Ingeniero Técnico de Obras Públicas. 

 

21 DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO: 

DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS 

1. MEMORIA DESCRIPTIVA 

2. ANEJOS A LA MEMORIA 

ANEJO Nº 1: ANTECEDENTES 

ANEJO Nº 2: SITUACIÓN ACTUAL Y CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO 

ANEJO Nº 3: CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO 

ANEJO Nº 4: CARTOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO 

ANEJO Nº 5: GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

ANEJO Nº 6: CAUDALES DE DISEÑO 

ANEJO Nº 7: ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
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ANEJO Nº 8: CÁLCULO HIDRÁULICO DE LA RED 

ANEJO Nº 9: CÁLCULOS MECÁNICOS DE LAS CONDUCCIONES 

ANEJO Nº 10: CÁLCULOS ESTRUCTURALES 

ANEJO Nº 11: VENTILACIÓN Y CORROSIÓN 

ANEJO Nº 12: ESTACIONES DE BOMBEO 

ANEJO Nº 13: SOLUCIONES AL TRÁFICO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

ANEJO Nº 14: SERVICIOS AFECTADOS Y REPOSICIONES 

ANEJO Nº 15: DOCUMENTO AMBIENTAL (EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

SIMPLIFICADA) 

ANEJO Nº 16: GESTIÓN DE RESIDUOS 

ANEJO Nº 17: ESTUDIO DE AFECCIONES AL PATRIMONIO CULTURAL 

ANEJO Nº 18: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

ANEJO Nº 19: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

ANEJO Nº 20: PLAN DE OBRA 

ANEJO Nº 21: CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

ANEJO Nº 22: FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 

ANEJO Nº 23: PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

ANEJO Nº 24: REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

ANEJO Nº 25: EXPROPIACIONES 

 

DOCUMENTO Nº 2: PLANOS 

 

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO 

MEDICIONES AUXILIARES 

MEDICIONES 

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 

CUADRO DE PRECIOS Nº 2 

PRESUPUESTO 
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PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN + I.V.A. 

22 DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA: 

De acuerdo al artículo 127.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas se manifiesta expresamente que las obras incluidas en este 

Proyecto se refieren a una obra completa susceptible de ser entregada al uso general, en 

el sentido señalado en el artículo 125 del Reglamento General de la Ley de Contratos de 

las Administraciones Públicas. 

23 CONCLUSIÓN: 

Por estimar que el “Proyecto de Saneamiento de Bañugues, T.M. de Gozón 

(Asturias)” incluye todos los documentos necesarios para su correcta ejecución, que ha 

sido redactado de acuerdo con la normativa vigente y que la solución adoptada ha sido 

debidamente justificada, se somete a la consideración de la Superioridad para su 

aprobación. 

 

 

La Fresneda, Noviembre de 2018 

 

 

    El INGENIERO DE CAMINOS, CANALES              EL INGENIERO TECNICO DE  

    Y PUERTOS.                                                            OBRAS PÚBLICAS.                                                                           

 

                                                                                        

 

   Fdo.: Jesús José Solís García                                            Fdo.: Jesús González Fuente 

 


