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1.- INTRODUCCIÓN 

El presente Anejo tiene como objeto fundamental la justificación mecánica y estructural de 

todas aquellas conducciones incorporadas en el presente proyecto. 

Los cálculos reflejados recogen conducciones de diferentes diámetros de Hormigón Armado 

y Polietileno (PEAD). El cálculo de las mismas se desarrollará en función del tipo de 

instalación, estando definidas las conducciones enterradas. 

Se considerará además en cada caso su régimen de funcionamiento pudiendo ser en 

presión (presión interna superior a la atmosférica) o por gravedad (sin presión interior). 

Las hipótesis de cálculo para unos y otros serán definidas más adelante. 

2.- CÁLCULOS MECÁNICOS DE LAS CONDUCCIONES 

En el presente capítulo se pretende determinar las categorías resistentes necesarias de las 

conducciones que se instalarán, en función del tipo de instalación y su régimen de 

funcionamiento (régimen libre o en presión) para que ofrezcan una garantía adecuada de 

funcionamiento a lo largo de su vida operativa. 

2.1.- TIPOS DE CONDUCCIONES E INSTALACIONES 

El cálculo de las conducciones dependerá de la naturaleza de las conducciones, su tipo de 

instalación y su régimen de funcionamiento. En base a éstos condicionantes se adoptará un 

modelo de cálculo u otro para su estudio. 

En el presente Proyecto, tal como se indicó en Anejos anteriores, se han contemplado las 

siguientes conducciones, tipos de instalación y régimen de funcionamiento: 
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Funcionamiento Conducción Instalación 

Gravedad Hormigón Armado Enterrada 

PVC Enterrada 

Presión Polietileno AD Enterrada 

La normativa española en materia de cálculo mecánico y estructural de conducciones, 

aunque no está al nivel de otros países dentro de la unión europea, tiene más o menos 

definidos los modelos de cálculo más apropiados en cada caso. 

Cabe diferenciar en cuanto al comportamiento de las conducciones en conjunción con el 

terreno que lo rodea en: 

- Tubos rígidos: “aquellos cuya capacidad de carga está limitada por la 

rotura, sin que previamente aparezcan deformaciones significativas en su 

sección transversal”. 

- Tubos flexibles: “los que su capacidad de carga está limitada por la 

deformación admisible”. 

- Tubos semirígidos: “aquellos cuya capacidad de carga puede estar 

limitada bien por la rotura o bien por la deformación transversal”. 

Otra forma de entender la rigidez o flexibilidad de un tubo sería tal como lo aborda el 

proyecto de norma europea prEN 1295-3:2001. 

Dicho documento introduce un criterio de clasificación a partir del parámetro que 

denomina “rigidez relativa, Sc”: 

 

 

Dónde: 

21·8 S

S
c

S

E
S
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Es: es el módulo de elasticidad del suelo, υs es el módulo de Poisson del suelo, para el que 

generalmente se utiliza el valor 0,30; 

S: es la rigidez anular de la tubería. 

Se considera que la tubería se comporta como rígida cuando Sc≤9 y como flexible cuando 

Sc>9. Sin embargo, aquellos casos en los que la rigidez relativa está comprendida entre 9 y 

24 se suelen denominar tuberías semirrígidas o tuberías semiflexibles caracterizadas porque 

su deformada mantiene una forma elíptica. 

En cualquier caso, sí puede decirse que, en general, los tubos de materiales plásticos (PVC-

U, PE, PRFV) se comportan siempre o casi siempre de manera flexible, que los de hormigón lo 

hacen de forma rígida y que la fundición tendría un comportamiento semirrígido, ya que 

éste variará de rígido a flexible según diámetros. 

Como es lógico, según sea el comportamiento mecánico de los tubos ante las solicitaciones 

a que estén expuestos, se emplearán diferentes métodos de cálculo.  

En cualquier caso las acciones a considerar en los cálculos serán en general: 

1. Acciones gravitatorias, dividiéndose éstas en: 

a. Peso propio, debido al peso de la tubería; 

b. Cargas permanentes o cargas muertas, debido al peso de las 

instalaciones que deba soportar de modo continuo; 

c. Sobrecargas de uso. En las que distinguimos: 

i. Peso del agua interior; 

ii. Presión interna actuante, incluyendo el golpe de ariete; 

2. Acciones del terreno producidas por los empujes activos y pasivos de las 

tierras, en las que influirá si la conducción es rígida o flexible; 

3. Acciones del tráfico, producidas por los vehículos que puedan pasar sobre la 

conducción. 

4. Acciones climáticas, derivadas de los fenómenos climatológicos, entre las 

que se encuentran: 
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a. Acciones del viento, provocando presiones y succiones en la 

superficie expuesta; 

b. Acciones térmicas, que producirán tensiones y deformaciones por 

dilataciones o contracciones por cambios de temperatura; 

c. Acciones de la nieve, debidas al peso de la nueve que pueda 

acumularse en sobre la tubería; 

5. Acciones debidas al nivel freático (empuje hidrostático debido al agua 

subterránea); 

6. Acciones reológicas, despreciable en todas las conducciones salvo en las de 

hormigón armado y en las de hormigón armado pretensado. 

7. Acciones sísmicas, siempre que nos encontremos en zona de sismicidad 

elevada según la norma sismorresistente (NCSR-02); 

En nuestro caso tendremos en cuenta diferentes hipótesis pésimas. A partir de ésta se 

distinguirán los métodos en función del tipo de conducciones de que se trate (rígidas o 

flexibles) y su régimen de funcionamiento (lámina libre o en presión): 

CONDUCCIONES ENTERRADAS 

Con presión hidráulica interior 

- Tubos de hormigón: La situación más desfavorable es el estado tensional 

causado por la acción de las cargas externas e internas, bien 

individualmente o bien en conjunto. 

- Tubos de materiales plásticos (PVC-U, PE y PRFV): Las solicitaciones 

condicionantes son el estado tensional (causado bien por la acción 

individual de la presión interna, o bien junto a las acciones externas), o las 

deformaciones causadas por las acciones externas, debiendo en estos 

tubos plásticos comprobar también el comportamiento ante el pandeo 

transversal o colapsado. 
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Sin presión hidráulica interior (Régimen libre) 

 

2.2.- CONDUCCIONES ENTERRADAS 

2.2.1.- TUBERÍAS DE HORMIGÓN ARMADO (RÉGIMEN LIBRE) 

El cálculo mecánico para conducciones de Hormigón Armado en régimen libre colocadas 

en zanja se realizará de acuerdo a las indicaciones de la Norma UNE 127 010. 

Éste procedimiento comprende las verificaciones y cálculos siguientes: 

- Determinación de acciones actuantes sobre el tubo: carga producida 

por relleno, carga producida por el tráfico (carretera, ferroviario o 
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aeroportuario), carga puntual, carga uniformemente distribuida en 

superficie, carga producida por compactadores. 

- Obtención del Factor de Apoyo mínimo recomendado, según las 

condiciones de instalación. 

- Determinación de la clase resistente exigible al tubo según las acciones 

actuantes y las condiciones de instalación. 

Este procedimiento es aplicable en la instalación de tubos de diámetro en mm: 300, 400, 

500, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000, 2500, 3000. 

Actualmente ésta metodología se encuentra implementada en un programa informático 

desarrollado por la Asociación de fabricantes de Tuberías de Hormigón Armado (ATA), cuyo 

software adopta el mismo nombre que las siglas. 

En concreto se han empleado para los cálculos la versión 2.02, y de la cual se incluye su 

memoria de cálculo en el Apéndice 1.1.- Memoria de Cálculo Programa ATHA 2.02.¡Error! No 

e encuentra el origen de la referencia. 

En cuanto a las condiciones de instalación, reseñar que se mantendrán las definidas 

anteriormente, con las particularidades de cada caso, en cuanto a tipo de terrenos, 

rellenos, factores de apoyo, etc., siendo la instalación considerada en zanja y conforme a 

los apoyos definidos en el Documento nº 2.- Planos. 

Los resultados de las categorías resistentes de las conducciones se detallan en el apéndice 

de cálculo, resumiéndose a continuación en función de los diámetros, cargas de tierras, 

cargas de tráfico y factor de apoyo de las conducciones: 

Diámetro Altura de tierras Tráfico Fa Clase A.S.T.M 

0,500 m. 2,61 m.             60 TN. 2,8 Clase i.e. 

0,600 m. 2,40 m.             60 TN. 2,8 Clase i.e. 

0,600 m. 6,40 m.             60 TN. 2,8 Clase i.e. 

0,600 m. 6,40 m.              60 TN. 4,0 Clase i.e. 

1,000 m. 0,20 m.               60 TN. 4,0 Clase i.e. 
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1,200 m. 1,70 m.              60 TN. 2,8 Clase I 

1,500 m. 1,90 m.  60 TN. 2,8 Clase I 

1,500 m. 0,80 m.  60 TN. 2,8 Clase I 

A la vista de los resultados se considera válido el empleo de conducciones de clase i.e. En 

los casos en que existan grandes profundidades para las conducciones de 600 mm (más de 

5,80 metros de altura de carga de tierras respecto de la clave) se puede optar bien por 

instalar una conducción clase i.e. o bien con darle un apoyo de 180º (hormigonado 

completo del fondo de la zanja hasta la mitad del tubo) en lugar de los 120º del resto. 

2.2.2.- TUBERÍAS DE PVC (RÉGIMEN LIBRE) 

El cálculo mecánico para conducciones de PVC en régimen libre colocadas en zanja se 

realizará de acuerdo a las indicaciones de la Norma UNE 53.331 IN, donde se define el 

procedimiento de cálculo. 

Él cálculo reflejado en ésta norma, tal como se ha indicado anteriormente, recoge el 

método de cálculo de la AFV A-127 alemana, de la cual se basa. 

El cálculo considera los momentos en la pared del tubo teniendo en cuenta de la forma 

más precisa posible la influencia de las deformabilidades del terreno y del tubo, es decir, no 

solo la carga vertical sobre el tubo, sino también el empuje horizontal de las tierras. 

Según él (en el caso genérico de instalación en zanja) la carga vertical del relleno (We, en 

KN/m²) viene dada por la expresión: 

HCmW rzve  

mv: factor de concentración de la presión vertical que tenga en cuenta que, a 

consecuencia de las distintas deformaciones del tuvo y del suelo que lo rodea, la carga 

vertical sobre el tubo puede ser mayor o menor que la soportada por las tierras que lo 

rodean; 

Cz: coeficiente reductor de la carga, análogo al de la teoría de Marston, si bien de 

cálculo más complejo en este caso, pues depende de más parámetros; 

r: Densidad del relleno (KN/m2); 
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H: Carga de tierras sobre la clave superior del tubo (metros); 

En este caso es fundamental la consideración de los empujes laterales del terreno (qh), los 

cuáles se calculan mediante la expropiación (también en el caso genérico de instalación 

en zanja): 

HCKmq rzhh 2  

Dónde: 

mh: factor de concentración de la presión lateral 

K2: coeficiente de empuje lateral de la tierras del relleno 

Las conducciones de PVC a disponer  para saneamiento serán del tipo corrugado 

(exteriormente) lo que le confiere una rigidez mayor con menores espesores de pared 

debido al aumento del momento de inercia. 

El procedimiento de cálculo definido por la norma comprende, para una instalación en 

zanja y sin presión interior, las verificaciones y cálculos siguientes: 

- Determinación de acciones actuantes sobre el tubo: carga producida 

por relleno, carga producida por el tráfico (carretera, ferroviario o 

aeroportuario), carga puntual, carga uniformemente distribuida en 

superficie, carga producida por compactadores. 

- Cálculo de la deformación, que deberá ser menor del 5% a largo plazo. 

- Determinación de las solicitaciones (momentos flectores 

circunferenciales, fuerzas axiles y esfuerzos tangenciales máximos). 

- Dimensionado de la tubería que comprende: Verificación del esfuerzo 

tangencial (a corto y largo plazo); Presión crítica de colapsado. 

Para el cálculo se dispone actualmente de diversos programas de software para efectuar 

dicho cálculo. Por un lado se dispone del programa de cálculo ASETUB PVC 2001 de la 

Asociación de Fabricantes de Tuberías Plásticas (ASETUB), y por otro un programa de cálculo 

de la casa comercial URALITA “Programa Cálculo Mecánico de Tuberías Versión 3.0 e”. 
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El programa de ASETUB tiene como ventajas el que se puede seleccionar el régimen de 

funcionamiento (Sin presión o con presión), y la rigidez circunferencial de la tubería (SN-2, SN-

4 y SN-8) además de diferentes diámetros. Sin embargo el cálculo está orientado para 

conducciones de saneamiento lisas exteriormente. 

Por otro lado, el programa de URALITA permite el cálculo de diferentes tipos de tuberías, en 

régimen libre o en presión, de PVC, PE, PRFV, etc., definiendo para saneamiento sin presión 

conducciones de PVC corrugado como las que se dispondrán. Sin embargo, para éstas, 

sólo implementa una única categoría (SN-8). 

Uno y otro programa emplean los mismos criterios y procedimientos de cálculo, estando 

reflejadas la memoria de cálculo incluida en el Apéndice 2.1.- Memoria de cálculo UNE (ATV 

A-127). 

Dadas las características de uno y otro se emplearán los dos programas de cálculo, con las 

condiciones de instalación definidas en el Documento nº 2.- Planos para éste tipo de 

tuberías, siendo la instalación considerada en zanja y conforme a los apoyos definidos. 

El programa ASETUB se empleará para obtener la clase de rigidez mínima exigible, mientras 

que con el de URALITA se determinará si es válida la clase SN-8 para conducciones de PVC 

corrugadas con las condiciones de instalación fijadas. 

Los resultados de categoría resistente de las conducciones se detallan por separado para 

ambos programas, relajándose en el Apéndice 2.2.- Cálculos uralita PVC para uno y en el 

Apéndice 2.3.- Cálculos ASTUB PVC para el otro, resumiéndose dichos cálculos en función de 

los diámetros, cargas de tierras, cargas de tráfico, y cargas de agua de las conducciones en 

la tabla siguiente: 
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Diámetro Alt. de tierras Tráfico Aguas 

Clase SN 

ASETUB 

(Clase mínima) 

URALITA 

(SN-8) 

0,315 m. 1,30 m. 60 TN. 0,5 SN-4 VÁLIDA 

0,315 m. 2,70 m. 60 TN. 2,0 SN-2 VÁLIDA 

0,400 m. 1,60 m. 60 TN. 1,0 SN-4 VÁLIDA 

0,400 m. 2,70 m. 60 TN. 2,0 SN-2 VÁLIDA 

0,500 m. 1,10 m. 60 TN. 0.5 SN-4 VÁLIDA 

0,500 m. 1,80 m. 60 TN. 1.5 SN-4 VÁLIDA 

Por tanto, se considera válido el empleo de tuberías de clase SN-4 de tipo liso exterior, siendo 

válida también la instalación de conducciones de PVC corrugadas exteriormente y clase 

SN-8. Por seguridad, y dado que su empleo en el mercado está más extendido, se propone 

para todos los diámetros una calase resistente SN-8. 

2.2.3.- TUBERÍAS DE PE-AD (RÉGIMEN LIBRE) 

Para éste tipo de conducciones, es válido todo lo referido a las conducciones de PVC en 

régimen libre al estar normalizado su cálculo mecánico bajo la norma UNE 53.331 IN. 

Para el cálculo de estas conducciones se empleará el programa de cálculo ASETUB PE 

CARGA2 desarrollado por la asociación ASETUB en conjunción con el Instituto de Ciencias 

de la Construcción Eduardo Torroja. 
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Dicho programa de cálculo se encuentra diseñado para el cálculo mecánico de 

conducciones de saneamiento de polietileno con y sin presión. 

Los resultados del programa de cálculo se encuentran desarrollados en el Apéndice 2.4.-

Cálculos ASETUB PE, los cuales se resumen a continuación: 

Diámetro Alt. de tierras Tráfico Aguas 

ASETUB PE 

(Clase mínima) 

0,800 m. 0,90 m. -. 6,0 PN-6 = SN-8 

0,800 m. 6,50 m. 30 TN. 6,3 PN-6 = SN-8 

A la vista de los resultados, la categoría mínima de conducción es de PN-6 para todos los 

casos. Ésta presión nominal (PN-6) equivale para PE-80 a SDR 21 / S10 (PN 6,3) lo que equivale 

a considerar un categoría SN-8 para lámina libre, categoría que se propone para la 

instalación de todas las conducciones de éste tipo. 

2.2.4.- TUBERÍAS DE PE-AD (RÉGIMEN EN PRESIÓN) 

Para éste tipo de conducciones, es válido todo lo referido a las conducciones de PE en 

régimen libre, salvo que se ha de considerar en el cálculo las acciones producidas por la 

presión interior. Su cálculo está normalizado igualmente bajo la norma UNE 53.331 IN. 

En estos tubos, la hipótesis pésima de carga y la solicitación condicionante, suelen 

corresponder a alguna de las combinaciones indicadas en la siguiente tabla: 
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  Combinación de acciones Solicitación determinante 

Hipótesis I Presión interna positiva Estado tensional 

Hipótesis II 

Acciones externas y presión interna 

positiva Estado tensional y deformaciones 

Hipótesis III 

Acciones externas y presión interna 

positiva Estado tensional y deformaciones 

Hipótesis 

IV Acciones externas Pandeo y colapsado 

Hipótesis I 

Debe comprobarse que la DP (Presión de Diseño)  no excede el valor de la PN del tubo a 

comprobar, que actualmente los fabricantes tienen normalizadas, con un coeficiente de 

seguridad C en base a una clase de seguridad A (C=2,5) o B (C=2,0) en función del daño 

producido en caso de rotura. 

En la siguiente figura se representan las presiones de servicio admisibles DP en función del 

diámetro nominal del tubo y del tipo de PE. Dichos valores están calculados sobre la base 

de un coeficiente de seguridad C 1,25. Debe también comprobarse que la tubería es capaz 

de resistir las sobrepresiones debidas al golpe de ariete. 

Hipótesis II 

Debe comprobarse que, actuando conjuntamente ambas acciones, el coeficiente de 

seguridad C a largo plazo para los esfuerzos tangenciales a flexotracción en clave, riñones y 

base sea superior al valor admisible, conforme los valores indicados en al siguiente tabla, y 

que la deformación producida sea inferior al 5% del diámetro del tubo (UNE 53331: 1997 IN). 
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Esfuerzo 

tangencial de diseño a 

flexotracción (N/mm²) 

Coeficiente de seguridad C 

Corto plazo 30,0 Clase de seguridad A     2,50 

Largo plazo 14,4 Clase de seguridad B     2,00 

Hipótesis III 

Debe comprobarse que, actuando únicamente las acciones externas el coeficiente de 

seguridad C a largo plazo para los esfuerzos tangenciales a flexotracción en clave, riñones y 

base sea superior al admisible, conforme a los valores de la tabla anterior y que la 

deformación producida sea inferior al 5% del DN. 

Suele ser más condicionante la hipótesis anterior (actuación conjunta de presión interna  y 

acciones externas) que esta (solo acciones externas). 

Hipótesis IV 

Ante la actuación conjunta de las cargas externas y de las posibles presiones internas 

negativas, debe comprobarse que el coeficiente de seguridad C frente al pandeo alcance 

al menos los valores indicado en la siguiente tabla, lo cual puede comprobarse mediante la 

expresión: 

C
q

P

vt

crit
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critP
 carga crítica de pandeo, en N/mm². Puede calcularse mediante la expresión 

shtcrit SSP
 

vtq
 presión vertical total del tubo, en KN/m² 

C   coeficiente de seguridad 

tS
 rigidez circunferencial específica a largo plazo, en N/mm² 

shS
 rigidez horizontal del relleno hasta la clave del tubo, en N/mm² 

Para el cálculo de éstas conducciones se empleará el programa de cálculo ASETUB PE 

CARGA2, indicado anteriormente, desarrollado por la asociación ASETUB, válido para el 

cálculo mecánico de conducciones de saneamiento de polietileno con y sin presión. 

En nuestro caso, las características de las conducciones de impulsión están definidas ya, por 

lo que únicamente se comprobará la validez de la tubería para su instalación. 

Los resultados del programa de cálculo se encuentran desarrollados en el Apéndice 2.4.- 

Cálculos ASETUB¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. PE, los cuales se resumen a 

ontinuación: 
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Diámetro PN Alt. de tierras 
Presión 

interior (Atm) 
Tráfico Aguas ASETUB PE 

0,200 m. 16 0,80 m. 3.0 60 TN 2,0 VÁLIDO 

0,200 m. 16 2,30 m. 3.0 60 TN - VÁLIDO 

0,350 m. 10 0,80 m. 4.4 15 TN - VÁLIDO (*) 

0,350 m. 10 2,10 m. 4.4 15 TN - VÁLIDO (*) 

0,500 m. 16 0,50 m. 3.0 60 TN. - VÁLIDO 

0,500 m. 16 3,10 m. 3.0 60 TN. - VÁLIDO 

A la vista de los resultados, las conducciones previstas se consideran válidas para su 

instalación conforme a lo definido en planos. 

(*) Se ha considerado un tren de cargas de 15 TN ya que se trata de una 

conducción ya puesta en obra y que se ha dispuesto en el exterior de la calzada. En caso 

de discurrir bajo calzada, o de ser previsible una carga sobre la sección superior a la de 15 

TN indicada será necesario reforzar la sección alrededor de todo el tubo mediante relleno 

con hormigón (ver en planos sección tipo). 

3.- CÁLCULOS DE ANCLAJES 

En cualquier conducción a presión es necesaria la sujeción de las mismas mediante macizos 

de anclaje de hormigón armadoen los codos, cambios de dirección, reducciones, etc., de 

forma que todos aquellos esfuerzos originados por dichas singularidades no tengan que ser 

soportados por la propia conducción. 

En general, esto suele hacerse mediante anclajes de hormigón y elementos de sujeción de 

acero, debiendo ir estos últimos protegidos contra la corrosión. 
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Los macizos han de disponerse de tal forma que dejen al descubierto las uniones, debiendo 

haber alcanzado estos elementos la resistencia de proyecto antes de realizarse las pertientes 

pruebas de presión y estanqueidad. 

El empuje debido a la presión hidráulica interior producido en los cambios de 

dirección de la tubería viene dado por la expresión: 

 

 

 Et : Empuje en la tubería (KN); 

 P: Presión interior de trabajo de la tubería (N/mm2); 

 A: Área interior de la tubería (m2); 

  : Ángulo interior entre las alineaciones de la tubería; 

Además de este empuje, se produce otro empuje debido al movimiento del agua, aunque 

no suele considerarse al ser mucho menor. 

Para resistir el empuje se dimensionan macizos de anclaje de forma que su peso iguale al 

empuje máximo a resistir. 

Con este criterio los macizos de anclaje deberán tener un volumen V (m3), supuesta una 

densidad de hormigón  (2,30 t/m3), de al menos: 

 

 

Este criterio se mantiene en anclajes con conos verticales ascendentes. Sin embargo, para el 

caso de codos en el plano horizontal se debe considerar el empuje pasivo del terreno y el 

rozamiento del macizo de hormigón con el mismo. 
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Partiendo del volumen de hormigón anteriormente definido como referencia, puede 

obtenerse la superficie vertical del anclaje mediante la siguiente expresión: 

 

μ : Coeficiente de rozamiento del hormigón con el terreno, cuyo valor puede 

tomarse en este caso 0,323; 

 : Tensión admisible del terreno, que se puede considerar de 10 t/m2 

 

                                                   Oviedo, octubre de 2020 

El I.C.C.P. Autor del Proyecto 

 

D. Amaro Blanco Díaz 
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1.- EJECUCION DE TUBERIAS 

El procedimiento constructivo se refiere a la ejecución de las canalizaciones,  a la 

ejecución de las pantallas de pilotes secantes en los aliviaderos-bombeos y a la hinca de 

tubería entre el pozo de ataque de Argame y el aliviadero-bombeo, ya que tanto la 

realización de pozos de registro, arquetas como del resto de aliviaderos y bombeos 

proyectados, no tienen problemática particular, excepto la profundidad de excavación y 

en estos casos, la ejecución es mediante excavación en zanja o pozo con entibación y/o a 

cielo abierto y prezanja. 

Se ha previsto la ejecución de zanjas verticales, con entibación hasta los 4.00 m. Esta 

entibación se llevará a cabo mediante los sistemas tradicionales de entibación (se 

proyecta una entibación cuajada), no siendo de esperar especiales problemas de 

sostenimiento.  

En todo caso, se trabaja bajo la cota del nivel freático en la mayor parte de los casos, por 

lo que se deben prever los medios necesarios para el agotamiento. 

A partir de la profundidad antes señalada (4,00 m), se diseña la ejecución de una prezanja 

previa, de altura variable (hasta cota de terreno), con taludes 1H:1V y sobreanchos a 

ambos lados de la zanja de 0,50 m. 

Existen los siguientes tipos de obras singulares que merecen mención especial: los cruces de 

río, los cruces de obras lineales, ejecución de pantalla de pilotes secantes y la hinca de 

tuberías. 

1.1.- CRUCES DE RÍO 

El río Nalón se cruza en dos ocasiones: una en la actuación de Soto de Rey y conexión de 

tubería de Vegalencia y otra en la actuación de las poblaciones de La Casa Nueva, El 

Polleo, La Caleya, La Roza y La Pumará. En todo caso el procedimiento constructivo es el 

mismo, dado que los diámetros no tienen influencia en el sistema constructivo (se varía 

entre 200 mm y 800 mm) ni las profundidades (1,20 m y 1,50 m mínimo respectivamente 

entre la generatriz superior de la tubería y la cota inferior del cauce del río), lo que aboca a 

una sección tipo de cruce similar. 

La ejecución de los cruces se debe realizar en época de estiaje, en aguas bajas, a fin de 

permitir el desvío de los caudales del río por la mitad del cauce útil sin problemas. 
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Para la ejecución de los cruces se plantea, como procedimiento constructivo, el que se 

marca en los siguientes puntos: 

- Ejecución de una ataguía sobre el cauce del río con materiales procedentes 

del propio cauce. aproximadamente hasta la mitad del mismo, desviando el 

caudal del río por la mitad que se deja libre. Su dimensión será la suficiente 

para permitir el trabajo de las máquinas sobre el mismo, siendo ésta de 

30x16x4m en cada margen del río en el cruce a realizar en la actuación de 

Soto de Rey y de 24x16x4 m en cada margen en el cruce proyectado en la 

actuación de La Casa Nueva, El Polleo, La Caleya, La Roza y La Pumarada. 

- Excavación en seco, con agotamiento, a resguardo de la ataguía, de la zanja 

para colocación de la tubería y los elementos de protección y apoyo de la 

misma. 

- Ejecución del apoyo, instalación de la tubería y relleno de la zanja según la 

sección tipo que figura en planos. Para ello se deben prever las medidas de 

agotamiento necesarias. 

- Retirada de la ataguía y reposición del cauce a su estado original.  

- Ejecución de la otra mitad del cruce de igual manera. 

1.2.- CRUCES DE OBRAS LINEALES 

En la actuación de las poblaciones de La Casa Nueva, El Polleo, La Caleya, La Roza y La 

Pumará, existe una línea de ferrocarril entre los PP.KK: 0+000 y 0+013 que es necesario 

cruzar para la ejecución del bombeo proyectado en esta actuación. Actualmente, bajo 

esta línea de ferrocarril existe una tajea por la que discurren las aguas procedentes del 

colector existente, y que se vierten actualmente al río. Tal y como se ha definido 

anteriormente dentro del presente proyecto, se captan las aguas de este colector 

existente previo a su conexión con dicha tajea y se vierten al bombeo proyectado en 

esta zona, para su posterior conexión con el colector-interceptor que discurre por la otra 

margen del río, proyectándose realizar el cruce bajo la línea de ferrocarril, a través de la 

mencionada tajea, ejecutándose además embebida en un dado de hormigón HM-20 de 

dimensiones 0,50x0,50 m. A continuación se cruza el río según el método explicado en el 

apartado anterior. 
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Así mismo en la actuación de Palomar, entre los PP.KK. 0+025 y 0+038, existe también un 

paso inferior bajo la línea de ferrocarril. Se proyecta el trazado de la tubería en este tramo 

bajo dicho paso inferior, yendo además embebida en un dado de hormigón tipo HM-20, 

de dimensiones 0,50x0,50 m. 

En la actuación de Argame, la conducción proyectada entre el  Polígono Industrial y el 

aliviadero-bombeo proyectado en Argame, se proyecta en hinca para realizar el cruce 

bajo el canal existente y bajo la Carretera N-630. 

2.- HINCA DE TUBERIAS 

2.1.- DESCRIPCIÓN 

Únicamente se proyecta la ejecución de hinca bajo el canal existente y la Carretera N-

630 en la actuación de Argame; esta hinca tendrá un diámetro de 1.000 mm y una 

longitud aproximada de 64  metros. El diámetro viene determinado por el método 

constructivo elegido, escudo cerrado de perforación y avance. 

Este sistema de colocación de tubería es frecuentemente utilizado para la realización de 

desagües, conductos de gas y de cables, etc. bajo la capa freática, para cruzar ríos y 

canales, carreteras, torres de líneas eléctricas y ferrocarriles, evitando zonas donde la 

excavación a cielo abierto no es posible o es muy dificultosa. 

La técnica consiste en realizar un túnel horizontal o subhorizontal insertando tubos 

prefabricados en el terreno mediante un sistema de empuje hidráulico y una cabeza 

perforadora en avance. 

El proceso de hinca consiste en una máquina de excavación, también llamada escudo o 

microtuneladora, que se sitúa al frente de la hinca y excava el terreno mediante rotación 

de la cabeza de corte de manera progresiva, sustituyendo el material por la 

microtuneladora y la tubería que se va añadiendo en el pozo de ataque. 

Está empujada por unos cilindros hidráulicos. El empuje es transmitido por la cadena de 

tubos prefabricados. Una vez terminada la hinca se retira la microtuneladora por el pozo 

de salida. 

Los trabajos a realizar comprenden: 

- Aportación de maquinaria, mano de obra y materiales 



 PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL SANEAMIENTO DE LA CUENCA MEDIA  

DEL RÍO NALÓN TT.MM. DE MORCÍN, OVIEDO Y RIBERA DE ARRIBA (ASTURIAS) 

Página 6 Anejo nº 15.- Procedimientos Constructivos 

- Ejecución de los pozos de trabajo e instalación de elementos hidráulicos de 

empuje 

- Hincado de los tubos de hormigón 

- Retirada de equipos y de los productos de excavación 

2.2.- MEDIOS 

Los medios materiales y humanos necesarios para la realización de la hinca son: 

- Maquinaria específica para la realización de las perforaciones y el empuje de los 

tubos, incluso grúa y camión para manipular y transportar los equipos. 

- Generador de energía eléctrica. 

- Pórtico grúa para descarga de los tubos y su colocación sobre bastidor del 

equipo de empuje en el pozo de ataque, así como la extracción de las tierras. 

- Equipo para el control de alineación y rasante de la hinca. 

- Sistema de descarga del producto excavado para su posterior retirada a 

vertedero. 

- Mano de obra y personal especializado. 

- Equipo de de inyección de bentonita para la lubricación y relleno de la 

superficie exterior de los tubos, para reducir el coeficiente de rozamiento entre 

tubo y terreno y en su caso sostenimiento del  frente de excavación. En su caso, 

equipo de recuperación de bentonita y/o tratamiento de productos de 

excavación. 

- Suministro de tubos de hormigón armado para la hinca, juntas, sufrideras y 

material de sellado de juntas. 

- Suministro de agua. 

2.3.- EJECUCIÓN DE LOS POZOS DE TRABAJO 

En el Documento nº2.- Planos se incluyen las dimensiones del pozo de ataque necesario 

para la ejecución de la hinca. 
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Una vez finalizados los trabajos de la hinca, los pozos de trabajo se remodelarán y 

cubrirán con losas de hormigón a fin de convertirlos en pozos de inspección accesibles. 

2.4.- HINCADO DE LOS TUBOS DE HORMIGÓN 

La ejecución de la hinca se realizará desde el pozo de ataque o de hinca mediante un 

sistema de empuje hidráulico que transmita las reacciones al muro de reacción. El 

trazado de la tubería será el que se indica en el Documento nº2.- Planos del presente 

Proyecto. 

La longitud máxima a hincar viene condicionada por la máxima presión que puedan 

aplicar los gatos de empuje y por la resistencia que ofrece el terreno.  

La excavación se realizará con un escudo de corte que será cerrado en el frente. Dicho 

escudo deberá de ir dotado de gatos hidráulicos direccionales, que permitan ajustar la 

alineación en planta y perfil. 

El terreno a atravesar está conformado por aluvial de río, canto rodado. 

Los tubos de hormigón armado a hincar irán provistos de virola metálica. 

Los tubos deberán ser empujados a medida que la excavación avanza, de forma que 

éstos no podrán progresar en ningún momento por delante de la sección de ataque. En 

ningún caso se permitirá que la sobreexcavación perimetral sea mayor que la sección del 

escudo de corte en su punto de contacto con el frente de ataque. 

Las fuerzas de empuje se aplicarán en la tubería mediante un anillo (Aro de Empuje), lo 

suficiente rígido para garantizar una distribución uniforme de presiones. 

Con el fin de que entre los tubos de hormigón exista una transmisión de las fuerzas 

longitudinales generadas durante el proceso de la hinca lo más segura posible, se 

colocarán entre los tubos una pieza de cierta elasticidad o sufridera, capaz de soportar el 

estado tensional que producen dichas fuerzas. Dicha pieza se colocará a lo largo de 

toda la sección frontal del tubo con un espesor mínimo de 15 mm, teniendo en cuenta 

que deberá quedar libre al menos 15 mm para el sellado de las juntas, o si esto no fuera 

posible se procederá antes del sellado al rozado de las sufridera en una profundidad 

mínima de 20 mm. 
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Deberá procurarse que la operación de hinca sea continua, evitando las interrupciones 

en la medida de lo posible. 

Se podrá inyectar ocasionalmente bentonita a presión entre la tubería y el terreno, a fin 

de lubricar la superficie de contacto y facilitar las operaciones de hinca y rellenar posibles 

huecos que puedan quedar. 

También en todos los casos los tubos se colocarán con junta de goma y, cuando se 

encuentre bajo el nivel freático, las juntas se sellarán interiormente con mortero de 

cemento especial de reparación previa imprimación de látex, o con poliuretano de dos 

componentes. Asimismo, deberá procederse al sellado de todos los orificios existentes en 

los tubos por los que se hubiera inyectado la bentonita. 

El pozo de llegada, se considerará el propio aliviadero-bombeo de Argame. 

2.5.- RETIRADA DE EQUIPOS Y DE LOS PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN A VERTEDERO 

Se dispondrá un sistema adecuado para la recogida de los productos de la excavación, 

que recorra el interior de los tubos ya hincados hasta su extracción por el pozo de salida. 

La zona quedará limpia de materiales y equipos, que se hayan utilizado, una vez 

finalizada la hinca de tuberías. 

2.6.- TUBOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN PARA HINCA 

Los tubos serán de hormigón armado, con virola de acero en uno de sus extremos y unión 

mediante junta elástica. 

El hormigón será denso y homogéneo y cumplirá las condiciones establecidas en la 

vigente “EHE”. El tamaño máximo del árido será de veinte milímetros (20mm). 

Los tubos de hinca cumplirán la Norma UNE-127916. 

Los tubos serán de Clase 180 según norma EN-1916 o clase IV según norma ASTM C 76 M. 

Las armaduras principales serán de acero corrugado B 500 S o T. 

Las juntas serán macizas, de caucho natural o sintético y cumplirán la Norma UNE-EN 681-

1. La virola metálica será de acero calidad S275JR (UNE-EN-10025) galvanizada en 

caliente y revestida de brea epoxi. 
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Los machos de los tubos serán rectificados en su cara frontal, de forma que la diferencia 

entre longitudes de generatrices opuestas del tubo no supere los 3mm. 

Todos los tubos deberán incluir en su marcado los siguientes aspectos: 

- Marca del fabricante y marca CE. 

- Las siglas HA, que indican que son tubos de hormigón armado. 

- Diámetro nominal. 

- Nº de tubo, lote y fecha de fabricación. 

- Clase resistente (C-IV o C-180) y Norma de fabricación. 

- Tipo de cemento si éste tuviera alguna característica especial. 

- Marcas de los controles a que ha sido sometido o Marca de Certificación por 

terceros. 

3.- PANTALLA DE PILOTES SECANTES 

El procedimiento constructivo de la pantalla de pilotes secantes proyectada en los 

aliviaderos-bombeo de Argame y Soto de rey y del pozo de ataque de la hinca 

proyectada en Argame, es el siguiente: 

 Ejecución del murete guía. 

 Ejecución de los pilotes de mortero y posteriormente de los pilotes estructurales a la 

profundidad indicada en los planos y empotrando los mismos una longitud de 2,5 

diámetros en roca. 

 A continuación se realizará la demolición del murete guía y la limpieza y 

descabezado de los pilotes. 

 Ejecución de la viga de atado. 

 Colocación de la celosía de apuntalamiento y comienzo de las labores de 

excavación interior de los recintos apantallados. 

 Ejecución de la losa de cimentación. 
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 Ejecución de muros interiores y losas superiores. 

 Por último se realizará el desmontaje de los apuntalamientos y sellado de los 

taladros. 
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1.- DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En los colectores de recogida de aguas residuales domésticas o industriales, que circulan 

parcialmente llenos, se originan los siguientes problemas: 

- Corrosión de material del tubo. 

- Presencia de malos olores. 

- Peligro de intoxicación en el personal de mantenimiento. 

- Peligro de explosiones. 

Estos problemas se presentan debido a la descomposición de las aguas, así como a las 

sustancias disueltas en el vertido, tales como sulfatos, sulfitos, etc. 

El problema de la corrosión en los colectores de saneamiento ha sido ampliamente 

estudiado por POMEROY. 

POMEROY indica que la corrosión por efecto del ácido sulfhídrico (SH2) sólo se origina en 

condiciones anaeróbicas (oxígeno disuelto en el agua menor de 1 p.p.m.). 

Los sulfatos y sulfitos se transforman en SH2 debido a la absorción de oxígeno por el 

vertido. 

El ácido sulfhídrico insoluble se reducirá mediante bacterias reductoras (thiobacterias) en 

ácido sulfúrico, ácido que ataca a la mayoría de los materiales. 

El ácido sulfhídrico disuelto en la atmósfera del colector origina malos olores así como 

peligro de envenenamiento de los operarios. 

En el cuadro que sigue, se muestran los efectos que producen ciertos niveles de SH2 en la 

atmósfera del colector. 
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EFECTOS DEL SH2 EN EL HOMBRE 

CONCENTRACIÓN (mg/m3) EFECTO 

Inferior a 0,05 Olor leve 

0,05 Olor claramente perceptible. 

 

 

 

15 

Concentración mínima causante de 

irritación de los ojos. 

 

Concentración máxima para una 

atmósfera de trabajo. 

30 a 60 Olor fuerte pero no intolerable. 

Concentración mínima causante de 

una irritación pulmonar. 

150 Pérdida de olfato entre 2 y 15 min. de 

exposición. 

Dificultades respiratorias en 1 hora. 

Muerte entre 8 y 48 horas. 

270 a 500 Irritación muy pronunciada. Irritación 

de los ojos entre 6 y 8 minutos de 

exposición 

640 a 1.100 Susceptible de graves daños en 30 

minutos o menos de exposición. 

900 Muerte en 30 minutos de exposición. 

1.100 a 1.400 Rápida pérdida de consistencia. 

Dificultades respiratorias y muerte, 

eventualmente, sin sensación de olor. 

1.500 Inmediatamente pérdida de 

consistencia y muerte rápida. 

Por tanto, es necesario procurar una renovación constante del aire que se encuentra en 

el colector para procurar unos niveles de oxígeno determinados, que eviten los anteriores 

problemas. 
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2.- DEFINICIÓN DE LOS PARÁMETROS FUNDAMENTALES 

2.1.- DEPRESIÓN DE LOS EXTRACTORES 

Al pasar el viento por el extractor tiene lugar un aumento de la velocidad del aire que 

origina una disminución de la presión en el centro del mismo. 

La diferencia de presión creada entre el extremo del extractor y la entrada de aire 

provoca un flujo de aire por el interior del colector. Este caudal de aire depende 

fundamentalmente de: 

- La forma del extractor. 

- La velocidad del viento. 

- Pérdidas en el sistema. 

Estudios realizados por V.P. HILL, suponiendo que las pérdidas en el esquema de diseño 

de la figura son proporcionales al cuadrado del caudal del aire extraído, indican que 

este caudal de aire extraído viene dado por la ecuación siguiente: 

101394,0 2  axxVQ v  

Q= Caudal extraído (m3/seg) 

Vv= velocidad del viento (m/seg) 

a= factor de aceleración de la velocidad del viento 

El factor de aceleración “a” se deduce experimentalmente para los tres tipos de 

extractores. 

- Tubo ranurado. 

- Tubo abierto. 

- Extractor Venturi. 

El valor del factor de aceleración “a” se puede expresar, en función de los mencionados 

ensayos, y mediante la expresión deducida por V.P. HILL por: 
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 V (m/seg) Q (l/seg) “a” 

T. RANURADO 5 45,60 1,195 

 3 20,88 1,12 

 1 5,52 1,08 

T. ABIERTO 5 39,60 1,15 

 3 16,80 1,09 

 1 4,80 1,06 

E. VENTURI 5 37,20 1,13 

 3 15,84 1,07 

 1 3,60 1,03 

Para el cálculo del caudal extraído se deberá considerar la variación de la velocidad del 

viento a lo largo del día. Los datos obtenidos de dichas velocidades para un día de 

calma suelen tener la siguiente distribución: 

- 30% del tiempo con velocidad media de 1 m/seg. 

- 49% del tiempo con velocidad media de 3 m/seg. 

- 21% del tiempo con velocidad media de 5 m/seg. 

2.2.- VARIACIÓN DEL CAUDAL CIRCULANTE POR EL EFLUENTE 

El caudal del agua recogido por el colector varía con el tiempo, teniendo un período de 

24 horas. 

Esta variación de caudal produce una entrada o salida de aire por las estructuras, y en 

ocasiones por los inductores, dependiendo de que el caudal esté disminuyendo o 

aumentando. 

Este caudal puede presentar varios máximos y mínimos en un día. 

El caudal del aire entrante o saliente, debido a la variación del caudal del efluente, para 

cada t será: 

)/(
600.3

3 segm
x

VV
tQ

t

ttt




  

Vt+t= Volumen de aire en el colector para el tiempo t+t 
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Vt= Volumen de aire en el colector. 

t= Duración del intervalo en horas. 

Si suponemos que la variación de caudales vertidos presenta sólo un máximo y un mínimo 

al día se obtiene: 

)/(
600.324

3minmax segm
x

VV
Q


  

Para la obtención de la ecuación general de la concentración de oxígeno, se utiliza este 

caudal medio diario. 

Por lo general existe mayor variación de caudal en diámetros pequeños que en los de 

diámetros mayores. 

Este caudal extraído se llega a anular en el caso de que el vertido sea constante. 

2.3.- VELOCIDAD DEL VERTIDO 

Este efecto produce un arrastre del aire contenido en el colector, debido al rozamiento 

con la superficie del agua en movimiento. 

La velocidad del aire será por tanto paralela a la corriente (régimen laminar) y del mismo 

sentido que ella. 

Según resultados obtenidos en laboratorio, se observa que la velocidad media del aire 

será en el mejor de los casos igual a 0,2 m/seg. 

El caudal transportado horizontalmente será: 

Q(m3/seg) = Á media x V med.x aire = A media x 0,2 

A media = Área media de la sección transversal de la atmósfera del colector. 

2.4.- VARIACIÓN DE LA PRESIÓN 

La diferencia de presión en el colector, ocasionada por variaciones atmosféricas, no son 

muy elevadas para las distancias que se emplean en la colocación de los extractores. 

Estas diferencias de presión originan un caudal de aire extraído de: 
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hxQ  05577,0  

Q= caudal de aire en m3/seg. 

h = diferencia de presión en mm. de c.a. (los niveles de variación oscilan entre 0 – 

0,5 mm). 

El caudal de aire extraído seguirá la dirección marcada por el incremento de presión, 

pudiendo ser esta contraria a la marcada por el caudal de agua residual. 

2.5.- VARIACIÓN DE TEMPERATURAS 

La diferencia de temperaturas entre la atmósfera del colector y el ambiente exterior 

provoca una entrada o salida de aire por las chimeneas (transporte vertical), 

dependiendo de que la temperatura sea mayor o menor que la temperatura ambiente. 

Esta variación de temperaturas provoca un caudal de aire extraído o introducido por 

cada grado de diferencia igual a: 

hxQ  05577,0  

Siendo: 

Q= Caudal circulante en m3/seg. 

h = Diferencia de presión originada (mm. de c.a.). 

Este efecto se puede poner como una presión equivalente de 0,0058 mm. c.a. por cada 

grado centígrado de diferencia y por metro de profundidad. Y por tanto el Q será: 

.)/(0058,005577,0 3 segmTxHxQ   

T: T ambiente – T aire del colector 

H: Profundidad a la que se encuentra el colector en metros. 
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ESQUEMA DE LA VENTILACIÓN DE UN COLECTOR 
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3.- INFLUENCIA DE LOS PARÁMETROS FUNDAMENTALES EN LA CUANTIFICACIÓN DEL 

PROBLEMA 

Mediante ensayos realizados en la red de colectores de Tyneside se ha llegado a la 

conclusión de que el efecto debido al arrastre del agua no es aditivo al efecto de 

succión de los extractores. 

Este efecto tiende a aumentar o disminuir ligeramente las pérdidas a lo largo del colector, 

dependiendo de si están en oposición o en el mismo sentido ambos efectos. 

Dado que las pérdidas en el colector son del orden del 0,3% de las pérdidas totales, el 

efecto de arrastre produce una modificación despreciable en el caudal circulante 

debido a la depresión originada en los extractores. 

El efecto de la variación de presión puede ser superior al producido por el efecto del 

viento. 

No obstante, en condiciones atmosféricas de grandes variaciones de presión la 

velocidad del viento es elevada y su efecto de mayor importancia. 

El efecto de la diferencia de temperatura no se tiene en cuenta en el diseño pues al 

procurar un cambio de aire constante se tiende a igualar la temperatura interior y 

exterior, reduciéndose su influencia a valores despreciables. 

Este efecto produce un aumento o disminución de las pérdidas, dependiendo de si el T 

sea positivo o negativo. 

Los únicos efectos que son aditivos y se tienen en cuenta en el diseño del sistema de 

ventilación serán: 

- Depresión en los extractores. 

- Variación del caudal. 

4.- METODOLOGÍA DE CÁLCULO 

4.1.- CONCENTRACIÓN MÍNIMA DE OXÍGENO 

La concentración de oxígeno disuelto en el vertido (Ce) es proporcional a la presión 

parcial del oxígeno contenido en la atmósfera del colector. 
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La máxima concentración de oxígeno en el vertido se localiza en su superficie en 

contacto con la atmósfera del colector. 

La concentración de oxígeno en la superficie del vertido será por tanto la concentración 

de saturación (Cs) que es proporcional a la presión parcial del oxígeno contenido en la 

atmósfera. 

La concentración de saturación de oxígeno en agua pura a 20 ºC y 760 mm es 9,195 

mg/l. En el caso de aguas residuales esta concentración de saturación disminuye siendo 

igual a 8,276 mg/l. en el caso de estar expuesto a la atmósfera exterior. 

Si la concentración de O2 en la atmósfera del colector se reduce, debido a la demanda 

de O2 por el vertido, la concentración de saturación del oxígeno disuelto se reduce 

proporcionalmente. 

Igualmente se reducirá la concentración de O2 disuelto en el vertido según la ecuación 

siguiente: 

)( CeCsK
td

cd
  

K = Coeficiente que indica la transferencia de O2 entre el vertido y la atmósfera. 

Un valor de K (algo conservador) obtenido por HUCHINSON Y SHERWOOD para 

un agua a 25ºC es de 0,41 cm/h. 

Cs = Concentración de O2 en la superficie del vertido. Concentración de 

saturación (mg/l). 

Ce = Concentración de O2 disuelto en el vertido en (mg/l). 

dc/dt = Factor de absorción de oxígeno por el vertido en (mg/cm2). 

El factor dc/dt se puede obtener según la expresión siguiente: 

A

V
Rx

tc

cd
  

Siendo: 

R: Demanda horaria de oxígeno en (mg/cm3.h.) 
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V: Volumen de agua por metro de longitud (cm3/m) 

A: Área de la superficie del vertido por metro de longitud (cm2/m) 

Suponiendo que tomamos el caso más desfavorable tenemos: 

D=0,80 metros A= 0,85 m2/m 

calado/D= 0,35 V= 0,50 m3/m 

R= 20 mg/l.h  K= 0,41 

xhcmmg
x

x
x

td

cd 2
4

6

/1764,1
1085,0

1050,0

1000

20
  

La ecuación nos queda en este caso: 

1,1764 = 0,41 (Cs-Ce) 

Ce = Cs – 2,869 

En la tabla que sigue se dan los valores de Cs y Ce en función de la concentración de 

oxígeno en la atmósfera del colector en % del oxígeno contenido en la atmósfera 

exterior. 

TABLA.- Contenido de O2 en el aire y en el agua residual 

Oxígeno en la atmósfera 

del colector % 

concentración normal 

Oxígeno en la superficie del 

vertido Cs (mg/l) 

Oxígeno en el vertido  

Ce (mg/l) 

100 8,28 5,41 

90 7,45 4,58 

80 6,62 3,75 

70 5,79 2,92 

60 4,96 2,09 

50 4,14 1,27 

40 3,31 0,44 
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La generación de SH2 se produce en condiciones anaeróbicas, es decir, cuando el 

oxígeno disuelto en el agua es menor que 2 mg/l. 

Debido a esta condición se puede diseñar el sistema de ventilación para procurar 

siempre más del 42% de oxígeno en la atmósfera del colector. 

No obstante se recomienda tomar como oxígeno límite el 65% con lo cual se evitará 

además de la corrosión los malos olores, explosiones y el peligro de intoxicación de los 

encargados del mantenimiento. 

4.2.- EXPRESIÓN GENERAL 

A partir del balance de masas en el elemento comprendido entre dos chimeneas y que 

limita un volumen de aire de la atmósfera del colector al final del n-avo día. 

Tomando un período de tiempo de 24 horas y sabiendo que el período de las funciones 

de velocidad del viento, demanda de oxígeno y caudal vertido, obtenemos la expresión 

que nos liga la concentración de oxígeno al final del n-avo día en función de los valores 

medios de velocidad, caudal vertido, demanda de oxígeno y concentración de oxígeno 

al final del “n-1” avo día. 

La expresión obtenida es: 

1 Oxn
P

K

P

H
Oxn  

Siendo: 

 
78,2

24
10024100 minmax

xVmvRmx
VaVaxQmxH   

2

24

2
minmax QmxVV

VamK 


  

2

24

2
minmax QmxVaV

VamP 


  

Dónde: 

Qm: Caudal medio extraído por la chimenea para t=24 horas en m3/h. 
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101394,0 2  axUmxQm  

Um= Velocidad media del viento en 24 horas (m/seg) 

  

a= Coeficiente que depende del tipo de extractor (tubo 

ranurado a=1,1). 

  

Rm= Demanda media de oxígeno (gr/m3.h) 

  

Vmv= Volumen medio diario del vertido entre chimeneas 

  

Vmv= Amv x L 

  

L= Longitud en metros entre chimeneas. 

  

Amv= Área media transversal de la vena líquida (m2) 

  

Vamax y Vamin= Volumen máximo y mínimo de atmósfera del colector 

entre chimeneas. 

 

En el caso más común en que existan “nº días de calma consecutivos y de características 

iguales de Um, Rm y variación del caudal obtenemos la siguiente expresión: 














n

i
i

in

P

K
HOix

P

K
On

1

1

 

On = Oxígeno en % del aire normal al final del n-avo día. 

Oi = Oxígeno en % del aire normal al inverso del 1º día. 

n = Número de días de calma. 

Los valores de H, K y P han sido dados anteriormente. 
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4.3.- VALORES DE LOS PARÁMETROS FUNDAMENTALES TOMADOS PARA EL 

PROYECTO 

El diseño del sistema de ventilación se basa en calcular la distancia de colector L, entre 

dos entradas de aire, que deba ser ventilada por un extractor intermedio para que el 

oxígeno al final del n-avo día no sea inferior al oxígeno límite (65% del contenido en el aire 

normal). 

A) Oi: Oxígeno inicial 

Su valor es siempre conocido y será 100% debido a que antes de un período prolongado 

de calma los vientos son fuertes y por tanto la ventilación es buena. 

B) a: Factor de aceleración 

Depende el tipo de extractor. En este proyecto se utiliza el de TUBO RANURADO y sus 

valores se indican en la Tabla del apartado 2.1. 

C) Rm: Demanda del oxígeno 

La demanda de oxígeno debida al vertido es dato de cálculo. Se suele tomar su valor 

medio para los tres meses de mayor temperatura. 

En el presente proyecto adoptamos como valor de cálculo un Rm = 10 mg/l.h. 

D) n: número de días de calma 

El número de días de calma oscila entre 7 y 11 produciéndose siempre durante los meses 

de verano. 

E) Um: Velocidad media del viento 

La velocidad media previsible del día de calma es V= 1,66 m/seg, con una distribución de 

1 m/seg. de velocidad media durante el 30% del tiempo, 3 m/seg. durante el 49% y 5 

m/seg. durante el 21% del tiempo. 

F) Diámetro interior 

Es una variable fundamental en el diseño debido a su importancia sobre el valor que 

toma la longitud de separación entre chimeneas, ya que influye “al cuadrado” en el 

volumen del aire que se necesita extraer para la ventilación del colector. 



 PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL SANEAMIENTO DE LA CUENCA MEDIA  
DEL RÍO NALÓN TT.MM. DE MORCÍN, OVIEDO Y RIBERA DE ARRIBA (ASTURIAS) 

Página 16 Anejo nº 16.- Ventilación de las conducciones 

G) Caudal medio y variación de caudal 

Es dato de cálculo y se toman los valores correspondientes a los períodos de mayor 

temperatura. 

Su influencia sobre el diseño se debe a que a mayor caudal existirá mayor oxígeno 

absorbido por el agua. Si Qm aumenta, la separación L disminuye manteniendo 

constantes los demás parámetros. 

Si, por el contrario, aumenta la variación de caudal, aumenta también la longitud L, ya 

que aumenta el volumen de aire nuevo introducido. 

Estos efectos se restan, siendo el debido al Qm el mayor por tanto, al aumentar el caudal 

medio la longitud disminuye. 

5.- APLICACIÓN AL PROYECTO 

Los colectores en gravedad definidos en el presente Proyecto, vierten sus aguas a los 

aliviaderos-bombeo proyectados, provistos de chimeneas de ventilación. 

Puesto que la longitud máxima de estos colectores es de 100 m, no se considera 

necesario la ejecución de columnas de extracción intermedias. 
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1.- OBJETO 

En el presente Anejo se determinan los costes de las diferentes unidades de obra de las 

que se compone el Proyecto. 

En primer lugar se estudian los precios simples de mano de obra, maquinaria y materiales, 

obteniéndose a partir de ellos los precios auxiliares. Finalmente, se obtiene la justificación 

de precios a partir de los precios simples y auxiliares correspondientes de las distintas 

unidades de obra. 

Quedan de esta forma determinados los costes directos de las distintas unidades de obra. 

A estos costes se le añaden los costes indirectos dando como resultado los precios de 

ejecución material que figuran en los cuadros de precios unitarios y descompuestos. 

2.- JUSTIFICACIÓN DE COSTES INDIRECTOS 

Los costes indirectos se evalúan como un porcentaje de los costes directos, igual para 

todas las unidades de obra, conforme a lo prescrito en el Artículo 130 del Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real 

Decreto 1098/01 de 12 de octubre. 

La determinación del porcentaje correspondiente a los costes indirectos (K) se realiza 

según lo dispuesto en la Orden de 12 de junio de 1968 del Ministerio de Obras Públicas, 

sumando el porcentaje que resulte de la relación entre la valoración de los costes 

indirectos y los costes directos de la obra (K1) al porcentaje correspondiente a imprevistos 

(K2). 

El artículo 12 de dicha orden cifra el valor de K2 en 1, 2 o 3 según se trate de obra 

terrestre, fluvial o marítima respectivamente. En nuestro caso, al tratarse de una obra 

terrestre adoptamos un valor de 1 para K2. 

Se estima que los costes indirectos durante el periodo previsto como plazo de ejecución 

de las obras (18 meses) serán los siguientes: 
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Uds Descripción Meses 
Coste mensual 

(€) 
Costes Indirectos 

0,75 Ingeniero Técnico 18 4.200,00 56.700,00 € 

0,5 Topógrafo 18 3.300,00 29.700,00 € 

1 Encargado general 18 3.400,00 61.200,00 € 

1 Oficina 18 350,00 6.300,00 € 

1 Almacén 18 250,00 4.500,00 € 

2 Vehículos 18 340,00 12.240,00 € 

TOTAL COSTES INDIRECTOS (CI) 170.640,00 € 

El Presupuesto de Ejecución Material de la obra asciende a la cantidad de 3.151.734,60 €. 

A éste presupuesto se le ha aplicado unos costes indirectos de un 6%, que como se verá 

más adelante será el que debamos aplicar finalmente. 

Para obtener los costes directos de la obra se deduce del PEM total aquellas partidas a 

las que no se le aplican impuestos indirectos (Partidas Alzadas a Justificar, Partida de 

Gestión de Residuos, Seguridad y Salud, etc.), obteniendo en nuestro caso un total de: 

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL    3.151.734,60 € 

PARTIDAS A LAS QUE NO SE APLICAN COSTES INDIRECTOS   

PARTIDAS ALZADAS A JUSTIFICAR ( A)   4.550,00 € 

GESTIÓN DE RESIDUOS ( B )   27.774,28 € 

SEGURIDAD Y SALUD ( C )   57.145,91 € 

TOTAL A DEDUCIR 89.470,19 € 

IMPORTE TOTAL M (P.E.M.-(A+B+C) )    3.062.264,41 € 

Los costes directos los obtendremos a partir del Importe (M) obtenido realizando la 

siguiente operación: 

)06,01(

M
C

D


  

Donde 0,06 son los costes indirectos expresados en tanto por uno, que quedan justificados 

posteriormente. 

Calculando tenemos un total de Costes Directos de: 

CD = 2.888.928,69 € 

De esta forma, resulta: 

K1= CI/CD = 5,91 % 

Por tanto: 
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K = K1 + K2 = 5,97 + 1,00 = 6,91 % 

Puesto que el valor del porcentaje K en el caso de obras terrestres no debe exceder del 6 

%, se establecen los Costes Indirectos en un 6% de los Costes Directos. 

3.- MANO DE OBRA 

El coste horario de la mano de obra se ha obtenido aplicando las tablas salariales 

reflejadas en la Resolución de 3 de mayo de 2016, de la Consejería de Empleo, Industria y 

Turismo, y publicadas en el BOPA el 16 de mayo de 2016, por la que se ordena la 

inscripción de la revisión salarial para el año 2016 del Convenio Colectivo del sector de 

Construcción y Obras Públicas del Principado de Asturias en el Registro de convenios y 

acuerdos colectivos de la Dirección General de Trabajo. 

Atendiendo a lo dispuesto por la Orden de 21 de mayo de 1979 por la que se modifica 

parcialmente la de 14 de marzo de 1969 sobre normas complementarias del Reglamento 

General de Contratación, los costes horarios de las distintas categorías laborales se 

obtienen aplicando la expresión: 

 

C = 1,40·A + B 

Siendo: 

 C:  Coste horario para la Empresa, en euros/hora 

 A:  Retribución total del trabajador que tiene carácter salarial exclusivamente, en 

euros/hora 

 B: Retribución total del trabajador de carácter no salarial, por tratarse de 

indemnización de los gastos que ha de realizar como consecuencia de la actividad 

laboral, gasto de transporte, plus de distancia, ropa de trabajo, desgaste de 

herramientas, etc., en euros/hora. 
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3.1.- RETRIBUCIONES SALARIALES 

En este punto se engloban las siguientes: 

3.1.1.- SALARIO BASE 

Según las tablas salariales vigentes, es el que se indica: 

Encargado (Nivel VI) ........................................................................................................... 40,27 €/día 

Capataz (Nivel VII) ............................................................................................................... 39,53 €/día 

Oficial de Primera (Nivel VIII) ............................................................................................. 38,29 €/día 

Oficial de Segunda (Nivel IX) ............................................................................................ 36,57 €/día 

Ayudante (Nivel X) ............................................................................................................... 35,45 €/día 

Peón Especialista (Nivel XI) ................................................................................................ 34,91 €/día 

Peón Ordinario (Nivel XII) .................................................................................................... 34,50 €/día 

Estas cuantías se devengarán durante todos los días naturales, entendiendo incluidos en 

ella los festivos en proporción a los días realmente trabajados. De esta forma, resultan 335 

días naturales, obtenidos de restar a los 365 días anuales los 30 días naturales 

correspondientes a vacaciones. 

3.1.2.- PLUS DE ASISTENCIA 

Se establece un Plus de Asistencia durante todos los días efectivamente trabajados, que 

para un total de 1.738 horas trabajadas distribuidas en jornadas ordinarias diarias de 8 

horas, de forma que el número de días trabajados será: 

1.738 horas/año / 8 horas/día = 217 días 

La cuantía de este plus según las tablas salariales vigentes es de 7,54 €/día para todas las 

categorías. 

3.1.3.- GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS 

Se establecen dos gratificaciones extraordinarias al año, una en verano y otra en 

Navidad, que, según las tablas salariales vigentes son las siguientes: 
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PAGA EXTRAORDINARIA DE VERANO 

Encargado (Nivel VI) .............................................................................................................. 1.907,80 € 

Capataz (Nivel VII) ................................................................................................................. 1.845,48 € 

Oficial de Primera (Nivel VIII) ................................................................................................ 1.804,71 € 

Oficial de Segunda (Nivel IX) ............................................................................................... 1.740,63 € 

Ayudante (Nivel X) ................................................................................................................. 1.717,21 € 

Peón Especialista (Nivel XI) ................................................................................................... 1.684,12 € 

Peón Ordinario (Nivel XII)....................................................................................................... 1.658,11 € 

PAGA EXTRAORDINARIA DE NAVIDAD 

Encargado (Nivel VI) .............................................................................................................. 1.907,84 € 

Capataz (Nivel VII) ................................................................................................................. 1.845,58 € 

Oficial de Primera (Nivel VIII) ................................................................................................ 1.804,69 € 

Oficial de Segunda (Nivel IX) ............................................................................................... 1.740,75 € 

Ayudante (Nivel X) ................................................................................................................. 1.717,25 € 

Peón Especialista (Nivel XI) ................................................................................................... 1.684,21 € 

Peón Ordinario (Nivel XII)....................................................................................................... 1.658,12 € 

3.1.4.- VACACIONES 

Según las tablas salariales vigentes, los importes totales devengados correspondientes al 

periodo de vacaciones son los siguientes: 

Encargado (Nivel VI) .............................................................................................................. 1.907,88 € 

Capataz (Nivel VII) ................................................................................................................. 1.845,41 € 

Oficial de Primera (Nivel VIII) ................................................................................................ 1.804,67 € 

Oficial de Segunda (Nivel IX) ............................................................................................... 1.740,66 € 

Ayudante (Nivel X) ................................................................................................................. 1.717,24 € 

Peón Especialista (Nivel XI) ................................................................................................... 1.684,15 € 

Peón Ordinario (Nivel XII)....................................................................................................... 1.658,13 € 



 PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL SANEAMIENTO DE LA CUENCA MEDIA  

DEL RÍO NALÓN TT.MM. DE MORCÍN, OVIEDO Y RIBERA DE ARRIBA (ASTURIAS) 

Página 8 Anejo nº 17.- Precios unitarios y justificación de precios 

3.1.5.- RESUMEN 

Una vez identificadas las retribuciones salariales, se obtiene el valor total de las mismas 

para cada una de las categorías y niveles, así como la retribución horaria (coeficiente A), 

obtenida dividiendo la retribución salarial anual entre el número de horas trabajadas 

(1.738 horas): 

NIVEL CATEGORÍA RETRIBUCIÓN SALARIAL 

ANUAL 

RETRIBUCIÓN 

SALARIAL HORARIA 

VI Encargado  20.850,15 € 12,00 €/h 

VII Capataz 20.415,20 € 11,75 €/h 

VIII Oficial de primera 19.877,40 € 11,44 €/h 

IX Oficial de segunda 19.109,17 € 10,99 €/h 

X Ayudante 18.663,63 € 10,74 €/h 

XI Peón especialista 18.383,51 € 10,58 €/h 

XII Peón ordinario 18.168,04 € 10,45 €/h 

 

3.2.- RETRIBUCIONES NO SALARIALES 

En este punto se engloban las siguientes: 

3.2.1.- PLUS MIXTO EXTRASALARIAL 

Se establece un Plus Mixto Extrasalarial, en compensación por los devengos que 

legalmente pudieran corresponder por los conceptos de ropa de trabajo o transporte, 

además de los de la ropa de trabajo que ha de suministrar la empresa por aplicación del 

Convenio, durante todos los días efectivamente trabajados, que resultan ser 217 días, 

según se ha indicado anteriormente. 

La cuantía de este plus según las tablas salariales vigentes es de 2,42 €/día para todas las 

categorías. 
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3.2.2.- DIETAS 

Para el presente Proyecto se ha considerado media dieta para todas las categorías, 

teniendo en cuenta la localización de la obra, puesto que se estima que el trabajador 

tendrá la necesidad de realizar la comida fuera de su residencia habitual. 

Las medias dietas se percibirán por días efectivamente trabajados, en una cuantía de 

10,05 €/día para todas las categorías, según las tablas salariales vigentes. 

3.2.3.- APORTACIÓN EMPRESARIAL A LA FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN 

Según se indica en el Convenio las empresas del sector están obligadas a nutrir los fondos 

de la Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias, con el fin de que 

esta entidad pueda prestar servicios de interés general, así como asistenciales a los 

trabajadores. 

Esta aportación se establece, según el Convenio, en 1,87 €/día natural, durante la 

duración de la actividad. 

3.2.4.- INDEMNIZACIÓN POR CESE 

Se establece una indemnización por cese del 7,0 %, según el Convenio, sobre los 

conceptos salariales devengados durante la duración del contrato. 

3.2.5.- SEGURO ANUAL DE COBERTURA 

En el Convenio se establece la obligatoriedad de suscribir un seguro de cobertura a favor 

del empleado. Efectuadas consultas a compañías aseguradoras acerca del coste de 

este seguro, se indica que será de unos 37,50 €/año. 

3.2.6.- COSTE HORARIO DE LA MANO DE OBRA 

Teniendo en cuenta lo citado en párrafos anteriores se calcula el coste horario de la 

mano de obra, hallando el coste total anual de las retribuciones salariales y no salariales, 

dividiéndolo entre el número total de horas trabajadas, y aplicando la fórmula 

establecida en la Orden de 21 de mayo de 1979 por la que se modifica parcialmente la 

de 14 de marzo de 1969 sobre normas complementarias del Reglamento General de 

Contratación. 

A continuación se adjunta una tabla con el cálculo de dichos costes horarios. 
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4.- MAQUINARIA 

A continuación se detallan los costes horarios de la maquinaria a emplear. 

 

 





CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO (€)

PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL SANEAMIENTO DE LA CUENCA MEDIA DEL RÍO NALÓN

MAQ0001 h Retroexcavadora mixta 54,42

MAQ0002 h Camión basculante 6 tn 46,26

MAQ0003 h Bomba de agotamiento 14,69

MAQ0004 h Retro-martillo rompedor 90,50

MAQ0005 h Máquina cortadora con disco de 700 mm 29,62

MAQ0006 h Camión con grúa 41,21

MAQ0007 h Compactador manual pequeño rodillo vibrante 0,60t 23,25

MAQ0008 h Camión cisterna capacidad 10 m3 27,58

MAQ0009 h Extendedora de mezclas bituminosas 86,46

MAQ0010 h Compactador vibratorio 41,00

MAQ0011 h Camión distribuid. de ligante 16,53

MAQ0012 h Hormigonera 400 l. 3,22

MAQ0013 h Motoniveladora 110 kW 72,76

MAQ0014 h Grupo electrógeno 5 kVA 3,66

MAQ0015 h Máquina para perforación de pilotes 100 kNm 195,80

MAQ0016 h Máquina de soldar 10,38

MAQ0017 h Pala cargadora s/ruedas (1-2 m3) 37,38

MAQ0018 h Compresor con motor diesel 8,90

MAQ0019 h Martillo manual perforador 12,08

MAQ0021 h Grua autopropulsada 35 t 71,98

MAQ0022 h Retroexcavadora s/orugas 45,14

MAQ0023 h Camión basculante 4*2 (14 Tm) 43,26

MAQ0024 h Vibrador de aguja (76 mm.). 12,92

MAQ0025 h Bomba estacionaria s/ruedas 60 m3/h. 73,22

MAQ0027 h Motobomba sumergible 4,50

MAQ0028 h Camión basculante 4*2 (14 Tm) 43,26

MAQ0029 m Ejecución de microtúnel recto para tubería de 1000 mm 1.404,00

MAQ0030 h Cisterna agua s/camión 29,95

MAQ0031 h Taladro manual 7,09

MAQ0032 h Retroexcavadora mixta 34,23

MAQ0033 h Perforadora con corona diamantada y soporte 29,50

Cuadro de maquinaria Página 1
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5.- MATERIALES 

A continuación se detallan los costes de los materiales, a pie de obra, a emplear. 

 





CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO (€)

PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL SANEAMIENTO DE LA CUENCA MEDIA DEL RÍO NALÓN

MAT0001 m² Madera en tablones entibación 4,29

MAT0002 m³ Arena de río (0-5 mm.) 10,50

MAT0003 m³ Agua a pie de obra 0,40

MAT0004 t AC16 surf D 25,07

MAT0005 t Betún asfáltico B 50/70 379,61

MAT0006 t Emulsión asfáltica C50 BF4 IMP 154,82

MAT0007 m³ Escollera de 1000 Kg 12,55

MAT0008 m Tubería PVC Ø110 4,01

MAT0009 m Tubería PVC Ø315 mm. PN=4, incluso p.p. de junta 25,29

MAT0010 m Tubería PVC Ø400 mm. PN=4, incluso p.p. de junta 39,84

MAT0011 u % accesorios y piezas especiales 30,00

MAT0012 m³ Material seleccionado p/préstamo 4,15

MAT0013 m³ Zahorra artificial ZA0/20 15,27

MAT0014 t Cemento Portland II-Z/35 71,09

MAT0015 m³ Hormigón HL-150/B/20 central 53,83

MAT0016 m³ Hormigón en masa HM-15/P/20/I, CEM-II, a pie de obra 60,94

MAT0017 m³ Hormigón HM 20 en masa, árido 40 mm., fab 73,13

MAT0018 m³ Hormigón HA-25 elab. central 76,88

MAT0019 m³ Hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb elab. central 82,65

MAT0020 kg Acero corrugado para armaduras B 500 S 0,81

MAT0021 kg Alambre de atar 1.30 mm. 1,37

MAT0022 u Puntal metálico telescópico 150 usos 20,54

MAT0023 m Junta de neopreno 7,03

MAT0024 u Pate de polipropileno 6,97

MAT0025 u Cámara color 1/3" 737,98

MAT0026 m² Junta de poliester expandido, placas e=50 mm. 4,83

MAT0027 kg Amortización de acero en camisa recuperable 0,70

MAT0028 u Transporte, montaje y retirada del equipo para pilotes D=600 mm 14.560,00

MAT0029 u Proyectores IP 65 clase II 118,66

MAT0030 u Emergencia 600 Lm 130,92

MAT0031 m Manguera 3x2.5 mm2 0.6/1 Kv 62,34

MAT0032 m³ Tierra vegetal 10,39

MAT0033 kg Semillas de primera calidad 2,88

MAT0034 m³ Mortero hidraúlico 1:6 de 250 Kg de cemento a pie de obra 69,08

MAT0035 m³ Mortero M-5 47,50

MAT0036 m² Acero en chapa protegido 118,11

MAT0037 m² Ladrillo cara vista 25x12x7 cm 25,89

MAT0038 kg Impermeabilizante 5,20

MAT0039 u Puente grua para 3 Tn. 7.243,03

MAT0040 m Escalera acero inoxidable AISI 316 57,69

MAT0041 u Puerta acceso metálica 2.20 metros altura. 241,80

MAT0042 m² Gres 24*24 cm. 14,40

MAT0043 kg Pintura plástica acrílica. 4,50

MAT0044 u Elemento decorativo forma de ola 1.000,00

MAT0045 u Placa hormigón con anagrama 200,00

MAT0046 m² Tablero térmico 2,00x0,50x0,08m. 12,00

MAT0047 m Manguera 2x1.5 mm2 06/1 Kv 50,68
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO (€)

PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL SANEAMIENTO DE LA CUENCA MEDIA DEL RÍO NALÓN

MAT0048 u Ladrillo cara vista 25x12x7 cm 0,25

MAT0049 u Rejilla de Lamas de aluminio 215,00

MAT0050 m² Azulejo de 20*20 cm 18,70

MAT0051 u Teja cerámica curva roja 43x19cm 0,40

MAT0052 m Cerramiento metalico 2 metros altura 45,00

MAT0053 m Angular acero 30x30x3 1,85

MAT0054 u Anclaje unión rejilla galv. 0,67

MAT0055 u Unidad acometida agua 3.360,00

MAT0056 m Tubo PVC rígido gp 7 74,77

MAT0057 m Tubo de acero inox AISI 316 DN-250 131,00

MAT0058 m Tubo de acero inox AISI 316 DN-355 205,00

MAT0059 u GL 100 con fusibles y herrajes 100,00

MAT0060 t Suelo seleccionado préstamo 7,50

MAT0061 m Conductor para alimentación de 4 x 16 mm2 17,00

MAT0063 u Bomba para aguas residuales de 15 l/sg. a 21,4 m.c.a. 3.970,00

MAT0064 u Bomba para aguas residuales de 20,1 l/sg. a 6,23 2.650,00

MAT0065 u Bomba para aguas residuales de 178 l/sg. a 4.53 m.c.a 16.400,00

MAT0066 u Bomba para aguas residuales de 145 l/sg. a 6.63 m.c.a 7.690,00

MAT0067 u Pedestal DN80 AS/ AFP 116907006 281,00

MAT0068 u Pedestal DN250 RB DIN PN10 2'' 1.780,00

MAT0069 u Pedestal DN200 RB DIN PN102'' 1.720,00

MAT0070 u Módulo temperatura - humedad CA462 190,00

MAT0071 u Conjunto de extracción formado por tubo y cadena AISI 316 861,00

MAT0072 m² Pantalla deflectora acero inox AISI 316 390,19

MAT0074 u Ventosa trifuncional DN 50 1.062,99

MAT0075 m³ Madera para encofrar 3,60

MAT0076 kg Puntas 1,80

MAT0077 kg Alambre en ataduras 1,04

MAT0078 kg Desencofrante de fraguado 2,30

MAT0079 m³ Tabla machiembrada (25 mm) 7,20

MAT0080 kg Suplemento de acero por galvanizado 0,36

MAT0081 kg Acero de pletinas, angulares, etc 1,30

MAT0082 kg Acero para pernos. 1,08

MAT0083 m Bordillo prefabricado de hormigón A1 de 20 x 14 cm 4,81

MAT0084 kg Mástic asfáltico 8,65

MAT0085 m² Enrejado tramex 30x30/20x2 66,70

MAT0086 m Tubo H.A. D=500, clase III, con p.p. de junta 63,25

MAT0087 m Tubo H.A. D=800, clase III, con p.p. de junta 78,13

MAT0088 m Tubo H.A. D=1000, clase III, con p.p. de junta 101,24

MAT0089 m Tubo H.A. D=1200, clase III, con p.p. de junta 111,13

MAT0090 u Carrete de desmontaje acero AISI-316 / DN-355 696,00

MAT0092 m Tubería de polietileno PN-16, D= 500 mm 159,20

MAT0093 m Tubería de polietileno PN-16, D= 355 mm 85,30

MAT0094 m Tubería de polietileno A.D. PN-16, D= 200 mm 33,86

MAT0095 m Tubería de polietileno A.D. PN-16, D= 110 mm 10,37

MAT0096 u Válvula compuerta DN355 AISI 316 732,00

MAT0097 u Válvula compuerta DN500 AISI 316 1.060,00
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO (€)

PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL SANEAMIENTO DE LA CUENCA MEDIA DEL RÍO NALÓN

MAT0098 u Válvula de compuerta D=110 260,00

MAT0099 u Puesta en marcha tuberías 1.200,00

MAT0100 u Válvula antirretorno DN 355 AISI 316 980,00

MAT0101 u Ventosa trifuncional DN 80 AISI 316 1.468,66

MAT0102 u Válvula Vortex 511 l/s AISI 316 29.263,70

MAT0103 m Manguera 4x2.5mm2 + 2x1.5 mm2 271,16

MAT0104 m Barandilla de tubo inoxidable AISI 316 96,64

MAT0105 u Compuerta mural en AIS 316 de 1300x1300 7.716,56

MAT0106 u Compuerta mural en AIS 316 de 600x600 2.084,49

MAT0109 u Marco y tapa de fundición dúctil reforzado D= 0.75 185,71

MAT0110 m Tubería H.A. de hinca lisa D=1000 mm con virola metálica 191,48

MAT0111 m³ Retirada a vertedero de los productos de hincado 3,86

MAT0112 m³ Suplemento por canon de vertido 0,29

MAT0113 u Agotamiento 0,13

MAT0114 m Fibra óptica 476,46

MAT0115 m Manguera flexible 0.6/1 Kv 360,30

MAT0116 m Manguera 2x1.5 mm2 + 2x1.5 mm2 144,01

MAT0117 u Pantalla estanca 2x58 IP-66 94,99

MAT0118 u Sirena de robo 126,84

MAT0119 u Central de robo 297,04

MAT0120 u Detectores de infrarrojo 53,14

MAT0121 u Terminales bimetálicos 5,77

MAT0122 u Kits QTII K4SI 129,36

MAT0123 u Celda de medida 5.000,00

MAT0124 u Puente de cables de AI 1x95 RZH1  (9mm) 444,90

MAT0125 u Módulo de contadores 400,00

MAT0126 u Vídeo grabador 2.024,15

MAT0127 m Cable desnudo Cu 35 mm2 20,00

MAT0128 u Sistema de alimentación ininterrumpida 298,82

MAT0129 u Final de carrera 48,91

MAT0130 u Cuadro distribución y alumbrado 7.000,00

MAT0131 u Nivel ultrasónico 1.782,00

MAT0132 u Interruptores de nivel 132,00

MAT0133 u Legalización de instalación 305,00

MAT0134 u Puesta en marcha 205,00

MAT0135 u Batería de 12V 95,00

MAT0136 u Teclado con display LCD 245,00

MAT0137 u Cuadro eléctrico tipo TLM para bombas a 400V metálico 9.150,00

MAT0138 u Analizador de redes trifásico en entrada de potencia 689,00

MAT0139 u Arrancador suave 30kW/400V 1.401,00

MAT0140 u Pica de tierra de 2 m 45,00

MAT0141 u Material auxiliar 45,09

MAT0142 u Armario AIS.IP66 pta. trans. GEMINI tam 6 705,95

MAT0143 u Conjunto chasis distribución GEMINI tam 6 354,95

MAT0144 u Placa de montaje aislante GEMINI tam 6 124,97

MAT0145 u Repart. mod. tetrap 125 A, grande 126x93x48, 4,2 kA 54,89

MAT0146 u Int. automático S203-C63NA 305,89
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PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL SANEAMIENTO DE LA CUENCA MEDIA DEL RÍO NALÓN

MAT0147 u Guardamotor MS116-6,3 reg 4,0-6,3A 86,94

MAT0148 u A26-30 220-230V/50 Hz 230-240V/60 Hz 84,67

MAT0149 u Contacto auxiliar S2C-H6R 42,12

MAT0150 u HK1-11 contacto auxiliar lateral 1NA+1NC 15,01

MAT0151 u CAL5-11 contacto auxiliar lateral 1NA 1NC 15,24

MAT0152 u Multifunción trifásico+neutro 297,66

MAT0153 u Arranc. suave PSR 25 A 100-240V 335,58

MAT0154 u Conexión fieldbus Plug PSR-FBPA 250,00

MAT0155 u Base portafusibles E933N/20 33,43

MAT0156 u Descargador OVRT23N15275P 358,41

MAT0157 u Int. automático S203-C16NA 102,77

MAT0158 u Selector unipolarE221-4 18,68

MAT0159 u Piloto con lámpara E229-C 19,50

MAT0160 u Piloto con lámpara E229-E 19,50

MAT0161 u Conmutador de voltímetro MCV-4 75,61

MAT0162 u Voltímetro analógico directo CA VLM 1-500 98,54

MAT0163 u Amperímetro analógico directo CA AMT 1-30 78,99

MAT0164 u Int. automático S203-C16 95,34

MAT0165 u Int. automático S203-C32 94,23

MAT0166 u Armario aislante IP66 transparente tam 4 403,02

MAT0167 u Contrapuerta interior GEMINI tam 4 155,65

MAT0168 u Placa de montaje aislante GEMINI tam 4 59,55

MAT0169 u CPU AC500 PM571-ETH 697,23

MAT0170 u Coupler Maestro CM572-DP 1.010,10

MAT0171 u Base CPU TB521-ETH 194,32

MAT0172 u S500 DC522 (16DC) 271,15

MAT0173 u S500 AX522 (8AI/8AO) 694,78

MAT0174 u Base S500 TU515 tornillo 68,98

MAT0175 u Int. automático S201-C16NA 64,35

MAT0176 u Mem. CPU AC500 SD MC502 101,25

MAT0177 u CP450 T-ETH 2.789,99

MAT0178 u Fuente Alimentación CP-E 24/2,5 174,01

MAT0179 u Int. automático S201-C6NA 62,38

MAT0180 u Int. diferencial F204AC 25A 300 mA 228,67

MAT0181 u Int. diferencial F204AC 25A 30 mA 301,25

MAT0182 u Int. diferencial F204AC 63A 30 mA 489,47

MAT0183 kg Adhesivo de resina epoxi tipo R1 4,98

MAT0184 u Registro entrada hombre 600 mm. 124,48

MAT0185 m Junta elastica impermeable de PVC, d=150 mm. 5,05

MAT0186 m Arriostramiento provisional resistencia axil > 625 kN 201,20

MAT0187 m Arriostramiento provisional resistencia axil > 85 kN 65,20

MAT0188 m Arriostramiento provisional resistencia axil > 30 kN 38,40

MAT0189 m Arriostramiento provisional resistencia axil > 405 kN 310,00

MAT0190 m Arriostramiento provisional resistencia axil > 190 kN 143,00

MAT0191 m² Malla 15x15x10 4,07

MAT0192 m² Malla 15x15x12 4,80

MAT0193 m Cordón hidroexpansivo 20x10 mm 5,64
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MAT0194 m Tubería de FD Ø 110 mm. PN 10 28,30

MAT0195 m Tubería de FD Ø 125 mm. PN 10 35,30

MAT0196 m Cinta señalizadora de obra 0,18

MAT0197 u Soporte angul. metál. de 30 mm de diám y 1 m de longitud 2,08

MAT0198 kg Abono mineral N/P/K 15/15/15 0,39

MAT0199 kg Abono de liberación lenta 0,39

MAT0200 kg CaO 0,16

MAT0201 kg Estercoladuras 0,02

MAT0202 u Estaca redonda calibrada 3,51

MAT0203 m³ Bala de paja 4,48

MAT0204 u Tutor simple. 0,22

MAT0205 kg Mezcla de semillas herbáceas 3,32

MAT0206 u Laurus nobilis (L.), en contenedor 0,50/0,60 m de altura 2,70

MAT0207 u Abedul 0,50/0,60 m de altura 3,38

MAT0208 u Alnus glutinosa (L.), raíz desnuda 1,25/1,50 m de altura 1,12

MAT0209 u Corylus avellana (L.), raíz desnuda 1,25/1,50 m de altura 1,54

MAT0210 u Quercus robur (L.), en contenedor 0,50/0,60 m de altura 1,26

MAT0211 u Jornada de asesoramiento ambiental 247,50

MAT0212 u Análisis temperatura agua 9,43

MAT0213 u Análisis conductividad agua 9,43

MAT0214 u Análisis pH agua 9,43

MAT0215 u Análisis DBO5 29,98

MAT0216 u Analisis DQO 23,64

MAT0217 u Análisis Oxigeno disuelto 9,43

MAT0218 u Análisis sólidos suspensión 16,65

MAT0219 u Análisis residuo seco 19,74

MAT0220 u Toma muest.med.man.calidad agua 181,81

MAT0221 m² Pavimento de losa caucho 49,74

MAT0222 u Rejilla de fundición de dimensiones planos 83,96

MAT0223 m² Geotextil UNE-EN 13252 0,51

MAT0224 m Tubo de acero inox AISI 316 DN-500 298,00

MAT0225 m Tubo de acero inox AISI 316 DN-200 106,20

MAT0226 m Tubo de acero inox AISI 316 DN-100 56,13

MAT0227 u Carrete de desmontaje acero AISI-316 / DN-100 259,00

MAT0228 u Válvula compuerta DN100 267,00

MAT0229 u Válvula antirretorno DN 100 410,00

MAT0230 u Prueba de presión y estanqueidad en conducciones en presión 250,00

MAT0231 u Prueba de estanqueidad en conducciones en lámina libre 250,00

MAT0232 u Toma de muestra de hormigón y Ensayo a compresión, s/EHE 55,00

MAT0233 u Ensayo completo de control acero corrugado B500S: características

geométricas, doblado desdoblado, s/EHE

115,00

MAT0234 u Control de espesor y densidad M.B.C. 72,00

MAT0235 u Ensayo extracción ligante 66,24

MAT0236 u Análisis granulométrico del árido residual 28,80

MAT0237 u Ensayo Marshall 74,88

MAT0238 u Jornada control geométrico de tubos 265,00

MAT0239 u Posicionamiento en campo, replanteo y nivelación de puntos de

reconocimiento, i/plano o croquis y fotografía color, mediante top

20,00
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MAT0240 u Hora de retroexcavadora mixta para la apertura de accesos en cada

punto de reconocimiento en que sea preciso y reposición

35,00

MAT0241 u Unidad de solicitud de permisos para acceso a puntos de investigación 25,00

MAT0242 u Cartografía geológica y geotécnica 250,00

MAT0243 PA Partida alzada de abono fijo por transporte de cada equipo de sondeos,

penetrómetro estático, piezocono u otros equipos especial

350,00

MAT0244 u Emplazamiento de sonda, penetrómetro estático, piezocono u otros

equipos especiales en cada punto a reconocer

50,00

MAT0245 m Perforación a rotación hasta 30 metros de profundidad con diámetros

comerciales f < 120mm en suelos, incluido todo lo necesario

55,00

MAT0246 m Perforación a rotopercusión hasta 30 metros de profundidad con

diámetros comerciales f < 120mm en gravas-bolos, incluido todo lo

95,00

MAT0247 m Recargo por aportes de agua para la perforación 6,50

MAT0248 u Testigo parafinado de mas de 35 cm de longitud y f > 70mm. 14,00

MAT0249 u Toma de muestras de agua en el interior de un sondeo. 6,00

MAT0250 d Supervisión y testificación de los trabajo de campo por geólogo

especialista

225,00

MAT0251 u Calicata manual o mecánica, de 3m de profundidad mínima, con toma

de muestra en saco de más de 50 Kgr, incluidas fotografías en

55,00

MAT0252 u Transporte, apertura , descripción y preparación de todas las muestras

para cualquier tipo y número de ensayos.

25,00

MAT0253 u Determinación de humedad natural. 3,50

MAT0254 u Determinación de la densidad aparente. 8,00

MAT0255 u Determinación de peso específico. 15,00

MAT0256 u Determinación de los límites de Atterberg. 15,00

MAT0257 u Determinación de límite de reacción. 9,00

MAT0258 u Determinación de granulometría por método de tamizado. 15,00

MAT0259 u Determinación de granulometría por sedimentación. 40,00

MAT0260 u Determinación agresividad del agua según EHE 65,00

MAT0261 u Ensayo de compresión simple en suelos. 22,00

MAT0262 u Informe geológico geotécnico 1.600,00
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6.- PRECIOS AUXILIARES 

A continuación se adjuntan los precios auxiliares de las distintas unidades de obra. 

 





DESCRIPCIÓNCÓDIGO CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE (€)

PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL SANEAMIENTO DE LA CUENCA MEDIA DEL RÍO NALÓN

AUX001 m³ Excavación en zanja en cualquier clase de terreno

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN ZANJA O POZO EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO
INCLUSO ROCA, INCLUIDOS DESPEJE Y DESBROCE, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS DE LA
EXCAVACIÓN A LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA.

MO0001 0,006 h 19,24 0,12Capataz

MO0002 0,042 h 18,79 0,79Oficial primera

MAQ0001 0,032 h 54,42 1,74Retroexcavadora mixta

MAQ0004 0,010 h 90,50 0,91Retro-martillo rompedor

MAQ0002 0,042 h 46,26 1,94Camión basculante 6 tn

MAQ0003 0,020 h 14,69 0,29Bomba de agotamiento

%5UH 5,000 % 5,80 0,29Utiles y herramientas (5% s/M+O)

TOTAL PARTIDA ........................................................ 6,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

AUX002 m³ Relleno de cubrición con material de la propia excavación

RELLENO DE CUBRICIÓN CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN EN CAPAS DE 20 CM DE
ESPESOR, CON UN GRADO DE COMPACTACIÓN DEL 95% DEL PROCTOR
MODIFICADO.

MO0001 0,014 h 19,24 0,27Capataz

MO0005 0,070 h 17,33 1,21Peón ordinario

MAQ0001 0,008 h 54,42 0,44Retroexcavadora mixta

MAQ0007 0,008 h 23,25 0,19Compactador manual pequeño
rodillo vibrante 0,60t

MAQ0002 0,008 h 46,26 0,37Camión basculante 6 tn

MAQ0008 0,007 h 27,58 0,19Camión cisterna capacidad 10 m3

%5UH 5,000 % 2,70 0,14Utiles y herramientas (5% s/M+O)

MAT0003 0,150 m³ 0,40 0,06Agua a pie de obra

TOTAL PARTIDA ........................................................ 2,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

AUX003 m³ Hormigón en masa HM-20/B/IIa

HORMIGÓN EN MASA HM-20 CONFECCIONADO EN CENTRAL,PUESTO EN OBRA,
VIBRADO, CURADO Y TERMINADO.

MO0001 0,100 h 19,24 1,92Capataz

MO0005 0,500 h 17,33 8,67Peón ordinario

%5UH 5,000 % 10,60 0,53Utiles y herramientas (5% s/M+O)

MAT0017 1,000 m³ 73,13 73,13Hormigón HM 20 en masa, árido 40
mm., fab

TOTAL PARTIDA ........................................................ 84,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

AUX004 m³ Mortero de cemento y arena de río 1/3

MORTERO 1:3 HORMIGON INCLUSO SUMINISTRO, ADITIVO PARA LA PUESTA EN
OBRA, COLOCACIÓN, EXTENDIDO, VIBRADO, CURADO, NIVELADO Y DEMÁS
OPERACIONES NECESARIAS.

MO0005 1,700 h 17,33 29,46Peón ordinario

MAQ0012 0,316 h 3,22 1,02Hormigonera 400 l.

%5UH 5,000 % 30,50 1,53Utiles y herramientas (5% s/M+O)

MAT0014 0,453 t 71,09 32,20Cemento Portland II-Z/35

MAT0003 0,268 m³ 0,40 0,11Agua a pie de obra

MAT0002 1,004 m³ 10,50 10,54Arena de río (0-5 mm.)
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TOTAL PARTIDA ........................................................ 74,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

AUX005 m² Encofrado y desencofrado recto (E-1) para cimentaciones

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO (E-1) PARA CIMENTACIONES EN OBRAS
DE FÁBRICA, INCLUSO P.P. DE APEOS NECESARIOS, ARRIOSTRAMIENTOS,
DISTANCIADORES, MEDIOS AUXILIARES Y PEQUEÑO MATERIAL, CORRECTAMENTE
EJECUTADO.

MO0001 0,020 h 19,24 0,38Capataz

MO0002 0,200 h 18,79 3,76Oficial primera

MO0003 0,200 h 17,76 3,55Ayudante

MO0005 0,200 h 17,33 3,47Peón ordinario

MAQ0006 0,010 h 41,21 0,41Camión con grúa

%5UH 5,000 % 11,60 0,58Utiles y herramientas (5% s/M+O)

MAT0075 0,010 m³ 3,60 0,04Madera para encofrar

MAT0076 0,050 kg 1,80 0,09Puntas

MAT0077 0,300 kg 1,04 0,31Alambre en ataduras

MAT0078 0,100 kg 2,30 0,23Desencofrante de fraguado

TOTAL PARTIDA ........................................................ 12,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

AUX006 m³ Hormigón HA-25

HORMIGÓN HA-25 CONFECCIONADO EN CENTRAL,PUESTO EN OBRA, VIBRADO,
CURADO Y TERMINADO.

MO0001 0,050 h 19,24 0,96Capataz

MO0004 0,100 h 17,52 1,75Peón especialista

%5UH 5,000 % 2,70 0,14Utiles y herramientas (5% s/M+O)

MAT0018 1,000 m³ 76,88 76,88Hormigón HA-25 elab. central

TOTAL PARTIDA ........................................................ 79,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

AUX007 kg Acero corrugado para armaduras B-500S

ACERO CORRUGADO PARA ARMADURAS B-500S, INCLUSO SUMINISTRO,
ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN CON P.P. DE MERMAS, DESPUNTES, ALAMBRE
DE ATAR, SEPARADORES Y RIGIDIZADORES.

MO0001 0,001 h 19,24 0,02Capataz

MO0002 0,002 h 18,79 0,04Oficial primera

MO0003 0,002 h 17,76 0,04Ayudante

%5UH 5,000 % 0,10 0,01Utiles y herramientas (5% s/M+O)

MAT0020 1,040 kg 0,81 0,84Acero corrugado para armaduras B
500 S

MAT0021 0,006 kg 1,37 0,01Alambre de atar 1.30 mm.

TOTAL PARTIDA ........................................................ 0,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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7.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

A continuación se adjunta la justificación de precios de las distintas unidades de obra 

junto con sus precios de ejecución material. 

 

 





DESCRIPCIÓNCÓDIGO CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE (€)

PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL SANEAMIENTO DE LA CUENCA MEDIA DEL RÍO NALÓN

P001 m² Demolición y levantado de pavimento

DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DE CUALQUIER TIPO O
ESPESOR I/BAJAS POR RENDIMIENTO POR PASO DE VEHÍCULOS, DEMOLICIÓN
DE ACERAS, ISLETAS, BORDILLOS Y TODA CLASE DE PIEZAS ESPECIALES DE
PAVIMENTACIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO.

MO0004 0,010 h 17,52 0,18Peón especialista

MO0005 0,015 h 17,33 0,26Peón ordinario

MAQ0001 0,015 h 54,42 0,82Retroexcavadora mixta

MAQ0002 0,030 h 46,26 1,39Camión basculante 6 tn

MAQ0004 0,015 h 90,50 1,36Retro-martillo rompedor

MAQ0005 0,005 h 29,62 0,15Máquina cortadora con disco de 700
mm

%5UH 5,000 % 4,20 0,21Utiles y herramientas (5% s/M+O)

%6CI 6,000 % 4,40 0,26Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 4,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P002 m³ Demolición de elementos de hormigón armado

DEMOLICION DE ELEMENTOS DE HORMIGÓN ARMADO EXISTENTES POR MEDIOS
MECÁNICOS, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO.
CANON DE VERTIDO INCLUIDO.

MO0002 0,050 h 18,79 0,94Oficial primera

MO0005 0,100 h 17,33 1,73Peón ordinario

MAQ0004 0,350 h 90,50 31,68Retro-martillo rompedor

MAQ0002 0,200 h 46,26 9,25Camión basculante 6 tn

%5UH 5,000 % 43,60 2,18Utiles y herramientas (5% s/M+O)

%6CI 6,000 % 45,80 2,75Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 48,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

P003 m³ Excavación en desmonte en cualquier clase terreno

EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, POR MEDIOS
MECÁNICOS, CON EXTRACCIÓN DE TIERRAS, CARGA, TRANSPORTE A
VERTEDERO Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

MO0001 0,020 h 19,24 0,38Capataz

MO0005 0,040 h 17,33 0,69Peón ordinario

MAQ0022 0,040 h 45,14 1,81Retroexcavadora s/orugas

MAQ0023 0,040 h 43,26 1,73Camión basculante 4*2 (14 Tm)

MAQ0027 0,020 h 4,50 0,09Motobomba sumergible

%5UH 5,000 % 4,70 0,24Utiles y herramientas (5% s/M+O)

%6CI 6,000 % 4,90 0,29Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 5,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

P004 m³ Excavación c/ sostenimiento en cualquier clase terreno

EXCAVACIÓN EN ZANJA EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, INCLUYENDO
APUNTALAMIENTO Y ENTIBACIÓN, POR MEDIOS MECÁNICOS, CON
EXTRACCIÓN DE TIERRAS, CARGA, TRANSPORTE A VERTEDERO Y P.P. DE MEDIOS
AUXILIARES.

MO0001 0,006 h 19,24 0,12Capataz

MO0002 0,042 h 18,79 0,79Oficial primera

MAQ0022 0,020 h 45,14 0,90Retroexcavadora s/orugas

MAQ0004 0,100 h 90,50 9,05Retro-martillo rompedor

MAQ0023 0,042 h 43,26 1,82Camión basculante 4*2 (14 Tm)
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MAQ0027 0,009 h 4,50 0,04Motobomba sumergible

%5UH 5,000 % 12,70 0,64Utiles y herramientas (5% s/M+O)

MAT0001 0,200 m² 4,29 0,86Madera en tablones entibación

MAT0022 0,002 u 20,54 0,04Puntal metálico telescópico 150 usos

%6CI 6,000 % 14,30 0,86Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 15,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P005 m³ Excavación en zanja o pozo todo tipo de terreno i/roca

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN ZANJA O POZO EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO
INCLUSO ROCA, INCLUIDOS DESPEJE Y DESBROCE, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN.

MO0001 0,007 h 19,24 0,13Capataz

MO0002 0,040 h 18,79 0,75Oficial primera

MAQ0001 0,032 h 54,42 1,74Retroexcavadora mixta

MAQ0004 0,010 h 90,50 0,91Retro-martillo rompedor

MAQ0002 0,042 h 46,26 1,94Camión basculante 6 tn

MAQ0003 0,020 h 14,69 0,29Bomba de agotamiento

%5UH 5,000 % 5,80 0,29Utiles y herramientas (5% s/M+O)

%6CI 6,000 % 6,10 0,37Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 6,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P006 m³ Excavación en zanja o pozo todo tipo de terreno

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN ZANJA O POZO EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE
LOS PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN A FORMACIÓN DE ATAGUÍA A
CUALQUIER DISTANCIA.

MO0001 0,015 h 19,24 0,29Capataz

MO0002 0,080 h 18,79 1,50Oficial primera

MAQ0001 0,060 h 54,42 3,27Retroexcavadora mixta

MAQ0004 0,020 h 90,50 1,81Retro-martillo rompedor

MAQ0002 0,085 h 46,26 3,93Camión basculante 6 tn

MAQ0003 0,050 h 14,69 0,73Bomba de agotamiento

%5UH 5,000 % 11,50 0,58Utiles y herramientas (5% s/M+O)

%6CI 6,000 % 12,10 0,73Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 12,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P007 m² Entibación cuajada en zanjas o pozos

ENTIBACIÓN CUAJADA EN ZANJAS Y POZOS, TOTALMENTE INSTALADA.

MO0001 0,005 h 19,24 0,10Capataz

MO0002 0,050 h 18,79 0,94Oficial primera

MO0003 0,050 h 17,76 0,89Ayudante

MO0005 0,050 h 17,33 0,87Peón ordinario

MAQ0001 0,050 h 54,42 2,72Retroexcavadora mixta

MAQ0006 0,030 h 41,21 1,24Camión con grúa

%5UH 5,000 % 6,80 0,34Utiles y herramientas (5% s/M+O)

MAT0001 1,000 m² 4,29 4,29Madera en tablones entibación

%6CI 6,000 % 11,40 0,68Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 12,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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P008 m³ Relleno de protección en zanjas con material de préstamos

RELLENO DE PROTECCIÓN CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN EN CAPAS DE 20
CM DE ESPESOR, CON UN GRADO DE COMPACTACIÓN DEL 95% DEL PROCTOR
MODIFICADO.

MO0001 0,021 h 19,24 0,40Capataz

MO0005 0,100 h 17,33 1,73Peón ordinario

MAQ0001 0,005 h 54,42 0,27Retroexcavadora mixta

MAQ0007 0,005 h 23,25 0,12Compactador manual pequeño
rodillo vibrante 0,60t

MAQ0002 0,005 h 46,26 0,23Camión basculante 6 tn

MAQ0008 0,003 h 27,58 0,08Camión cisterna capacidad 10 m3

%5UH 5,000 % 2,80 0,14Utiles y herramientas (5% s/M+O)

MAT0003 0,150 m³ 0,40 0,06Agua a pie de obra

MAT0012 0,800 m³ 4,15 3,32Material seleccionado p/préstamo

%6CI 6,000 % 6,40 0,38Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 6,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P009 m³ Relleno de cubrición con material de la propia excavación

RELLENO DE CUBRICIÓN CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN EN CAPAS DE 20 CM DE
ESPESOR, CON UN GRADO DE COMPACTACIÓN DEL 95% DEL PROCTOR
MODIFICADO.

MO0001 0,014 h 19,24 0,27Capataz

MO0005 0,070 h 17,33 1,21Peón ordinario

MAQ0001 0,008 h 54,42 0,44Retroexcavadora mixta

MAQ0007 0,008 h 23,25 0,19Compactador manual pequeño
rodillo vibrante 0,60t

MAQ0002 0,008 h 46,26 0,37Camión basculante 6 tn

MAQ0008 0,007 h 27,58 0,19Camión cisterna capacidad 10 m3

%5UH 5,000 % 2,70 0,14Utiles y herramientas (5% s/M+O)

MAT0003 0,150 m³ 0,40 0,06Agua a pie de obra

%6CI 6,000 % 2,90 0,17Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 3,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P010 m Cuneta de hormigón

CUNETA DE HORMIGÓN, EJECUTADA SEGÚN PLANOS, CON HORMIGÓN EN
MASA HM-20/P/20/IIA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE EXCAVACIÓN,
RELLENOS Y REJUNTEADO, TOTALMENTE TERMINADA.

MO0001 0,006 h 19,24 0,12Capataz

MO0002 0,042 h 18,79 0,79Oficial primera

AUX001 0,420 m³ 6,08 2,55Excavación en zanja en cualquier
clase de terreno

MAT0013 0,370 m³ 15,27 5,65Zahorra artificial ZA0/20

AUX005 0,450 m² 12,82 5,77Encofrado y desencofrado recto (E-1)
para cimentaciones

AUX004 0,005 m³ 74,86 0,37Mortero de cemento y arena de río 1/3

AUX003 0,130 m³ 84,25 10,95Hormigón en masa HM-20/B/IIa

%5UH 5,000 % 26,20 1,31Utiles y herramientas (5% s/M+O)

TOTAL PARTIDA ........................................................ 27,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS
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P011 u Encuentro pantalla losa

ENCUENTRO DE PANTALLA DE PILOTES Y LOSA DE CIMENTACIÓN MEDIANTE LA
FIJACIÓN CON RESINA TIPO HILTI HIT-RE500 EN PILOTES ESTRUCTURALES DE 2X2
BARRAS CORRUGADAS DE 20 MM DE DIÁMETRO DE ACERO B500S, EN REBAJE
PERIMETRAL EJECUTADO MEDIANTE FRESADO CONTINUO SOBRE EL PARAMENTO
DE LA PANTALLA.

MO0002 0,150 h 18,79 2,82Oficial primera

MO0004 0,150 h 17,52 2,63Peón especialista

MAQ0031 0,100 h 7,09 0,71Taladro manual

%5UH 5,000 % 6,20 0,31Utiles y herramientas (5% s/M+O)

MAT0020 6,400 kg 0,81 5,18Acero corrugado para armaduras B
500 S

MAT0183 0,200 kg 4,98 1,00Adhesivo de resina epoxi tipo R1

%6CI 6,000 % 12,70 0,76Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 13,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P012 m³ Terraplen o pedraplen, con productos procedentes excavacion

TERRAPLEN O PEDRAPLEN, CON PRODUCTOS PROCEDENTES DE LA
EXCAVACION O DE PRESTAMOS, EXTENDIDO, NIVELADO Y COMPACTADO.

MO0001 0,007 h 19,24 0,13Capataz

MO0005 0,010 h 17,33 0,17Peón ordinario

MAQ0022 0,009 h 45,14 0,41Retroexcavadora s/orugas

MAQ0010 0,010 h 41,00 0,41Compactador vibratorio

%5UH 5,000 % 1,10 0,06Utiles y herramientas (5% s/M+O)

%6CI 6,000 % 1,20 0,07Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 1,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EURO con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P013 m³ Formacion ataguía para desvio río c/ material del cauce

FORMACION DE ATAGUÍA PARA DESVIO DE RÍO CON MATERIALES
PROCEDENTES DEL PROPIO CAUCE, INCLUSO RETIRADA DEL MISMO Y
TRANSPORTE A VERTEDERO.

MO0002 0,040 h 18,79 0,75Oficial primera

MO0005 0,200 h 17,33 3,47Peón ordinario

MAQ0028 0,100 h 43,26 4,33Camión basculante 4*2 (14 Tm)

MAQ0017 0,010 h 37,38 0,37Pala cargadora s/ruedas (1-2 m3)

%5UH 5,000 % 8,90 0,45Utiles y herramientas (5% s/M+O)

%6CI 6,000 % 9,40 0,56Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 9,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P014 u Transporte, montaje y retirada equipo

TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DEL EQUIPO Y MEDIOS AUXILIARES PARA
EJECUCIÓN DE PILOTES DE 600 MM DE DIÁMETRO.

MAT0028 1,000 u 14.560,00 14.560,00Transporte, montaje y retirada del
equipo para pilotes D=600 mm

%6CI 6,000 % 14.560,00 873,60Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 15.433,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES
EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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P015 m Perforación pilote D 0,60 m

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIAMETRO 600 MM CON CAMISA RECUPERABLE
EN GRAVAS Y BOLOS HASTA 30 M DE PROFUNDIDAD INCLUIDO CAMISA Y SU
RECUPERACIÓN Y EMPOTRAMIENTO EN ROCA HASTA 2,5 DIÁMETROS.

MO0001 0,100 h 19,24 1,92Capataz

MO0002 0,300 h 18,79 5,64Oficial primera

MO0005 0,500 h 17,33 8,67Peón ordinario

MAT0027 3,100 kg 0,70 2,17Amortización de acero en camisa
recuperable

MAQ0015 0,420 h 195,80 82,24Máquina para perforación de pilotes
100 kNm

MAQ0016 0,100 h 10,38 1,04Máquina de soldar

MAQ0014 0,100 h 3,66 0,37Grupo electrógeno 5 kVA

%6CI 6,000 % 102,10 6,13Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 108,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

P016 m Colector PVC Ø400 mm

COLECTOR DE PVC LISO DE DIÁMETRO NOMINAL Ø400 MM, UNIÓN POR JUNTA
ELÁSTICA, COLOR TEJA SEGUN NORMA UNE-EN 1402, TOTALMENTE COLOCADO
Y PROBADO EN ZANJA, INCLUSO CON P.P. DE PIEZAS ESPECIALES EN DESVIOS Y
CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

MO0001 0,050 h 19,24 0,96Capataz

MO0004 0,100 h 17,52 1,75Peón especialista

MO0005 0,100 h 17,33 1,73Peón ordinario

MAQ0006 0,057 h 41,21 2,35Camión con grúa

%5UH 5,000 % 6,80 0,34Utiles y herramientas (5% s/M+O)

MAT0010 1,000 m 39,84 39,84Tubería PVC Ø400 mm. PN=4, incluso
p.p. de junta

MAT0011 0,100 u 30,00 3,00% accesorios y piezas especiales

%6CI 6,000 % 50,00 3,00Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 52,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

P017 m³ Hormigón HL-150/B/20

HORMIGÓN DE LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HL-150/B/20, COLOCADO.

MO0002 0,010 h 18,79 0,19Oficial primera

MO0004 0,060 h 17,52 1,05Peón especialista

%5UH 5,000 % 1,20 0,06Utiles y herramientas (5% s/M+O)

MAT0015 1,000 m³ 53,83 53,83Hormigón HL-150/B/20 central

%6CI 6,000 % 55,10 3,31Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 58,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

P018 m³ Hormigón en masa HM-15

HORMIGÓN EN MASA HM-15 CONFECCIONADO EN CENTRAL,PUESTO EN OBRA,
VIBRADO, CURADO Y TERMINADO.

MO0001 0,050 h 19,24 0,96Capataz

MO0004 0,100 h 17,52 1,75Peón especialista

%5UH 5,000 % 2,70 0,14Utiles y herramientas (5% s/M+O)

MAT0016 1,000 m³ 60,94 60,94Hormigón en masa HM-15/P/20/I,
CEM-II, a pie de obra

%6CI 6,000 % 63,80 3,83Costes indirectos
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TOTAL PARTIDA ........................................................ 67,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P019 m³ Hormigón HA-25

HORMIGÓN HA-25 CONFECCIONADO EN CENTRAL,PUESTO EN OBRA, VIBRADO,
CURADO Y TERMINADO.

MO0001 0,050 h 19,24 0,96Capataz

MO0004 0,100 h 17,52 1,75Peón especialista

%5UH 5,000 % 2,70 0,14Utiles y herramientas (5% s/M+O)

MAT0018 1,000 m³ 76,88 76,88Hormigón HA-25 elab. central

%6CI 6,000 % 79,70 4,78Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 84,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA
Y UN CÉNTIMOS

P020 m³ Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa+Qb en cimientos de obras de fab

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIA+QB CEM-II, EN CIMIENTOS DE OBRAS
DE FÁBRICA, INCLUSO SUMINISTRO, ADITIVO PARA PUESTA EN OBRA,
COLOCACIÓN, EXTENDIDO, VIBRADO, CURADO, NIVELADO Y DEMÁS
OPERACIONES NECESARIAS.

MO0001 0,080 h 19,24 1,54Capataz

MO0005 0,280 h 17,33 4,85Peón ordinario

MAQ0024 0,080 h 12,92 1,03Vibrador de aguja (76 mm.).

%5UH 5,000 % 7,40 0,37Utiles y herramientas (5% s/M+O)

MAT0019 1,000 m³ 82,65 82,65Hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb elab.
central

%6CI 6,000 % 90,40 5,42Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 95,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

P021 m³ Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa+Qb en cimientos de obras de fab

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/B/20/IIA+QB CEM-II, EN CIMIENTOS DE OBRAS
DE FÁBRICA, INCLUSO SUMINISTRO, ADITIVO PARA PUESTA EN OBRA,
COLOCACIÓN, EXTENDIDO, VIBRADO, CURADO, NIVELADO Y DEMÁS
OPERACIONES NECESARIAS.

MO0001 0,080 h 19,24 1,54Capataz

MO0005 0,280 h 17,33 4,85Peón ordinario

MAQ0024 0,080 h 12,92 1,03Vibrador de aguja (76 mm.).

%5UH 5,000 % 7,40 0,37Utiles y herramientas (5% s/M+O)

MAT0018 1,000 m³ 76,88 76,88Hormigón HA-25 elab. central

%6CI 6,000 % 84,70 5,08Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 89,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

P022 m³ Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa+Qb en alzados de obras de fab

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIA+QB CEM-II, EN ALZADOS DE OBRAS
DE FÁBRICA, INCLUSO SUMINISTRO, ADITIVO PARA PUESTA EN OBRA,
COLOCACIÓN, EXTENDIDO, VIBRADO, CURADO, NIVELADO Y DEMÁS
OPERACIONES NECESARIAS.

MO0001 0,010 h 19,24 0,19Capataz

MO0002 0,100 h 18,79 1,88Oficial primera

MO0005 0,200 h 17,33 3,47Peón ordinario

MAQ0024 0,100 h 12,92 1,29Vibrador de aguja (76 mm.).
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MAQ0025 0,100 h 73,22 7,32Bomba estacionaria s/ruedas 60 m3/h.

%5UH 5,000 % 14,20 0,71Utiles y herramientas (5% s/M+O)

MAT0019 1,000 m³ 82,65 82,65Hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb elab.
central

%6CI 6,000 % 97,50 5,85Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 103,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P023 m³ Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa+Qb en alzados de obras de fab

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/B/20/IIA+QB CEM-II, EN ALZADOS DE OBRAS
DE FÁBRICA, INCLUSO SUMINISTRO, ADITIVO PARA PUESTA EN OBRA,
COLOCACIÓN, EXTENDIDO, VIBRADO, CURADO, NIVELADO Y DEMÁS
OPERACIONES NECESARIAS.

MO0001 0,010 h 19,24 0,19Capataz

MO0002 0,100 h 18,79 1,88Oficial primera

MO0005 0,200 h 17,33 3,47Peón ordinario

MAQ0024 0,100 h 12,92 1,29Vibrador de aguja (76 mm.).

MAQ0025 0,100 h 73,22 7,32Bomba estacionaria s/ruedas 60 m3/h.

%5UH 5,000 % 14,20 0,71Utiles y herramientas (5% s/M+O)

MAT0018 1,000 m³ 76,88 76,88Hormigón HA-25 elab. central

%6CI 6,000 % 91,70 5,50Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 97,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

P024 m³ Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa+Qb en losas de obras de fab

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIA+QB CEM-II, EN LOSAS DE OBRAS DE
FÁBRICA, INCLUSO SUMINISTRO, ADITIVO PARA PUESTA EN OBRA,
COLOCACIÓN, EXTENDIDO, VIBRADO, CURADO, NIVELADO Y DEMÁS
OPERACIONES NECESARIAS.

MO0001 0,015 h 19,24 0,29Capataz

MO0002 0,150 h 18,79 2,82Oficial primera

MO0005 0,650 h 17,33 11,26Peón ordinario

MAQ0024 0,150 h 12,92 1,94Vibrador de aguja (76 mm.).

MAQ0025 0,150 h 73,22 10,98Bomba estacionaria s/ruedas 60 m3/h.

%5UH 5,000 % 27,30 1,37Utiles y herramientas (5% s/M+O)

MAT0019 1,000 m³ 82,65 82,65Hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb elab.
central

%6CI 6,000 % 111,30 6,68Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 117,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

P025 m³ Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa+Qb en losas de obras de fab

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/B/20/IIA+QB CEM-II, EN LOSAS DE OBRAS DE
FÁBRICA, INCLUSO SUMINISTRO, ADITIVO PARA PUESTA EN OBRA,
COLOCACIÓN, EXTENDIDO, VIBRADO, CURADO, NIVELADO Y DEMÁS
OPERACIONES NECESARIAS.

MO0001 0,015 h 19,24 0,29Capataz

MO0002 0,150 h 18,79 2,82Oficial primera

MO0005 0,650 h 17,33 11,26Peón ordinario

MAQ0024 0,150 h 12,92 1,94Vibrador de aguja (76 mm.).

MAQ0025 0,150 h 73,22 10,98Bomba estacionaria s/ruedas 60 m3/h.

%5UH 5,000 % 27,30 1,37Utiles y herramientas (5% s/M+O)

MAT0019 1,000 m³ 82,65 82,65Hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb elab.
central
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%6CI 6,000 % 111,30 6,68Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 117,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

P026 kg Acero corrugado para armaduras B-500S

ACERO CORRUGADO PARA ARMADURAS B-500S, INCLUSO SUMINISTRO,
ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN CON P.P. DE MERMAS, DESPUNTES, ALAMBRE
DE ATAR, SEPARADORES Y RIGIDIZADORES.

MO0001 0,001 h 19,24 0,02Capataz

MO0002 0,002 h 18,79 0,04Oficial primera

MO0003 0,002 h 17,76 0,04Ayudante

%5UH 5,000 % 0,10 0,01Utiles y herramientas (5% s/M+O)

MAT0020 1,040 kg 0,81 0,84Acero corrugado para armaduras B
500 S

MAT0021 0,006 kg 1,37 0,01Alambre de atar 1.30 mm.

%6CI 6,000 % 1,00 0,06Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 1,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EURO con DOS CÉNTIMOS

P027 m² Encofrado y desencofrado recto (E-1) para cimentaciones

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO (E-1) PARA CIMENTACIONES EN OBRAS
DE FÁBRICA, INCLUSO P.P. DE APEOS NECESARIOS, ARRIOSTRAMIENTOS,
DISTANCIADORES, MEDIOS AUXILIARES Y PEQUEÑO MATERIAL, CORRECTAMENTE
EJECUTADO.

MO0001 0,020 h 19,24 0,38Capataz

MO0002 0,200 h 18,79 3,76Oficial primera

MO0003 0,200 h 17,76 3,55Ayudante

MO0005 0,200 h 17,33 3,47Peón ordinario

MAQ0006 0,010 h 41,21 0,41Camión con grúa

%5UH 5,000 % 11,60 0,58Utiles y herramientas (5% s/M+O)

MAT0075 0,010 m³ 3,60 0,04Madera para encofrar

MAT0076 0,050 kg 1,80 0,09Puntas

MAT0077 0,300 kg 1,04 0,31Alambre en ataduras

MAT0078 0,100 kg 2,30 0,23Desencofrante de fraguado

%6CI 6,000 % 12,80 0,77Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 13,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P028 m² Encofrado y desencofrado recto (E-1) en alzado de obras de fáb

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO (E-1) EN ALZADO DE OBRAS DE
FÁBRICA, INCLUSO P.P. DE APEOS NECESARIOS, ARRIOSTRAMIENTOS,
DISTANCIADORES, MEDIOS AUXILIARES Y PEQUEÑO MATERIAL, CORRECTAMENTE
EJECUTADO.

MO0001 0,130 h 19,24 2,50Capataz

MO0002 0,250 h 18,79 4,70Oficial primera

MO0003 0,250 h 17,76 4,44Ayudante

MO0005 0,120 h 17,33 2,08Peón ordinario

MAQ0006 0,010 h 41,21 0,41Camión con grúa

%5UH 5,000 % 14,10 0,71Utiles y herramientas (5% s/M+O)

MAT0075 0,006 m³ 3,60 0,02Madera para encofrar

MAT0076 0,050 kg 1,80 0,09Puntas

MAT0077 0,300 kg 1,04 0,31Alambre en ataduras

MAT0078 0,100 kg 2,30 0,23Desencofrante de fraguado

%6CI 6,000 % 15,50 0,93Costes indirectos
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TOTAL PARTIDA ........................................................ 16,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P029 m² Encofrado y desencofrado recto (E-1) en losas y plataformas int

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO (E-1), EN LOSAS Y PLATAFORMAS
INTERMEDIAS DE OBRAS DE FÁBRICA, INCLUSO P.P. DE APEOS NECESARIOS,
ARRIOSTRAMIENTOS, DISTANCIADORES, MEDIOS AUXILIARES Y PEQUEÑO
MATERIAL, CORRECTAMENTE EJECUTADO.

MO0001 0,040 h 19,24 0,77Capataz

MO0002 0,450 h 18,79 8,46Oficial primera

MO0003 0,450 h 17,76 7,99Ayudante

MO0005 0,250 h 17,33 4,33Peón ordinario

MAQ0006 0,050 h 41,21 2,06Camión con grúa

%5UH 5,000 % 23,60 1,18Utiles y herramientas (5% s/M+O)

MAT0079 0,020 m³ 7,20 0,14Tabla machiembrada (25 mm)

MAT0076 0,050 kg 1,80 0,09Puntas

MAT0077 0,300 kg 1,04 0,31Alambre en ataduras

MAT0078 0,100 kg 2,30 0,23Desencofrante de fraguado

%6CI 6,000 % 25,60 1,54Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 27,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P030 m² Encofrado y desencofrado recto (E-2) en alzado de obras de fáb

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO (E-2) EN ALZADO DE OBRAS DE
FÁBRICA, INCLUSO P.P. DE APEOS NECESARIOS, ARRIOSTRAMIENTOS,
DISTANCIADORES, MEDIOS AUXILIARES Y PEQUEÑO MATERIAL, CORRECTAMENTE
EJECUTADO.

MO0001 0,013 h 19,24 0,25Capataz

MO0002 0,375 h 18,79 7,05Oficial primera

MO0003 0,375 h 17,76 6,66Ayudante

MO0005 0,185 h 17,33 3,21Peón ordinario

MAQ0006 0,010 h 41,21 0,41Camión con grúa

%5UH 5,000 % 17,60 0,88Utiles y herramientas (5% s/M+O)

MAT0079 0,012 m³ 7,20 0,09Tabla machiembrada (25 mm)

MAT0076 0,050 kg 1,80 0,09Puntas

MAT0077 0,300 kg 1,04 0,31Alambre en ataduras

MAT0078 0,100 kg 2,30 0,23Desencofrante de fraguado

%6CI 6,000 % 19,20 1,15Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 20,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P031 m² Encofrado y desencofrado curvo (E-1) en obras de fábrica

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO (E-1) EN OBRAS DE FÁBRICA EN
PARAMENTOS OCULTOS, INCLUSO P.P. DE APEOS NECESARIOS,
ARRIOSTRAMIENTOS, DISTANCIADORES, MEDIOS AUXILIARES Y PEQUEÑO
MATERIAL, CORRECTAMENTE EJECUTADO.

MO0001 0,017 h 19,24 0,33Capataz

MO0002 0,340 h 18,79 6,39Oficial primera

MO0003 0,340 h 17,76 6,04Ayudante

MO0005 0,170 h 17,33 2,95Peón ordinario

MAQ0006 0,010 h 41,21 0,41Camión con grúa

%5UH 5,000 % 16,10 0,81Utiles y herramientas (5% s/M+O)

MAT0079 0,015 m³ 7,20 0,11Tabla machiembrada (25 mm)

MAT0076 0,050 kg 1,80 0,09Puntas

MAT0077 0,300 kg 1,04 0,31Alambre en ataduras
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MAT0078 0,100 kg 2,30 0,23Desencofrante de fraguado

%6CI 6,000 % 17,70 1,06Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 18,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P032 m² Encofrado y desencofrado curvo (E-2) en obras de fábrica

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO (E-2) EN OBRAS DE FÁBRICA, PARA
DEJAR HORMIGÓN VISTO, INCLUSO P.P. DE APEOS NECESARIOS,
ARRIOSTRAMIENTOS, DISTANCIADORES, MEDIOS AUXILIARES Y PEQUEÑO
MATERIAL, CORRECTAMENTE EJECUTADO.

MO0001 0,034 h 19,24 0,65Capataz

MO0002 0,680 h 18,79 12,78Oficial primera

MO0003 0,680 h 17,76 12,08Ayudante

MO0005 0,340 h 17,33 5,89Peón ordinario

MAQ0006 0,010 h 41,21 0,41Camión con grúa

%5UH 5,000 % 31,80 1,59Utiles y herramientas (5% s/M+O)

MAT0079 0,025 m³ 7,20 0,18Tabla machiembrada (25 mm)

MAT0076 0,100 kg 1,80 0,18Puntas

MAT0077 0,600 kg 1,04 0,62Alambre en ataduras

MAT0078 0,200 kg 2,30 0,46Desencofrante de fraguado

%6CI 6,000 % 34,80 2,09Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 36,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P033 m² Apuntalamiento encofrado de losas intermedias y/o superiores

APUNTALAMIENTO DE ENCOFRADO DE LOSA SUPERIOR MEDIANTE PUNTALES
METÁLICOS TELESCÓPICOS.

MO0002 0,300 h 18,79 5,64Oficial primera

MO0003 0,500 h 17,76 8,88Ayudante

%5UH 5,000 % 14,50 0,73Utiles y herramientas (5% s/M+O)

MAT0022 0,010 u 20,54 0,21Puntal metálico telescópico 150 usos

%6CI 6,000 % 15,50 0,93Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 16,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P034 m Junta estanca de neopreno de 23 cm

JUNTA ESTANCA DE NEOPRENO DE 23 CM. COLOCADA EN JUNTAS, INCLUSO
RELLENO CON MASTIC ASFÁLTICO, COMPLETAMENTE TERMINADA.

MO0001 0,100 h 19,24 1,92Capataz

MO0004 0,200 h 17,52 3,50Peón especialista

MO0005 0,500 h 17,33 8,67Peón ordinario

%5UH 5,000 % 14,10 0,71Utiles y herramientas (5% s/M+O)

MAT0023 1,000 m 7,03 7,03Junta de neopreno

MAT0084 0,400 kg 8,65 3,46Mástic asfáltico

%6CI 6,000 % 25,30 1,52Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 26,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS
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P035 m² Pavimento de aglomerado

PAVIMENTO DE AGLOMERADO CON MEZCLA BITUMINOSA AC-16 (5CM),
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 (15CM),
RIEGOS Y BETÚN B50/70. TOTALMENTE TERMINADO.

MO0001 0,001 h 19,24 0,02Capataz

MO0002 0,003 h 18,79 0,06Oficial primera

MO0005 0,009 h 17,33 0,16Peón ordinario

MAQ0010 0,009 h 41,00 0,37Compactador vibratorio

MAQ0002 0,009 h 46,26 0,42Camión basculante 6 tn

MAQ0013 0,009 h 72,76 0,65Motoniveladora 110 kW

MAQ0011 0,009 h 16,53 0,15Camión distribuid. de ligante

MAQ0009 0,009 h 86,46 0,78Extendedora de mezclas bituminosas

%5UH 5,000 % 2,60 0,13Utiles y herramientas (5% s/M+O)

MAT0004 0,121 t 25,07 3,03AC16 surf D

MAT0006 0,002 t 154,82 0,31Emulsión asfáltica C50 BF4 IMP

AUX003 0,150 m³ 84,25 12,64Hormigón en masa HM-20/B/IIa

MAT0005 0,005 t 379,61 1,90Betún asfáltico B 50/70

%6CI 6,000 % 20,60 1,24Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 21,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P036 m³ Cama de apoyo de material granular

RELLENO DE PROTECCIÓN DE ARENA EN ZANJAS PARA FORMACIÓN DE CAMA
DE APOYO CON UN ESPESOR DE 10 CM, INCLUSO SUMINISTRO, VERTIDO Y
COMPACTADO.

MO0001 0,005 h 19,24 0,10Capataz

MO0005 0,100 h 17,33 1,73Peón ordinario

MAQ0001 0,005 h 54,42 0,27Retroexcavadora mixta

MAQ0008 0,005 h 27,58 0,14Camión cisterna capacidad 10 m3

MAQ0002 0,005 h 46,26 0,23Camión basculante 6 tn

%5UH 5,000 % 2,50 0,13Utiles y herramientas (5% s/M+O)

MAT0002 1,000 m³ 10,50 10,50Arena de río (0-5 mm.)

%6CI 6,000 % 13,10 0,79Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 13,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P037 m³ Carga y transporte a vertedero

CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DESDE ACOPIOS INTERMEDIOS Y CANON
DE VERTIDO DE LOS PRODUCTOS SOBRANTES DE LA EXCAVACIÓN, EN
CUALQUIER CLASE DE TERRENO.

MO0001 0,001 h 19,24 0,02Capataz

MO0005 0,062 h 17,33 1,07Peón ordinario

MAQ0017 0,009 h 37,38 0,34Pala cargadora s/ruedas (1-2 m3)

MAQ0002 0,020 h 46,26 0,93Camión basculante 6 tn

%5UH 5,000 % 2,40 0,12Utiles y herramientas (5% s/M+O)

MAT0112 1,000 m³ 0,29 0,29Suplemento por canon de vertido

%6CI 6,000 % 2,80 0,17Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 2,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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P038 m Cerramiento exterior

CERRAMIENTO EXTERIOR DE VERJA METÁLICA DE 2.00 M DE ALTURA, CON
MALLA DE SIMPLE TORSIÓN GALVANIZADA Y PLASTIFICADA, POSTES DE TUBO
GALVANIZADO COLOCADOS CADA 3 M, CON GUÍA DE ALAMBRE
GALVANIZADO Y PLASTIFICADO. INCLUSO PIEZAS DE ANCLAJE Y MACIZOS DE
HORMIGÓN HM-20 EN CIMENTACIÓN DE POSTES. TOTALMENTE COLOCADO.

MO0001 0,050 h 19,24 0,96Capataz

MO0003 0,200 h 17,76 3,55Ayudante

MO0005 0,300 h 17,33 5,20Peón ordinario

%5UH 5,000 % 9,70 0,49Utiles y herramientas (5% s/M+O)

MAT0052 1,000 m 45,00 45,00Cerramiento metalico 2 metros altura

MAT0017 0,040 m³ 73,13 2,93Hormigón HM 20 en masa, árido 40
mm., fab

%6CI 6,000 % 58,10 3,49Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 61,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P039 m Puerta de acceso de 2,00 m de altura con módulos de verja met

PUERTA DE ACCESO DE 2,00 MTS. DE ALTURA CON MÓDULOS DE VERJA
METÁLICA DE MALLA DE 200*100 MM. GALVANIZADA Y PLASTIFICADA, INCLUSO
P.P. DE PIEZAS DE FIJACIÓN, TORNILLOS DE SEGURIDAD, TAPAS DE TORNILLOS,
GRAPAS ESPECIALES, TOTALMENTE COLOCADA.

MO0001 0,300 h 19,24 5,77Capataz

MO0003 1,000 h 17,76 17,76Ayudante

MO0005 1,000 h 17,33 17,33Peón ordinario

%5UH 5,000 % 40,90 2,05Utiles y herramientas (5% s/M+O)

MAT0041 1,000 u 241,80 241,80Puerta acceso metálica 2.20 metros
altura.

MAT0017 0,100 m³ 73,13 7,31Hormigón HM 20 en masa, árido 40
mm., fab

%6CI 6,000 % 292,00 17,52Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 309,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NUEVE EUROS con CINCUENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

P040 m² Reposición de terreno natural

REPOSICIÓN DE TERRENO NATURAL EN UNA CAPA SUPERIOR DE 0,15 M. DE
TIERRA VEGETAL ABONADA, EXENTA DE TERRONES Y PIEDRAS, INCLUSO SEMILLAS
DE PRIMERA CALIDAD CON 0,10 KG/M2 Y RIEGOS, RASANTEADO DE LA
SUPERFICIE Y PERFILADO. TOTALMENTE TERMINADO

MO0001 0,001 h 19,24 0,02Capataz

MO0005 0,025 h 17,33 0,43Peón ordinario

MAQ0017 0,025 h 37,38 0,93Pala cargadora s/ruedas (1-2 m3)

MAT0032 0,150 m³ 10,39 1,56Tierra vegetal

MAT0033 0,100 kg 2,88 0,29Semillas de primera calidad

%5UH 5,000 % 3,20 0,16Utiles y herramientas (5% s/M+O)

%6CI 6,000 % 3,40 0,20Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 3,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P041 m Bordillo prefabricado de hormigón A1 de 20 x 14 cm

BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN DE 15 X 30 CM., INCLUIDOS TODOS
LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIAS, TOTALMENTE COLOCADO.

MO0001 0,002 h 19,24 0,04Capataz

MO0002 0,100 h 18,79 1,88Oficial primera
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MO0005 0,100 h 17,33 1,73Peón ordinario

%5UH 5,000 % 3,70 0,19Utiles y herramientas (5% s/M+O)

MAT0017 0,017 m³ 73,13 1,24Hormigón HM 20 en masa, árido 40
mm., fab

MAT0034 0,002 m³ 69,08 0,14Mortero hidraúlico 1:6 de 250 Kg de
cemento a pie de obra

MAT0083 1,000 m 4,81 4,81Bordillo prefabricado de hormigón A1
de 20 x 14 cm

%6CI 6,000 % 10,00 0,60Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 10,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P042 m² Mortero de cemento para formación de pendientes

MORTERO DE CEMENTO PARA FORMACIÓN DE PENDIENTES, INCLUSO
SUMINISTRO DE MATERIALES Y EJECUCIÓN COMPLETA.

MO0001 0,006 h 19,24 0,12Capataz

MO0002 0,060 h 18,79 1,13Oficial primera

MO0005 0,060 h 17,33 1,04Peón ordinario

%5UH 5,000 % 2,30 0,12Utiles y herramientas (5% s/M+O)

MAT0034 1,000 m³ 69,08 69,08Mortero hidraúlico 1:6 de 250 Kg de
cemento a pie de obra

%6CI 6,000 % 71,50 4,29Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 75,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

P043 m³ Mortero M5

MORTERO M-5 HORMIGON INCLUSO SUMINISTRO, ADITIVO PARA LA PUESTA EN
OBRA, COLOCACIÓN, EXTENDIDO, VIBRADO, CURADO, NIVELADO Y DEMÁS
OPERACIONES NECESARIAS.

MO0001 0,050 h 19,24 0,96Capataz

MO0002 0,075 h 18,79 1,41Oficial primera

MO0005 0,150 h 17,33 2,60Peón ordinario

MAQ0006 0,030 h 41,21 1,24Camión con grúa

%5UH 5,000 % 6,20 0,31Utiles y herramientas (5% s/M+O)

MAT0035 1,050 m³ 47,50 49,88Mortero M-5

%6CI 6,000 % 56,40 3,38Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 59,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

P044 m² Impermeabilización de paramentos horizontales y verticales

IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE
HORMIGÓN, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE UNA CAPA DE "XYPEX
CONCENTRADO" O SIMILAR, A RAZÓN DE 0,80 KG/M2, Y UNA SEGUNDA DE
"XIPEX MODIFICADO" O SIMILAR A RAZÓN DE 0,80 KG/M2, INCLUSO P.P. DE
LIMPIEZA Y HUMIDIFICACIÓN DE LAS SUPERFICIES A TRATAR, ETC.,
COMPLETAMENTE TERMINADO.

MO0001 0,008 h 19,24 0,15Capataz

MO0002 0,080 h 18,79 1,50Oficial primera

MO0005 0,080 h 17,33 1,39Peón ordinario

%5UH 5,000 % 3,00 0,15Utiles y herramientas (5% s/M+O)

MAT0038 1,600 kg 5,20 8,32Impermeabilizante

%6CI 6,000 % 11,50 0,69Costes indirectos
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TOTAL PARTIDA ........................................................ 12,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P045 m² Pantalla deflectora

SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMPLETA DE PANTALLA DEFLECTORA FABRICADA
EN CHAPA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 DE 2 MM DE ESPESOR, CON
SOPORTES Y ANCLAJES EN ACERO AISI 316. INCLUYE SOLDADURAS Y
TORNILLERÍA DE ANCLAJE INOX. A4

MO0001 0,010 h 19,24 0,19Capataz

MO0002 0,100 h 18,79 1,88Oficial primera

MO0005 0,100 h 17,33 1,73Peón ordinario

%5UH 5,000 % 3,80 0,19Utiles y herramientas (5% s/M+O)

MAT0072 1,000 m² 390,19 390,19Pantalla deflectora acero inox AISI 316

%6CI 6,000 % 394,20 23,65Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 417,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P046 u Puente grua para 3 Tm

PUENTE GRUA PARA 3 TM. CON DISPOSITIVOS DE DESPLAZAMIENTO MANUAL,
INCLUIDO POLIPASTO, PUENTE Y VIGAS CARRIL, TOTALMENTE INSTALADO EN
CASETA DE BOMBEO.

MAT0039 1,000 u 7.243,03 7.243,03Puente grua para 3 Tn.

%6CI 6,000 % 7.243,00 434,58Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 7.677,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS
con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P047 m² Entramado Tramex

ENTRAMADO METÁLICO FORMADO POR PLETINA DE ACERO GALVANIZADO
TIPO TRÁMEX DE20X2 CON ANGULAR 30X3 ANCLAJE DE UNIÓN, I/SOLDADURA Y
AJUSTE A OTROS ELEMENTOS.

MO0002 0,485 h 18,79 9,11Oficial primera

MO0003 0,485 h 17,76 8,61Ayudante

%5UH 5,000 % 17,70 0,89Utiles y herramientas (5% s/M+O)

MAT0085 1,000 m² 66,70 66,70Enrejado tramex 30x30/20x2

MAT0053 4,000 m 1,85 7,40Angular acero 30x30x3

MAT0054 8,000 u 0,67 5,36Anclaje unión rejilla galv.

%6CI 6,000 % 98,10 5,89Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 103,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P048 u Pate de polipropileno reforzado con redondo de 12 mm

PATE DE POLIPROPILENO REFORZADO CON REDONDO DE 12 MM. TIPO B-400S,
DE 160 MM. DE VUELO SOBRE EL PARAMENTO VERTICAL, INCLUIDO
COLOCACIÓN, NIVELADO Y RECIBIDO EN EL HORMIGÓN.

MO0001 0,010 h 19,24 0,19Capataz

MO0002 0,100 h 18,79 1,88Oficial primera

MO0005 0,100 h 17,33 1,73Peón ordinario

MAQ0018 0,050 h 8,90 0,45Compresor con motor diesel

MAQ0019 0,050 h 12,08 0,60Martillo manual perforador

%5UH 5,000 % 4,90 0,25Utiles y herramientas (5% s/M+O)

MAT0034 0,025 m³ 69,08 1,73Mortero hidraúlico 1:6 de 250 Kg de
cemento a pie de obra
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MAT0024 1,000 u 6,97 6,97Pate de polipropileno

%6CI 6,000 % 13,80 0,83Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 14,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P049 m Escalera de acero inoxidable AISI 316

ESCALERA DE ACERO INOXIDABLE AISI 316 DE 60X20 MM Y PELDAÑOS DE
REDONDO 25 MM. Y FIJACIONES DE ACERO INXIDABLE, TOTALMENTE INSTALADA.

MO0001 0,100 h 19,24 1,92Capataz

MO0002 0,200 h 18,79 3,76Oficial primera

MO0005 0,400 h 17,33 6,93Peón ordinario

MAQ0006 0,001 h 41,21 0,04Camión con grúa

%5UH 5,000 % 12,70 0,64Utiles y herramientas (5% s/M+O)

MAT0018 0,100 m³ 76,88 7,69Hormigón HA-25 elab. central

MAT0040 1,000 m 57,69 57,69Escalera acero inoxidable AISI 316

%6CI 6,000 % 78,70 4,72Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 83,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P050 m² Fabrica cierre formada por muro aparejo ingles

FABRICA DE CIERRE FORMADA POR MURO EN APAREJO INGLÉS EN TODO SU
ESPESOR, DE LADRILLO MACIZO, 1 PIE DE ESPESOR, INCLUSO P.P. DE MORTERO Y
MEDIOS AUXILIARES.

MO0001 0,500 h 19,24 9,62Capataz

MO0002 1,000 h 18,79 18,79Oficial primera

MO0005 1,000 h 17,33 17,33Peón ordinario

%5UH 5,000 % 45,70 2,29Utiles y herramientas (5% s/M+O)

MAT0034 0,210 m³ 69,08 14,51Mortero hidraúlico 1:6 de 250 Kg de
cemento a pie de obra

MAT0037 1,000 m² 25,89 25,89Ladrillo cara vista 25x12x7 cm

%6CI 6,000 % 88,40 5,30Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 93,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P051 m² Enlucido mortero M - 400 y pintura plastica

ENLUCIDO  MORTERO M -400 EN PARAMENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES, Y
PINTURA PLÁSTICA LAVABLE A DOS MANOS TOTALMENTE TERMINADO.

MO0001 0,200 h 19,24 3,85Capataz

MO0002 0,500 h 18,79 9,40Oficial primera

MO0005 0,500 h 17,33 8,67Peón ordinario

%5UH 5,000 % 21,90 1,10Utiles y herramientas (5% s/M+O)

MAT0034 0,011 m³ 69,08 0,76Mortero hidraúlico 1:6 de 250 Kg de
cemento a pie de obra

MAT0043 1,000 kg 4,50 4,50Pintura plástica acrílica.

%6CI 6,000 % 28,30 1,70Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 29,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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P052 m² Alicatado, azulejo color crema y marrón de 20*20 cm

ALICATADO, CON AZULEJO COLOR CREMA Y MARRÓN DE 20*20 CM, TOMADO
CON MORTERO BASTARDO, INCLUSO REJUNTEADO Y LIMPIEZA,
COMPLETAMENTE TERMINADO.

MO0001 0,300 h 19,24 5,77Capataz

MO0004 0,700 h 17,52 12,26Peón especialista

MO0005 0,700 h 17,33 12,13Peón ordinario

%5UH 5,000 % 30,20 1,51Utiles y herramientas (5% s/M+O)

MAT0050 1,000 m² 18,70 18,70Azulejo de 20*20 cm

MAT0034 0,060 m³ 69,08 4,14Mortero hidraúlico 1:6 de 250 Kg de
cemento a pie de obra

%6CI 6,000 % 54,50 3,27Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 57,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

P053 m² Carpintería metalica en puertas

CARPINTERÍA METALICA EN PUERTAS, INCLUSO HERRAJES, PINTURA SOBRE CAPA
ANTIOXIDANTE, COLOCADO Y COMPLETAMENTE TERMINADO, SEGÚN
CARACTERISTICAS DEFINIDAS EN LOS PLANOS.

MO0001 0,060 h 19,24 1,15Capataz

MO0002 0,060 h 18,79 1,13Oficial primera

MO0005 0,060 h 17,33 1,04Peón ordinario

%5UH 5,000 % 3,30 0,17Utiles y herramientas (5% s/M+O)

MAT0034 0,025 m³ 69,08 1,73Mortero hidraúlico 1:6 de 250 Kg de
cemento a pie de obra

MAT0036 1,000 m² 118,11 118,11Acero en chapa protegido

%6CI 6,000 % 123,30 7,40Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 130,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P054 m² Carpintería metálica en ventanas

CARPINTERÍA METÁLICA EN VENTANAS, INCLUSO HERRAJES, PINTURA SOBRE
CAPA ANTIOXIDANTE, COLOCADO Y COMPLETAMENTE TERMINADO, DE LAS
CARACTERISTICAS DEFINIDAS EN LOS PLANOS.

MO0001 0,070 h 19,24 1,35Capataz

MO0002 0,700 h 18,79 13,15Oficial primera

MO0005 0,700 h 17,33 12,13Peón ordinario

%5UH 5,000 % 26,60 1,33Utiles y herramientas (5% s/M+O)

MAT0034 0,025 m³ 69,08 1,73Mortero hidraúlico 1:6 de 250 Kg de
cemento a pie de obra

MAT0036 1,000 m² 118,11 118,11Acero en chapa protegido

%6CI 6,000 % 147,80 8,87Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 156,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P055 m² Revestimiento de gres 24*24 cm

REVESTIMIENTO DE GRES 24*24 CM, DE PRIMERA CALIDAD, RECIBIDO CON
PEGAMENTO A LA CARGA, INCLUSO REJUNTEADO Y COMPLETAMENTE
ACABADO.

MO0001 0,200 h 19,24 3,85Capataz

MO0002 0,580 h 18,79 10,90Oficial primera

MO0005 0,400 h 17,33 6,93Peón ordinario

%5UH 5,000 % 21,70 1,09Utiles y herramientas (5% s/M+O)
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MAT0042 1,000 m² 14,40 14,40Gres 24*24 cm.

MAT0034 0,300 m³ 69,08 20,72Mortero hidraúlico 1:6 de 250 Kg de
cemento a pie de obra

%6CI 6,000 % 57,90 3,47Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 61,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P056 u Elemento decorativo y placas anagramas CHC

FORMADA POR ELEMENTO DECORATIVO (OLA) Y DOS PLACAS DE HORMIGON
CON ANAGRAMA CHC , TOTALMENTE EJECUTADA EN  ALIVIADEROS.

MO0005 2,224 h 17,33 38,54Peón ordinario

%5UH 5,000 % 38,50 1,93Utiles y herramientas (5% s/M+O)

MAT0044 1,000 u 1.000,00 1.000,00Elemento decorativo forma de ola

MAT0045 2,000 u 200,00 400,00Placa hormigón con anagrama

%6CI 6,000 % 1.440,50 86,43Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 1.526,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS EUROS con
NOVENTA CÉNTIMOS

P057 m² Forjado de placas prefabricadas aligeradas

TABLERO DE CUBIERTA PREFABRICADO FORMADO POR LOSA DE HORMIGÓN
PRETENSADO RECUBIERTA DE POREXPÁN DE DIMENSIONES 2,00X0,50X0,08M.,
PARA UNA SOBRECARGA DE 200 KG./M2., INCLUSO MEDIOS AUXILIARES, SEGÚN
NTE-QTT-29/31/32. MEDIDO EN VERDADERA MAGNITUD.

MO0002 0,100 h 18,79 1,88Oficial primera

MO0005 0,100 h 17,33 1,73Peón ordinario

MAQ0021 0,030 h 71,98 2,16Grua autopropulsada 35 t

%5UH 5,000 % 5,80 0,29Utiles y herramientas (5% s/M+O)

MAT0046 1,000 m² 12,00 12,00Tablero térmico 2,00x0,50x0,08m.

%6CI 6,000 % 18,10 1,09Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 19,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P058 m² Fabrica de cierre formado por 1/2 pie de ladrillo

FÁBRICA DE CIERRE FORMADA POR MEDIO PIE DE LADRILLO 25X12X7CM
COLOCADO A PANDERETE, RECIBIDO CON MORTERO HIDRAÚLICO 1:6 DE 250
KG. DE CEMENTO.

MO0001 0,050 h 19,24 0,96Capataz

MO0002 0,500 h 18,79 9,40Oficial primera

MO0005 0,250 h 17,33 4,33Peón ordinario

%5UH 5,000 % 14,70 0,74Utiles y herramientas (5% s/M+O)

MAT0034 0,007 m³ 69,08 0,48Mortero hidraúlico 1:6 de 250 Kg de
cemento a pie de obra

MAT0048 31,000 u 0,25 7,75Ladrillo cara vista 25x12x7 cm

%6CI 6,000 % 23,70 1,42Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 25,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P059 m² Cubrición con teja cerámica curva roja de 43x19 cm

CUBRICIÓN CON TEJA CERÁMICA PLANA ROJA DE 43X19 CM DE CUBIERTA DE
CASETA DE DIMENSIONES SEGÚN PLANOS, TOTALMENTE TERMINADO.

MO0002 0,350 h 18,79 6,58Oficial primera

MO0003 0,350 h 17,76 6,22Ayudante

%5UH 5,000 % 12,80 0,64Utiles y herramientas (5% s/M+O)
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MAT0051 14,000 u 0,40 5,60Teja cerámica curva roja 43x19cm

MAT0034 0,020 m³ 69,08 1,38Mortero hidraúlico 1:6 de 250 Kg de
cemento a pie de obra

%6CI 6,000 % 20,40 1,22Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 21,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P060 u Armario toma de aire de 1.47x1.37x0.65 con láminas de aluminio

ARMARIO DE TOMA DE AIRE DE 1.47X1.37X0.65 CON LÁMINAS DE ALUMINIO,
ARMAZÓN DE CHAPA GALVANIZADA EN CALIENTE, IMPRIMACIÓN VINÍLICA Y
ACABADO VINILACRÍLICO, CUBIERTA DE HORMIGÓN, INCLUSO TUBERÍA DE PVC.
DE VENTILACIÓN, SUMINISTRO, ANCLAJES Y CORRECTA COLOCACIÓN.

MO0001 0,100 h 19,24 1,92Capataz

MO0002 2,000 h 18,79 37,58Oficial primera

MO0005 2,500 h 17,33 43,33Peón ordinario

%5UH 5,000 % 82,80 4,14Utiles y herramientas (5% s/M+O)

AUX005 8,780 m² 12,82 112,56Encofrado y desencofrado recto (E-1)
para cimentaciones

MAT0049 2,000 u 215,00 430,00Rejilla de Lamas de aluminio

MAT0034 0,007 m³ 69,08 0,48Mortero hidraúlico 1:6 de 250 Kg de
cemento a pie de obra

MAT0048 31,000 u 0,25 7,75Ladrillo cara vista 25x12x7 cm

AUX003 0,697 m³ 84,25 58,72Hormigón en masa HM-20/B/IIa

MAT0009 2,000 m 25,29 50,58Tubería PVC Ø315 mm. PN=4, incluso
p.p. de junta

%6CI 6,000 % 747,10 44,83Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 791,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P061 u Chimenea de ventilación de altura menor de 12 m

CHIMENEA DE VENTILACIÓN, DE ALTURA MENOR DE 12 M., EN ACERO A-42B
GALVANIZADO EN CALIENTE, IMPRIMACIÓN VINILICA Y ACABADO
VINILACRILICO, INCLUSO SUMINISTRO, BASE DE HORMIGÓN ARMADO Y
FIJACIÓN, TOTALMENTE INSTALADA.

MO0001 0,100 h 19,24 1,92Capataz

MO0002 6,000 h 18,79 112,74Oficial primera

MO0005 10,000 h 17,33 173,30Peón ordinario

MAQ0022 0,900 h 45,14 40,63Retroexcavadora s/orugas

MAQ0023 1,000 h 43,26 43,26Camión basculante 4*2 (14 Tm)

%5UH 5,000 % 371,90 18,60Utiles y herramientas (5% s/M+O)

MAT0018 1,500 m³ 76,88 115,32Hormigón HA-25 elab. central

MAT0043 2,000 kg 4,50 9,00Pintura plástica acrílica.

MAT0080 252,000 kg 0,36 90,72Suplemento de acero por galvanizado

MAT0081 500,000 kg 1,30 650,00Acero de pletinas, angulares, etc

MAT0082 13,830 kg 1,08 14,94Acero para pernos.

MAT0009 8,000 m 25,29 202,32Tubería PVC Ø315 mm. PN=4, incluso
p.p. de junta

%6CI 6,000 % 1.472,80 88,37Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 1.561,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS con
DOCE CÉNTIMOS
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P062 u Acometida de agua potable en aliviaderos y bombeos

ACOMETIDA DE AGUA POTABLE EN ALIVIADEROS Y BOMBEOS, DESDE EL PUNTO
DE TOMA EN LA CONDUCCION EXISTENTE AL ARMARIO DE CONTROL,
INCLUYENDO LA LONGITUD DE TUBERIA DE 1 1/2" QUE SEA NECESARIA, CON LA
EJECUCION DE ZANJA CORRESPONDIENTE, COLOCACION DE LA LLAVE DE
PASO Y ARQUETA, TOTALMENTE TERMINADA.

MAT0055 1,000 u 3.360,00 3.360,00Unidad acometida agua

%5UH 5,000 % 3.360,00 168,00Utiles y herramientas (5% s/M+O)

%6CI 6,000 % 3.528,00 211,68Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 3.739,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE
EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P063 m Tubería de acero inoxidable AISI 316 de 250 mm

TUBERÍA DE IMPULSIÓN DE LAS BOMBAS EN ACERO INOXIDABLE AISI316,
ESPESOR = 3 MM, DN250, EMBRIDADA. INCLUSO CODOS 90º, PASAMUROS CON
PLACA DE ESTANQUEIDAD INTERMEDIA, VALONAS, BRIDAS PARA CONEXIÓN
CON TUBERÍA DE IMPULSIÓN DE PEAD. BRIDAS LOCAS EN ALUMINIO, PN10,
SOPORTES Y TORNILLERÍA EN ACERO INOX., MANO DE OBRA Y MEDIOS
AUXILIARES DE MONTAJE. COLOCADA Y PROBADA.

MO0001 0,010 h 19,24 0,19Capataz

MO0003 0,260 h 17,76 4,62Ayudante

MO0005 0,048 h 17,33 0,83Peón ordinario

%5UH 5,000 % 5,60 0,28Utiles y herramientas (5% s/M+O)

MAT0057 1,000 m 131,00 131,00Tubo de acero inox AISI 316 DN-250

%6CI 6,000 % 136,90 8,21Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 145,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con
TRECE CÉNTIMOS

P064 m Tubería de polietileno de A.D de 200 mm

TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 200 MM. DE DIÁMETRO Y 16
ATM DE P.N., CON P.P. DE SOLDADURA EN EXCESO A TOPE, DE BRIDAS DE
ACOPLAMIENTO, TORNILLERÍA, PIEZAS ESPECIALES Y JUNTAS. COLOCADA Y
PROBADA.

MO0001 0,047 h 19,24 0,90Capataz

MO0002 0,095 h 18,79 1,79Oficial primera

MO0005 0,095 h 17,33 1,65Peón ordinario

MAQ0006 0,030 h 41,21 1,24Camión con grúa

%5UH 5,000 % 5,60 0,28Utiles y herramientas (5% s/M+O)

MAT0094 1,000 m 33,86 33,86Tubería de polietileno A.D. PN-16, D=
200 mm

%6CI 6,000 % 39,70 2,38Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 42,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P067 u Ventosa trifuncional Ø50

VENTOSA/PURGADOR AUTOMÁTICO 3 FUNCIONES, DE FUNDICIÓN, CON BRIDA,
DE 50 MM. DE DIÁMETRO, COLOCADA EN TUBERÍA, I/VÁLVULA DE COMPUERTA,
JUNTAS Y ACCESORIOS, COMPLETAMENTE INSTALADA.

MO0002 1,800 h 18,79 33,82Oficial primera

MO0003 1,800 h 17,76 31,97Ayudante

%5UH 5,000 % 65,80 3,29Utiles y herramientas (5% s/M+O)

MAT0074 1,000 u 1.062,99 1.062,99Ventosa trifuncional DN 50

%6CI 6,000 % 1.132,10 67,93Costes indirectos
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TOTAL PARTIDA ........................................................ 1.200,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS EUROS

P068 u Bomba sumergible para aguas residuales de 15 l/sg. a 21,4 m.c.a.

BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES DE 15 L/SG. A 21,4 M.C.A.
MODELO XFP81E-VX.3-PE110/2-D05*10 O SIMILAR, I/ PEDESTAL ACODADO DN
80, Y CONJUNTO DE EXTRACCIÓN FORMADO POR 6M DE  TUBO DE 2" Y 6M DE
CADENA DE ACERO INOXIDABLE AISI 316. TOTALMENTE COLOCADA,
INCLUYENDO 10 M. DE CABLE ELÉCTRICO DE 4*16 MM2 ESPECIAL SUMERGIBLE,
ACOPLAMIENTOS, APOYOS, SUMINISTRO, MONTAJE Y PARTE PROPORCIONAL
DE PRUEBAS.

MO0001 0,100 h 19,24 1,92Capataz

MO0002 0,500 h 18,79 9,40Oficial primera

MO0005 0,500 h 17,33 8,67Peón ordinario

%5UH 5,000 % 20,00 1,00Utiles y herramientas (5% s/M+O)

MAT0063 1,000 u 3.970,00 3.970,00Bomba para aguas residuales de 15
l/sg. a 21,4 m.c.a.

MAT0067 1,000 u 281,00 281,00Pedestal DN80 AS/ AFP 116907006

MAT0070 1,000 u 190,00 190,00Módulo temperatura - humedad
CA462

MAT0071 1,000 u 861,00 861,00Conjunto de extracción formado por
tubo y cadena AISI 316

%6CI 6,000 % 5.323,00 319,38Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 5.642,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS
EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P069 u Bomba sumergible para aguas residuales de 20,1 l/sg. a 6,23 m.c.a.

BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES DE 20,1 L/SG. A 6,23 M.C.A.
MODELO XFP80C-CB1.4-PE22/4-D01*10 O SIMILAR, I/ PEDESTAL ACODADO DN
80, Y CONJUNTO DE EXTRACCIÓN FORMADO POR 6M DE  TUBO DE 2" Y 6M DE
CADENA DE ACERO INOXIDABLE AISI 316. TOTALMENTE COLOCADA,
INCLUYENDO 10 M. DE CABLE ELÉCTRICO DE 4*16 MM2 ESPECIAL SUMERGIBLE,
ACOPLAMIENTOS, APOYOS, SUMINISTRO, MONTAJE Y PARTE PROPORCIONAL
DE PRUEBAS.

MO0001 0,100 h 19,24 1,92Capataz

MO0002 0,500 h 18,79 9,40Oficial primera

MO0005 0,500 h 17,33 8,67Peón ordinario

%5UH 5,000 % 20,00 1,00Utiles y herramientas (5% s/M+O)

MAT0064 1,000 u 2.650,00 2.650,00Bomba para aguas residuales de 20,1
l/sg. a 6,23

MAT0067 1,000 u 281,00 281,00Pedestal DN80 AS/ AFP 116907006

MAT0070 1,000 u 190,00 190,00Módulo temperatura - humedad
CA462

MAT0071 1,000 u 861,00 861,00Conjunto de extracción formado por
tubo y cadena AISI 316

%6CI 6,000 % 4.003,00 240,18Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 4.243,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES
EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P070 u Bomba sumergible para aguas residuales de 178 l/sg a 4,53 m.c.a.

BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES DE 178 L/SG A 4,53 M.C.A.
MODELO XFP255J-CB2-PE 185/6-DO5*10C O SIMILAR, I/ PEDESTAL ACODADO
DN 355, Y CONJUNTO DE EXTRACCIÓN FORMADO POR 6M DE  TUBO DE 2" Y 6M
DE CADENA DE ACERO INOXIDABLE AISI 316. TOTALMENTE COLOCADA,
INCLUYENDO 10 M. DE CABLE ELÉCTRICO DE 4*16 MM2 ESPECIAL SUMERGIBLE,
ACOPLAMIENTOS, APOYOS, SUMINISTRO, MONTAJE Y PARTE PROPORCIONAL
DE PRUEBAS.
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MO0001 0,100 h 19,24 1,92Capataz

MO0002 0,500 h 18,79 9,40Oficial primera

MO0005 0,500 h 17,33 8,67Peón ordinario

%5UH 5,000 % 20,00 1,00Utiles y herramientas (5% s/M+O)

MAT0065 1,000 u 16.400,00 16.400,00Bomba para aguas residuales de 178
l/sg. a 4.53 m.c.a

MAT0068 1,000 u 1.780,00 1.780,00Pedestal DN250 RB DIN PN10 2''

MAT0070 1,000 u 190,00 190,00Módulo temperatura - humedad
CA462

MAT0071 1,000 u 861,00 861,00Conjunto de extracción formado por
tubo y cadena AISI 316

%6CI 6,000 % 19.252,00 1.155,12Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 20.407,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL CUATROCIENTOS SIETE EUROS con
ONCE CÉNTIMOS

P071 u Bomba sumergible para aguas residuales de 145 l/sg a 6,63 m.c.a.

BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES DE 145 L/SG A 6,63 M.C.A.
MODELO XFP255J-CB2-PE 185/6-D05*10C O SIMILAR, I/ PEDESTAL ACODADO DN
250, Y CONJUNTO DE EXTRACCIÓN FORMADO POR 6M DE  TUBO DE 2" EN
ACERO AISI 316 Y 6M DE CADENA DE ACERO INOXIDABLE AISI 316. TOTALMENTE
COLOCADA, INCLUYENDO 10 M. DE CABLE ELÉCTRICO DE 4*16 MM2 ESPECIAL
SUMERGIBLE, ACOPLAMIENTOS, APOYOS, SUMINISTRO, MONTAJE Y PARTE
PROPORCIONAL DE PRUEBAS.

MO0001 0,100 h 19,24 1,92Capataz

MO0002 0,500 h 18,79 9,40Oficial primera

MO0005 0,500 h 17,33 8,67Peón ordinario

%5UH 5,000 % 20,00 1,00Utiles y herramientas (5% s/M+O)

MAT0066 1,000 u 7.690,00 7.690,00Bomba para aguas residuales de 145
l/sg. a 6.63 m.c.a

MAT0069 1,000 u 1.720,00 1.720,00Pedestal DN200 RB DIN PN102''

MAT0070 1,000 u 190,00 190,00Módulo temperatura - humedad
CA462

MAT0071 1,000 u 861,00 861,00Conjunto de extracción formado por
tubo y cadena AISI 316

%6CI 6,000 % 10.482,00 628,92Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 11.110,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL CIENTO DIEZ EUROS con NOVENTA
Y UN CÉNTIMOS

P072 m Tubo de hormigón armado de 800 mm

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE 800 MM. DE DIÁMETRO INTERIOR, CLASE III,
SEGÚN PLIEGO DE PRESCIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES, INCLUSO
SUMINISTRO Y TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN, P.P. DE JUNTA ESTANCA,
FLEXIBLE, INSTALADA Y PROBADA EN ZANJA.

MO0001 0,019 h 19,24 0,37Capataz

MO0002 0,190 h 18,79 3,57Oficial primera

MO0005 0,190 h 17,33 3,29Peón ordinario

MAQ0022 0,190 h 45,14 8,58Retroexcavadora s/orugas

%5UH 5,000 % 15,80 0,79Utiles y herramientas (5% s/M+O)

MAT0087 1,000 m 78,13 78,13Tubo H.A. D=800, clase III, con p.p. de
junta

%6CI 6,000 % 94,70 5,68Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 100,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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P073 m Tubo de hormigón armado de 1000 mm

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE 1000 MM. DE DIÁMETRO INTERIOR, CLASE III,
SEGÚN PLIEGO DE PRESCIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES, INCLUSO
SUMINISTRO Y TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN, P.P. DE JUNTA ESTANCA,
FLEXIBLE, INSTALADA Y PROBADA EN ZANJA.

MO0001 0,019 h 19,24 0,37Capataz

MO0002 0,190 h 18,79 3,57Oficial primera

MO0005 0,190 h 17,33 3,29Peón ordinario

MAQ0022 0,190 h 45,14 8,58Retroexcavadora s/orugas

%5UH 5,000 % 15,80 0,79Utiles y herramientas (5% s/M+O)

MAT0088 1,000 m 101,24 101,24Tubo H.A. D=1000, clase III, con p.p. de
junta

%6CI 6,000 % 117,80 7,07Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 124,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA
Y UN CÉNTIMOS

P074 m Tubo de hormigón armado de 1200 mm

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE 1200 MM. DE DIÁMETRO INTERIOR, CLASE III,
SEGÚN PLIEGO DE PRESCIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES, INCLUSO
SUMINISTRO Y TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN, P.P. DE JUNTA ESTANCA,
FLEXIBLE, INSTALADA Y PROBADA EN ZANJA.

MO0001 0,019 h 19,24 0,37Capataz

MO0002 0,190 h 18,79 3,57Oficial primera

MO0005 0,190 h 17,33 3,29Peón ordinario

MAQ0022 0,190 h 45,14 8,58Retroexcavadora s/orugas

%5UH 5,000 % 15,80 0,79Utiles y herramientas (5% s/M+O)

MAT0089 1,000 m 111,13 111,13Tubo H.A. D=1200, clase III, con p.p. de
junta

%6CI 6,000 % 127,70 7,66Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 135,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

P075 u Junta de poliestireno expandido formado por placa de 50 mm

JUNTA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO FORMADO POR PLACA DE 50 MM. DE
ESPESOR, A COLOCAR EN JUNTAS DE OBRAS DE FÁBRICA Y DADO DE APOYO DE
TUBERÍAS, INCLUIDO SUMINISTRO, COSTO, PERDIDAS Y COLOCACIÓN.

MO0001 0,020 h 19,24 0,38Capataz

MO0002 0,200 h 18,79 3,76Oficial primera

MO0004 0,200 h 17,52 3,50Peón especialista

%5UH 5,000 % 7,60 0,38Utiles y herramientas (5% s/M+O)

MAT0026 1,000 m² 4,83 4,83Junta de poliester expandido, placas
e=50 mm.

%6CI 6,000 % 12,90 0,77Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 13,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P076 m³ Manto de escollera hormigonada de piedra caliza

MANTO DE ESCOLLERA HORMIGONADA DE PIEDRA CALIZA EN PROTECCIÓN DE
PRISMA DE HORMIGÓN DE RECUBRIMIENTO DE TUBERÍA, DE 1.00 M DE
DIMENSION MÍNIMA, CON HORMIGON HM-15-P/20-40  A RAZON DE 0.3 M3 DE
HORMIGON POR M3 DE ESCOLLERA, PUESTO EN OBRA Y TERMINADO.

MO0002 0,300 h 18,79 5,64Oficial primera

MO0005 0,300 h 17,33 5,20Peón ordinario

MAQ0017 0,305 h 37,38 11,40Pala cargadora s/ruedas (1-2 m3)

MAQ0028 0,340 h 43,26 14,71Camión basculante 4*2 (14 Tm)

Precios DescompuestosPágina 22



DESCRIPCIÓNCÓDIGO CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE (€)

PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL SANEAMIENTO DE LA CUENCA MEDIA DEL RÍO NALÓN

MAT0017 0,305 m³ 73,13 22,30Hormigón HM 20 en masa, árido 40
mm., fab

MAT0007 1,050 m³ 12,55 13,18Escollera de 1000 Kg

%5UH 5,000 % 72,40 3,62Utiles y herramientas (5% s/M+O)

TOTAL PARTIDA ........................................................ 76,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P077 m³ Fabrica de escollera en seco de piedra caliza

FABRICA DE ESCOLLERA DE PIEDRA CALIZA, DE 1.00 M DE DIMENSION MÍNIMA,
PUESTO EN OBRA.

MO0002 0,200 h 18,79 3,76Oficial primera

MO0005 0,500 h 17,33 8,67Peón ordinario

MAQ0022 0,300 h 45,14 13,54Retroexcavadora s/orugas

MAQ0023 0,200 h 43,26 8,65Camión basculante 4*2 (14 Tm)

%5UH 5,000 % 34,60 1,73Utiles y herramientas (5% s/M+O)

MAT0007 1,050 m³ 12,55 13,18Escollera de 1000 Kg

%6CI 6,000 % 49,50 2,97Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 52,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

P078 u Carrete de desmontaje DN-355

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE CON CUERPO Y VIROLAS EN ACERO
INOXIDABLE AISI-316, BRIDAS EN ACERO AL CARBONO WCB, JUNTAS EN
NEOPRENO Y TORNILLERÍA ZINCADA 5.6. DIÁMETRO DN-500/ PN 10.

MO0002 0,300 h 18,79 5,64Oficial primera

MAT0090 1,000 u 696,00 696,00Carrete de desmontaje acero AISI-316
/ DN-355

%6CI 6,000 % 701,60 42,10Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 743,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P080 m Tubería de acero inoxidable AISI 316 de 355 mm

TUBERÍA DE IMPULSIÓN DE LAS BOMBAS EN ACERO INOXIDABLE AISI316,
ESPESOR = 3 MM, DN355, EMBRIDADA. INCLUSO CODOS 90º, PASAMUROS CON
PLACA DE ESTANQUEIDAD INTERMEDIA, VALONAS, BRIDAS PARA CONEXIÓN
CON TUBERÍA DE IMPULSIÓN DE PEAD. BRIDAS LOCAS EN ALUMINIO, PN10,
SOPORTES Y TORNILLERÍA EN ACERO INOX., MANO DE OBRA Y MEDIOS
AUXILIARES DE MONTAJE. COLOCADA Y PROBADA.

MO0001 0,010 h 19,24 0,19Capataz

MO0003 0,260 h 17,76 4,62Ayudante

MO0005 0,048 h 17,33 0,83Peón ordinario

%5UH 5,000 % 5,60 0,28Utiles y herramientas (5% s/M+O)

MAT0058 1,000 m 205,00 205,00Tubo de acero inox AISI 316 DN-355

MAT0141 1,000 u 45,09 45,09Material auxiliar

%6CI 6,000 % 256,00 15,36Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 271,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P081 m Tubería de polietileno A.D. PN-16, D= 355 mm

TUBERÍA DE POLIETILENO DE 355 MM. DE DIÁMETRO Y 16 ATM. DE P.N., CON P.P.
DE SOLDADURA EN EXCESO A TOPE, BRIDAS DE ACOPLAMIENTO, TORNILLERÍA,
PIEZAS ESPECIALES Y JUNTAS. COLOCADA Y PROBADA.
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MO0001 0,010 h 19,24 0,19Capataz

MO0003 0,260 h 17,76 4,62Ayudante

MO0005 0,048 h 17,33 0,83Peón ordinario

%5UH 5,000 % 5,60 0,28Utiles y herramientas (5% s/M+O)

MAT0093 1,000 m 85,30 85,30Tubería de polietileno PN-16, D= 355
mm

%6CI 6,000 % 91,20 5,47Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 96,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P082 m Tubería de polietileno A.D. PN-16, D= 500 mm

TUBERÍA DE POLIETILENO DE 500 MM. DE DIÁMETRO Y 16 ATM. DE P.N., CON P.P.
DE SOLDADURA EN EXCESO A TOPE, P.P DE BRIDAS DE ACOPLAMIENTO,
TORNILLERÍA,  PIEZAS ESPECIALES Y JUNTAS. COLOCADA Y PROBADA.

MO0001 0,010 h 19,24 0,19Capataz

MO0003 0,260 h 17,76 4,62Ayudante

MO0005 0,048 h 17,33 0,83Peón ordinario

%5UH 5,000 % 5,60 0,28Utiles y herramientas (5% s/M+O)

MAT0092 1,000 m 159,20 159,20Tubería de polietileno PN-16, D= 500
mm

%6CI 6,000 % 165,10 9,91Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 175,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con TRES
CÉNTIMOS

P083 u Válvula de compuerta Ø355

VÁLVULA DE COMPUERTA DE DN355, PN-16., CUERPO Y TAPA EN FUNDICIÓN Y
EJE DE ACERO INOXIDABLE AISI 316, MANDO POR VOLANTE, INCLUIDO
DESMULTIPLICADOR.TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA.

MO0002 1,800 h 18,79 33,82Oficial primera

MO0003 1,800 h 17,76 31,97Ayudante

%5UH 5,000 % 65,80 3,29Utiles y herramientas (5% s/M+O)

MAT0096 1,000 u 732,00 732,00Válvula compuerta DN355 AISI 316

%6CI 6,000 % 801,10 48,07Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 849,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS
con QUINCE CÉNTIMOS

P084 u Válvula de compuerta Ø500 AISI 316

VÁLVULA DE COMPUERTA DE DN500, PN-16 DE ACERO INOXIDABLE AISI 316,
MANDO POR VOLANTE, INCLUIDO DESMULTIPLICADOR.TOTALMENTE
COLOCADA Y PROBADA.

MO0002 1,800 h 18,79 33,82Oficial primera

MO0003 1,800 h 17,76 31,97Ayudante

%5UH 5,000 % 65,80 3,29Utiles y herramientas (5% s/M+O)

MAT0097 1,000 u 1.060,00 1.060,00Válvula compuerta DN500 AISI 316

%6CI 6,000 % 1.129,10 67,75Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 1.196,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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P085 u Válvula antiretorno Ø355 disco partido

VÁLVULA ANTIRRETORNO PARA UNA SECCIÓN DE PASO DE DN 355 MM,
CUERPO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE AISI 316, ACABADO FINAL
CHORREADO CON BOLAS DE VIDRIO, GOMA DE CIERRE EN NEOPRENO,
TORNILLERÍA Y ANCLAJES EN A4, TOTAMENTE INSTALADO.

MO0002 1,800 h 18,79 33,82Oficial primera

MO0003 1,800 h 17,76 31,97Ayudante

%5UH 5,000 % 65,80 3,29Utiles y herramientas (5% s/M+O)

MAT0100 1,000 u 980,00 980,00Válvula antirretorno DN 355 AISI 316

%6CI 6,000 % 1.049,10 62,95Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 1.112,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO DOCE EUROS con TRES CÉNTIMOS

P086 u Ventosa trifuncional Ø80

VENTOSA/PURGADOR AUTOMÁTICO 3 FUNCIONES, DE FUNDICIÓN, CON BRIDA,
DE 80 MM. DE DIÁMETRO, COLOCADA EN TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO DE
AGUA, I/ VÁLVULA DE COMPUERTA, JUNTAS Y ACCESORIOS, COMPLETAMENTE
INSTALADA.

MO0002 1,800 h 18,79 33,82Oficial primera

MO0003 1,800 h 17,76 31,97Ayudante

%5UH 5,000 % 65,80 3,29Utiles y herramientas (5% s/M+O)

MAT0101 1,000 u 1.468,66 1.468,66Ventosa trifuncional DN 80 AISI 316

%6CI 6,000 % 1.537,70 92,26Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 1.630,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS TREINTA EUROS

P087 u Válvula vortex 511 l/s

REGULADOR DE CAUDAL TIPO VORTEX VT-1785. VÁLVULA DE REGULACIÓN DE
CAUDAL TIPO VÓRTICE, MARCA MOSBAEK-HIDROSTANK , MODELO CY/DX
1700-PP500-A30/ BCTWL O SIMILAR, PARA REGULAR UN CAUDAL DE 511 L/S A
UNA ALTURA DE LÁMINA DE AGUA DE 5,80 METROS. FABRICADO EN ACERO
INOXIDABLE AISI 316, ACABADO FINAL CHORREADO CON BOLAS DE VIDRIO.
CON BRIDA LOCA DE POLIPROPILENO DN 500 PN 10. INCLUSO CON VENTANA
DE INSPECCIÓN. INCLUYE PARA LA INSTALACIÓN DE LA VÁLVULA DE
REGULACIÓN: -- UN PASAMUROS DN 500 L=850 MM. PARA EMPOTRAR A PARED,
EN ACERO INOXIDABLE AISI 316, ACABADO FINAL CHORREADO CON BOLAS DE
VIDRIO, CON BRIDA LOCA DE POLIPROPILENO DN 500 PN 10 -- UNA VÁLVULA
DE GUILLOTINA DN 500 PN 10, CUERPO Y TAJADERA EN ACERO INOXIDABLE AISI
316. ACCIONAMIENTO MEDIANTE VOLANTE. INCLUYE UN BY-PASS FORMADO
POR: -- UN PASAMUROS DN 300 L=600 MM. PARA EMPOTRAR A PARED, EN
ACERO INOXIDABLE AISI 316, ACABADO FINAL CHORREADO CON BOLAS DE
VIDRIO, CON BRIDA LOCA DE  POLIPROPILENO DN 300 PN 10 PARA EL BY-PASS --
UNA VÁLVULA DE GUILLOTINA DN 300 PN 10, CUERPO Y TAJADERA EN ACERO
INOXIDABLE AISI 316. ACCIONAMIENTO MEDIANTE VOLANTE. -- UN CODO DN
300 CON PROLONGACIÓN, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE AISI 316, CON
BRIDA LOCA DE POLIPROPILENO DN 300 PN 10. TORNILLERÍA Y ANCLAJES EN A4
1,00 31.270,16 31.270,16 TOTALMENTE INSTALADO

MO0002 1,000 h 18,79 18,79Oficial primera

MO0003 3,500 h 17,76 62,16Ayudante

MAQ0006 3,500 h 41,21 144,24Camión con grúa

%5UH 5,000 % 225,20 11,26Utiles y herramientas (5% s/M+O)

MAT0102 1,000 u 29.263,70 29.263,70Válvula Vortex 511 l/s AISI 316

%6CI 6,000 % 29.500,20 1.770,01Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 31.270,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA
EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS
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P088 u Compuerta mural de 1300 x 1300 mm

COMPUERTA MURAL DE DIMENSIONES 1300X1300 MM CON MARCO GUÍA,
TABLERO EN CHAPA, ESTANQUEIDAD A CUATRO LADOS CON GOMA EPDM
CON CUÑAS DE APRIETE REGULABLES , TUBO PROTECTOR DE HUSILLO, SOPORTES
GUÍA. ACCIONAMIENTO MANUAL MEDIANTE VOLANTE, HUSILLO ASCENDENTE,
ALTURA DE ACCIONAMIENTO 4M, ALTURA DE LÁMINA DE AGUA 2,44M. TODO
EN AISI 316 Y COLUMNA DE MANIOBRA EN ACERO AL CARBONO S-235JR,
TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

MO0002 1,500 h 18,79 28,19Oficial primera

MO0003 4,000 h 17,76 71,04Ayudante

%5UH 5,000 % 99,20 4,96Utiles y herramientas (5% s/M+O)

MAT0105 1,000 u 7.716,56 7.716,56Compuerta mural en AIS 316 de
1300x1300

%6CI 6,000 % 7.820,80 469,25Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 8.290,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA EUROS

P089 u Compuerta mural de 600 x 600

COMPUERTA MURAL DE DIMENSIONES 600X600 MM CON MARCO GUÍA,
TABLERO EN CHAPA, ESTANQUEIDAD A CUATRO LADOS CON GOMA EPDM
CON CUÑAS DE APRIETE REGULABLES , TUBO PROTECTOR DE HUSILLO, SOPORTES
GUÍA. ACCIONAMIENTO MANUAL MEDIANTE VOLANTE, HUSILLO ASCENDENTE,
ALTURA DE ACCIONAMIENTO 3 M, ALTURA DE LÁMINA DE AGUA 2 M. TODO EL
CONJUNTO EN ACERO AISI 316 Y COLUMNA DE MANIOBRA EN ACERO AL
CARBONO S-235JR, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

MO0002 1,500 h 18,79 28,19Oficial primera

MO0003 4,000 h 17,76 71,04Ayudante

%5UH 5,000 % 99,20 4,96Utiles y herramientas (5% s/M+O)

MAT0106 1,000 u 2.084,49 2.084,49Compuerta mural en AIS 316 de
600x600

%6CI 6,000 % 2.188,70 131,32Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 2.320,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE EUROS

P090 m Barandilla de tubo inoxidable

BARANDILLA DE TUBO INOXIDABLE AISI 316, INCLUSO SUMINISTRO CON
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MONTAJE, RECIBIDO Y PINTADO, SEGÚN PLANOS.

MO0001 0,020 h 19,24 0,38Capataz

MO0002 0,053 h 18,79 1,00Oficial primera

MO0005 0,250 h 17,33 4,33Peón ordinario

%5UH 5,000 % 5,70 0,29Utiles y herramientas (5% s/M+O)

MAT0018 0,050 m³ 76,88 3,84Hormigón HA-25 elab. central

MAT0104 1,000 m 96,64 96,64Barandilla de tubo inoxidable AISI 316

%6CI 6,000 % 106,50 6,39Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 112,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P091 u Arqueta para válvula y ventosas

ARQUETA PARA VÁLVULA Y VENTOSAS,INCLUSO MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN
REFORZADA DE 0.75 M., TOTALMENTE TERMINADA SEGÚN PLANOS.

MO0001 0,500 h 19,24 9,62Capataz

MO0003 1,000 h 17,76 17,76Ayudante

MO0005 2,000 h 17,33 34,66Peón ordinario

AUX001 9,600 m³ 6,08 58,37Excavación en zanja en cualquier
clase de terreno
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AUX002 0,900 m³ 2,87 2,58Relleno de cubrición con material de
la propia excavación

MAT0018 1,950 m³ 76,88 149,92Hormigón HA-25 elab. central

MAT0020 35,000 kg 0,81 28,35Acero corrugado para armaduras B
500 S

%5UH 5,000 % 301,30 15,07Utiles y herramientas (5% s/M+O)

%6CI 6,000 % 316,30 18,98Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 335,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con
TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P092 u Unidad de desagüe

UNIDAD DE DESAGÜE PARA ARQUETA FORMADO POR TUBERÍA DE PVC RÍGIDO
DE DIÁMETRO 80 MM., VÁLVULA DE COMPUERTA MANUAL DE DIÁMETRO 80
MM. EN FUNDICIÓN, Y P.P. DE ELEMENTOS AUXILIARES, COMPLETAMENTE
TERMINADA.

MO0002 0,100 h 18,79 1,88Oficial primera

MO0005 0,200 h 17,33 3,47Peón ordinario

%5UH 5,000 % 5,40 0,27Utiles y herramientas (5% s/M+O)

MAT0008 2,000 m 4,01 8,02Tubería PVC Ø110

MAT0098 1,000 u 260,00 260,00Válvula de compuerta D=110

%6CI 6,000 % 273,60 16,42Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 290,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con SEIS
CÉNTIMOS

P093 u Pozo de rotura PR2

POZO DE ROTURA DE CARGA PR2 PARA DIÁMETROS DE 500 MM.

P005 59,125 m³ 6,42 379,58Excavación en zanja o pozo todo tipo
de terreno i/roca

P027 7,300 m² 13,59 99,21Encofrado y desencofrado recto (E-1)
para cimentaciones

P028 34,748 m² 16,42 570,56Encofrado y desencofrado recto (E-1)
en alzado de obras de fáb

P029 8,320 m² 27,10 225,47Encofrado y desencofrado recto (E-1)
en losas y plataformas int

P032 1,365 m² 36,93 50,41Encofrado y desencofrado curvo (E-2)
en obras de fábrica

P018 1,320 m³ 67,62 89,26Hormigón en masa HM-15

P020 8,375 m³ 95,86 802,83Hormigón para armar
HA-30/B/20/IIa+Qb en cimientos de
obras de fab

P022 5,212 m³ 103,36 538,71Hormigón para armar
HA-30/B/20/IIa+Qb en alzados de
obras de fab

P024 2,760 m³ 117,99 325,65Hormigón para armar
HA-30/B/20/IIa+Qb en losas de obras
de fab

P026 1.176,238 kg 1,02 1.199,76Acero corrugado para armaduras
B-500S

P048 6,000 u 14,63 87,78Pate de polipropileno reforzado con
redondo de 12 mm

P151 1,000 u 131,95 131,95Registro entrada hombre de 600 mm.

TOTAL PARTIDA ........................................................ 4.501,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS UN EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS
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P094 u Pozo de rotura PR1

POZO DE ROTURA DE CARGA PR1 PARA DIÁMETROS < 400 MM.

P005 15,620 m³ 6,42 100,28Excavación en zanja o pozo todo tipo
de terreno i/roca

P028 19,940 m² 16,42 327,41Encofrado y desencofrado recto (E-1)
en alzado de obras de fáb

P030 14,400 m² 20,33 292,75Encofrado y desencofrado recto (E-2)
en alzado de obras de fáb

P029 3,260 m² 27,10 88,35Encofrado y desencofrado recto (E-1)
en losas y plataformas int

P018 0,260 m³ 67,62 17,58Hormigón en masa HM-15

P181 0,594 m³ 91,93 54,61Hormigón en masa HM-20

P020 1,650 m³ 95,86 158,17Hormigón para armar
HA-30/B/20/IIa+Qb en cimientos de
obras de fab

P022 5,040 m³ 103,36 520,93Hormigón para armar
HA-30/B/20/IIa+Qb en alzados de
obras de fab

P024 0,610 m³ 117,99 71,97Hormigón para armar
HA-30/B/20/IIa+Qb en losas de obras
de fab

P026 474,250 kg 1,02 483,74Acero corrugado para armaduras
B-500S

P151 1,000 u 131,95 131,95Registro entrada hombre de 600 mm.

TOTAL PARTIDA ........................................................ 2.247,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE
EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P095 u Marco y tapa de fundición dúctil reforzado tr.pesado D= 0.75

MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL REFORZADO PARA TRÁFICO PESADO D=
0.75, TOTALMENTE COLOCADA.

MO0002 0,100 h 18,79 1,88Oficial primera

MO0005 0,100 h 17,33 1,73Peón ordinario

MAT0109 1,000 u 185,71 185,71Marco y tapa de fundición dúctil
reforzado D= 0.75

%5UH 5,000 % 189,30 9,47Utiles y herramientas (5% s/M+O)

%6CI 6,000 % 198,80 11,93Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 210,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P096 m Conducto para telemando polietileno 110 mm

CONDUCTO PARA TELEMANDO, INCLUSO EJECUCION DE ZANJA Y RELLENO,
FORMADO POR TUBO DE POLIETILENO DE DOBLE PARED DE 110 MM. DE
DIAMETRO, CON CABLE GUIA, INCLUIDO EJECUCIÓN DE ZANJA Y RELLENO
TOTALMENTE COLOCADO.

MO0001 0,010 h 19,24 0,19Capataz

MO0005 0,050 h 17,33 0,87Peón ordinario

MAT0095 1,000 m 10,37 10,37Tubería de polietileno A.D. PN-16, D=
110 mm

%5UH 5,000 % 11,40 0,57Utiles y herramientas (5% s/M+O)

%6CI 6,000 % 12,00 0,72Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 12,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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P097 u Pozo de registro tipo 2 D 400 mm 1,75<h<3,5

POZO DE REGISTRO PARA TUBERIA DE 400 MM. DE DIAMETRO Y 1,75< "H" =< 3,50
MTS.,TIPO 2.

P005 8,406 m³ 6,42 53,97Excavación en zanja o pozo todo tipo
de terreno i/roca

P007 5,796 m² 12,07 69,96Entibación cuajada en zanjas o pozos

P009 0,600 m³ 3,04 1,82Relleno de cubrición con material de
la propia excavación

P027 6,723 m² 13,59 91,37Encofrado y desencofrado recto (E-1)
para cimentaciones

P028 2,520 m² 16,42 41,38Encofrado y desencofrado recto (E-1)
en alzado de obras de fáb

P029 1,066 m² 27,10 28,89Encofrado y desencofrado recto (E-1)
en losas y plataformas int

P031 1,130 m² 18,73 21,16Encofrado y desencofrado curvo (E-1)
en obras de fábrica

P018 0,667 m³ 67,62 45,10Hormigón en masa HM-15

P021 2,887 m³ 89,75 259,11Hormigón para armar
HA-25/B/20/IIa+Qb en cimientos de
obras de fab

P023 0,051 m³ 97,24 4,96Hormigón para armar
HA-25/B/20/IIa+Qb en alzados de
obras de fab

P025 0,400 m³ 117,99 47,20Hormigón para armar
HA-25/B/20/IIa+Qb en losas de obras
de fab

P026 49,222 kg 1,02 50,21Acero corrugado para armaduras
B-500S

P075 0,450 u 13,62 6,13Junta de poliestireno expandido
formado por placa de 50 mm

P151 1,000 u 131,95 131,95Registro entrada hombre de 600 mm.

TOTAL PARTIDA ........................................................ 853,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS
con VEINTIÚN CÉNTIMOS

P098 u Pozo registro tipo 5 D 500, 600 y 700 H<2.00

POZO DE REGISTRO TIPO 5 D.I. ENTRE 500 Y 700 MM Y ENTRE H <2.00,
ALINEACIÓN RECTA O QUIEBRO, INCLUSO P.P. DE SALTO, EXCAVACIONES,
RELLENOS, ARMADURAS, HORMIGONES, ENCOFRADOS, ENTIBACIÓN, JUNTAS,
TAPA DE REGISTRO EJECUTADO SEGÚN PLANOS.

P005 10,740 m³ 6,42 68,95Excavación en zanja o pozo todo tipo
de terreno i/roca

P009 0,720 m³ 3,04 2,19Relleno de cubrición con material de
la propia excavación

P007 7,956 m² 12,07 96,03Entibación cuajada en zanjas o pozos

P028 3,276 m² 16,42 53,79Encofrado y desencofrado recto (E-1)
en alzado de obras de fáb

P027 11,350 m² 13,59 154,25Encofrado y desencofrado recto (E-1)
para cimentaciones

P029 1,800 m² 27,10 48,78Encofrado y desencofrado recto (E-1)
en losas y plataformas int

P031 6,453 m² 18,73 120,86Encofrado y desencofrado curvo (E-1)
en obras de fábrica

P018 0,702 m³ 67,62 47,47Hormigón en masa HM-15

P021 3,362 m³ 89,75 301,74Hormigón para armar
HA-25/B/20/IIa+Qb en cimientos de
obras de fab

P023 0,114 m³ 97,24 11,09Hormigón para armar
HA-25/B/20/IIa+Qb en alzados de
obras de fab

P025 0,300 m³ 117,99 35,40Hormigón para armar
HA-25/B/20/IIa+Qb en losas de obras
de fab
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P026 115,982 kg 1,02 118,30Acero corrugado para armaduras
B-500S

P075 1,000 u 13,62 13,62Junta de poliestireno expandido
formado por placa de 50 mm

P152 7,400 m 26,64 197,14Junta elastica impermeable de PVC
150 mm.

P151 1,000 u 131,95 131,95Registro entrada hombre de 600 mm.

P048 1,000 u 14,63 14,63Pate de polipropileno reforzado con
redondo de 12 mm

TOTAL PARTIDA ........................................................ 1.416,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

P099 u Pozo registro tipo 6 D 500, 600 y 700 2<H<=3,50

POZO DE REGISTRO TIPO 6 D.I.=500-700 MM Y 2.00<H<=3.50 M. ALINEACIÓN
RECTA O QUIEBRO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE SALTO, HORMIGÓN DE
LIMPIEZA, ENCOFRADOS E-1 Y E-2, HORMIGÓN, ARMADURAS, JUNTAS DE
ESTANQUEIDAD, EXCAVACIÓN, ENTIBACIÓN, P.P. DE ESCALERA, PATES,
REGISTRO, TOTALMENTE EJECUTADO SEGÚN PLANOS.

P005 13,167 m³ 6,42 84,53Excavación en zanja o pozo todo tipo
de terreno i/roca

P009 0,780 m³ 3,04 2,37Relleno de cubrición con material de
la propia excavación

P007 12,318 m² 12,07 148,68Entibación cuajada en zanjas o pozos

P028 13,908 m² 16,42 228,37Encofrado y desencofrado recto (E-1)
en alzado de obras de fáb

P029 3,181 m² 27,10 86,21Encofrado y desencofrado recto (E-1)
en losas y plataformas int

P031 4,689 m² 18,73 87,82Encofrado y desencofrado curvo (E-1)
en obras de fábrica

P018 1,056 m³ 67,62 71,41Hormigón en masa HM-15

P021 5,123 m³ 89,75 459,79Hormigón para armar
HA-25/B/20/IIa+Qb en cimientos de
obras de fab

P023 0,881 m³ 97,24 85,67Hormigón para armar
HA-25/B/20/IIa+Qb en alzados de
obras de fab

P026 152,080 kg 1,02 155,12Acero corrugado para armaduras
B-500S

P075 5,000 u 13,62 68,10Junta de poliestireno expandido
formado por placa de 50 mm

P152 6,126 m 26,64 163,20Junta elastica impermeable de PVC
150 mm.

P151 1,000 u 131,95 131,95Registro entrada hombre de 600 mm.

P048 2,000 u 14,63 29,26Pate de polipropileno reforzado con
redondo de 12 mm

TOTAL PARTIDA ........................................................ 1.802,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS DOS EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P100 u Pozo registro tipo 7 D 500, 600 y 700 3.50<H<=5.00

POZO DE REGISTRO TIPO 7 D.I. ENTRE 500 Y 700 MM Y ENTRE 3.50< H <=5.00,
ALINEACIÓN RECTA O QUIEBRO, INCLUSO P.P. DE SALTO, EXCAVACIONES,
RELLENOS, ARMADURAS, HORMIGONES, ENCOFRADOS, ENTIBACIÓN, JUNTAS,
TAPA DE REGISTRO EJECUTADO SEGÚN PLANOS. ESTÁ INCLUIDO EN ESTA
UNIDAD 2 M DE HORMIGONADO DE LA SEGUNDA FASE.

P005 13,167 m³ 6,42 84,53Excavación en zanja o pozo todo tipo
de terreno i/roca

P009 0,920 m³ 3,04 2,80Relleno de cubrición con material de
la propia excavación

P007 12,319 m² 12,07 148,69Entibación cuajada en zanjas o pozos

Precios DescompuestosPágina 30



DESCRIPCIÓNCÓDIGO CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE (€)

PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL SANEAMIENTO DE LA CUENCA MEDIA DEL RÍO NALÓN

P028 14,823 m² 16,42 243,39Encofrado y desencofrado recto (E-1)
en alzado de obras de fáb

P031 3,720 m² 18,73 69,68Encofrado y desencofrado curvo (E-1)
en obras de fábrica

P018 1,056 m³ 67,62 71,41Hormigón en masa HM-15

P021 5,123 m³ 89,75 459,79Hormigón para armar
HA-25/B/20/IIa+Qb en cimientos de
obras de fab

P023 0,343 m³ 97,24 33,35Hormigón para armar
HA-25/B/20/IIa+Qb en alzados de
obras de fab

P026 93,687 kg 1,02 95,56Acero corrugado para armaduras
B-500S

P075 5,000 u 13,62 68,10Junta de poliestireno expandido
formado por placa de 50 mm

P152 6,126 m 26,64 163,20Junta elastica impermeable de PVC
150 mm.

P151 1,000 u 131,95 131,95Registro entrada hombre de 600 mm.

P048 2,000 u 14,63 29,26Pate de polipropileno reforzado con
redondo de 12 mm

TOTAL PARTIDA ........................................................ 1.601,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS UN EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

P101 m Suplemento pozo registro tipo 7 D 500, 600 y 700 mm

SUPLEMENTO DE POZO DE REGISTRO PARA TUBERIA DE  500, 600, 700 MM. DE
DIAMETRO Y 3,50< "H" =< 5,00 MTS., TIPO 7.

P005 8,910 m³ 6,42 57,20Excavación en zanja o pozo todo tipo
de terreno i/roca

P007 5,400 m² 12,07 65,18Entibación cuajada en zanjas o pozos

P028 7,222 m² 16,42 118,59Encofrado y desencofrado recto (E-1)
en alzado de obras de fáb

P023 0,902 m³ 97,24 87,71Hormigón para armar
HA-25/B/20/IIa+Qb en alzados de
obras de fab

P049 1,000 m 83,39 83,39Escalera de acero inoxidable AISI 316

TOTAL PARTIDA ........................................................ 412,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOCE EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

P102 u Pozo registro tipo 8 D 500, 600 y 700 5.00<H<=10.00 m

POZO DE REGISTRO TIPO 8 D.I.=500-700 MM Y 5.00<H<=10.00 M. ALINEACIÓN
RECTA O QUIEBRO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE SALTO, HORMIGÓN DE
LIMPIEZA, ENCOFRADOS, HORMIGÓN, ARMADURAS, JUNTAS DE ESTANQUEIDAD,
EXCAVACIÓN, ENTIBACIÓN, P.P. DE ESCALERA, PATES, REGISTRO, TOTALMENTE
EJECUTADO SEGÚN PLANOS.

P005 13,761 m³ 6,42 88,35Excavación en zanja o pozo todo tipo
de terreno i/roca

P009 1,200 m³ 3,04 3,65Relleno de cubrición con material de
la propia excavación

P007 12,883 m² 12,07 155,50Entibación cuajada en zanjas o pozos

P028 14,460 m² 16,42 237,43Encofrado y desencofrado recto (E-1)
en alzado de obras de fáb

P029 0,762 m² 27,10 20,65Encofrado y desencofrado recto (E-1)
en losas y plataformas int

P031 3,720 m² 18,73 69,68Encofrado y desencofrado curvo (E-1)
en obras de fábrica

P018 1,056 m³ 67,62 71,41Hormigón en masa HM-15

P021 5,422 m³ 89,75 486,62Hormigón para armar
HA-25/B/20/IIa+Qb en cimientos de
obras de fab
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P023 0,343 m³ 97,24 33,35Hormigón para armar
HA-25/B/20/IIa+Qb en alzados de
obras de fab

P026 94,330 kg 1,02 96,22Acero corrugado para armaduras
B-500S

P075 5,000 u 13,62 68,10Junta de poliestireno expandido
formado por placa de 50 mm

P152 6,126 m 26,64 163,20Junta elastica impermeable de PVC
150 mm.

P151 1,000 u 131,95 131,95Registro entrada hombre de 600 mm.

P048 1,000 u 14,63 14,63Pate de polipropileno reforzado con
redondo de 12 mm

TOTAL PARTIDA ........................................................ 1.640,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CUARENTA EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P103 m Suplemento "Y" pozo registro tipo 8 D 500, 600 y 700 Y 5.0<H<10.0

SUPLEMENTO DE POZO DE REGISTRO TIPO 8, DI= 700 MM, ALINEACIÓN RECTA O
QUIEBRO, ENCOFRADOS, HORMIGÓN, ARMADURAS, JUNTAS DE ESTANQUEIDAD,
EXCAVACIÓN, ENTIBACIÓN, ESCALERA GALVANIZADA, PATES, TOTALMENTE
EJECUTADO SEGÚN PLANOS.

P005 11,655 m³ 6,42 74,83Excavación en zanja o pozo todo tipo
de terreno i/roca

P007 6,600 m² 12,07 79,66Entibación cuajada en zanjas o pozos

P031 10,678 m² 18,73 200,00Encofrado y desencofrado curvo (E-1)
en obras de fábrica

P023 3,530 m³ 97,24 343,26Hormigón para armar
HA-25/B/20/IIa+Qb en alzados de
obras de fab

P026 295,500 kg 1,02 301,41Acero corrugado para armaduras
B-500S

P049 1,000 m 83,39 83,39Escalera de acero inoxidable AISI 316

TOTAL PARTIDA ........................................................ 1.082,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

P104 m Suplemento superior pozo registro tipo 8 D 500,600 mm

SUPLEMENTO SUPERIOR UNICO POZO 8 D=500,600 Y 700 MM, ALINEACIÓN
RECTA O QUIEBRO, ENCOFRADOS , HORMIGÓN, ARMADURAS, JUNTAS DE
ESTANQUEIDAD, EXCAVACIÓN, ENTIBACIÓN, ESCALERA GALVANIZADA, PATES,
TOTALMENTE EJECUTADO SEGÚN PLANOS.

P005 11,285 m³ 6,42 72,45Excavación en zanja o pozo todo tipo
de terreno i/roca

P007 6,100 m² 12,07 73,63Entibación cuajada en zanjas o pozos

P031 7,227 m² 18,73 135,36Encofrado y desencofrado curvo (E-1)
en obras de fábrica

P023 0,903 m³ 97,24 87,81Hormigón para armar
HA-25/B/20/IIa+Qb en alzados de
obras de fab

P026 111,000 kg 1,02 113,22Acero corrugado para armaduras
B-500S

P049 1,000 m 83,39 83,39Escalera de acero inoxidable AISI 316

TOTAL PARTIDA ........................................................ 565,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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P105 m Suplemento "Z" de pozo de registro tipo 8 D 500 A 700 mm

SUPLEMENTO "Z" DE POZO DE REGISTRO TIPO 8, DI= 500, 600 Y 700 MM,
ALINEACIÓN RECTA O QUIEBRO, ENCOFRADOS , HORMIGÓN, ARMADURAS,
JUNTAS DE ESTANQUEIDAD, EXCAVACIÓN, ENTIBACIÓN, ESCALERA
GALVANIZADA, PATES, TOTALMENTE EJECUTADO SEGÚN PLANOS.

P005 5,960 m³ 6,42 38,26Excavación en zanja o pozo todo tipo
de terreno i/roca

P007 3,200 m² 12,07 38,62Entibación cuajada en zanjas o pozos

P031 7,230 m² 18,73 135,42Encofrado y desencofrado curvo (E-1)
en obras de fábrica

P023 0,390 m³ 97,24 37,92Hormigón para armar
HA-25/B/20/IIa+Qb en alzados de
obras de fab

P026 20,000 kg 1,02 20,40Acero corrugado para armaduras
B-500S

P049 1,000 m 83,39 83,39Escalera de acero inoxidable AISI 316

TOTAL PARTIDA ........................................................ 354,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS
con UN CÉNTIMO

P106 u Implantación, transporte y retirada de equipos de perforación 1000 mm

IMPLANTACIÓN, TRANSPORTE Y RETIRADA DE EQUIPOS DE PERFORACIÓN 1000
MM

PSD01 1,000 u 19.500,00 19.500,00Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ........................................................ 19.500,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL QUINIENTOS EUROS

P107 m Ejecución de microtúnel diámetro 1000 mm

EJECUCIÓN DE MICROTÚNEL POR EMPUJE SIMULTANEO DE TUBERÍA DE HINCA
LISA DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 1000 MM CON VIROLA METÁLICA,
CON EQUIPO PERFORADOR DE ESCUDO CERRADO Y CORTE INTEGRAL,
EXTRACCIÓN DE PRODUCTOS POR VÍA HÚMEDA A DECANTADOR EN
SUPERFICIE, INYECCIONES BENTONÍTICAS Y ANILLO DE ESTANQUEIDAD EN POZO
DE ATAQUE, INCLUYENDO TUBERÍA, EXCAVACIÓN, EXTRACCIÓN, TRANSPORTE A
VERTEDERO, CANON DE VERTIDO, DESCENSO DE TUBOS, DISPOSITIVO DE
EMPUJE DE TUBERÍA, AGOTAMIENTO, SELLADO DE JUNTAS, SUFRIDERAS Y DEMÁS
OPERACIONES NECESARIAS. EXCEPTO ESTACIONES INTERMEDIAS E
IMPLANTACIÓN DE EQUIPOS.

MO0001 3,000 h 19,24 57,72Capataz

MO0002 5,500 h 18,79 103,35Oficial primera

MO0005 5,500 h 17,33 95,32Peón ordinario

MAQ0029 1,000 m 1.404,00 1.404,00Ejecución de microtúnel recto para
tubería de 1000 mm

MAQ0021 8,000 h 71,98 575,84Grua autopropulsada 35 t

MAQ0002 4,000 h 46,26 185,04Camión basculante 6 tn

AUX004 0,080 m³ 74,86 5,99Mortero de cemento y arena de río 1/3

MAT0110 1,000 m 191,48 191,48Tubería H.A. de hinca lisa D=1000 mm
con virola metálica

MAT0003 0,420 m³ 0,40 0,17Agua a pie de obra

MAT0111 1,720 m³ 3,86 6,64Retirada a vertedero de los productos
de hincado

MAT0112 1,000 m³ 0,29 0,29Suplemento por canon de vertido

MAT0113 2,061 u 0,13 0,27Agotamiento

%6CI 6,000 % 2.626,10 157,57Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 2.783,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES
EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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P108 m Canalización de gas Ø=110 mm y 200 mm

CANALIZACIÓN DE GAS COMPUESTA POR 2 TUBOS DE PESG  DE DIÁMETROS
Ø=110 MM Y 200 MM, INCLUIDO EXCAVACIÓN DE ZANJA DE 0,40X0,60 M,
RELLENO CON ARENA, CINTA SEÑALIZADORA Y TAPADO CON HORMIGÓN
HM-20. INCLUSO CONEXIONES A RED EXISTENTE , REVISIÓN DE LA RED, PRUEBAS
NEUMÁTICAS 7 BARS, SOLDADURA A TOPE, ELECTROSOLDADURA EN EXCESO,
BY-PASS Y PINZAMIENTO. TOTALMENTE TERMINADO DE ACUERDO CON LAS
ESPECIFICACIONES DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA.

MO0001 0,006 h 19,24 0,12Capataz

MO0002 0,042 h 18,79 0,79Oficial primera

%5UH 5,000 % 0,90 0,05Utiles y herramientas (5% s/M+O)

AUX001 0,240 m³ 6,08 1,46Excavación en zanja en cualquier
clase de terreno

AUX003 0,080 m³ 84,25 6,74Hormigón en masa HM-20/B/IIa

MAT0002 0,160 m³ 10,50 1,68Arena de río (0-5 mm.)

MAT0094 1,000 m 33,86 33,86Tubería de polietileno A.D. PN-16, D=
200 mm

MAT0095 1,000 m 10,37 10,37Tubería de polietileno A.D. PN-16, D=
110 mm

%6CI 6,000 % 55,10 3,31Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 58,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

P109 m Canalización de gas Ø=110 mm

CANALIZACIÓN DE GAS COMPUESTA POR UN TUBO DE PESG DE DIÁMETRO
Ø=110 MM, INCLUIDO EXCAVACIÓN DE ZANJA DE 0,40X0,60 M, RELLENO CON
ARENA, CINTA SEÑALIZADORA Y TAPADO CON HORMIGÓN HM-20. INCLUSO
CONEXIONES A RED EXISTENTE, REVISIÓN DE LA RED, PRUEBAS NEUMÁTICAS 7
BARS, SOLDADURA EN EXCESO A TOPE, ELECTROSOLDADURA EN EXCESO,
BY-PASS Y PINZAMIENTO. TOTALMENTE TERMINADO DE ACUERDO CON LAS
ESPECIFICACIONES DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA.

MO0001 0,006 h 19,24 0,12Capataz

MO0002 0,042 h 18,79 0,79Oficial primera

%5UH 5,000 % 0,90 0,05Utiles y herramientas (5% s/M+O)

AUX001 0,240 m³ 6,08 1,46Excavación en zanja en cualquier
clase de terreno

AUX003 0,080 m³ 84,25 6,74Hormigón en masa HM-20/B/IIa

MAT0002 0,160 m³ 10,50 1,68Arena de río (0-5 mm.)

MAT0095 1,000 m 10,37 10,37Tubería de polietileno A.D. PN-16, D=
110 mm

%6CI 6,000 % 21,20 1,27Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 22,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P110 u Cruce canalización abastecimiento D=110

CANALIZACIÓN  DE TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL PARA ABASTECIMIENTO DE
Ø 110 MM DE DIÁMETRO,INCLUIDO EXCAVACIÓN EN ZANJA, DADO DE
PROTECCIÓN DE HORMIGÓN HM-20 Y RELLENO SELECCIONADO.  LOS PRECIOS
INDICADOS INCLUYEN LA JUNTA. TOTALMENTE ACABADA Y PROBADA.

MO0002 0,020 h 18,79 0,38Oficial primera

MO0005 0,400 h 17,33 6,93Peón ordinario

%5UH 5,000 % 7,30 0,37Utiles y herramientas (5% s/M+O)

AUX001 1,000 m³ 6,08 6,08Excavación en zanja en cualquier
clase de terreno

AUX003 0,200 m³ 84,25 16,85Hormigón en masa HM-20/B/IIa

MAT0012 0,500 m³ 4,15 2,08Material seleccionado p/préstamo

MAT0194 10,000 m 28,30 283,00Tubería de FD Ø 110 mm. PN 10

MAT0002 0,300 m³ 10,50 3,15Arena de río (0-5 mm.)
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%6CI 6,000 % 318,80 19,13Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 337,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P111 u Cruce canalización abastecimiento D=125

CANALIZACIÓN  DE TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL PARA ABASTECIMIENTO DE
Ø 125 MM DE DIÁMETRO,INCLUIDO EXCAVACIÓN EN ZANJA, DADO DE
PROTECCIÓN DE HORMIGÓN HM-20 Y RELLENO SELECCIONADO.  LOS PRECIOS
INDICADOS INCLUYEN LA JUNTA. TOTALMENTE ACABADA Y PROBADA.

MO0002 0,025 h 18,79 0,47Oficial primera

MO0005 0,450 h 17,33 7,80Peón ordinario

%5UH 5,000 % 8,30 0,42Utiles y herramientas (5% s/M+O)

AUX001 1,200 m³ 6,08 7,30Excavación en zanja en cualquier
clase de terreno

AUX003 0,250 m³ 84,25 21,06Hormigón en masa HM-20/B/IIa

MAT0012 0,624 m³ 4,15 2,59Material seleccionado p/préstamo

MAT0195 10,000 m 35,30 353,00Tubería de FD Ø 125 mm. PN 10

MAT0002 0,374 m³ 10,50 3,93Arena de río (0-5 mm.)

%6CI 6,000 % 396,60 23,80Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 420,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con TREINTA
Y SIETE CÉNTIMOS

P112 m Canalización de alumbrado D=110

CANALIZACIÓN DE TUBERÍA DE PVC PARA ALUMBRADO CON DOS TUBOS DE Ø
110 MM DE DIÁMETRO,INCLUIDO EXCAVACIÓN EN ZANJA, PROTECCIÓN DE
HORMIGÓN HM-20.  LOS PRECIOS INDICADOS INCLUYEN LA JUNTA.
TOTALMENTE ACABADA Y PROBADA.

MO0002 0,025 h 18,79 0,47Oficial primera

MO0005 0,450 h 17,33 7,80Peón ordinario

%5UH 5,000 % 8,30 0,42Utiles y herramientas (5% s/M+O)

AUX001 0,500 m³ 6,08 3,04Excavación en zanja en cualquier
clase de terreno

AUX003 0,500 m³ 84,25 42,13Hormigón en masa HM-20/B/IIa

MAT0008 2,000 m 4,01 8,02Tubería PVC Ø110

%6CI 6,000 % 61,90 3,71Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 65,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

P113 u Pantallas estancas

PANTALLAS ESTANCAS DE 2 X 58 W IP 65 CON TUBOS DE LUZ DÍA, TOTALMENTE
MONTADO Y CONEXIONADO.

MO0005 0,080 h 17,33 1,39Peón ordinario

MO0001 0,016 h 19,24 0,31Capataz

%5UH 5,000 % 1,70 0,09Utiles y herramientas (5% s/M+O)

MAT0117 0,500 u 94,99 47,50Pantalla estanca 2x58 IP-66

%6CI 6,000 % 49,30 2,96Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 52,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS
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P114 u Proyectores IP 65 clase II

PROYECTORES IP 65 CLASE II DE 400 W HALOGENUROS METÁLICOS EXTENSIVOS,
TOTALMENTE MONTADO Y CONEXIONADO.

MO0002 1,000 h 18,79 18,79Oficial primera

MO0003 1,000 h 17,76 17,76Ayudante

MO0005 0,500 h 17,33 8,67Peón ordinario

%5UH 5,000 % 45,20 2,26Utiles y herramientas (5% s/M+O)

MAT0029 1,000 u 118,66 118,66Proyectores IP 65 clase II

MAT0141 0,197 u 45,09 8,88Material auxiliar

%6CI 6,000 % 175,00 10,50Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 185,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P115 u Emergencia de 600 Lm

EMERGENCIA DE 600 LM EN CAJA IP 65 MOD. 615.17 DE IEGRANND,
TOTALMENTE MONTADO Y CONEXIONADO.

MO0002 1,000 h 18,79 18,79Oficial primera

MO0003 1,000 h 17,76 17,76Ayudante

MO0005 0,500 h 17,33 8,67Peón ordinario

%5UH 5,000 % 45,20 2,26Utiles y herramientas (5% s/M+O)

MAT0141 0,118 u 45,09 5,32Material auxiliar

MAT0030 1,000 u 130,92 130,92Emergencia 600 Lm

%6CI 6,000 % 183,70 11,02Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 194,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P116 u Alimentación a luminarias

ALIMENTACIÓN A LUMINARIAS DE 2 X 58 W PARA ARRANQUE DESDE EL PCL O
"IN SITU", REALIZADA CON MANGUERA DE 3 X 2,5 MM2 DE 0,6/1 KV BAJO TUBO
DE PVC RÍGIDO GP 7

MO0002 1,000 h 18,79 18,79Oficial primera

MO0003 1,000 h 17,76 17,76Ayudante

MO0005 0,500 h 17,33 8,67Peón ordinario

%5UH 5,000 % 45,20 2,26Utiles y herramientas (5% s/M+O)

MAT0031 1,000 m 62,34 62,34Manguera 3x2.5 mm2 0.6/1 Kv

MAT0056 1,000 m 74,77 74,77Tubo PVC rígido gp 7

%6CI 6,000 % 184,60 11,08Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 195,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P117 u Alimentación de emergencias

ALIMENTACIÓN DE EMERGENCIAS, REALIZADA CON MANGUERA DE 2 X 1,5 MM2
DE 0,6/1 KV BAJO TUBO DE PVC RÍGIDO GP 7

MO0002 1,000 h 18,79 18,79Oficial primera

MO0003 1,000 h 17,76 17,76Ayudante

MO0005 0,500 h 17,33 8,67Peón ordinario

%5UH 5,000 % 45,20 2,26Utiles y herramientas (5% s/M+O)

MAT0047 1,000 m 50,68 50,68Manguera 2x1.5 mm2 06/1 Kv

MAT0056 1,000 m 74,77 74,77Tubo PVC rígido gp 7

%6CI 6,000 % 172,90 10,37Costes indirectos
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TOTAL PARTIDA ........................................................ 183,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

P118 u Alimentación de proyectores

ALIMENTACIÓN DE PROYECTORES PARA EL ARRANQUE DESDE EL PCL O "IN SITU",
REALIZADA CON MANGUERA DE 3 X 2,5 MM2 DE 0,6/1 KV BAJO TUBO DE PVC
RÍGIDO GP 7

MO0002 1,000 h 18,79 18,79Oficial primera

MO0003 1,000 h 17,76 17,76Ayudante

MO0005 0,500 h 17,33 8,67Peón ordinario

%5UH 5,000 % 45,20 2,26Utiles y herramientas (5% s/M+O)

MAT0031 1,000 m 62,34 62,34Manguera 3x2.5 mm2 0.6/1 Kv

MAT0056 1,000 m 74,77 74,77Tubo PVC rígido gp 7

%6CI 6,000 % 184,60 11,08Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 195,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P119 u Alimentación a cámaras

ALIMENTACIÓN A CÁMARAS Y CONVERTIDORES DE FIBRA ÓPTICA, TOTALMENTE
INSTALADA Y CONEXIONADA.

MO0002 1,000 h 18,79 18,79Oficial primera

MO0003 1,000 h 17,76 17,76Ayudante

MO0005 0,500 h 17,33 8,67Peón ordinario

%5UH 5,000 % 45,20 2,26Utiles y herramientas (5% s/M+O)

MAT0114 1,000 m 476,46 476,46Fibra óptica

MAT0141 0,934 u 45,09 42,11Material auxiliar

%6CI 6,000 % 566,10 33,97Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 600,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

P120 u Alimentación a sonda

ALIMENTACIÓN A SONDA REALIZADO CON MANGUERA DE 2 X 1,5 MM2 +2 X 1,5
MM2 APANTALLADO PARA SEÑAL DE 0,6/1 KV BAJO TUBO DE PVC RÍGIDO.

MO0002 1,000 h 18,79 18,79Oficial primera

MO0003 1,000 h 17,76 17,76Ayudante

MO0005 0,500 h 17,33 8,67Peón ordinario

%5UH 5,000 % 45,20 2,26Utiles y herramientas (5% s/M+O)

MAT0116 1,000 m 144,01 144,01Manguera 2x1.5 mm2 + 2x1.5 mm2

MAT0056 1,000 m 74,77 74,77Tubo PVC rígido gp 7

%6CI 6,000 % 266,30 15,98Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 282,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P121 u Alimentación a compuertas

ALIMENTACIÓN A COMPUERTAS, REALIZADO CON MANGUERA DE 4 X 2,5 MM2
PARA FUERZA Y 2 X 1,5 MM2 APANTALLADO PARA SEÑAL DE 0,6/1 KV BAJO TUBO
DE PVC RÍGIDO.

MO0002 1,000 h 18,79 18,79Oficial primera

MO0003 1,000 h 17,76 17,76Ayudante

MO0005 0,500 h 17,33 8,67Peón ordinario

%5UH 5,000 % 45,20 2,26Utiles y herramientas (5% s/M+O)
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MAT0103 1,000 m 271,16 271,16Manguera 4x2.5mm2 + 2x1.5 mm2

MAT0056 1,000 m 74,77 74,77Tubo PVC rígido gp 7

%6CI 6,000 % 393,40 23,60Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 417,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con UN
CÉNTIMO

P122 u Sistema de alimentación ininterrumpida

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA DE
600 VA ONLINE PARA ALUMBRADO Y PLC'S TOTALMENTE MONTADA EN
ARMARIO IP 65 CON VENTILACIÓN Y DOS ELEMENTOS AUXILIARES Y
CONEXIONADA.

MAT0128 1,000 u 298,82 298,82Sistema de alimentación
ininterrumpida

%6CI 6,000 % 298,80 17,93Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 316,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISÉIS EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

P123 u Alimentación a bombas

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTACIÓN A BOMBAS REALIZADA CON
MANGUERA FLEXIBLE DE 0,6/1 KV BAJO TUBO DE PVC, INCLUSO PRENSAESTOPAS
Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS.

MO0002 1,000 h 18,79 18,79Oficial primera

MO0003 1,000 h 17,76 17,76Ayudante

MO0005 0,500 h 17,33 8,67Peón ordinario

%5UH 5,000 % 45,20 2,26Utiles y herramientas (5% s/M+O)

MAT0115 1,000 m 360,30 360,30Manguera flexible 0.6/1 Kv

MAT0141 0,934 u 45,09 42,11Material auxiliar

%6CI 6,000 % 449,90 26,99Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 476,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P124 u Suministro de energía realizado por compañía eléctrica

SUMINISTRO DE ENERGÍA REALIZADO POR LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA
COMPUESTO POR LÍNEA DE BAJA TENSIÓN, TRABAJOS DE REFORMA EN CENTRO
DE TRANSFORMACIÓN, POSTES DE HORMIGÓN, TOTALMENTE TERMINADO.

MO0002 12,000 h 18,79 225,48Oficial primera

MO0005 12,835 h 17,33 222,43Peón ordinario

%5UH 5,000 % 447,90 22,40Utiles y herramientas (5% s/M+O)

MAT0121 9,000 u 5,77 51,93Terminales bimetálicos

MAT0122 3,000 u 129,36 388,08Kits QTII K4SI

MAT0123 1,000 u 5.000,00 5.000,00Celda de medida

MAT0124 1,000 u 444,90 444,90Puente de cables de AI 1x95 RZH1
(9mm)

%6CI 6,000 % 6.355,20 381,31Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 6.736,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS
con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P125 u Acometida eléctrica al aliviadero

ACOMETIDA ELÉCTRICA AL ALIVIADERO COMPUESTO POR LÍNEA GENERAL DE
ALIMENTACIÓN Y DERIVACIÓN INDIVIDUAL CON CONDUCTOR 4X16 MM2 RZ1 -
1KV BAJO TUBO Y CAJA GL 100 ESQ.7 Y 8 CON FUSIBLES CALIBRADOS Y
HERRAJES DE FIJACIÓN A POSTE O FACHADA.
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MO0001 5,000 h 19,24 96,20Capataz

MO0002 22,571 h 18,79 424,11Oficial primera

MO0005 25,000 h 17,33 433,25Peón ordinario

%5UH 5,000 % 953,60 47,68Utiles y herramientas (5% s/M+O)

MAT0061 20,000 m 17,00 340,00Conductor para alimentación de 4 x
16 mm2

MAT0059 1,000 u 100,00 100,00GL 100 con fusibles y herrajes

%6CI 6,000 % 1.441,20 86,47Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 1.527,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS VEINTISIETE EUROS con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P126 u Modulo de contador

MÓDULO CONTADOR PN57 D4HC, CON FUSIBLES PARA INSTALACIÓN
EMPOTRADA, TOTALMENTE COLOCADO

MO0001 4,000 h 19,24 76,96Capataz

MO0002 10,000 h 18,79 187,90Oficial primera

MO0005 16,170 h 17,33 280,23Peón ordinario

%5UH 5,000 % 545,10 27,26Utiles y herramientas (5% s/M+O)

MAT0125 1,000 u 400,00 400,00Módulo de contadores

%6CI 6,000 % 972,40 58,34Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 1.030,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P127 u Red de tierras

RED DE TIERRAS  A BASE DE CABLE DESNUDO DE CU DE 35 MM2 Y
SECCIONADOR,3 PICAS Y 3 GRAPAS, TOTALMENTE COLOCADO Y PROBADO.

MO0001 1,000 h 19,24 19,24Capataz

MO0002 8,000 h 18,79 150,32Oficial primera

MO0005 8,000 h 17,33 138,64Peón ordinario

%5UH 5,000 % 308,20 15,41Utiles y herramientas (5% s/M+O)

MAT0127 20,000 m 20,00 400,00Cable desnudo Cu 35 mm2

MAT0140 3,000 u 45,00 135,00Pica de tierra de 2 m

%6CI 6,000 % 858,60 51,52Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 910,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS DIEZ EUROS con TRECE
CÉNTIMOS

P128 u Cuadro eléctrico de fuerza

CUADRO ELÉCTRICO DE FUERZA FORMADO POR ARMARIO CON AISLAMIENTO
IP 66 CON PUERTA TRANSPARENTE, CHASIS, PLACA DE MONTAJE Y REPARTIDOR
TETRAPOLAR DE LA MARCA GEMINI O SIMILAR, I/PP DE MATERIAL AUXILIAR,
TOTALMENTE INSTALADO.

MO0001 0,500 h 19,24 9,62Capataz

MO0002 0,500 h 18,79 9,40Oficial primera

MO0005 0,500 h 17,33 8,67Peón ordinario

%5UH 5,000 % 27,70 1,39Utiles y herramientas (5% s/M+O)

MAT0142 1,000 u 705,95 705,95Armario AIS.IP66 pta. trans. GEMINI tam
6

MAT0143 1,000 u 354,95 354,95Conjunto chasis distribución GEMINI
tam 6

MAT0144 1,000 u 124,97 124,97Placa de montaje aislante GEMINI tam
6

MAT0145 1,000 u 54,89 54,89Repart. mod. tetrap 125 A, grande
126x93x48, 4,2 kA

%6CI 6,000 % 1.269,80 76,19Costes indirectos
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TOTAL PARTIDA ........................................................ 1.346,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS
con TRES CÉNTIMOS

P129 u Aparamenta eléctrica de fuerza

APARAMENTA DE FUERZA COMPUESTA POR:
1- INT. AUTOMÁTICO S203-C63NA
1- INT. AUTOMÁTICO S203-C16NA
3- INT. AUTOMÁTICO S203-C16
1- INT. AUTOMÁTICO S203-C32
6- INT. AUTOMÁTICO S201-C16NA
2- INT. AUTOMÁTICO S201-C6NA
8- INT. DIFERENCIAL F204AC 25A 300 MA
5- INT. DIFERENCIAL F204AC 25A 30 MA
1- INT. DIFERENCIAL F204AC 63A 30 MA
3- GUARDAMOTOR MS116-6,3 REG 4,0-6,3A
5- A26-30 220-230V/50 HZ 230-240V/60 HZ
28- CONTACTO AUXILIAR S2C-H6R
3- HK1-11 CONTACTO AUXILIAR LATERAL 1NA+1NC
10- CAL5-11 CONTACTO AUXILIAR LATERAL 1NA 1NC
2- MULTIFUNCIÓN TRIFÁSICO+NEUTRO
2- ARRANC. SUAVE PSR 25 A 100-240V
2- CONEXIÓN FIELDBUS PLUG PSR-FBPA
1- BASE PORTAFUSIBLES E933N/20
1- DESCARGADOR OVRT23N15275P
2- SELECTOR UNIPOLARE221-4
2- PILOTO CON LÁMPARA E229-C
2- PILOTO CON LÁMPARA E229-E
1- CONMUTADOR DE VOLTÍMETRO MCV-4
1- VOLTÍMETRO ANALÓGICO DIRECTO CA VLM 1-500
2- AMPERÍMETRO ANALÓGICO DIRECTO CA AMT 1-30

MO0001 0,500 h 19,24 9,62Capataz

MO0002 2,000 h 18,79 37,58Oficial primera

MO0005 2,500 h 17,33 43,33Peón ordinario

%5UH 5,000 % 90,50 4,53Utiles y herramientas (5% s/M+O)

MAT0146 1,000 u 305,89 305,89Int. automático S203-C63NA

MAT0157 1,000 u 102,77 102,77Int. automático S203-C16NA

MAT0164 3,000 u 95,34 286,02Int. automático S203-C16

MAT0165 1,000 u 94,23 94,23Int. automático S203-C32

MAT0175 6,000 u 64,35 386,10Int. automático S201-C16NA

MAT0179 2,000 u 62,38 124,76Int. automático S201-C6NA

MAT0180 8,000 u 228,67 1.829,36Int. diferencial F204AC 25A 300 mA

MAT0181 5,000 u 301,25 1.506,25Int. diferencial F204AC 25A 30 mA

MAT0182 1,000 u 489,47 489,47Int. diferencial F204AC 63A 30 mA

MAT0147 3,000 u 86,94 260,82Guardamotor MS116-6,3 reg 4,0-6,3A

MAT0148 5,000 u 84,67 423,35A26-30 220-230V/50 Hz 230-240V/60 Hz

MAT0149 28,000 u 42,12 1.179,36Contacto auxiliar S2C-H6R

MAT0150 3,000 u 15,01 45,03HK1-11 contacto auxiliar lateral
1NA+1NC

MAT0151 10,000 u 15,24 152,40CAL5-11 contacto auxiliar lateral 1NA
1NC

MAT0152 2,000 u 297,66 595,32Multifunción trifásico+neutro

MAT0153 2,000 u 335,58 671,16Arranc. suave PSR 25 A 100-240V

MAT0154 2,000 u 250,00 500,00Conexión fieldbus Plug PSR-FBPA

MAT0155 1,000 u 33,43 33,43Base portafusibles E933N/20

MAT0156 1,000 u 358,41 358,41Descargador OVRT23N15275P

MAT0158 2,000 u 18,68 37,36Selector unipolarE221-4

MAT0159 2,000 u 19,50 39,00Piloto con lámpara E229-C

MAT0160 2,000 u 19,50 39,00Piloto con lámpara E229-E

MAT0161 1,000 u 75,61 75,61Conmutador de voltímetro MCV-4
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MAT0162 1,000 u 98,54 98,54Voltímetro analógico directo CA VLM
1-500

MAT0163 2,000 u 78,99 157,98Amperímetro analógico directo CA
AMT 1-30

%6CI 6,000 % 9.886,70 593,20Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 10.479,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE
EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P130 u Cuadro distribución y alumbrado

CUADRO ELÉCTRICO A BASE DE CHASIS MODULAR DE PVC IP-54  PARA
DISTRIBUCIÓN Y ALUMBRADO QUE CONTIENE:
- CENTRAL DE MEDIDA CONECTADA EN BUS POWER MONITOR 1000
-DIFERENCIALES 2P 25A, 30 MA SELECTIVO
-DIFERENCIALES 2P 25 A, 30 MA
-DIFERENCIALES 4P 40 A, 300 MA
-AUTOMÁTICOS DE 2P 6A
-AUTOMÁTICOS DE 2P 16A
-AUTOMÁTICOS DE 4P 16A
-AUTOMÁTICOS DE 2P 10A
-AUTOMÁTICOS DE 4P 100A
-MAGNETOTÉRMICO
-PROTECCIÓN SOBRETENSIONES 4P
-FUSIBLE 100A
TOTALMENTE MONTADO E INSTALADO.

MO0002 2,000 h 18,79 37,58Oficial primera

MO0005 8,281 h 17,33 143,51Peón ordinario

%5UH 5,000 % 181,10 9,06Utiles y herramientas (5% s/M+O)

MAT0130 1,000 u 7.000,00 7.000,00Cuadro distribución y alumbrado

%6CI 6,000 % 7.190,20 431,41Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 7.621,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIÚN EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P131 u Cuadro de mando de bombas

CUADRO ELÉCTRICO TIPO TLM PARA BOMBAS A 400V METÁLICO
ANALIZADOR DE REDES TRIFÁSICO EN ENTRADA DE POTENCIA
ARRANCADOR SUAVE 30KW/400V
-MAGNETOTÉRMICO DE 4P 100A
-DISYUNTOR REGULABLE 40..63A
-DISYUNTOR REGULABLE 4..6,3A
-DIFERENCIALES 4P 63A, 300 MA
TOTALMENTE MONTADO E INSTALADO.

MO0002 1,000 h 18,79 18,79Oficial primera

MO0005 1,500 h 17,33 26,00Peón ordinario

%5UH 5,000 % 44,80 2,24Utiles y herramientas (5% s/M+O)

MAT0137 1,000 u 9.150,00 9.150,00Cuadro eléctrico tipo TLM para
bombas a 400V metálico

MAT0138 1,000 u 689,00 689,00Analizador de redes trifásico en
entrada de potencia

MAT0139 3,000 u 1.401,00 4.203,00Arrancador suave 30kW/400V

%6CI 6,000 % 14.089,00 845,34Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 14.934,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y
CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P132 u Cuadro eléctrico de control

CUADRO ELÉCTRICO DE CONTROL IP66 CON PUERTA TRANSPARENTE GEMINI O
SIMILAR TAMAÑO 4, INCLUSO CONTRAPUERTA INTERIOR Y PLACA DE MONTAJE
AISLANTE I/PP DE PEQUEÑO MATERIAL, TOTALMENTE COLOCADO.
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MO0001 0,200 h 19,24 3,85Capataz

MO0002 1,000 h 18,79 18,79Oficial primera

MO0004 1,000 h 17,52 17,52Peón especialista

%5UH 5,000 % 40,20 2,01Utiles y herramientas (5% s/M+O)

MAT0166 1,000 u 403,02 403,02Armario aislante IP66 transparente tam
4

MAT0167 1,000 u 155,65 155,65Contrapuerta interior GEMINI tam 4

MAT0168 1,000 u 59,55 59,55Placa de montaje aislante GEMINI tam
4

%6CI 6,000 % 660,40 39,62Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 700,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS EUROS con UN CÉNTIMO

P133 u Aparamenta de control

APARAMENTA DE CONTROL FORMADA POR:
CPU AC500 PM571-ETH
COUPLER MAESTRO CM572-DP
BASE CPU TB521-ETH
S500 DC522 (16DC)
S500 AX522 (8AI/8AO)
BASE S500 TU515 TORNILLO
MEM. CPU AC500 SD MC502
CP450 T-ETH
FUENTE ALIMENTACIÓN CP-E 24/2,5

MO0001 0,200 h 19,24 3,85Capataz

MO0002 1,200 h 18,79 22,55Oficial primera

MO0004 1,500 h 17,52 26,28Peón especialista

%5UH 5,000 % 52,70 2,64Utiles y herramientas (5% s/M+O)

MAT0169 1,000 u 697,23 697,23CPU AC500 PM571-ETH

MAT0170 1,000 u 1.010,10 1.010,10Coupler Maestro CM572-DP

MAT0171 1,000 u 194,32 194,32Base CPU TB521-ETH

MAT0172 2,000 u 271,15 542,30S500 DC522 (16DC)

MAT0173 1,000 u 694,78 694,78S500 AX522 (8AI/8AO)

MAT0174 3,000 u 68,98 206,94Base S500 TU515 tornillo

MAT0176 1,000 u 101,25 101,25Mem. CPU AC500 SD MC502

MAT0177 1,000 u 2.789,99 2.789,99CP450 T-ETH

MAT0178 1,000 u 174,01 174,01Fuente Alimentación CP-E 24/2,5

%6CI 6,000 % 6.466,20 387,97Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 6.854,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

P134 u Central robo

CENTRAL ROBO CON TECLADO DE 2 ZONAS Y COMUNICACIÓN POR RS232,
TOTALMENTE MONTADA Y CONEXIONADA.

MO0002 1,000 h 18,79 18,79Oficial primera

MO0003 1,000 h 17,76 17,76Ayudante

MO0005 0,500 h 17,33 8,67Peón ordinario

%5UH 5,000 % 45,20 2,26Utiles y herramientas (5% s/M+O)

MAT0119 1,000 u 297,04 297,04Central de robo

MAT0141 0,401 u 45,09 18,08Material auxiliar

%6CI 6,000 % 362,60 21,76Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 384,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS
con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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P135 u Batería de 12V para sistema de detección de intrusos

BATERÍA DE 12V PARA SISTEMA DE DETECCIÓN DE INTRUSOS, TOTALMENTE
CONEXIONADA E INSTALADA.

MO0002 1,000 h 18,79 18,79Oficial primera

MO0003 1,000 h 17,76 17,76Ayudante

MO0005 0,500 h 17,33 8,67Peón ordinario

%5UH 5,000 % 45,20 2,26Utiles y herramientas (5% s/M+O)

MAT0135 1,000 u 95,00 95,00Batería de 12V

%6CI 6,000 % 142,50 8,55Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 151,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con TRES
CÉNTIMOS

P136 u Teclado con display LCD para Central de alarmas

TECLADO CON DISPLAY LCD PARA CENTRAL DE ALARMAS, TOTALMENTE
CONEXIONADO E INSTALADO.

MO0002 1,000 h 18,79 18,79Oficial primera

MO0003 1,000 h 17,76 17,76Ayudante

MO0005 0,500 h 17,33 8,67Peón ordinario

%5UH 5,000 % 45,20 2,26Utiles y herramientas (5% s/M+O)

MAT0136 1,000 u 245,00 245,00Teclado con display LCD

%6CI 6,000 % 292,50 17,55Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 310,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIEZ EUROS con TRES CÉNTIMOS

P137 u Sirena de robo

SIRENA DE ROBO CON PILOTO ELECTROBOSCÓPICO A 110 DB Y 24 V
TOTALMENTE MONTADA Y CONEXIONADA.

MO0002 1,000 h 18,79 18,79Oficial primera

MO0003 1,000 h 17,76 17,76Ayudante

MO0005 0,500 h 17,33 8,67Peón ordinario

%5UH 5,000 % 45,20 2,26Utiles y herramientas (5% s/M+O)

MAT0118 1,000 u 126,84 126,84Sirena de robo

MAT0141 0,401 u 45,09 18,08Material auxiliar

%6CI 6,000 % 192,40 11,54Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 203,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

P138 u Detectores de infrarrojo

DETECTORES DE INFRARROJO DOBLE TECNOLOGÍA CON COMPENSACIÓN
TÉRMICA, TOTALMENTE MONTADO Y CONEXIONADO.

MO0002 1,000 h 18,79 18,79Oficial primera

MO0003 1,000 h 17,76 17,76Ayudante

MO0005 0,500 h 17,33 8,67Peón ordinario

%5UH 5,000 % 45,20 2,26Utiles y herramientas (5% s/M+O)

MAT0120 1,000 u 53,14 53,14Detectores de infrarrojo

MAT0141 0,216 u 45,09 9,74Material auxiliar

%6CI 6,000 % 110,40 6,62Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 116,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISÉIS EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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P139 u Final de carrera de apertura de puerta

FINAL DE CARRERA DE APERTURA DE PUERTA.LA NUEVA NORMATIVA OBLIGA A
TENER POR CADA SISTEMA DE ROBO UN MÍNIMO DE 3 DETECTORES POR
CENTRAL.

MAT0129 1,000 u 48,91 48,91Final de carrera

%6CI 6,000 % 48,90 2,93Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 51,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

P140 u Puesta en marcha y legalización sistema detección intrusos

PUESTA EN MARCHA Y LEGALIZACIÓN SISTEMA DETECCIÓN INTRUSOS.

MON001 2,000 h 38,00 76,00Ingeniero de Telecomunicaciones

MAT0133 1,000 u 305,00 305,00Legalización de instalación

MAT0134 1,000 u 205,00 205,00Puesta en marcha

%6CI 6,000 % 586,00 35,16Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 621,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTIÚN EUROS con DIECISÉIS
CÉNTIMOS

P141 u Cámaras color

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARAS COLOR ALTA RESOLUCIÓN 1/3"
SUPERHAD, DSP, MENÚ EN PANTALLA, CORTE DE COLOR, SENSIBILIDAD EN
COLOR 0,734 LUX F-1-2, RESOLUCIÓN 480 LÍNEAS, BALANCE AUTOMÁTICO EN
BLANCOS, AGC, SHUTTER ELECTRÓNICO, 4 MODOS DE COMPENSADO, ÓPTICA
VARIFOCAL AUTO-IRIS (DIRECT-DRIVE) 1/3" 3,5-8 MM, F1-4, MONTURA CS,
CARCASA DE EXTERIOR FABRICADA EN ALUMINIO EXTRUSIONADO, PINTURA
EPOXI COLOR GRIS CLARO SECADA AL HORNO, 3 ACCESOS ESTANCOS DE
CABLES, IP 66, EQUIPADA CON PARASOL Y CALEFACTOR CONTRAOLADO POR
TERMOSTATO, INCLUIDO SOPORTE PAAR PARED O TECHO CON RÓTULA.

MO0002 1,000 h 18,79 18,79Oficial primera

MO0003 1,000 h 17,76 17,76Ayudante

MO0005 0,500 h 17,33 8,67Peón ordinario

%5UH 5,000 % 45,20 2,26Utiles y herramientas (5% s/M+O)

MAT0025 1,000 u 737,98 737,98Cámara color 1/3"

MAT0141 0,291 u 45,09 13,12Material auxiliar

%6CI 6,000 % 798,60 47,92Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 846,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

P142 u Vídeo grabador

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÍDEO GRABADOR CON HASTA 196 HORAS DE
GRABACIÓN/REPRODUCCIÓN, ENTRADA DE ALARMAS, GENERADOR DE TEXTOS,
FECHA Y HORA. CON CONEXIÓN REMOTA POR TCP/IP Y RTC.

MAT0126 1,000 u 2.024,15 2.024,15Vídeo grabador

%6CI 6,000 % 2.024,20 121,45Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 2.145,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS
con SESENTA CÉNTIMOS

P143 u Alimentación a instrumentación

ALIMENTACIÓN A INSTRUMENTACIÓN

MO0001 0,100 h 19,24 1,92Capataz

MO0002 0,500 h 18,79 9,40Oficial primera
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MO0005 0,500 h 17,33 8,67Peón ordinario

%5UH 5,000 % 20,00 1,00Utiles y herramientas (5% s/M+O)

MAT0116 1,000 m 144,01 144,01Manguera 2x1.5 mm2 + 2x1.5 mm2

MAT0056 1,000 m 74,77 74,77Tubo PVC rígido gp 7

%6CI 6,000 % 239,80 14,39Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 254,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS
con DIECISÉIS CÉNTIMOS

P144 u Instrumentación

INSTRUMENTACIÓN COMPUESTA POR NIVEL ULTRASÓNICO SALIDA 4-20 MA
SEGÚN ESPECIFICACIONES IP-67 Y 3 INTERRUPTORES DE NIVEL TIPO BOYA SIN
MERCURIO, INCLUSO P.P. COLOCACIÓN BAJO TUBO DE PVC PEFORADO
I/SOPORTES Y TENDIDO DE CABLE.

MO0002 12,000 h 18,79 225,48Oficial primera

MO0005 19,557 h 17,33 338,92Peón ordinario

%5UH 5,000 % 564,40 28,22Utiles y herramientas (5% s/M+O)

MAT0131 1,000 u 1.782,00 1.782,00Nivel ultrasónico

MAT0132 3,000 u 132,00 396,00Interruptores de nivel

%6CI 6,000 % 2.770,60 166,24Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 2.936,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS
con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P145 u Realización de las pruebas a tuberías

REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS, REPARACIÓN (EN SU CASO), Y PUESTA EN
MARCHA DE TODOS LOS TRAMOS DE TUBERÍA COMPRENDIDOS EN EL
PROYECTO MODIFICADO Nº1, YA EJECUTADOS POR EL ANTERIOR CONTRATISTA,
Y QUE COMPRENDEN LIMPIEZA DE POZOS Y ALIVIADEROS, SELLADO DE JUNTAS,
COLOCACIÓN DE PATES Y TAPAS.

MO0001 50,000 h 19,24 962,00Capataz

MO0002 20,000 h 18,79 375,80Oficial primera

MO0005 20,000 h 17,33 346,60Peón ordinario

MAQ0023 20,000 h 43,26 865,20Camión basculante 4*2 (14 Tm)

MAQ0030 20,000 h 29,95 599,00Cisterna agua s/camión

MAQ0018 20,000 h 8,90 178,00Compresor con motor diesel

MAQ0019 20,000 h 12,08 241,60Martillo manual perforador

%5UH 5,000 % 3.568,20 178,41Utiles y herramientas (5% s/M+O)

MAT0034 3,811 m³ 69,08 263,26Mortero hidraúlico 1:6 de 250 Kg de
cemento a pie de obra

MAT0099 10,000 u 1.200,00 12.000,00Puesta en marcha tuberías

%6CI 6,000 % 16.009,90 960,59Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 16.970,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS SETENTA EUROS
con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P148 u Bombeo provisional

EJECUCIÓN DE BOMBEO PROVISIONAL DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL
ALIVIADERO PROYECTADO CON APROVECHAMIENTO DE LAS BOMBAS
EXISTENTES. INCLUSO CONSTRUCCIÓN DE ARQUETA PARA ALOJAR EQUIPOS,
INCLUSO DERIVACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA. TOTALMENTE MONTADO,
PROBADO Y EN FUNCIONAMIENTO.

MO0001 10,000 h 19,24 192,40Capataz

MO0002 20,000 h 18,79 375,80Oficial primera

MO0005 20,000 h 17,33 346,60Peón ordinario

%5UH 5,000 % 914,80 45,74Utiles y herramientas (5% s/M+O)
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AUX001 10,000 m³ 6,08 60,80Excavación en zanja en cualquier
clase de terreno

AUX005 69,200 m² 12,82 887,14Encofrado y desencofrado recto (E-1)
para cimentaciones

AUX006 21,380 m³ 79,73 1.704,63Hormigón HA-25

AUX007 2.327,300 kg 0,96 2.234,21Acero corrugado para armaduras
B-500S

MAT0009 10,000 m 25,29 252,90Tubería PVC Ø315 mm. PN=4, incluso
p.p. de junta

%6CI 6,000 % 6.100,20 366,01Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 6.466,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS
EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

P149 m³ Suelo seleccionado

SUELO SELECCIONADO (CBR>10) PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, INCLUSO
CARGA, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN, TOTALMENTE
TERMINADO.

MO0001 0,005 h 19,24 0,10Capataz

MO0005 0,040 h 17,33 0,69Peón ordinario

MAQ0032 0,005 h 34,23 0,17Retroexcavadora mixta

MAQ0008 0,005 h 27,58 0,14Camión cisterna capacidad 10 m3

MAQ0010 0,002 h 41,00 0,08Compactador vibratorio

MAQ0028 0,005 h 43,26 0,22Camión basculante 4*2 (14 Tm)

%5UH 5,000 % 1,40 0,07Utiles y herramientas (5% s/M+O)

MAT0060 1,900 t 7,50 14,25Suelo seleccionado préstamo

%6CI 6,000 % 15,70 0,94Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 16,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P150 m³ Base de zahorra artificial

BASE GRANULAR CONSTITUIDA POR ZAHORRA ARTIFICIAL TIPO ZA 0/20, INCLUSO
EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO,
TOTALMENTE TERMINADA.

MO0001 0,005 h 19,24 0,10Capataz

MO0004 0,100 h 17,52 1,75Peón especialista

MAQ0013 0,100 h 72,76 7,28Motoniveladora 110 kW

MAQ0010 0,100 h 41,00 4,10Compactador vibratorio

MAQ0028 0,100 h 43,26 4,33Camión basculante 4*2 (14 Tm)

MAQ0030 0,025 h 29,95 0,75Cisterna agua s/camión

%5UH 5,000 % 18,30 0,92Utiles y herramientas (5% s/M+O)

MAT0013 1,300 m³ 15,27 19,85Zahorra artificial ZA0/20

%6CI 6,000 % 39,10 2,35Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 41,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P151 u Registro entrada hombre de 600 mm.

REGISTRO ENTRADA HOMBRE DE 600 MM. DE DIAMETRO INTERIOR, MARCO  Y
TAPA CIRCULAR DE FUNDICION DUCTIL PARA CARGA DE 40 TON., INSCRIPCION
NORMALIZADA, SISTEMA DE CIERRE POR TRES PARTES EN TAPA Y LLAVE DE
BLOCAJA, INCLUSO MATERIAL DE FIJACION Y ANCLAJE, TOTALMENTE
INSTALADO.

MAT0184 1,000 u 124,48 124,48Registro entrada hombre 600 mm.

%6CI 6,000 % 124,50 7,47Costes indirectos

Precios DescompuestosPágina 46



DESCRIPCIÓNCÓDIGO CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE (€)

PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL SANEAMIENTO DE LA CUENCA MEDIA DEL RÍO NALÓN

TOTAL PARTIDA ........................................................ 131,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

P152 m Junta elastica impermeable de PVC 150 mm.

JUNTA ELÁSTICA IMPERMEABLE DE PVC PARA ESTANQUEIDAD, CON NÚCLEO
TUBULAR PARA ANCHO DE 150 MM, EN PARAMENTOS TANTO VERTICALES
COMO HORIZONTALES, INCLUSO SUMINISTRO, P.P. DE ELEMENTOS DE
POSICIONAMIENTO Y AMARRE POR SOLDADURA, EMPALME Y DEMÁS
OPERACIONES NECESARIAS, TOTALMENTE COLOCADA.

MO0001 0,050 h 19,24 0,96Capataz

MO0002 0,500 h 18,79 9,40Oficial primera

MO0004 0,500 h 17,52 8,76Peón especialista

%5UH 5,000 % 19,10 0,96Utiles y herramientas (5% s/M+O)

MAT0185 1,000 m 5,05 5,05Junta elastica impermeable de PVC,
d=150 mm.

%6CI 6,000 % 25,10 1,51Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 26,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P153 m Viga de anclaje provisional resistencia > 625 kN

VIGA DE ANCLAJE PARA ARRIOSTRAMIENTO PROVISIONAL DE PANTALLA DE
PILOTES, RESISTENCIA A AXIL MÍNIMA DE 625 KN, MEDIANTE CELOSÍA METALICA
O SIMILAR. INCLUIDO LA COLOCACIÓN Y LA RETIRADA DE LA ESTRUCTURA.

MO0002 0,250 h 18,79 4,70Oficial primera

MO0004 0,500 h 17,52 8,76Peón especialista

MAQ0023 0,150 h 43,26 6,49Camión basculante 4*2 (14 Tm)

MAQ0021 0,080 h 71,98 5,76Grua autopropulsada 35 t

MAT0186 1,000 m 201,20 201,20Arriostramiento provisional resistencia
axil > 625 kN

%6CI 6,000 % 226,90 13,61Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 240,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P154 m Viga de anclaje provisional resistencia > 85 kN

VIGA DE ANCLAJE PARA ARRIOSTRAMIENTO PROVISIONAL DE PANTALLA DE
PILOTES, RESISTENCIA A AXIL MÍNIMA DE 85 KN, MEDIANTE CELOSÍA METALICA O
SIMILAR. INCLUIDO LA COLOCACIÓN Y LA RETIRADA DE LA ESTRUCTURA.

MO0002 0,250 h 18,79 4,70Oficial primera

MO0004 0,500 h 17,52 8,76Peón especialista

MAQ0023 0,150 h 43,26 6,49Camión basculante 4*2 (14 Tm)

MAQ0021 0,080 h 71,98 5,76Grua autopropulsada 35 t

MAT0187 1,000 m 65,20 65,20Arriostramiento provisional resistencia
axil > 85 kN

%6CI 6,000 % 90,90 5,45Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 96,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P155 m Viga de anclaje provisional resistencia > 30 kN

VIGA DE APUNTALAMIENTO PARA ARRIOSTRAMIENTO PROVISIONAL DE
PANTALLA DE PILOTES, RESISTENCIA A AXIL MÍNIMA DE 30 KN, MEDIANTE
CELOSÍA METALICA O SIMILAR. INCLUIDO LA COLOCACIÓN Y LA RETIRADA DE
LA ESTRUCTURA.
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MO0002 0,250 h 18,79 4,70Oficial primera

MO0004 0,500 h 17,52 8,76Peón especialista

MAQ0023 0,150 h 43,26 6,49Camión basculante 4*2 (14 Tm)

MAQ0021 0,080 h 71,98 5,76Grua autopropulsada 35 t

MAT0188 1,000 m 38,40 38,40Arriostramiento provisional resistencia
axil > 30 kN

%6CI 6,000 % 64,10 3,85Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 67,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P156 m Viga de anclaje provisional resistencia > 405 kN

VIGA DE ANCLAJE PARA ARRIOSTRAMIENTO PROVISIONAL DE PANTALLA DE
PILOTES, RESISTENCIA A AXIL MÍNIMA DE 405 KN, MEDIANTE CELOSÍA METALICA
O SIMILAR. INCLUIDO LA COLOCACIÓN Y LA RETIRADA DE LA ESTRUCTURA.

MO0002 0,250 h 18,79 4,70Oficial primera

MO0004 0,500 h 17,52 8,76Peón especialista

MAQ0023 0,150 h 43,26 6,49Camión basculante 4*2 (14 Tm)

MAQ0021 0,080 h 71,98 5,76Grua autopropulsada 35 t

MAT0189 1,000 m 310,00 310,00Arriostramiento provisional resistencia
axil > 405 kN

%6CI 6,000 % 335,70 20,14Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 355,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS
con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P157 m Viga de anclaje provisional resistencia > 190 kN

VIGA DE ANCLAJE PARA ARRIOSTRAMIENTO PROVISIONAL DE PANTALLA DE
PILOTES, RESISTENCIA A AXIL MÍNIMA DE 405 KN, MEDIANTE CELOSÍA METALICA
O SIMILAR. INCLUIDO LA COLOCACIÓN Y LA RETIRADA DE LA ESTRUCTURA.

MO0002 0,250 h 18,79 4,70Oficial primera

MO0004 0,500 h 17,52 8,76Peón especialista

MAQ0023 0,150 h 43,26 6,49Camión basculante 4*2 (14 Tm)

MAQ0021 0,080 h 71,98 5,76Grua autopropulsada 35 t

MAT0190 1,000 m 143,00 143,00Arriostramiento provisional resistencia
axil > 190 kN

%6CI 6,000 % 168,70 10,12Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 178,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P158 m² Malla electrosoldada 150x150x10

MALLA ELECTROSOLDADA DE ACERO CORRUGADO B 500 T DE 10 MM DE
DIAMETRO EN CUADRICULA DE 15 X 15 CM, COLOCADO EN OBRA, INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE ALAMBRE DE ATAR, SEGUN EHE-08 Y CTE-SE-A.

MO0001 0,040 h 19,24 0,77Capataz

MO0002 0,208 h 18,79 3,91Oficial primera

%5UH 5,000 % 4,70 0,24Utiles y herramientas (5% s/M+O)

MAT0191 1,150 m² 4,07 4,68Malla 15x15x10

%6CI 6,000 % 9,60 0,58Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 10,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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P159 m² Malla electrosoldada 150x150x12

MALLA ELECTROSOLDADA DE ACERO CORRUGADO B 500 T DE 12 MM DE
DIAMETRO EN CUADRICULA DE 15 X 15 CM, COLOCADO EN OBRA, INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE ALAMBRE DE ATAR, SEGUN EHE-08 Y CTE-SE-A.

MO0001 0,040 h 19,24 0,77Capataz

MO0002 0,208 h 18,79 3,91Oficial primera

%5UH 5,000 % 4,70 0,24Utiles y herramientas (5% s/M+O)

MAT0192 1,200 m² 4,80 5,76Malla 15x15x12

%6CI 6,000 % 10,70 0,64Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 11,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P160 u Horquillas F1 F2

COLCACIÓN DE CONECTORES EN HORMIGÓN MEDIANTE TALADRO,
APLICACIÓN DE RESINAS EPOXI Y COLOCACIÓN DE ARMADURA.

MO0002 0,080 h 18,79 1,50Oficial primera

MO0004 0,100 h 17,52 1,75Peón especialista

MAQ0031 0,080 h 7,09 0,57Taladro manual

%5UH 5,000 % 3,80 0,19Utiles y herramientas (5% s/M+O)

MAT0020 0,900 kg 0,81 0,73Acero corrugado para armaduras B
500 S

MAT0183 0,150 kg 4,98 0,75Adhesivo de resina epoxi tipo R1

%6CI 6,000 % 5,50 0,33Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 5,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P161 m Cordón hidroexpansivo

CORDÓN HIDROEXPANSIVO DE 20X10 MM PARA SELLADO DE JUNTAS DE
HORMIGONADO, TOTALMENTE INSTALADO.

MO0002 0,060 h 18,79 1,13Oficial primera

MO0005 0,060 h 17,33 1,04Peón ordinario

%5UH 5,000 % 2,20 0,11Utiles y herramientas (5% s/M+O)

MAT0186 1,000 m 201,20 201,20Arriostramiento provisional resistencia
axil > 625 kN

MAT0193 1,000 m 5,64 5,64Cordón hidroexpansivo 20x10 mm

%6CI 6,000 % 209,10 12,55Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 221,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIÚN EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

P162 m Limpieza de tuberia por medios mecanicos o manuales

LIMPIEZA DE TUBERIA POR MEDIOS MECANICOS O MANUALES EN INTERIOR DE
TUBO , INCLUSO  EXTRACCION DEL  MATERIAL A TRAVES DEL POZO, CARGA,
TRANSPORTE  Y DESCARGA EN ACOPIO O VERTEDERO.

MO0005 0,110 h 17,33 1,91Peón ordinario

MAQ0023 0,005 h 43,26 0,22Camión basculante 4*2 (14 Tm)

MAQ0008 0,050 h 27,58 1,38Camión cisterna capacidad 10 m3

%5UH 5,000 % 3,50 0,18Utiles y herramientas (5% s/M+O)

%6CI 6,000 % 3,70 0,22Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 3,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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P163 m² Pavimento de hormigón

PAVIMENTO DE 20 CM DE ESPESOR A BASE DE HORMIGÓN HA-25 CON
REFUERZO DE MALLAZO DE 10 MM DE DIÁMETRO CADA 15 CM Y LÁMINA
GEOTEXTIL. TOTALMENTE TERMINADO.

MO0001 0,050 h 19,24 0,96Capataz

MO0004 0,100 h 17,52 1,75Peón especialista

%5UH 5,000 % 2,70 0,14Utiles y herramientas (5% s/M+O)

MAT0018 0,200 m³ 76,88 15,38Hormigón HA-25 elab. central

MAT0020 9,900 kg 0,81 8,02Acero corrugado para armaduras B
500 S

MAT0223 1,000 m² 0,51 0,51Geotextil UNE-EN 13252

%6CI 6,000 % 26,80 1,61Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 28,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P164 m³ Acopio, conservación y reposición de tierra vegetal

ACOPIO DE TIERRA VEGETAL EXCAVADA EN MONTONES DE ALTURA INFERIOR A
1,5 M Y SIEMBRA MANUAL DE HERBÁCEAS, GRAMÍNEAS Y LEGUMINOSAS, DEL
ENTORNO A RAZÓN DE 60 KG/HA. REPOSICIÓN DE LA MISMA PARA ASIENTO DE
REVEGETACIÓN, CONVENIENTEMENTE EXTENDIDA, A RAZÓN DE 45 CM DE
ESPESOR

MO0004 0,015 h 17,52 0,26Peón especialista

MAQ0028 0,006 h 43,26 0,26Camión basculante 4*2 (14 Tm)

MAQ0032 0,015 h 34,23 0,51Retroexcavadora mixta

MAT0205 0,040 kg 3,32 0,13Mezcla de semillas herbáceas

%5UH 5,000 % 1,20 0,06Utiles y herramientas (5% s/M+O)

%6CI 6,000 % 1,20 0,07Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 1,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EURO con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P165 m Jalonamiento de la obra

JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL DE ZONAS
SENSIBLES FORMADO POR SOPORTES ANGULARES METÁLICOS DE 30 MM Y 1 M
DE LONGITUD UNIDOS ENTRE SI MEDIANTE UNA CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE
OBRA Y COLOCADOS CADA 8 M.

MO0004 0,006 h 17,52 0,11Peón especialista

MAT0197 0,125 u 2,08 0,26Soporte angul. metál. de 30 mm de
diám y 1 m de longitud

MAT0196 1,000 m 0,18 0,18Cinta señalizadora de obra

%5UH 5,000 % 0,60 0,03Utiles y herramientas (5% s/M+O)

%6CI 6,000 % 0,60 0,04Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 0,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P166 m² Siembra manual

REVEGETACIÓN POR SIEMBRA CRUZADA DE TALUDES, INCLUIDA LA
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, CON ENCALADO (0,15 KG/M2 DE CAO),
ABONO MINERAL (0,1 KG/M2 DE NPK), ABONO ORGÁNICO (60 TM/HA DE
ESTERCOLADURAS -NO PURINES), CON SIEMBRA MANUAL DE 40 G/M2 DE
SEMILLAS (20% LOLIUM PERENNE, 10 % LOLIUM MULTIFLORUM, 20% FESTUCA
RUBRA, FESTUCA ARUNDINACEA, 20% TRIFOLIUM REPENS, TRIFOLIUM PRATENSE,
30% DE POA PRATENSIS,DACTYLIS GLOMERATA)

MO0002 0,010 h 18,79 0,19Oficial primera

MO0005 0,070 h 17,33 1,21Peón ordinario

MAT0201 6,000 kg 0,02 0,12Estercoladuras
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MAT0198 0,100 kg 0,39 0,04Abono mineral N/P/K 15/15/15

MAT0205 0,040 kg 3,32 0,13Mezcla de semillas herbáceas

MAT0200 0,150 kg 0,16 0,02CaO

%5UH 5,000 % 1,70 0,09Utiles y herramientas (5% s/M+O)

%6CI 6,000 % 1,80 0,11Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 1,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EURO con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P167 u Plantación de abedul celtibérico

PLANTACIÓN DE ABEDUL (BETULA PUBESCENS SUBS CELTIBERICA) DE 50/60 CM.
DE ALTURA SERVIDO A RAÍZA DESNUDA, INCLUSO HOYO DE PLANTACIÓN DE
0,50 X 0,50 X 0,50 M, ABONO DE LIBERACIÓN LENTA Y ENTUTORADO, INCLUSO
RIEGOS DE CONSERVACIÓN DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA DE LAS OBRAS.

MO0002 0,010 h 18,79 0,19Oficial primera

MO0004 0,100 h 17,52 1,75Peón especialista

MAQ0006 0,010 h 41,21 0,41Camión con grúa

MAQ0032 0,010 h 34,23 0,34Retroexcavadora mixta

MAT0204 1,000 u 0,22 0,22Tutor simple.

MAT0199 0,100 kg 0,39 0,04Abono de liberación lenta

MAT0207 1,000 u 3,38 3,38Abedul 0,50/0,60 m de altura

MAT0003 0,010 m³ 0,40 0,00Agua a pie de obra

%5UH 5,000 % 6,30 0,32Utiles y herramientas (5% s/M+O)

%6CI 6,000 % 6,70 0,40Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 7,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P168 u Plantación de avellano

PLANTACIÓN DE AVELLANO (CORYLUS AVELLANA) DE 125/150 CM. DE ALTURA
SERVIDO A RAÍZA DESNUDA, INCLUSO HOYO DE PLANTACIÓN DE 0,50 X 0,50 X
0,50 M, ABONO DE LIBERACIÓN LENTA Y ENTUTORADO, INCLUSO RIEGOS DE
CONSERVACIÓN DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA DE LAS OBRAS.

MO0002 0,010 h 18,79 0,19Oficial primera

MO0004 0,100 h 17,52 1,75Peón especialista

MAQ0006 0,010 h 41,21 0,41Camión con grúa

MAQ0032 0,010 h 34,23 0,34Retroexcavadora mixta

MAT0204 1,000 u 0,22 0,22Tutor simple.

MAT0199 0,100 kg 0,39 0,04Abono de liberación lenta

MAT0209 1,000 u 1,54 1,54Corylus avellana (L.), raíz desnuda
1,25/1,50 m de altura

MAT0003 0,010 m³ 0,40 0,00Agua a pie de obra

%5UH 5,000 % 4,50 0,23Utiles y herramientas (5% s/M+O)

%6CI 6,000 % 4,70 0,28Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 5,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS

P169 u Plantación de laurel

PLANTACIÓN DE LAUREL (LAURUS NOBILIS) DE 50/60 CM. DE ALTURA SERVIDO A
RAÍZA DESNUDA, INCLUSO HOYO DE PLANTACIÓN DE 0,50 X 0,50 X 0,50 M,
ABONO DE LIBERACIÓN LENTA Y ENTUTORADO, INCLUSO RIEGOS DE
CONSERVACIÓN DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA DE LAS OBRAS.

MO0002 0,010 h 18,79 0,19Oficial primera

MO0004 0,100 h 17,52 1,75Peón especialista

MAQ0006 0,010 h 41,21 0,41Camión con grúa

MAQ0032 0,010 h 34,23 0,34Retroexcavadora mixta

MAT0204 1,000 u 0,22 0,22Tutor simple.

MAT0199 0,100 kg 0,39 0,04Abono de liberación lenta
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MAT0206 1,000 u 2,70 2,70Laurus nobilis (L.), en contenedor
0,50/0,60 m de altura

MAT0003 0,100 m³ 0,40 0,04Agua a pie de obra

%5UH 5,000 % 5,70 0,29Utiles y herramientas (5% s/M+O)

%6CI 6,000 % 6,00 0,36Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 6,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P170 u Plantación de roble

PLANTACIÓN DE ROBLE (QUERCUS ROBUR) DE 50/60 CM. DE ALTURA SERVIDO A
RAÍZA DESNUDA, INCLUSO HOYO DE PLANTACIÓN DE 0,50 X 0,50 X 0,50 M,
ABONO DE LIBERACIÓN LENTA Y ENTUTORADO, INCLUSO RIEGOS DE
CONSERVACIÓN DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA DE LAS OBRAS.

MO0002 0,010 h 18,79 0,19Oficial primera

MO0004 0,100 h 17,52 1,75Peón especialista

MAQ0006 0,010 h 41,21 0,41Camión con grúa

MAQ0032 0,010 h 34,23 0,34Retroexcavadora mixta

MAT0204 1,000 u 0,22 0,22Tutor simple.

MAT0199 0,100 kg 0,39 0,04Abono de liberación lenta

MAT0210 1,000 u 1,26 1,26Quercus robur (L.), en contenedor
0,50/0,60 m de altura

MAT0003 0,010 m³ 0,40 0,00Agua a pie de obra

%5UH 5,000 % 4,20 0,21Utiles y herramientas (5% s/M+O)

%6CI 6,000 % 4,40 0,26Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 4,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P171 u Plantación de aliso

PLANTACIÓN DE ALISO (ALNUS GLUTINOSA) DE 125/150 CM. DE ALTURA
SERVIDO EN CONTENEDOR, INCLUSO HOYO DE PLANTACIÓN DE 0,50 X 0,50 X
0,50 M, ABONO DE LIBERACIÓN LENTA Y ENTUTORADO, INCLUSO RIEGOS DE
CONSERVACIÓN DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA DE LAS OBRAS.

MO0002 0,010 h 18,79 0,19Oficial primera

MO0004 0,100 h 17,52 1,75Peón especialista

MAQ0006 0,010 h 41,21 0,41Camión con grúa

MAQ0032 0,010 h 34,23 0,34Retroexcavadora mixta

MAT0204 1,000 u 0,22 0,22Tutor simple.

MAT0199 0,100 kg 0,39 0,04Abono de liberación lenta

MAT0208 1,000 u 1,12 1,12Alnus glutinosa (L.), raíz desnuda
1,25/1,50 m de altura

MAT0003 0,080 m³ 0,40 0,03Agua a pie de obra

%5UH 5,000 % 4,10 0,21Utiles y herramientas (5% s/M+O)

%6CI 6,000 % 4,30 0,26Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 4,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P172 m Barreras retenedoras de sólidos

METRO LINEAL DE BARRERA FILTRANTE DE UN METRO DE ALTURA PARA LA
RETENCIÓN DE SEDIMENTOS, MEDIANTE BALAS DE PAJA, SUJETAS CON ESTCAS
DE MADERA CLAVADAS

MO0002 0,350 h 18,79 6,58Oficial primera

MO0004 0,350 h 17,52 6,13Peón especialista

MAT0202 2,000 u 3,51 7,02Estaca redonda calibrada

MAT0203 0,700 m³ 4,48 3,14Bala de paja

%5UH 5,000 % 22,90 1,15Utiles y herramientas (5% s/M+O)
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%6CI 6,000 % 24,00 1,44Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 25,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P173 u Jornada de seguimiento arqueológico

JORNADA DE SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO, INCLUSO ELABORACIÓN DE
INFORMES PARCIALES, DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA Y PLANIMÉTRICA.

MAT0211 2,000 u 247,50 495,00Jornada de asesoramiento ambiental

TOTAL PARTIDA ........................................................ 495,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS

P174 u Informe previo

INFORME PREVIO SOBRE SE RECEOGERÁN TODOS AQUELLOS ESTUDIOS,
COMPROBACIONES A EFECTUAR ANTES DE LA OBRA: CARACTERIZACIÓN Y
DELIMITACIÓN DE LAS ZONAS SENSIBLES, PERMEABILIDAD FAUNÍSTICA,
PROSPECCIÓN Y TRATAMIENTO DE ESPECIES DE INTERÉS Y REVISIÓN DESTINO
EXCEDENTES DE MOVIMIENTO DE TIERRAS

MAT0211 6,000 u 247,50 1.485,00Jornada de asesoramiento ambiental

TOTAL PARTIDA ........................................................ 1.485,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO
EUROS

P175 u Informe mensual de seguimiento

INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO DONDE SE REFLEJARÁ LAS ACTIVIDADES DE
SEGUIMIENTO REALIZADAS EN EL APARTADO ANTERIOR Y LOS TAJOS,
CONDICIONES DE EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO PARA EL PERIODO SIGUIENTE. SE
CONCRETARÁN: DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD Y DE IMPACTO,
DEFINICIÓN DE LA LOCALIZACIÓN DE ACTIVIDADES E IMPACTOS,
DETERMINACIÓN DE LA DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES E IMPACTOS, EFICACIA
DE LAS MEDIDAS REALIZADAS Y ELABORACIÓN DE UN PLAN DE RESPUESTA LOS
IMPACTOS DETECTADOS. SE COMPLETARÁ CON EL REPORTAJE FOTOGRÁFICO Y
PLANIMETRIA QUE FACILITE SU COMPRESIÓN

MAT0211 2,000 u 247,50 495,00Jornada de asesoramiento ambiental

P179 1,000 u 309,54 309,54Análitica de aguas

TOTAL PARTIDA ........................................................ 804,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUATRO EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P176 u Informe final de obra

INFORME FINAL DE OBRA  PREVIO A LA EMISIÓN DEL ACTA DE RECEPCIÓN DE
OBRAS QUE INCLLUYE UN RESUMEN DE LOS ASPECTOS E INCIDENCIAS
PLANTEADAS EN EL PVA: EJECUCIÓN DE TODAS LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y
CORRECTORAS EXPUESTAS EN LA DA Y DEFINICIÓN DE LAS ACTUACIONES
REALMENTE EJECUTADAS PARA LA PROTECCIÓN DE ECOSISTEMAS, PARA EL
MANTENIMIENTO DE LA PERMEABILIDAD FAUNÍSTICA, PARA LA PROTECCIÓN DEL
SISTEMA HIDROLÓGICO, PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y
PARA LA DEFENSA CONTRA LA EROSIÓN Y RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA DE LA
OBRA. SE COMPLETARÁ CON EL REPORTAJE FOTOGRÁFICO Y PLANIMETRIA
NECESARIOS PARA FACILITAR SU COMPRENSIÓN

MAT0211 6,000 u 247,50 1.485,00Jornada de asesoramiento ambiental

TOTAL PARTIDA ........................................................ 1.485,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO
EUROS
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P179 u Análitica de aguas

ANALÍTICA MENSUAL DE UN PUNTO POR ORGANISMO DE CONTROL
AUTORIZADO DE TEMPERATURA, PH, CONDUCTIVIDAD, DBO5, DQO, OD, SS Y ST
PARA DETERMINACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS.

MAT0220 1,000 u 181,81 181,81Toma muest.med.man.calidad agua

MAT0212 1,000 u 9,43 9,43Análisis temperatura agua

MAT0213 1,000 u 9,43 9,43Análisis conductividad agua

MAT0214 1,000 u 9,43 9,43Análisis pH agua

MAT0215 1,000 u 29,98 29,98Análisis DBO5

MAT0216 1,000 u 23,64 23,64Analisis DQO

MAT0217 1,000 u 9,43 9,43Análisis Oxigeno disuelto

MAT0218 1,000 u 16,65 16,65Análisis sólidos suspensión

MAT0219 1,000 u 19,74 19,74Análisis residuo seco

TOTAL PARTIDA ........................................................ 309,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NUEVE EUROS con CINCUENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

P181 m³ Hormigón en masa HM-20

HORMIGÓN EN MASA HM-20 CONFECCIONADO EN CENTRAL,PUESTO EN OBRA,
VIBRADO, CURADO Y TERMINADO.

MO0001 0,050 h 19,24 0,96Capataz

MO0004 0,080 h 17,52 1,40Peón especialista

%5UH 5,000 % 2,40 0,12Utiles y herramientas (5% s/M+O)

AUX003 1,000 m³ 84,25 84,25Hormigón en masa HM-20/B/IIa

%6CI 6,000 % 86,70 5,20Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 91,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P182 m Tubo de hormigón armado de 500 mm

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE 800 MM. DE DIÁMETRO INTERIOR, CLASE III,
SEGÚN PLIEGO DE PRESCIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES, INCLUSO
SUMINISTRO Y TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN, P.P. DE JUNTA ESTANCA,
FLEXIBLE, INSTALADA Y PROBADA EN ZANJA.

MO0001 0,019 h 19,24 0,37Capataz

MO0002 0,190 h 18,79 3,57Oficial primera

MO0005 0,190 h 17,33 3,29Peón ordinario

MAQ0022 0,190 h 45,14 8,58Retroexcavadora s/orugas

%5UH 5,000 % 15,80 0,79Utiles y herramientas (5% s/M+O)

MAT0086 1,000 m 63,25 63,25Tubo H.A. D=500, clase III, con p.p. de
junta

%6CI 6,000 % 79,90 4,79Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 84,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

P183 u Apuntalamiento de canal existente

APUNTALAMIENTO DE CANAL EXISTENTE Y RETIRADA DEL MISMO, INCLUSO
MACIZADO CON HORMIGÓN EN MASA HM-20 BAJO SOLERA EXISTENTE.

MO0002 0,300 h 18,79 5,64Oficial primera

MO0003 0,500 h 17,76 8,88Ayudante

%5UH 5,000 % 14,50 0,73Utiles y herramientas (5% s/M+O)

MAT0022 4,000 u 20,54 82,16Puntal metálico telescópico 150 usos

AUX003 1,300 m³ 84,25 109,53Hormigón en masa HM-20/B/IIa

%6CI 6,000 % 206,90 12,41Costes indirectos
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TOTAL PARTIDA ........................................................ 219,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con TREINTA
Y CINCO CÉNTIMOS

P184 u Apeo de conducción de gas existente

APEO DE LA CONDUCCIÓN DE GAS EXISTENTE Y REPOSICIÓN DE
PROTECCIONES SEGÚN COMPAÑÍA SUMINISTRADORA.

MO0002 0,300 h 18,79 5,64Oficial primera

MO0003 0,500 h 17,76 8,88Ayudante

%5UH 5,000 % 14,50 0,73Utiles y herramientas (5% s/M+O)

MAT0022 4,000 u 20,54 82,16Puntal metálico telescópico 150 usos

AUX003 1,150 m³ 84,25 96,89Hormigón en masa HM-20/B/IIa

%6CI 6,000 % 194,30 11,66Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 205,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

P185 u Conexiones

EJECUCIÓN DE CONEXIÓN DE TUBERÍA PROYECTADA A ALIVIADERO Y POZO
EXISTENTE EN LAS MÁRGENES DEL CAUCE DEL RIO. INCLUYENDO LA RETIRADA
DE CABALLONES DE ESCOLLERA EXISTENTES Y POSTERIOR RECONSTRUCCIÓN,
PICADO DE MUROS DE ESTRUCTURAS EXISTENTES Y REJUNTEADO DE CONEXIÓN.
INCLUSO REPOSICIÓN DE SENDA PEATONAL EXISTENTE. TOTALMENTE
TERMINADO.

MO0001 5,000 h 19,24 96,20Capataz

MO0002 10,000 h 18,79 187,90Oficial primera

MO0005 10,000 h 17,33 173,30Peón ordinario

MAQ0022 10,000 h 45,14 451,40Retroexcavadora s/orugas

MAQ0004 4,000 h 90,50 362,00Retro-martillo rompedor

MAQ0006 3,000 h 41,21 123,63Camión con grúa

%5UH 5,000 % 1.394,40 69,72Utiles y herramientas (5% s/M+O)

AUX003 4,500 m³ 84,25 379,13Hormigón en masa HM-20/B/IIa

MAT0221 20,000 m² 49,74 994,80Pavimento de losa caucho

%6CI 6,000 % 2.838,10 170,29Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 3.008,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P186 kg Suplemento colocación armadura en pilotes

SUPLEMENTO PARA LA COLOCACIÓN DE ARMADURA DE ACERO EN PILOTE DE
HORMIGÓN.

MO0001 0,010 h 19,24 0,19Capataz

MO0002 0,005 h 18,79 0,09Oficial primera

MO0003 0,002 h 17,76 0,04Ayudante

%5UH 5,000 % 0,30 0,02Utiles y herramientas (5% s/M+O)

%6CI 6,000 % 0,30 0,02Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 0,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P187 m Acometida eléctrica en aliviaderos y bombeos

CANALIZACIÓN DE TUBERÍA DE PVC PARA ACOMETIDA ELÉCTRICA CON DOS
TUBOS DE Ø 110 MM DE DIÁMETRO,INCLUIDO EXCAVACIÓN EN ZANJA,
PROTECCIÓN DE HORMIGÓN HM-20.  LOS PRECIOS INDICADOS INCLUYEN LA
JUNTA. TOTALMENTE ACABADA Y PROBADA.

MO0002 0,050 h 18,79 0,94Oficial primera
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MO0005 0,500 h 17,33 8,67Peón ordinario

%5UH 5,000 % 9,60 0,48Utiles y herramientas (5% s/M+O)

AUX001 0,500 m³ 6,08 3,04Excavación en zanja en cualquier
clase de terreno

AUX003 0,500 m³ 84,25 42,13Hormigón en masa HM-20/B/IIa

MAT0008 2,000 m 4,01 8,02Tubería PVC Ø110

%6CI 6,000 % 63,30 3,80Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 67,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P188 u Boquilla para caño

BOQUILLA PARA CAÑO DE DIÁMETRO VARIABLE HASTA TUBO DE DIÁMETRO 800,
DE LA FORMA Y DIMENSIONES INDICADAS EN LOS PLANOS, TOTALMENTE
TERMINADA, INCLUSO EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, MATERIALES Y POSTERIOR
RELLENO.

MO0001 0,578 h 19,24 11,12Capataz

MO0002 1,000 h 18,79 18,79Oficial primera

MO0005 1,000 h 17,33 17,33Peón ordinario

%5UH 5,000 % 47,20 2,36Utiles y herramientas (5% s/M+O)

AUX003 3,026 m³ 84,25 254,94Hormigón en masa HM-20/B/IIa

AUX001 1,656 m³ 6,08 10,07Excavación en zanja en cualquier
clase de terreno

AUX005 5,402 m² 12,82 69,25Encofrado y desencofrado recto (E-1)
para cimentaciones

MAT0012 0,200 m³ 4,15 0,83Material seleccionado p/préstamo

MAT0015 0,182 m³ 53,83 9,80Hormigón HL-150/B/20 central

%6CI 6,000 % 394,50 23,67Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 418,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS con
DIECISÉIS CÉNTIMOS

P189 u Pozo para caño

POZO PARA CAÑO DE DIÁMETRO VARIABLE HASTA TUBO DE DIÁMETRO 800, DE
LA FORMA Y DIMENSIONES INDICADAS EN LOS PLANOS, TOTALMENTE
TERMINADO, INCLUSO EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, MATERIAL Y POSTERIOR
RELLENO.

MO0001 0,050 h 19,24 0,96Capataz

MO0002 0,800 h 18,79 15,03Oficial primera

MO0005 0,800 h 17,33 13,86Peón ordinario

%5UH 5,000 % 29,90 1,50Utiles y herramientas (5% s/M+O)

MAT0015 0,169 m³ 53,83 9,10Hormigón HL-150/B/20 central

AUX003 1,920 m³ 84,25 161,76Hormigón en masa HM-20/B/IIa

AUX004 1,659 m³ 74,86 124,19Mortero de cemento y arena de río 1/3

AUX001 6,400 m³ 6,08 38,91Excavación en zanja en cualquier
clase de terreno

AUX005 11,960 m² 12,82 153,33Encofrado y desencofrado recto (E-1)
para cimentaciones

MAT0012 4,311 m³ 4,15 17,89Material seleccionado p/préstamo

MAT0222 1,000 u 83,96 83,96Rejilla de fundición de dimensiones
planos

%6CI 6,000 % 620,50 37,23Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 657,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P190 u Control de calidad materiales en obra

CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES EN OBRA.
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MO0003 16,000 h 17,76 284,16Ayudante

MO0004 24,000 h 17,52 420,48Peón especialista

MO0005 24,000 h 17,33 415,92Peón ordinario

%5UH 5,000 % 1.120,60 56,03Utiles y herramientas (5% s/M+O)

MAT0230 6,000 u 250,00 1.500,00Prueba de presión y estanqueidad en
conducciones en presión

MAT0231 6,000 u 250,00 1.500,00Prueba de estanqueidad en
conducciones en lámina libre

MAT0232 145,000 u 55,00 7.975,00Toma de muestra de hormigón y
Ensayo a compresión, s/EHE

MAT0233 4,000 u 115,00 460,00Ensayo completo de control acero
corrugado B500S: características
geométricas, doblado desdoblado,
s/EHE

MAT0234 10,000 u 72,00 720,00Control de espesor y densidad M.B.C.

MAT0235 3,000 u 66,24 198,72Ensayo extracción ligante

MAT0236 3,000 u 28,80 86,40Análisis granulométrico del árido
residual

MAT0237 3,000 u 74,88 224,64Ensayo Marshall

MAT0238 6,000 u 265,00 1.590,00Jornada control geométrico de tubos

%6CI 6,000 % 15.431,40 925,88Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 16.357,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y
SIETE EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

P191 u Reconocimientos geotécnicos adicionales

RECONOCIMIENTOS GEOTÉCNICOS ADICIONALES.

MO0003 16,000 h 17,76 284,16Ayudante

MO0004 22,000 h 17,52 385,44Peón especialista

MO0005 24,000 h 17,33 415,92Peón ordinario

%5UH 5,000 % 1.085,50 54,28Utiles y herramientas (5% s/M+O)

MAT0239 20,000 u 20,00 400,00Posicionamiento en campo, replanteo
y nivelación de puntos de
reconocimiento, i/plano o croquis y
fotografía color, mediante top

MAT0240 8,000 u 35,00 280,00Hora de retroexcavadora mixta para
la apertura de accesos en cada
punto de reconocimiento en que sea
preciso y reposición

MAT0241 6,000 u 25,00 150,00Unidad de solicitud de permisos para
acceso a puntos de investigación

MAT0242 1,000 u 250,00 250,00Cartografía geológica y geotécnica

MAT0243 1,000 PA 350,00 350,00Partida alzada de abono fijo por
transporte de cada equipo de
sondeos, penetrómetro estático,
piezocono u otros equipos especial

MAT0244 5,000 u 50,00 250,00Emplazamiento de sonda,
penetrómetro estático, piezocono u
otros equipos especiales en cada
punto a reconocer

MAT0245 30,000 m 55,00 1.650,00Perforación a rotación hasta 30 metros
de profundidad con diámetros
comerciales f < 120mm en suelos,
incluido todo lo necesario

MAT0246 30,000 m 95,00 2.850,00Perforación a rotopercusión hasta 30
metros de profundidad con diámetros
comerciales f < 120mm en
gravas-bolos, incluido todo lo

MAT0247 60,000 m 6,50 390,00Recargo por aportes de agua para la
perforación

MAT0248 5,000 u 14,00 70,00Testigo parafinado de mas de 35 cm
de longitud y f > 70mm.
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MAT0249 8,000 u 6,00 48,00Toma de muestras de agua en el
interior de un sondeo.

MAT0250 6,000 d 225,00 1.350,00Supervisión y testificación de los
trabajo de campo por geólogo
especialista

MAT0251 20,000 u 55,00 1.100,00Calicata manual o mecánica, de 3m
de profundidad mínima, con toma de
muestra en saco de más de 50 Kgr,
incluidas fotografías en

MAT0252 25,000 u 25,00 625,00Transporte, apertura , descripción y
preparación de todas las muestras
para cualquier tipo y número de
ensayos.

MAT0253 25,000 u 3,50 87,50Determinación de humedad natural.

MAT0254 25,000 u 8,00 200,00Determinación de la densidad
aparente.

MAT0255 25,000 u 15,00 375,00Determinación de peso específico.

MAT0256 25,000 u 15,00 375,00Determinación de los límites de
Atterberg.

MAT0257 25,000 u 9,00 225,00Determinación de límite de reacción.

MAT0258 25,000 u 15,00 375,00Determinación de granulometría por
método de tamizado.

MAT0259 25,000 u 40,00 1.000,00Determinación de granulometría por
sedimentación.

MAT0260 6,000 u 65,00 390,00Determinación agresividad del agua
según EHE

MAT0261 25,000 u 22,00 550,00Ensayo de compresión simple en
suelos.

MAT0262 1,000 u 1.600,00 1.600,00Informe geológico geotécnico

%6CI 6,000 % 16.080,30 964,82Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 17.045,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL CUARENTA Y CINCO EUROS
con DOCE CÉNTIMOS

P192 m³ Perforación y reposición de hormigón en pantalla

PERFORACIÓN Y REPOSICIÓN DE HORMIGÓN REALIZADA EN PANTALLA DE
PILOTES DE HORMIGÓN POR VÍA SECA MEDIANTE PERFORADORA CON
CORONA DIAMANTADA Y CARGA DE ESCOMBROS MANUAL.

MO0001 0,100 h 19,24 1,92Capataz

MO0002 0,300 h 18,79 5,64Oficial primera

MO0005 0,500 h 17,33 8,67Peón ordinario

MAQ0033 0,450 h 29,50 13,28Perforadora con corona diamantada
y soporte

AUX005 2,000 m² 12,82 25,64Encofrado y desencofrado recto (E-1)
para cimentaciones

AUX006 2,000 m³ 79,73 159,46Hormigón HA-25

AUX007 90,000 kg 0,96 86,40Acero corrugado para armaduras
B-500S

TOTAL PARTIDA ........................................................ 301,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS UN EUROS con UN CÉNTIMO

P193 u Refuerzo boquilla tubería hinca

REFUERZO DE BOQUILLA EN LLEGADA DE TUBERÍA DE HINCA A PANTALLA DE
PILOTES DE ALIVIADERO.

MO0002 4,000 h 18,79 75,16Oficial primera

MO0005 8,000 h 17,33 138,64Peón ordinario

%5UH 5,000 % 213,80 10,69Utiles y herramientas (5% s/M+O)

MAT0183 0,100 kg 4,98 0,50Adhesivo de resina epoxi tipo R1

AUX005 16,900 m² 12,82 216,66Encofrado y desencofrado recto (E-1)
para cimentaciones
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AUX006 5,100 m³ 79,73 406,62Hormigón HA-25

AUX007 480,000 kg 0,96 460,80Acero corrugado para armaduras
B-500S

%6CI 6,000 % 1.309,10 78,55Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 1.387,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS
con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P194 m Tubería de acero inoxidable AISI 316 de 500 mm

TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI316, ESPESOR = 6 MM, DN500, EMBRIDADA.
INCLUSO CODOS 90º, PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD
INTERMEDIA, VALONAS, BRIDAS PARA CONEXIÓN CON TUBERÍA DE IMPULSIÓN
DE PEAD. BRIDAS LOCAS EN ALUMINIO, PN10, SOPORTES Y TORNILLERÍA EN
ACERO INOX., MANO DE OBRA Y MEDIOS AUXILIARES DE MONTAJE.
COLOCADA Y PROBADA.

MO0001 0,010 h 19,24 0,19Capataz

MO0003 0,260 h 17,76 4,62Ayudante

MO0005 0,048 h 17,33 0,83Peón ordinario

%5UH 5,000 % 5,60 0,28Utiles y herramientas (5% s/M+O)

MAT0224 1,000 m 298,00 298,00Tubo de acero inox AISI 316 DN-500

MAT0141 1,000 u 45,09 45,09Material auxiliar

%6CI 6,000 % 349,00 20,94Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 369,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P195 m Tubería de acero inoxidable AISI 316 de 200 mm

TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI316, ESPESOR = 3 MM, DN200, EMBRIDADA.
INCLUSO CODOS 90º, PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD
INTERMEDIA, VALONAS, BRIDAS PARA CONEXIÓN CON TUBERÍA DE IMPULSIÓN
DE PEAD. BRIDAS LOCAS EN ALUMINIO, PN10, SOPORTES Y TORNILLERÍA EN
ACERO INOX., MANO DE OBRA Y MEDIOS AUXILIARES DE MONTAJE.
COLOCADA Y PROBADA.

MO0001 0,010 h 19,24 0,19Capataz

MO0003 0,260 h 17,76 4,62Ayudante

MO0005 0,048 h 17,33 0,83Peón ordinario

%5UH 5,000 % 5,60 0,28Utiles y herramientas (5% s/M+O)

MAT0225 1,000 m 106,20 106,20Tubo de acero inox AISI 316 DN-200

%6CI 6,000 % 112,10 6,73Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 118,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

P196 m Tubería de acero inoxidable AISI 316 de 100 mm

TUBERÍA DE IMPULSIÓN DE LAS BOMBAS EN ACERO INOXIDABLE AISI316,
ESPESOR = 2 MM, DN100, EMBRIDADA. INCLUSO CODOS 90º, PASAMUROS CON
PLACA DE ESTANQUEIDAD INTERMEDIA, VALONAS, BRIDAS PARA CONEXIÓN
CON TUBERÍA DE IMPULSIÓN DE PEAD. BRIDAS LOCAS EN ALUMINIO, PN10,
SOPORTES Y TORNILLERÍA EN ACERO INOX., MANO DE OBRA Y MEDIOS
AUXILIARES DE MONTAJE. COLOCADA Y PROBADA.

MO0001 0,010 h 19,24 0,19Capataz

MO0003 0,260 h 17,76 4,62Ayudante

MO0005 0,048 h 17,33 0,83Peón ordinario

%5UH 5,000 % 5,60 0,28Utiles y herramientas (5% s/M+O)

MAT0226 1,000 m 56,13 56,13Tubo de acero inox AISI 316 DN-100

%6CI 6,000 % 62,10 3,73Costes indirectos
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TOTAL PARTIDA ........................................................ 65,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

P197 u Carrete de desmontaje DN-100

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE CON CUERPO Y VIROLAS EN ACERO
INOXIDABLE AISI-316, BRIDAS EN ACERO AL CARBONO WCB, JUNTAS EN
NEOPRENO Y TORNILLERÍA ZINCADA 5.6. DIÁMETRO DN-100/ PN 10.

MO0002 0,300 h 18,79 5,64Oficial primera

MAT0227 1,000 u 259,00 259,00Carrete de desmontaje acero AISI-316
/ DN-100

%6CI 6,000 % 264,60 15,88Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 280,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P198 u Válvula de compuerta Ø100

VÁLVULA DE COMPUERTA DE DN100, PN-10., CUERPO Y TAPA EN FUNDICIÓN Y
EJE DE ACERO INOXIDABLE AISI 316, ACCIONAMIENTO MANUAL, CIERRE
ELÁSTICO, INCLUIDO DESMULTIPLICADOR.TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA.

MO0002 1,800 h 18,79 33,82Oficial primera

MO0003 1,800 h 17,76 31,97Ayudante

%5UH 5,000 % 65,80 3,29Utiles y herramientas (5% s/M+O)

MAT0228 1,000 u 267,00 267,00Válvula compuerta DN100

%6CI 6,000 % 336,10 20,17Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 356,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

P199 u Válvula antiretorno Ø100 disco partido

VÁLVULA ANTIRRETORNO PARA UNA SECCIÓN DE PASO DE DN 100 MM,
CUERPO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE AISI 316, ACABADO FINAL
CHORREADO CON BOLAS DE VIDRIO, GOMA DE CIERRE EN NEOPRENO,
TORNILLERÍA Y ANCLAJES EN A4, TOTAMENTE INSTALADO.

MO0002 1,800 h 18,79 33,82Oficial primera

MO0003 1,800 h 17,76 31,97Ayudante

%5UH 5,000 % 65,80 3,29Utiles y herramientas (5% s/M+O)

MAT0229 1,000 u 410,00 410,00Válvula antirretorno DN 100

%6CI 6,000 % 479,10 28,75Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ........................................................ 507,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SIETE EUROS con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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1.- INTRODUCCIÓN 

Con objeto de disponer de información referente al desarrollo la obra que nos permita 

conocer en un momento determinado que parte de la misma ha sido ya ejecutada, cuál 

se está acometiendo y la que resta por realizar, se adjunta el siguiente cuadro, en el que 

podemos diferenciar varias secciones: 

 En la columna de la izquierda se enumeran las actividades en las que se considera se 

descompone la obra. 

 En la zona central se muestran a modo de diagrama de barras los periodos de tiempo 

estimados para el desarrollo de cada una de las actividades anteriormente descritas. 

 En las dos columnas de la derecha se describe tanto en porcentaje con respecto al 

total como el Importe del Presupuesto de ejecución material en euros de cada una 

de las actividades. 

 Bajo el diagrama de barras existen una serie de filas, en cada una de las cuales se 

representa lo siguiente: 

 

 Porcentaje de realización mensual ejecutado. 

 Porcentaje de realización a origen. 

 Importe de Ejecución Material ejecutado para cada mes y acumulado 

a origen. 

 Importe del Presupuesto de Licitación I.V.A. excluido ejecutado para 

cada mes y acumulado a origen. 

 Importe del Presupuesto de Licitación I.V.A. incluido acumulado a 

origen. 

2.- RELACIÓN DE ACTIVIDADES 

El presente proyecto consta de varias actuaciones cuya solución proyectada puede 

dividirse en una serie de obras elementales. De la definición del plazo de ejecución 

necesario para la construcción de cada obra elemental, y de la interdependencia 

temporal entre ellas, se puede obtener la duración necesaria para la ejecución de la 

totalidad de la obra. 

De esta forma las obras elementales en que se ha dividido el proyecto para su 

programación, así como las actividades principales previstas, son las siguientes: 

 Excavaciones 
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 Rellenos e instalación de tuberías 

 Hormigonados 

 Otras actividades 

3.- CONDICIONANTES SOBRE RENDIMIENTOS 

En el presente apartado, se explican las bases y el procedimiento seguidos para 

determinar el coeficiente reductor por condicionantes externos y climatológicos para los 

trabajos terrestres. 

Este coeficiente, ha sido desarrollado sobre criterios restrictivos y limitaciones de orden 

general, recogidas en la normativa vigente tanto técnica como laboral. Esta 

característica, lo hace aplicable a todas las actuaciones desarrolladas a lo largo del 

presente documento. 

En el proceso de determinación de los plazos mínimos requeridos, los coeficientes 

reductores que sean aplicables, afectan al rendimiento último definido para un equipo 

en las condiciones técnicas previstas en el trabajo. 

Estos trabajos según su naturaleza se ven afectados de forma muy diferente por las 

condiciones climáticas, por ejemplo, los movimientos de tierra son los que resultan más 

afectados por las precipitaciones. También se ha de tener en cuenta a la hora de 

determinar el coeficiente si el trabajo se realiza en el exterior o en el interior. 

Se desarrolla a continuación, un estudio de factores climáticos, en base a las curvas de 

isolíneas publicadas por el antiguo M.O.P. (actual Ministerio de Transportes, Movilidad y 

Agenda Urbana) y a las recomendaciones de la Dirección General de Carreteras, y un 

estudio de factores laborales, de acuerdo con las festividades nacionales, locales y del 

sector. De este estudio, se deducen unos coeficientes de reducción de rendimientos para 

las actividades a ejecutar, los cuales se computarán en el cálculo de plazos. 

A fin de facilitar la exposición y justificación del método, se incluyen seguidamente las 

siguientes definiciones básicas: 

 Día trabajable. Para cada clase de obra se entiende por día trabajable, en cuanto a 

clima se refiere, el día en que la precipitación y la temperatura del ambiente son 

inferior y superior, respectivamente, a los límites que se definen más adelante. 
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 Temperatura límite del ambiente: Es aquélla que se acepta normalmente como límite 

por debajo del cual no pueden ponerse en obra determinadas unidades. En función 

de su naturaleza se establecen diferentes valores (2ºC, 4ºC, 5ºC y 10ºC). 

 Temperatura límite del ambiente para la manipulación de materiales naturales 

húmedos. Se adopta 0C. 

 Precipitación límite. Se establecen diferentes valores de la precipitación límite diaria: 1 

mm por día, 5 mm por día y 10 mm por día. Los dos primeros valores limitan el trabajo 

en ciertas unidades sensibles a una pequeña lluvia; y el último valor limita el resto de 

los trabajos. Se entiende que, en general, con precipitación diaria superior a 10 mm 

no puede realizarse ningún trabajo sin protecciones especiales. 

3.1.- DETERMINACIÓN DE LOS DÍAS ÚTILES TRABAJABLES 

Para el cálculo de los días en los que realmente se puede trabajar en cada mes 

intervienen los siguientes factores de reducción: 

 Los días de climatología adversa; cuya incidencia se traduce con un coeficiente de 

reducción a aplicar a los días laborables y que ha de determinarse por clases de 

obras. (CIML). 

 Un coeficiente de aprendizaje. (CD). 

 Un coeficiente minorador del rendimiento teórico de las máquinas contemplado por 

la existencia de climatología adversa. (CM). 

 Coeficiente de reducción por días festivos; que son variables según el año y la 

localidad, pero cuya importancia es notable. (CF). 

3.1.1.- COEFICIENTE REDUCTOR POR INCLEMENCIAS METEOROLÓGICAS 

La determinación del coeficiente Tm (Cociente del número de días del mes en que la 

temperatura a las 9 de la mañana es igual o superior a 10C con respecto al número de 

días del mes) y del coeficiente T'm (Cociente del número de días del mes en que la 

temperatura a las 9 de la mañana es igual o superior a 5C con respecto al número de 

días del mes) se han empleado los mapas de isolíneas de la Dirección General de 

Carreteras y publicadas por el antiguo M.O.P. 

Los valores medios resultantes para cada uno de los condicionantes climáticos a 

considerar y los coeficientes reductores correspondientes, calculados como el cociente 

del número de días en que se produce un determinado fenómeno con respecto al 

número de días del mes, se exponen en el siguiente cuadro. 
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VALORES CLIMÁTICOS CONDICIONANTES Y COEFICIENTES REDUCTORES 

PARÁMETRO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 
Nº DÍAS Tmín>0ºC 28 27 31 30 31 30 31 30 31 30 30 30 361 

Coefic. Nº DÍAS Tmín>0 (1) 0,9 0,95 1 1 1 1 1 1 1 1 0,98 0,99 0,99 
Nº DÍAS T9h>10ºC 8 6 11 15 29 30 31 30 31 27 15 9 241 

Coefic. Nº DÍAS T9h>10ºC (2) 0,25 0,22 0,35 0,5 0,95 1 1 1 1 0,89 0,48 0,29 0,66 
Nº DÍAS T9h>5ºC 25 21 24 26 31 30 31 30 31 30 28 25 332 

Coefic. Nº DÍAS T9h>5ºC (3) 0,8 0,75 0,79 0,87 1 1 1 1 1 1 0,89 0,82 0,91 
Nº DÍAS T9h>2ºC 27 24 29 29 31 30 31 30 31 30 29 28 350 

Coefic. Nº DÍAS T9h>2ºC (4) 0,86 0,87 0,92 0,95 1 1 1 1 1 1 0,94 0,92 0,96 
Nº DÍAS T9h>4ºC 25 22 26 27 31 30 31 30 31 30 28 26 332 

Coefic. Nº DÍAS T9h>4ºC (5) 0,82 0,79 0,83 0,9 1 1 1 1 1 1 0,91 0,85 0,91 
Nº DÍAS P<10mm 26 25 29 28 29 29 30 29 29 26 26 27 332 

Coefic. Nº DÍAS P<10mm (6) 0,84 0,89 0,92 0,93 0,95 0,95 0,98 0,97 0,93 0,86 0,85 0,9 0,91 
Nº DÍAS P<1mm 19 17 21 21 22 22 26 24 22 18 19 18 248 

Coefic. Nº DÍAS P<1mm (7) 0,6 0,61 0,68 0,7 0,7 0,72 0,84 0,8 0,71 0,6 0,6 0,6 0,68 
Nº DÍAS P<5mm 22 20 24 24 25 25 28 26 25 22 22 22 285 

Coefic. Nº DÍAS P<5mm (8) 0,71 0,73 0,79 0,8 0,81 0,82 0,9 0,88 0,81 0,72 0,71 0,73 0,78 

El número de días con precipitación inferior a 5 mm/m² se ha obtenido interpolando 

linealmente entre los días de precipitación inferior a 1 mm/m² y a 10 mm/m². Del mismo 

modo, el número de días con temperatura superior a 2ºC y 4ºC se ha obtenido 

interpolando linealmente con los días de temperatura superior a 0ºC y a 5ºC. 

Dado que los condicionantes de tipo termométrico y pluviométrico cuentan con una 

probabilidad independiente de ocurrencia, en caso de producirse cualquiera de ellos 

debe suspenderse la ejecución de las obras. Para aquellas unidades de obra en que 

concurren ambos se considera como coeficiente de reducción el producto de los 

coeficientes correspondientes a ambos factores. Por lo tanto, los coeficientes reductores 

por inclemencias meteorológicas (CIM) a aplicar para las principales unidades de obra 

son los siguientes: 

ACTIVIDAD CRITERIOS PARA DETERMINAR EL POCENTAJE % DE DIAS APTOS CIM 

Excavaciones Días en los que la precipitación de lluvia  sea < 5 mm (8) 
Rellenos y tuberías Días en los que la Tª a las 9h sea >2ºC y la P<5mm (4) x (8) 
Hormigonados Días en los que la Tª a las 9h sea >4ºC y la P<10mm (5) x (6) 
Otras actividades Días en los que la precipitación de lluvia  sea < 10 mm (6) 

Los valores resultantes para estos coeficientes de reducción en cada uno de los meses 

del año se exponen en el siguiente cuadro. 
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COEFICIENTE DE REDUCCIÓN POR INCLEMENCIAS METEOROLÓGICAS (CIM) 

TIPO DE OBRA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 

Excavaciones 0,73 0,77 0,79 0,82 0,82 0,84 0,91 0,91 0,81 0,74 0,72 0,74 0,794 

Rellenos y tuberías 0,73 0,74 0,79 0,82 0,82 0,84 0,91 0,905 0,8 0,74 0,72 0,74 0,792 

Hormigonados 0,77 0,72 0,81 0,93 0,97 0,95 0,99 0,97 0,92 0,89 0,83 0,81 0,875 

Otras actividades 0,85 0,91 0,92 0,93 0,95 0,95 0,99 0,97 0,92 0,87 0,85 0,90 0,916 

3.1.2.- COEFICIENTE DE APRENDIZAJE 

Se considera un coeficiente de aprendizaje, correspondiente al retardo que se produce 

en cada actividad para alcanzar el máximo rendimiento diario (aprendizaje, dificultades 

de ejecución, problemas constructivos, etc.). 

El coeficiente adoptado para la presente obra es: 

CD = 0,93 

3.1.3.- COEFICIENTE MINORADOR DEL RENDIMIENTO DE MÁQUINAS 

Se establece adicionalmente un coeficiente minorador del rendimiento de máquinas, 

motivado por las condiciones climáticas poco favorables que influyen en el 

funcionamiento óptimo de los mecanismos de los equipos. 

El coeficiente adoptado resulta ser: 

CM = 0,98 

3.1.4.- COEFICIENTE REDUCTOR POR DÍAS FESTIVOS 

Para determinar los días útiles de trabajo, inicialmente hay que calcular los días 

trabajables netos, es decir, aplicar la reducción correspondiente a los días no laborables 

en la zona de proyecto de acuerdo con el calendario laboral vigente. 

Así, teniendo en cuenta el Convenio Colectivo del Sector de Construcción y Obras 

Públicas del Principado de Asturias, el calendario laboral para un año tipo con la relación 

de días inhábiles a efectos laborales, además de los sábados y domingos, es: 
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COEFICIENTE DE REDUCCIÓN POR DÍAS FESTIVOS (CF) 

PARÁMETRO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 

Nº días  31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366 

Nº días laborales 20 19 21 19 20 21 22 20 20 20 20 18 238 

Nº días festivos 11 10 10 11 11 9 9 11 10 11 10 13 127 

Cf 0,65 0,66 0,68 0,63 0,65 0,7 0,71 0,65 0,7 0,65 0,67 0,58 0,658 

Como puede darse que los días festivos sean de climatología adversa, adoptaremos el 

siguiente criterio de cálculo: si para un mes determinado CF representa el coeficiente de 

reducción de días festivos, y CIM el coeficiente de reducción por inclemencias 

meteorológicas para una clase de obra determinada, (1-CIM) representa la probabilidad 

de que un día cualquiera del mes presente climatología adversa para dicha clase de 

obra; y (1-CIM) x CF la probabilidad de que un día laborable presente una climatología 

adversa. 

Por consiguiente, el coeficiente de reducción de días laborables debido a condiciones 

climatológicas adversas será: 

 
FIM

CC  11  C
IML

 

3.2.- COEFICIENTE REDUCTOR TOTAL PARA CADA CLASE DE OBRA 

Basándose en las tablas de coeficientes reflejadas en anteriores apartados, se obtiene el 

Coeficiente Reductor de aplicación para Cada Clase de Obra o CR mediante la 

expresión: 

MD
CC  I M LR C  C  

Dónde: 

 CR = Coeficiente reductor total. 

 CIML = Coeficiente reductor de días laborables por inclemencias meteorológicas. 

 CD = Coeficiente de aprendizaje. 

 CM = Coeficiente minorador del rendimiento de las máquinas. 
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COEFICIENTE DE REDUCCIÓN TOTAL (CR) 

TIPO DE OBRA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 

Excavaciones 0,75 0,77 0,78 0,81 0,80 0,81 0,85 0,86 0,80 0,75 0,74 0,77 0,789 

Rellenos y tuberías 0,75 0,76 0,78 0,81 0,80 0,81 0,85 0,86 0,80 0,75 0,74 0,77 0,788 

Hormigonados 0,77 0,74 0,79 0,87 0,89 0,88 0,90 0,89 0,86 0,84 0,81 0,81 0,838 

Otras actividades 0,82 0,86 0,86 0,87 0,88 0,88 0,90 0,89 0,86 0,83 0,82 0,86 0,862 

4.- PLAZO DE LAS OBRAS 

Calculados los coeficientes reductores para cada actividad y obtenidas las mediciones 

globales de las distintas fases de obra y los rendimientos medios para este tipo de obras, 

se procede a calcular el tiempo neto aproximado de ejecución de cada una de ellas. 

Para la estimación del plazo de ejecución de las obras, se proponen los siguientes 

equipos de trabajo para ejecutar las actividades críticas de las unidades más restrictivas: 

 Ejecución de la red de colectores. Para ello será necesario emplear: 

o 1 equipo de excavaciones  

o 1 equipo de tendido de tuberías y ejecución de rellenos 

 

 Ejecución de aliviaderos y bombeos. 

o 1 equipo de hormigonado 

4.1.- EJECUCIÓN RED DE COLECTORES  

4.1.1.- EXCAVACIÓN 

ACTIVIDAD 
ELEMENTAL 

Excavación 

UNIDAD DE MEDIDA m3   

EQUIPO BÁSICO 2 Equipos de excavación 

Rendimiento diario 2x80 m3 x 0,789 (CR excavación) = 126,24 m3 / día laborable 

Medición 16.500 m3 

Duración 131 días laborables 
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4.1.2.- TENDIDO DE TUBERÍA Y EJECUCIÓN DE RELLENO 

ACTIVIDAD 
ELEMENTAL 

Tendido de tubería y rellenos 

UNIDAD DE MEDIDA m 

m3 

EQUIPO BÁSICO 2 Equipos tendido tubería 

2 Equipos ejecución rellenos 

Rendimiento diario 4x30 m x 0,788 (CR rellenos y tuberías) = 94,56 m3 / día laborable 

3x70 m3 x 0,788 (CR rellenos y tuberías) = 165,48 m3 / día laborable 

Medición 4.395 m 

8.050 m3 

Duración 46 días laborables 

49 días laborables 

Lo que supone un total de 226 días laborables para la ejecución de los colectores. 

4.2.- EJECUCIÓN ALIVIADEROS Y BOMBEOS  

4.2.1.- HORMIGONADO 

ACTIVIDAD 
ELEMENTAL 

Hormigonado 

UNIDAD DE MEDIDA m3   

EQUIPO BÁSICO 1 Equipos de hormigonado 

Rendimiento diario 5,30 m3 x 0,838 (CR hormigonado) = 4,45 m3 / día laborable 

Medición 1.461 m3 

Duración 329 días laborables 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se propone un plan de obra de 18 meses de duración. 
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ANEXO I.- PLAN DE OBRA 
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AÑO

% EUROS
100,00% 3.151.734,60

1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1

0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1

1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 2,92% 7,14% 7,14% 6,76% 6,76% 6,76% 2,92% 5,07% 2,92% 2,92% 2,92% 2,92% 7,14%
7,14% 14,28% 21,42% 28,56% 35,70% 38,62% 45,76% 52,90% 59,66% 66,43% 73,19% 76,11% 81,18% 84,10% 87,02% 89,94% 92,86% 100,00%

225.037,78 225.037,78 225.037,78 225.037,78 225.037,78 92.011,26 225.037,78 225.037,78 213.196,61 213.196,61 213.196,61 92.011,26 159.775,01 92.011,26 92.011,26 92.011,26 92.011,26 225.037,78
225.037,78 450.075,55 675.113,33 900.151,10 1.125.188,88 1.217.200,14 1.442.237,92 1.667.275,69 1.880.472,30 2.093.668,90 2.306.865,51 2.398.876,77 2.558.651,78 2.650.663,04 2.742.674,30 2.834.685,56 2.926.696,82 3.151.734,60
267.794,96 267.794,95 267.794,96 267.794,96 267.794,95 109.493,41 267.794,95 267.794,96 253.703,97 253.703,96 253.703,97 109.493,40 190.132,26 109.493,40 109.493,40 109.493,39 109.493,41 267.794,96
267.794,96 535.589,90 803.384,86 1.071.179,81 1.338.974,76 1.448.468,17 1.716.263,12 1.984.058,07 2.237.762,04 2.491.465,99 2.745.169,96 2.854.663,36 3.044.795,62 3.154.289,02 3.263.782,42 3.373.275,81 3.482.769,22 3.750.564,18
324.031,90 648.063,78 972.095,68 1.296.127,57 1.620.159,46 1.752.646,49 2.076.678,37 2.400.710,27 2.707.692,07 3.014.673,85 3.321.655,65 3.454.142,67 3.684.202,70 3.816.689,71 3.949.176,73 4.081.663,73 4.214.150,76 4.538.182,66

225.037,776 225.037,776 225.037,776 225.037,776 225.037,776 92.011,261 225.037,776 225.037,776 213.196,605 213.196,605 213.196,605 92.011,261 159.775,011 92.011,261 92.011,261 92.011,261 92.011,261 225.037,776
225.037,776 450.075,552 675.113,327 900.151,103 1.125.188,879 1.217.200,140 1.442.237,916 1.667.275,692 1.880.472,297 2.093.668,902 2.306.865,507 2.398.876,768 2.558.651,779 2.650.663,041 2.742.674,302 2.834.685,563 2.926.696,824 3.151.734,600
29.254,910 58.509,820 87.764,730 117.019,640 146.274,550 158.236,020 187.490,930 216.745,840 244.461,400 272.176,960 299.892,520 311.853,980 332.624,730 344.586,200 356.547,660 368.509,120 380.470,590 409.725,500
13.502,270 27.004,530 40.506,800 54.009,070 67.511,330 73.032,010 86.534,270 100.036,540 112.828,340 125.620,130 138.411,930 143.932,610 153.519,110 159.039,780 164.560,460 170.081,130 175.601,810 189.104,080

267.794,956 535.589,902 803.384,857 1.071.179,813 1.338.974,759 1.448.468,170 1.716.263,116 1.984.058,072 2.237.762,037 2.491.465,992 2.745.169,957 2.854.663,358 3.044.795,619 3.154.289,021 3.263.782,422 3.373.275,813 3.482.769,224 3.750.564,180
21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000

56.236,940 112.473,880 168.710,820 224.947,760 281.184,700 304.178,320 360.415,250 416.652,200 469.930,030 523.207,860 576.485,690 599.479,310 639.407,080 662.400,690 685.394,310 708.387,920 731.381,540 787.618,480
324.031,896 648.063,782 972.095,677 1.296.127,573 1.620.159,459 1.752.646,490 2.076.678,366 2.400.710,272 2.707.692,067 3.014.673,852 3.321.655,647 3.454.142,668 3.684.202,699 3.816.689,711 3.949.176,732 4.081.663,733 4.214.150,764 4.538.182,660

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
324.031,90 648.063,78 972.095,68 1.296.127,57 1.620.159,46 1.752.646,49 2.076.678,37 2.400.710,27 2.707.692,07 3.014.673,85 3.321.655,65 3.454.142,67 3.684.202,70 3.816.689,71 3.949.176,73 4.081.663,73 4.214.150,76 4.538.182,66
324.031,90 648.063,78 972.095,68 1.296.127,57 1.620.159,46 1.752.646,49 2.076.678,37 2.400.710,27 2.707.692,07 3.014.673,85 3.321.655,65 3.454.142,67 3.684.202,70 3.816.689,71 3.949.176,73 4.081.663,73 4.214.150,76 4.538.182,66

56.236,94 112.473,88 168.710,82 224.947,76 281.184,70 304.178,32 360.415,26 416.652,19 469.930,03 523.207,86 576.485,69 599.479,31 639.407,08 662.400,69 685.394,31 708.387,92 731.381,53 787.618,48

Oviedo, Octubre de 2020

TOTAL LÍQUIDO DE COBRO ORIGEN
TOTAL LÍQUIDO DE COBRO MENSUAL

1

GASTOS GENERALES (13%)
BENEFICIO INDUSTRIAL (6%)

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (VEC)

I.V.A. (21 %)

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (PBL)
BAJA

V.E.C.
REALIZACIÓN MENSUAL ( €  )

REALIZACIÓN AL ORIGEN ( €  )

PRESUPUESTO TOTAL A ORIGEN (I.V.A. 21 %) ( €  )

EJECUCIÓN MATERIAL MENSUAL
EJECUCIÓN MATERIAL ORIGEN

REALIZACIÓN MENSUAL ( % )
REALIZACIÓN AL ORIGEN ( % )

P.E.M.
REALIZACIÓN MENSUAL ( €  )

REALIZACIÓN AL ORIGEN ( €  )

  01
01.01 

COLECTORES
ACTUACIÓN SOTO DE REY

01.02 ACTUACIÓN ARGAME

ACTUACIÓN SOTO DE RIBERA
ACTUACIÓN LA CASA NUEVA, EL POLLEO, LA CALEYA, 
LA ROZA Y LA PUMARÁ
ACTUACIÓN PALOMAR

ALIVIADERO-BOMBEO ARGAME

  06 SEGURIDAD Y SALUD 1,81% 57.145,91
  05 GESTIÓN DE RESIDUOS 0,88% 27.774,28

01.03

01.04

01.05

02.01 

02.02 ALIVIADERO-BOMBEO SOTO DE RIBERA

02.03 ALIVIADERO LAS SEGADAS II

02.04 BOMBEO LA CASA NUEVA, EL POLLEO, LA CALEYA, LA 
ROZA Y LA PUMARÁ

02.05 BOMBEO PALOMAR

8,60%INSTALACION ELECTRICA PARA ALIVIADEROS. TELEMANDO 
Y TELECONTROL

VARIOS
67.688,94

2,96% 93.284,15

2,16% 67.926,71

46,43%
17,39%

1.463.291,66
547.992,69

22,82% 719.101,10

0,29% 9.096,91

1,91% 60.241,53

4,03% 126.859,43

12,45% 392.240,11

424.146,09

4,27% 134.630,51

4,75% 149.772,95

13,46%

03.03 BOMBEO LA CASA NUEVA, EL POLLEO, LA CALEYA, LA 
ROZA Y LA PUMARÁ

03.04 BOMBEO PALOMAR

271.055,00

2,15% 67.750,41

2,15% 67.688,94

2,15%

04.02 CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS AMBIENTALES 2,25% 70.836,68

  04

  03

03.01 ALIVIADERO-BOMBEO ARGAME

03.02 ALIVIADERO-BOMBEO SOTO DE RIBERA

04.03 OTROS 1,61% 50.586,80

4,39% 138.393,94
04.01 REQUISITOS LEGALES 0,54% 16.970,46

  02 ALIVIADEROS Y BOMBEOS 37,89% 1.194.073,81

17 1811 12 13 14 15 166 7 8 9 10PUNTO CONCEPTO EJEC. MATERIAL
MES 1 2 3 4

2

5

OVD010
Firma-sello Amaro1

OVD010
Firma JJavier

OVD010
Firma Adolfo
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1.- SERVICIOS AFECTADOS 

1.1.- DESCRIPCION 

En el presente Anejo se analizan los servicios existentes en la zona de actuación que 

pudieran verse afectados durante el desarrollo de las obras. Para la identificación de 

estos servicios se consultó a las siguientes empresas u organismos: 

• EDP HC ENERGÍA 

• EDP NATURGAS ENERGÍA 

• TELEFÓNICA 

• AYUNTAMIENTO DE MORCÍN 

• AYUNTAMIENTO DE RIBERA DE ARRIBA 

En el Apéndice 1.- Planos de Servicios Existentes del presente Anejo, se adjunta el plano 

de los servicios junto con el trazado de los colectores y ubicación de los aliviaderos, 

bombeos y aliviaderos-bombeo.  

Los elementos afectados identificados a partir de los datos facilitados por las compañías y 

organismos involucrados y los datos observados en campo son los que se describen en los 

apartados siguientes. 

1.2.- EDP HC ENERGÍA 

Como respuesta a las solicitudes efectuadas, la compañía eléctrica remite escrito en el 

que indica que no dispone de infraestructuras eléctricas dentro del ámbito de actuación 

del proyecto. 

Dicho escrito se encuentra dentro del Apéndice 2.- Comunicaciones del presente Anejo. 

1.3.- EDP NATURGAS ENERGÍA 

Para la obtención de la red de naturgas existente, es necesario realizar una descarga a 

través de INKOLÁN. 

De los datos obtenidos de la red de naturgas existente en la zona, se observa la afección 

a esta red en las siguientes actuaciones: 

• Actuación Soto de Rey: en esta actuación, hay un cruce entre el gaseoducto 

existente y el trazado del colector 1 de PVC de 500 mm de diámetro entre el P-7 y 
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el P-8 de este colector. En la calle Lugar Soto de Rey, se proyecta un colector, el 

cual discurre en paralelo a una canalización de la red de gas formada por tubería 

de PE de 110 y 200 mm de diámetro; existen puntos en los que esta tubería se 

encuentra afectada por el colector proyectado, por lo que se contempla su 

reposición.  

• Actuación Argame: en esta actuación el colector proyectado entre el aliviadero-

bombeo de Argame y el colector- interceptor  de Soto de Ribera, discurre por la 

carretera existente que une ambas poblaciones; por el trazado de esta carretera, 

hay una red de gas existente de PE de 110 mm de diámetro, la cual se verá 

afectada en todo su trazado, por lo que se contempla la reposición de la misma a 

lo largo de toda esta carretera. 

Todas estas afecciones se valorarán en el Documento nº4 - Presupuesto del presente 

Proyecto 

1.4.- TELEFÓNICA 

Para obtener las redes de servicios de la compañía telefónica también es necesario 

realizar una descarga a través de INKOLAN. 

No se observan afecciones a esta red dentro del ámbito de actuación del Proyecto 

1.5.- AYUNTAMIENTO DE MORCÍN 

Se realiza consulta a los Técnicos Municipales del Ayuntamiento de Morcín, para que 

indiquen si las redes de servicios municipales se ven afectadas por la red de colectores así 

como por la implantación de los aliviaderos, bombeos y aliviaderos-bombeos 

proyectados, afecta a los servicios municipales. 

En el Apéndice 2 del presente Anejo, se adjunta la respuesta del Ayuntamiento indicando 

que no existen redes de servicios municipales en el ámbito de actuación. 

1.6.- AYUNTAMIENTO DE RIBERA DE ARRIBA  

Al igual que en el punto anterior, se ha realizado una consulta a los Técnicos Municipales del 

Ayuntamiento de Ribera de Arriba, para que nos indiquen en su caso, la existencia de redes 

de servicio municipales que pudiesen resultar afectadas por el ámbito de actuación. 

El Ayuntamiento remite respuesta, indicando que se producen las siguientes afecciones: 
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• Actuación Soto de Rey: se afecta a las redes de abastecimiento de agua y de 

alumbrado público, con el colector proyectado en PVC de 500 de diámetro, entre el 

P-5 y P-8. 

• Actuación Palomar: en esta actuación el colector proyectado afecta a la red 

existente de abastecimiento de agua, entre los PP.KK. 0+640 y 0+760. Esta tubería de 

abastecimiento de agua es de F.D. de 125 mm de diámetro. 

Los planos de las redes de servicio existentes afectadas por el proyecto, se incluyan en el 

Apéndice 2 del presente Anejo. 

1.7.- INFRAESTRUCTURAS  

Tanto la Consultora como la Confederación Hidrográfica del Cantábrico han mantenido 

reuniones conjuntamente con La Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias y con 

Adif, en relación a los cruces proyectados bajo la carretera N-630 y bajo las vías de ferrocarril 

en las actuaciones de Argame y de La Casa Nueva, El Polleo, La Caleya, La Roza y La 

Pumarada respectivamente. El resultado de dichas reuniones, fue la aprobación de ambos 

Organismos de las propuestas planteadas por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico 

y que figuran recogidas del presente Proyecto. 

2.- PARCELARIO 

2.1.- TERRENOS, BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

La disponibilidad del espacio físico material que las obras definidas en el presente 

Proyecto van a ocupar, con mayor o menor duración, exige la afección, en igual medida 

también, de los derechos y situaciones jurídicas de que aquellos bienes son objeto. 

Para conseguir la definición precisa de los bienes y derechos afectados para poder 

ocuparlos durante la ejecución de las obras, se ha redactado el presente Anejo, en el 

que se recoge la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados, 

con la descripción material de los mismos en los planos y fichas que se adjuntan. 

El criterio para la ocupación de terrenos es el siguiente: 

• Ocupación definitiva (pleno dominio) de los terrenos sobre los que se van a 

ejecutar los elementos de instalación fija, aliviaderos, bombeos y aliviaderos-

bombeos y los caminos de acceso a los mismos. 
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• Servidumbre de acueducto en una franja de seis (6) metros de ancho a lo largo 

de la conducción por dónde discurrirá enterrada la tubería; los pozos de registro 

están incluidos dentro de la servidumbre de acueducto. 

• Ocupación temporal como necesidad derivada de la ejecución de las obras; 

esta superficie estará definida en una franja de nueve (9) metros de anchura a 

ambos lados de la servidumbre de acueducto, de manera que se totalice entre 

ambas, una anchura de quince (15) metros. 

2.2.- RELACIÓN DE TERRENOS, BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

En el Apéndice 3, adjunto al presente Anejo, figura la relación de bienes y derechos 

afectados que, comprende, de forma ordenada y a modo de resumen, todas las fincas o 

parcelas catastrales afectadas, indicando si es una servidumbre de acueducto, 

ocupación temporal o definitiva, con expresión de los siguientes datos: 

• Número de finca 

• Concejo 

• Referencia catastral, polígono y parcela 

• Nombre y domicilio de los propietarios 

• Clase de terreno afectado 

• Superficie afectada: 

• Ocupación definitiva 

• Ocupación temporal 

• Servidumbre de acueducto 

2.3.- RESUMEN DE VALORACIÓN DE LAS EXPROPIACIONES 

El Apéndice 3, adjunto al presente Anejo, incluye la valoración de todos los terrenos, 

bienes y derechos afectados de cada una de las parcelas incluidas en la relación de 

terrenos afectados. Para la evaluación de los costes de la imposición de expropiación de 

terrenos se han considerado los siguientes precios: 

VALORACIÓN DE EXPROPIACIONES 

  
SUELO 

URBANO 
SUELO RURAL 

OCUPACIÓN DEFINITIVA 50 €/m2 2,50 €/m2 

OCUPACIÓN TEMPORAL 0,30 €/m2 0,30 €/m2 

SERVIDUMBRE DE ACUEDUCTO 30 €/m2 1,50 €/m2 
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2.4.- PLANOS PARCELARIOS. SUPERFICIES DE EXPROPIACIÓN 

El presente Anejo se incluye en el Apéndice 4, una colección de planos parcelarios en los 

que se definen todas y cada una de las parcelas catastrales afectadas por la ejecución 

de las obras contenidas en el proyecto, cualquiera que sea su forma de afección. 

2.5.- VALORACIÓN ECONÓMICA 

El presupuesto total previsto en concepto de Expropiaciones, que se incluye en el 

Presupuesto para conocimiento de la Administración, asciende a la cantidad de CIENTO 

CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS 

(146.939,26.-€). 
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APÉNDICE 1.- PLANOS DE SERVICIOS EXISTENTES 
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Proyecto de terminación del saneamiento de la cuenca media del río Nalón. TT.MM. de Morcín, Oviedo y Ribera de Arriba
(Asturias)

INBOX/P-16-121 x

lara barrado perez <lbarrado@gruponoega.com>

para oscar.trabanco

Buenos días,

tal y como hablamos esta mañana por teléfono, adjunto remito la actuación del proyecto de referencia que está dentro del Concejo de Morcín, para que por favor nos indiques si algún servicio municipal queda afectado por las obras.

Le adjunto plano de la actuación.

Por favor, envíeme confirmación de recepción de este mail.

Quedo a su disposición para cualquier aclaración que precise.

Muchas gracias y un saludo

Lara Barrado Pérez

Ingeniero Técnico de Obras Públicas/Ingeniero Civ il

lbarrado@gruponoega.com

 

 

Ildefonso Sánchez del Río, 9 - bajo | 33001 Oviedo | España

T: (+34) 985 114 896 | F: (+34) 985 284 909 | 

www.noegasl.com

 

AYTO MORCÍN.7z

Oscar Trabanco <oscar.trabanco@morcin.es>

para mí

Tengo problemas para abrir el PDF porque me dice que es un archivo no admi�do.
Lo voy a intentar de otra manera, aunque creo que puede ser por incompa�bilidad del adobe.
Un saludo
 
 

De: lara barrado perez [mailto:lbarrado@gruponoega.com] 
Enviado el: viernes, 04 de agosto de 2017 12:28
Para: oscar.trabanco@morcin.es
Asunto: Proyecto de terminación del saneamiento de la cuenca media del río Nalón. TT.MM. de Morcín, Oviedo y Ribera de Arriba (Asturias)

Oscar Trabanco <oscar.trabanco@morcin.es>

para mí

Al final no puedo abrir, creo que no está bien comprimido porque los archivos al abrir �enen 0Kb
 

De: lara barrado perez [mailto:lbarrado@gruponoega.com] 
Enviado el: viernes, 04 de agosto de 2017 12:28
Para: oscar.trabanco@morcin.es
Asunto: Proyecto de terminación del saneamiento de la cuenca media del río Nalón. TT.MM. de Morcín, Oviedo y Ribera de Arriba (Asturias)

 

Buenos días,

lara barrado perez <lbarrado@gruponoega.com>

para Oscar

De acuerdo Oscar, si no dime y lo intento guardar de otra manera.

Un saludo

--

Oscar Trabanco <oscar.trabanco@morcin.es>

para mí

mailto:ofertas@noegasl.com
tel:+34%20985%2011%2048%2096
tel:+34%20985%2028%2049%2009
http://www.noegasl.com/
mailto:lbarrado@gruponoega.com
mailto:oscar.trabanco@morcin.es
http://tt.mm/
mailto:lbarrado@gruponoega.com
mailto:oscar.trabanco@morcin.es
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No va, defini�vamente.
Intenta mandarlo sin comprimir.
Un saludo.
 

De: lara barrado perez [mailto:lbarrado@gruponoega.com] 
Enviado el: viernes, 04 de agosto de 2017 13:48
Para: Oscar Trabanco
Asunto: Re: Proyecto de terminación del saneamiento de la cuenca media del río Nalón. TT.MM. de Morcín, Oviedo y Ribera de Arriba (Asturias)

lara barrado perez <lbarrado@gruponoega.com>

para Oscar

De acuerdo, te los vuelvo a enviar

Gracias y disculpa

--

2 archivos adjuntos

Planta general de … ACTUACIÓN P.I AR…

Oscar Trabanco <oscar.trabanco@morcin.es>

para mí

Buenos dias, Lara
Ahora sí,
De momento tres cosas a comentar:

-          Donde está ubicado el ALIVIADERO-BOMBEO P.I. ARGAME,  hay una balsa de decantación de la red de pluviales del Polígono, y su colector, o el aliviadero se vería afectado por la conducción del proyecto.
-          Donde se ubica el ALIVIADERO-BOMBEO DE ARGAME, existe un importante manan�al de agua (Fuente del Cristo).
-          Al ALIVIADERO-BOMBEO DE ARGAME, ¿ no se conecta un colector general que quedó interrumpido en proyecto, antes de pasar el Arroyo de Los Molinos, dentro del núcleo de Argame?. Lo comento, porque este colector no se pudo con�nuar por falta de
ubicación de una elevación, la cual parece que se incluiría en este Proyecto.

 
Por otra parte, no hay servicios municipales afectados, salvo el colector de ver�do que aparece en el plano.
Un saludo,
 

De: lara barrado perez [mailto:lbarrado@gruponoega.com] 
Enviado el: viernes, 04 de agosto de 2017 14:43
Para: Oscar Trabanco
Asunto: Re: Proyecto de terminación del saneamiento de la cuenca media del río Nalón. TT.MM. de Morcín, Oviedo y Ribera de Arriba (Asturias)

lara barrado perez <lbarrado@gruponoega.com>

para Oscar

Buenos días Oscar,

Respecto a lo que me comentas, te consulto un por de cosas:

Es posible que me des la ubicación en planta y profundidad de la balsa de decantación, ubicación y profundidad de la tubería que vaya al río de la balsa de la red de pluviales del Polígono? en esta zona del polígono, estaba proyectado la ejecución de un aliviadero-bombeo, pero al

ser redes separativas, se proyectará un bombeo, con lo que la ocupación es menor.

El aliviadero-bombeo de Argame, se proyecta en el lugar en el que actualmente está el bombeo, sin afectar al manantial que me indicas.

Oscar Trabanco <oscar.trabanco@morcin.es>

para mí

mailto:lbarrado@gruponoega.com
http://tt.mm/
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La ubicación se observa bien en esta imagen.
No tengo datos de esta balsa ni de su aliviadero, ya que fue modificada su ubicación del del proyecto inicial y no me consta documentación grafica en la Oficina Técnica.
 
 

De: lara barrado perez [mailto:lbarrado@gruponoega.com] 
Enviado el: lunes, 07 de agosto de 2017 8:57

lara barrado perez <lbarrado@gruponoega.com>

para Oscar

Me sirve para orientarme Oscar, muchísimas gracias

Un saludo

mailto:lbarrado@gruponoega.com
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Lara Barrado Pérez

De: Oficina Técnica - Ayto. Ribera de Arriba <oficinatecnica@ayto-riberadearriba.es>
Enviado el: martes, 17 de octubre de 2017 12:31
Para: lara barrado perez
Asunto: Re: Proyecto de terminación del saneamiento de la cuenca media del río Nalón. 

TT.MM. de Morcín, Oviedo y Ribera de Arriba (Asturias) (1 de 2)
Datos adjuntos: Abastecimiento Quintaniella.pdf; oficinatecnica.vcf

El 04/08/2017 a las 12:42, lara barrado perez escribió: 
buenos días Guillermo,  
 
tal y como hablamos por teléfono, adjunto remito los planos de las actuaciones dentro del 
Concejo de Ribera de Arriba, para que por favor nos indiquéis si afectamos algún servicio 
municipal con las obras. 
 
Te adjunto un plano general en el que se encuentran todas las actuaciones, y a continuación 
los planos de planta de cada una de ellas. Te lo mando en 2 correos, ya que pesan mucho 
para mandártelos en uno. 
 
Cualquier cosa que quieras comentarme, quedo a tu disposición. 
 
Por favor, envíame confirmación de recepción de este mail. 
 
Muchas gracias y un saludo 
 
 
 

Lara Barrado Pérez 

Ingeniero Técnico de Obras Públicas/Ingeniero Civil 

lbarrado@gruponoega.com 

  

  

Ildefonso Sánchez del Río, 9 - bajo | 33001 Oviedo | España 

T: (+34) 985 114 896 | F: (+34) 985 284 909 |  

www.noegasl.com 

  

 

Buenos días Lara, 

adjunto te envío un plano de la zona donde me ha comentado Tomás que se afecta a la red de 
abastecimiento de agua. Según me comentó, el resto de actuaciones no afecta a infraestructuras municipales 
(a excepción de viarios públicos). 



2

Un saludo, 

Guillermo Hevia 

--  
Ayto. Ribera de Arriba 
Guillermo Hevia Cabal 
Arquitecto municipal 
Oficina Técnica 
Tlf. 985 79 60 09 
Pz. de la Constitución, s/n 
33172 - Soto de Ribera (Asturias) 
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Proyecto de terminación del saneamiento de la cuenca media del río Nalón. TT.MM. de Morcín, Oviedo y Ribera de Arriba
(Asturias)

INBOX/P-16-121 x

lara barrado perez <lbarrado@gruponoega.com> 4 ago.

para jalas

Buenos días,

según conversación telefónica mantenida, remito por wetransfer, las zonas de actuación del proyecto de referencia, para que por favor nos indiquen si existe alguna afección a la red de

electricidad.

Por favor, envíeme confirmación de recepción de este mail.

Quedo a su disposición para cualquier aclaración que precise.

Muchas gracias y un saludo

 

Lara Barrado Pérez

Ingeniero Técnico de Obras Públicas/Ingeniero Civ il

lbarrado@gruponoega.com

 

 

Ildefonso Sánchez del Río, 9 - bajo | 33001 Oviedo | España

T: (+34) 985 114 896 | F: (+34) 985 284 909 | 

www.noegasl.com

 

Jesus Marcelino Alonso Alas <jalas@edpenergia.es> 4 ago.

para mí

                Buenos días, he recibido tus correos pero no dispongo del programa para poder ver los documentos que me envías.
 

La persona de contacto para la consulta de la afección en la central térmica de Soto de Ribera es Marcos Antón 902830100.
 
                Saludos
 
De: lara barrado perez [mailto:lbarrado@gruponoega.com] 
Enviado el: viernes, 04 de agosto de 2017 13:29
Para: Jesus Marcelino Alonso Alas <jalas@edpenergia.es>
Asunto: Proyecto de terminación del saneamiento de la cuenca media del río Nalón. TT.MM. de Morcín, Oviedo y Ribera de Arriba (Asturias)

Esta mensagem e os ficheiros anexos podem conter informação confidencial ou reservada. Se, por engano, receber esta mensagem, solicita-se que informe de imediato o remetente e que elimine a mensagem
e ficheiros anexos sem os reproduzir. 

This message and any files herewith a�ached may contain confiden�al or privileged informa�on. If you receive this message in error, please no�fy us immediately and delete this message and any files
a�ached without copying them in any way. 

Este mensaje, asi como los archivos anexos, pueden contener informacion reservada o confidencial. Si Usted recibe este mensaje por error, le rogamos que informe de inmediato al remitente y elimine el
mensaje y los ficheros anexos, sin reproducirlos en modo alguno.

lara barrado perez <lbarrado@gruponoega.com> 4 ago.

para Jesus

Buenos días Jesús,

te los envié sin comprimir a través de wetransfer.

Por favor, coméntame si los recibiste bien

Muchas gracias y un saludo

--

Jesus Marcelino Alonso Alas <jalas@edpenergia.es> 7 ago.

para mí

                Buenos días Lara,
 
                Ahora ya puedo visualizar todos los documentos.
 
                Saludos.
 
De: lara barrado perez [mailto:lbarrado@gruponoega.com] 
Enviado el: viernes, 04 de agosto de 2017 14:47
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Para: Jesus Marcelino Alonso Alas <jalas@edpenergia.es>
 Asunto: Re: Proyecto de terminación del saneamiento de la cuenca media del río Nalón. TT.MM. de Morcín, Oviedo y Ribera de Arriba (Asturias)

Jesus Marcelino Alonso Alas <jalas@edpenergia.es> 7 ago.

para mí

                Buenos días Lara,
 
                He comprobado las obras que tenéis proyectadas y no veo ninguna afección a nuestras instalaciones.
 
                Saludos.
 
De: lara barrado perez [mailto:lbarrado@gruponoega.com] 
Enviado el: viernes, 04 de agosto de 2017 14:47
Para: Jesus Marcelino Alonso Alas <jalas@edpenergia.es>
Asunto: Re: Proyecto de terminación del saneamiento de la cuenca media del río Nalón. TT.MM. de Morcín, Oviedo y Ribera de Arriba (Asturias)

lara barrado perez <lbarrado@gruponoega.com> 7 ago.

para Jesus

Muchísimas gracias Jesús

mailto:jalas@edpenergia.es
http://tt.mm/
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PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL SANEAMIENTO DE LA CUENCA MEDIA  
DEL RÍO NALÓN TT.MM. DE MORCÍN, OVIEDO Y RIBERA DE ARRIBA (ASTURIAS) 

Anejo nº 19.- Plano parcelario, relación de bienes y servicios afectados Página 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE 3.- VALORACIÓN DE LAS EXPROPIACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





O.DEFINITIVA O. TEMPORAL S. ACUEDUCTO S. ACUED. POZOS O.DEFINITIVA O. TEMPORAL S. ACUEDUCTO O.DEFINITIVA O. TEMPORAL S. ACUEDUCTO

1 RIBERA DE ARRIBA 33057A014000020000HX 14 2 FERNANDEZ SANCHEZ MARIA ANGELES CL ELOY FERNANDEZ CARAVERA 1 Pl:05 Pt:B 33405 AVILES (ASTURIAS) 10565486E RÚSTICO AGRARIO PRADOS O PRADERÍAS 0,00 33,66 0,00 2,50 0,30 1,50 0,00 10,10 0,00

2 RIBERA DE ARRIBA 33057A014000030000HI  14 3 DOS ANJOS PIRES JOSE UR LA LLOSA-FERREROS 43 RIBERA ARRIB 33171 RIBERA DE ARRIBA (ASTURIAS) 09422016C RÚSTICO AGRARIO PRADOS O PRADERÍAS 0,00 308,36 81,73 0,00 2,50 0,30 1,50 0,00 92,51 122,60

3 RIBERA DE ARRIBA 33057A014000040000HJ 14 4 FERNANDEZ SANCHEZ MARIA ANGELES CL ELOY FERNANDEZ CARAVERA 1 Pl:05 Pt:B 33405 AVILES (ASTURIAS) 10565486E RÚSTICO AGRARIO PRADOS O PRADERÍAS / MATORRAL 0,00 412,21 218,55 4,13 2,50 0,30 1,50 0,00 123,66 334,01

4 RIBERA DE ARRIBA 33057A014090080000HY 14 9008 AYUNTAMIENTO DE RIBERA DE ARRIBA LG SOTO DE RIBERA 33172 RIBERA DE ARRIBA (ASTURIAS) 33405 AVILES (ASTURIAS)  P3305700A RÚSTICO AGRARIO IMPRODUCTIVO 0,00 164,62 568,53 3,24 2,50 0,30 1,50 0,00 49,39 857,66

5 RIBERA DE ARRIBA 33057A002000040000HB 2 4 MENENDEZ VIÑA DIAZ ORDOÑEZ MARIA ROSARIO ISABEL FERNANDA PZ DE LA ESCANDALERA 2 Bl:2 Pl:AT Pt:2 33003 OVIEDO (ASTURIAS) 10392010N RÚSTICO AGRARIO MATORRAL 0,00 267,17 16,61 0,00 2,50 0,30 1,50 0,00 80,15 24,92

6 RIBERA DE ARRIBA 33057A002000050000HY  2 5 EN INVESTIGACION, ARTICULO 47 DE LA LEY 33/2003 CL GIL DE JAZ 10 33004 OVIEDO (ASTURIAS) RÚSTICO AGRARIO MATORRAL 0,00 162,50 18,72 0,00 2,50 0,30 1,50 0,00 48,75 28,08

7 RIBERA DE ARRIBA 33057A002110800000HX  2 11080 LOBATO BARON SEBASTIAN LG REBOLON-BUEÑO 1 33171 RIBERA DE ARRIBA (ASTURIAS) 10518532B RÚSTICO AGRARIO MATORRAL 0,00 22,92 0,00 0,00 2,50 0,30 1,50 0,00 6,88 0,00

8 RIBERA DE ARRIBA 33057A002000030000HA 2 3 FERNANDEZ ALVAREZ MANUEL LG SOTO DE RIBERA 33172 RIBERA DE ARRIBA (ASTURIAS) RÚSTICO AGRARIO PRADOS O PRADERÍAS 0,00 555,08 185,71 0,00 2,50 0,30 1,50 0,00 166,52 278,57

9 RIBERA DE ARRIBA 33057A002000010000HH  2 1 FERNANDEZ SANCHEZ MARIA ANGELES CL ELOY FERNANDEZ CARAVERA 1 Pl:05 Pt:B 10565486E RÚSTICO AGRARIO PRADOS O PRADERÍAS 0,00 336,71 251,92 3,66 2,50 0,30 1,50 0,00 101,01 383,37

10 RIBERA DE ARRIBA 33057A002090130000HR 2 9013 AYUNTAMIENTO DE RIBERA DE ARRIBA LG SOTO DE RIBERA 33172 RIBERA DE ARRIBA (ASTURIAS) 33405 AVILES (ASTURIAS)  P3305700A RÚSTICO AGRARIO IMPRODUCTIVO 0,00 285,73 658,72 0,00 2,50 0,30 1,50 0,00 85,72 988,08

11 RIBERA DE ARRIBA 33057A002110010000HP 2 11001 FERNANDEZ SANCHEZ MARIA ANGELES CL ELOY FERNANDEZ CARAVERA 1 Pl:05 Pt:B 33405 AVILES (ASTURIAS) 10565486E RÚSTICO AGRARIO PRADOS O PRADERÍAS 0,00 652,04 129,37 0,00 2,50 0,30 1,50 0,00 195,61 194,06

12 RIBERA DE ARRIBA 33057A010004780000HD 10 478 EN INVESTIGACION, ARTICULO 47 DE LA LEY 33/2003 CL GIL DE JAZ 10 33004 OVIEDO (ASTURIAS) RÚSTICO AGRARIO MATORRAL 0,00 587,94 373,65 3,66 2,50 0,30 1,50 0,00 176,38 565,95

13 RIBERA DE ARRIBA 33057A010000010000HX  10 1 GONZALEZ GARCIA ANGELES CL MAXIMILIANO ARBOLEYA 29 Bl:29 Pl:01 Pt:A 33012 OVIEDO (ASTURIAS) 10514560H RÚSTICO AGRARIO PRADOS O PRADERÍAS 0,00 367,51 259,39 3,24 2,50 0,30 1,50 0,00 110,25 393,95

14 RIBERA DE ARRIBA 33057A010000220000HL  10 22 CONFDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO PZ ESPAÑA 2 33007 OVIEDO (ASTURIAS) Q3317001J RÚSTICO AGRARIO PRADOS O PRADERÍAS 0,00 290,51 201,43 0,00 2,50 0,30 1,50 0,00 87,15 302,15

15 RIBERA DE ARRIBA 33057A010004590000HA 10 459 CONFDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO PZ ESPAÑA 2 33007 OVIEDO (ASTURIAS) Q3317001J RÚSTICO AGRARIO PRADOS O PRADERÍAS 0,00 118,68 67,65 0,00 2,50 0,30 1,50 0,00 35,60 101,48

16 RIBERA DE ARRIBA 33057A010000230000HT  10 23 CONFDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO PZ ESPAÑA 2 33007 OVIEDO (ASTURIAS) Q3317001J RÚSTICO AGRARIO PRADOS O PRADERÍAS 0,00 184,82 125,07 0,00 2,50 0,30 1,50 0,00 55,45 187,61

17 RIBERA DE ARRIBA 33057A010004610000HW 10 461 CONFDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO PZ ESPAÑA 2 33007 OVIEDO (ASTURIAS) Q3317001J RÚSTICO AGRARIO PRADOS O PRADERÍAS 0,00 272,08 181,26 0,00 2,50 0,30 1,50 0,00 81,62 271,89

18 RIBERA DE ARRIBA 33057A010090060000HB  10 9006 CONFDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO PZ ESPAÑA 2 33007 OVIEDO (ASTURIAS) Q3317001J RÚSTICO AGRARIO IMPRODUCTIVO 0,00 106,70 70,15 0,00 2,50 0,30 1,50 0,00 32,01 105,23

19 RIBERA DE ARRIBA 33057A010003750000HT 10 375 ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS CL HIEDRA 9 ESTACION DE CHAMARTIN EDI 28036 MADRID (MADRID) Q2801660H RÚSTICO AGRARIO MATORRAL (a) 2.085 M2 0,00 412,07 291,48 0,00 2,50 0,30 1,50 0,00 123,62 437,22

20 RIBERA DE ARRIBA 33057A010090120000HQ 10 9012 CONFDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO PZ ESPAÑA 2 33007 OVIEDO (ASTURIAS) Q3317001J RÚSTICO AGRARIO IMPRODUCTIVO 0,00 3,61 0,00 0,00 2,50 0,30 1,50 0,00 1,08 0,00

21 RIBERA DE ARRIBA 33057A010000070000HU 10 7 GARCIA ALVAREZ JOSE RAMON CL MANUEL LLANEZA 43 Pl:07 Pt:IZQ 33600 MIERES (ASTURIAS) 11035913F RÚSTICO AGRARIO PRADOS O PRADERÍAS 0,00 27,88 0,00 0,00 2,50 0,30 1,50 0,00 8,36 0,00

22 RIBERA DE ARRIBA 33057A010004670000HP 10 467 CONFDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO PZ ESPAÑA 2 33007 OVIEDO (ASTURIAS) Q3317001J RÚSTICO AGRARIO PRADOS O PRADERÍAS 70,42 12,09 0,00 0,00 2,50 0,30 1,50 176,05 3,63 0,00

23 RIBERA DE ARRIBA 33057A010004680000HL 10 468 CONFDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO PZ ESPAÑA 2 33007 OVIEDO (ASTURIAS) Q3317001J RÚSTICO AGRARIO PRADOS O PRADERÍAS 151,00 41,95 2,98 0,00 2,50 0,30 1,50 377,50 12,59 4,47

RIBERA DE ARRIBA 33057A010000080000HH 10 8 CONFDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO PZ ESPAÑA 2 33007 OVIEDO (ASTURIAS) Q3317001J RÚSTICO AGRARIO PRADOS O PRADERÍAS 4,14 0,00 0,00 0,00 2,50 0,30 1,50 10,35 0,00 0,00

25 RIBERA DE ARRIBA 33057A010003600000HS 10 360 ELECTRA DE VIESGO SA HCA DEL CANTABRICO SA IBERDROLA SA EN CB LG SOTO DE RIBERA 33172 RIBERA DE ARRIBA (ASTURIAS) RÚSTICO AGRARIO IMPRODUCTIVO 0,00 335,99 220,75 3,24 2,50 0,30 1,50 0,00 100,80 335,99

26 RIBERA DE ARRIBA 33057A010090160000HF 10 9016 CONFDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO PZ ESPAÑA 2 33007 OVIEDO (ASTURIAS) Q3317001J RÚSTICO AGRARIO HG HIDROGRÁFICA NATURAL 0,00 204,93 136,62 0,00 2,50 0,30 1,50 0,00 61,48 204,93

27 RIBERA DE ARRIBA 33057A010090180000HO  10 9018 CONFDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO PZ ESPAÑA 2 33007 OVIEDO (ASTURIAS) Q3317001J RÚSTICO AGRARIO HG HIDROGRÁFICA NATURAL 0,00 588,09 392,06 0,00 2,50 0,30 1,50 0,00 176,43 588,09

28 RIBERA DE ARRIBA 33057A010003750000HT 10 375 ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS CL HIEDRA 9 ESTACION DE CHAMARTIN EDI 28036 MADRID (MADRID)  Q2801660H RÚSTICO AGRARIO MATORRAL 78,51 169,31 92,99 3,66 2,50 0,30 1,50 196,28 50,79 144,98

29 RIBERA DE ARRIBA 33057A010090190000HK 10 9019 AYUNTAMIENTO DE RIBERA DE ARRIBA LG SOTO DE RIBERA 33172 RIBERA DE ARRIBA (ASTURIAS) RÚSTICO AGRARIO IMPRODUCTIVO 109,25 11,80 0,00 0,00 2,50 0,30 1,50 273,12 3,54 0,00

30 RIBERA DE ARRIBA 33057A010113290000HL  10 11329 MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA PZ ESPAÑA 33007 OVIEDO (ASTURIAS) RÚSTICO AGRARIO PRADOS O PRADERÍAS/IMPRODUCTIVO 185,33 44,37 13,85 0,00 2,50 0,30 1,50 463,34 13,31 20,78

31 RIBERA DE ARRIBA 33057A010003260000HZ  10 326 AYUNTAMIENTO DE RIBERA DE ARRIBA LG SOTO DE RIBERA 33172 RIBERA DE ARRIBA (ASTURIAS)  P3305700A RÚSTICO AGRARIO MATORRAL 265,30 0,00 0,00 0,00 2,50 0,30 1,50 663,25 0,00 0,00

32 RIBERA DE ARRIBA 33057A010003210000HX  10 321 VALLE MUNIELLO SERGIO LG POLLEDO,EL 17(A) 33172 RIBERA DE ARRIBA (ASTURIAS) 10325822H RÚSTICO AGRARIO MATORRAL 12,29 0,00 0,00 0,00 2,50 0,30 1,50 30,72 0,00 0,00

33 RIBERA DE ARRIBA 33057A010003270000HU  10 327 VALLE MUNIELLO SERGIO LG POLLEDO,EL 17(A) 33172 RIBERA DE ARRIBA (ASTURIAS) 10325822H RÚSTICO AGRARIO MATORRAL 175,15 0,00 0,00 0,00 2,50 0,30 1,50 437,87 0,00 0,00

34 RIBERA DE ARRIBA 33057A010090200000HM    10 9020 AYUNTAMIENTO DE RIBERA DE ARRIBA LG SOTO DE RIBERA 33172 RIBERA DE ARRIBA (ASTURIAS)  P3305700A RÚSTICO AGRARIO IMPRODUCTIVO 251,55 0,00 0,00 0,00 2,50 0,30 1,50 628,87 0,00 0,00

SANTACLARA ALVAREZ MARIA CL LEON Y ESCOSURA 2 Pl:04 Pt:H 33013 OVIEDO (ASTURIAS) 10293501N

SANTACLARA ALVAREZ CARMEN ELENA CL OTERO EL-SOTO RIBERA 33172 RIBERA DE ARRIBA (ASTURIAS) 10329998P

MORO SANTACLARA FRANCISCO JAVIER LG ARGAME 2 LA FOZ 33163 MORCIN (ASTURIAS) 09376316K

MORO SANTACLARA MARIA DEL CARMEN LG PEÑAFLOR 21 33820 GRADO (ASTURIAS) 09397375N

SANTACLARA GARCIA ATILANO CL COSO14, 26200 HARO (LA RIOJA) 10519579T

SANTA CLARA GARCIA JOSE ANTONIO CL COMANDANTE BRUZO 2 Pl:03 Pt:C 33011 OVIEDO (ASTURIAS) 10523804Q

36 RIBERA DE ARRIBA 33057A010004100000HM  10 410 AYUNTAMIENTO DE RIBERA DE ARRIBA LG SOTO DE RIBERA 33172 RIBERA DE ARRIBA (ASTURIAS)  P3305700A RÚSTICO AGRARIO MATORRAL
237,90 0,00 0,00 0,00 2,50 0,30 1,50 594,75 0,00 0,00

37 RIBERA DE ARRIBA 6897601TN6969N0001UU HIDROCANTABRICO GENERACION, SA PZ DE LA GESTA 2 33007 OVIEDO (ASTURIAS) A50715861 C.ESPECIALES RDL 1/04 8.2.a CENTRAL CARBÓN
232,41 216,54 138,07 0,00 50,00 0,30 30,00 11.620,50 64,96 4.142,10

38 RIBERA DE ARRIBA DESCONOCIDO DESCONOCIDO DESCONOCIDO
0,00 171,69 93,05 6,90 2,50 0,30 1,50 0,00 51,51 149,93

39 RIBERA DE ARRIBA 33057A013001620000HZ 13 162 SUAREZ GARCIA ANGEL LG SOTO DE RIBERA 33172 RIBERA DE ARRIBA (ASTURIAS) RÚSTICO AGRARIO IMPRODUCTIVO
0,00 107,84 42,27 0,00 2,50 0,30 1,50 0,00 32,35 63,41

40 RIBERA DE ARRIBA D01005900TN69H0001QB SUAREZ FERNANDEZ JOSEFINA CR ARGAME 1 33172 RIBERA DE ARRIBA (ASTURIAS) 10473355Y URBANO RESIDENCIAL ALMACÉN/VIVIENDA
0,00 67,54 18,18 0,00 50,00 0,30 30,00 0,00 20,26 545,40

41 RIBERA DE ARRIBA 33057A013001630000HU 13 163 SUAREZ GARCIA ANGEL LG SOTO DE RIBERA 33172 RIBERA DE ARRIBA (ASTURIAS) RÚSTICO AGRARIO MATORRAL
0,00 337,03 53,77 0,00 2,50 0,30 1,50 0,00 101,11 80,66

42 RIBERA DE ARRIBA 33057A013001640000HH 13 164 TRESGUERRES NU\IZ CESAREO LG SOTO DE RIBERA 33172 RIBERA DE ARRIBA (ASTURIAS) RÚSTICO AGRARIO MATORRAL
0,00 331,35 122,57 0,00 2,50 0,30 1,50 0,00 99,41 183,86

43 RIBERA DE ARRIBA 33057A013001650000HW 13 165 FERNANDEZ CUESTA M BLANCA FLOR CL LA RAMPLA 2 33696 RIBERA DE ARRIBA (ASTURIAS) 10325927P RÚSTICO AGRARIO MATORRAL
0,00 366,40 112,13 0,00 2,50 0,30 1,50 0,00 109,92 168,20

44 RIBERA DE ARRIBA 33057A013001660000HA 13 166 AYUNTAMIENTO DE RIBERA DE ARRIBA LG SOTO DE RIBERA 33172 RIBERA DE ARRIBA (ASTURIAS)  P3305700A RÚSTICO AGRARIO MATORRAL
0,00 1.285,05 301,35 0,00 2,50 0,30 1,50 0,00 385,52 452,03

45 RIBERA DE ARRIBA 33057A013001670000HB 13 167 ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS CL HIEDRA 9 ESTACION DE CHAMARTIN EDI 28036 MADRID (MADRID) Q2801660H RÚSTICO AGRARIO MATORRAL
0,00 2.550,31 158,12 0,00 2,50 0,30 1,50 0,00 765,09 237,18

46 RIBERA DE ARRIBA 33057A013090280000HW 13 9028 AYUNTAMIENTO DE RIBERA DE ARRIBA LG SOTO DE RIBERA 33172 RIBERA DE ARRIBA (ASTURIAS)  P3305700A RÚSTICO AGRARIO VT VÍA DE COMUNICACIÓN DE DOMINIO PÚBLICO
0,00 248,40 2.894,64 17,24 2,50 0,30 1,50 0,00 74,52 4.367,82

47 MORCÍN 33038A014090070000PB  14 9007 PRINCIPADO DE ASTURIAS CL CORONEL ARANDA 2 Pl:05 33005 OVIEDO (ASTURIAS) S3333001J RÚSTICO AGRARIO VT VÍA DE COMUNICACIÓN DE DOMINIO PÚBLICO
0,00 120,51 0,00 0,00 2,50 0,30 1,50 0,00 36,15 0,00

48 MORCÍN 33038A014005240000PW 14 524 MENDIETA MARTINEZ LAURENTINO LG ARGAME 25 3161 MORCIN (ASTURIAS) 10550151M RÚSTICO AGRARIO MATORRAL
0,00 126,00 193,86 0,00 2,50 0,30 1,50 0,00 37,80 290,79

49 MORCÍN 33038A014090230000PK 14 9023 CONFDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO PZ ESPAÑA 2 33007 OVIEDO (ASTURIAS) Q3317001J RÚSTICO AGRARIO HG
78,32 197,78 135,41 0,00 2,50 0,30 1,50 195,80 59,33 203,12

50 MORCÍN 33038A014001100000PW 14 110 FERNANDEZ ALONSO HERMINIO MN MUNICIPIO Ndup-0 MORCIN (ASTURIAS) RÚSTICO AGRARIO E-PASTOS
0,00 0,00 58,39 0,00 2,50 0,30 1,50 0,00 0,00 87,59

51 MORCÍN 33038A001090070000PI 1 9007 ESTADO M FOMENTO PZ ESPAÑA 3 33007 OVIEDO (ASTURIAS) RÚSTICO AGRARIO VT VÍA DE COMUNICACIÓN DE DOMINIO PÚBLICO
0,00 0,00 24,64 0,00 2,50 0,30 1,50 0,00 0,00 36,96

52 MORCÍN 6487101TN6968N0001UD AYUNTAMIENTO DE MORCIN AV MONT-SACRO 17 SANTA EULALIA 33162 MORCIN (ASTURIAS) P3303800A URBANO SUELO SIN EDIF
0,00 468,16 638,50 4,14 50,00 0,30 30,00 0,00 140,45 19.279,20

53 MORCÍN 6485701TN6968N0001ZD GONA C.DE FORMACION Y PRODUCCION AUDIOVISUAL SL CL GAMONAL PARQUE EMPRESARIAL ARGAME 33163 MORCIN (ASTURIAS) B81592974 URBANO OFICINAS ALMACÉN/OFICINA/OBR URB INT
297,94 57,16 51,00 31,86 50,00 0,30 30,00 14.897,15 17,15 2.485,80

54 MORCÍN 6485721TN6968N0001OD AYUNTAMIENTO DE MORCIN AV MONT-SACRO 17 SANTA EULALIA 33162 MORCIN (ASTURIAS) P3303800A URBANO SUELO SIN EDIF
194,26 0,00 0,00 0,00 50,00 0,30 30,00 9.713,18 0,00 0,00

55 RIBERA DE ARRIBA 33057A010104130000HH 10 10413 ELECTRA DE VIESGO SA HCA DEL CANTABRICO SA IBERDROLA SA EN CB LG SOTO DE RIBERA 33172 RIBERA DE ARRIBA (ASTURIAS) RÚSTICO AGRARIO MATORRAL
0,00 464,99 321,14 5,72 2,50 0,30 1,50 0,00 139,50 490,29

56 RIBERA DE ARRIBA 33057A010090310000HE  10 9031 DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ASTURIAS-MINISTERIO DE PZ ESPAÑA 3 33007 OVIEDO (ASTURIAS) S3317008E RÚSTICO AGRARIO VT VÍA DE COMUNICACIÓN DE DOMINIO PÚBLICO
0,00 117,38 78,25 0,00 2,50 0,30 1,50 0,00 35,21 117,38

57 RIBERA DE ARRIBA 33057A010114130000HZ 10 11413 ELECTRA DE VIESGO SA HCA DEL CANTABRICO SA IBERDROLA SA EN CB LG SOTO DE RIBERA 33172 RIBERA DE ARRIBA (ASTURIAS) RÚSTICO AGRARIO MATORRAL
0,00 580,91 380,09 17,24 2,50 0,30 1,50 0,00 174,27 596,00

58 RIBERA DE ARRIBA 33057A010090360000HW 10 9036 AYUNTAMIENTO DE RIBERA DE ARRIBA LG SOTO DE RIBERA 33172 RIBERA DE ARRIBA (ASTURIAS)  P3305700A RÚSTICO AGRARIO VT VÍA DE COMUNICACIÓN DE DOMINIO PÚBLICO
0,00 59,74 37,18 0,00 2,50 0,30 1,50 0,00 17,92 55,77

59 RIBERA DE ARRIBA 33057A006000040000HA 6 4 ELECTRA DE VIESGO SA HCA DEL CANTABRICO SA IBERDROLA SA EN CB LG SOTO DE RIBERA 33172 RIBERA DE ARRIBA (ASTURIAS) RÚSTICO AGRARIO MATORRAL
0,00 2.086,05 577,73 0,00 2,50 0,30 1,50 0,00 625,82 866,60

60 RIBERA DE ARRIBA 33057A006090180000HJ 6 9018 AYUNTAMIENTO DE RIBERA DE ARRIBA LG SOTO DE RIBERA 33172 RIBERA DE ARRIBA (ASTURIAS)  P3305700A RÚSTICO AGRARIO VT VÍA DE COMUNICACIÓN DE DOMINIO PÚBLICO
0,00 964,05 2.632,64 17,20 2,50 0,30 1,50 0,00 289,22 3.974,76

61 RIBERA DE ARRIBA 33057A006000050000HB 6 5 ELECTRA DE VIESGO SA HCA DEL CANTABRICO SA IBERDROLA SA EN CB LG SOTO DE RIBERA 33172 RIBERA DE ARRIBA (ASTURIAS) RÚSTICO AGRARIO MATORRAL (a) IMPRODUCTIVO (b)
0,00 2.736,31 526,26 0,00 2,50 0,30 1,50 0,00 820,89 789,39

62 RIBERA DE ARRIBA DESCONOCIDO DESCONOCIDO DESCONOCIDO
0,00 212,26 197,29 0,00 2,50 0,30 1,50 0,00 63,68 295,94

63 RIBERA DE ARRIBA 8091201TN6979S0001TL AYUNTAMIENTO DE RIBERA DE ARRIBA LG SOTO DE RIBERA 33172 RIBERA DE ARRIBA (ASTURIAS)  P3305700A URBANO CULTURAL CULTURAL/SPORT 50%
0,00 1.356,54 1.125,48 21,87 50,00 0,30 30,00 0,00 406,96 34.420,50

FERNANDEZ PRIETO AMPARO CL COSTANA LA 3133172 RIBERA DE ARRIBA (ASTURIAS) 10955479G

FERNANDEZ FERNANDEZ MA ELVIRA LG LA QUINTA 8 SOTO DE REY 33696 RIBERA DE ARRIBA (ASTURIAS) 11047538V

FERNANDEZ PRIETO MARIA DOLORES CL BARREROS-MANJOYA 63 33170 OVIEDO (ASTURIAS) 10513756L

65 RIBERA DE ARRIBA 8190302TN6989S0001TM AYUNTAMIENTO DE RIBERA DE ARRIBA LG SOTO DE RIBERA 33172 RIBERA DE ARRIBA (ASTURIAS)  P3305700A URBANO SUELO SIN EDIF
0,00 97,62 127,22 0,00 50,00 0,30 30,00 0,00 29,29 3.816,60

66 RIBERA DE ARRIBA 8190303TN6989S0001FM AYUNTAMIENTO DE RIBERA DE ARRIBA LG SOTO DE RIBERA 33172 RIBERA DE ARRIBA (ASTURIAS)  P3305700A URBANO RESIDENCIAL ENSEÑANZA/VIVIENDA
0,00 59,37 69,21 0,00 50,00 0,30 30,00 0,00 17,81 2.076,30

67 RIBERA DE ARRIBA 33057A006120050000HL 6 12005 FERNANDEZ PRIETO AURELIO LG QUINTA LA-SOTO DE REY 33696 RIBERA DE ARRIBA (ASTURIAS) 10955903Z RÚSTICO AGRARIO PRADOS O PRADERÍAS
0,00 208,91 0,00 0,00 2,50 0,30 1,50 0,00 62,67 0,00

68 RIBERA DE ARRIBA 33057A006110770000HD 6 11077 BAILLY CODERQUE CONCEPCION PZ RIEGO 33003 OVIEDO (ASTURIAS) RÚSTICO AGRARIO IMPRODUCTIVO
0,00 266,67 72,28 5,10 2,50 0,30 1,50 0,00 80,00 116,07

41.061,71 6.965,07 98.912,49

SUPERFICIE AFECTADA (m2)

VIVIENDA/RELIGIOSO

35 RIBERA DE ARRIBA 33057A010003890000HS 10 389

URBANO RESIDENCIAL64 RIBERA DE ARRIBA 8091204TN6989S0001OM

APELLIDOS, NOMBRE DOMICILIO N.I.F. USO APROVECHAMIENTONº ORDEN CONCEJO REFE. CATASTRAL POLÍGONO PARCELA

IMPORTES

0,00 111,90 11.646,900,00 373,00 377,65 50,00 0,30 30,0010,58

VALORACIÓN EXPROPIACIONES (€/m2) IMPORTES (€)
CLASE

RÚSTICO AGRARIO PRADOS O PRADERÍAS 313,20 0,00 0,00 2,500,00 0,30 1,50 782,99 0,00 0,00
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1.- INTRODUCCIÓN Y OBJETO DEL ESTUDIO 

1.1.- MOTIVACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE 

IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

El artículo 7 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental establece 

que: 

2. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada: 

a) Los proyectos comprendidos en el anexo II. 

b) Los proyectos no incluidos ni en el anexo I ni el anexo II que puedan afectar de 

forma apreciable, directa o indirectamente, a Espacios Protegidos Red Natura 

2000. 

Parte del Proyecto de Terminación del Saneamiento de la Cuenca Media del Río Nalón 

(TT.MM de Morcín, Oviedo y Ribera de Arriba) se localiza en el interior de un Espacio 

Protegido Red Natura 2000, concretamente de la Zona de Especial Conservación ‘Río 

Nalón’ (ES1200029). Esta ZEC fue declarada mediante el Decreto 125/2014, de 17 de 

diciembre (Boletín Oficial del Principado de Asturias número 297 de diciembre de 2014) y 

en dicha disposición se aprueba su I Instrumento de Gestión. 

Por ello, el trámite ambiental aplicable en este caso es la Evaluación de Impacto 

Ambiental Simplificada. 

1.2.- OBJETO DEL ESTUDIO 

El presente trabajo se elabora con el fin de cumplir lo establecido en la normativa estatal. 

En efecto, la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, rige la evaluación 

ambiental de los planes, programas y proyectos que puedan tener efectos significativos 

sobre el medio ambiente, garantizando un elevado nivel de protección ambiental, con el 

fin de promover el desarrollo sostenible. 

En el artículo 45 de esta Ley se establece: 

1. Dentro del procedimiento sustantivo de autorización del proyecto el promotor 

presentará ante el órgano sustantivo, junto con la documentación exigida por la 
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legislación sectorial, una solicitud de inicio de la evaluación de impacto ambiental 

simplificada, acompañada del documento ambiental con el siguiente contenido: 

a) La motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación de impacto 

ambiental simplificada. 

b) La definición, características y ubicación del proyecto. 

c) Una exposición de las principales alternativas estudiadas y una justificación de 

las principales razones de la solución adoptada, teniendo en cuenta los efectos 

ambientales 

d) Una evaluación de los efectos previsibles directos o indirectos, acumulativos y 

sinérgicos del proyecto sobre la población, la salud humana, la flora, la fauna, la 

biodiversidad, el suelo, el aire, el agua, los factores climáticos, el cambio climático, 

el paisaje, los bienes materiales, incluido el patrimonio cultural, y la interacción 

entre todos los factores mencionados, durante las fases de ejecución, explotación, 

y en su caso durante la demolición o abandono del proyecto. 

Cuando el proyecto pueda afectar directa o indirectamente a los espacios Red 

Natura 2000 se incluirá un apartado específico para la evaluación de sus 

repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conversación del 

espacio. 

e) Las medidas que permitan prevenir, reducir y compensar y, en la medida de los 

posible, corregir, cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente de la 

ejecución del proyecto. 

f) La forma de realizar el seguimiento que garantice el cumplimiento de las indicaciones y 

medidas protectoras y correctoras contenidas en el documento ambiental. 

1.3.- LEGISLACIÓN APLICABLE 

Se ha considerado la normativa ambiental, europea (UE), estatal (E) y asturiana (A), 

aplicable a la zona y que a continuación se relaciona: 

*** 

(UE)- Convenio Europeo del Paisaje (Instrumento de ratificación: BOE 15 de febrero de 

2008). 



PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL SANEAMIENTO DE LA CUENCA MEDIA 

DEL RÍO NALÓN, TT.MM. DE MORCÍN, OVIEDO Y RIBERA DE ARRIBA (ASTURIAS) 

Anejo 20 Estudio Ambiental y medidas correctoras Página 7 

(UE)- Decisión de Ejecución 2015/72 de la Comisión de 3 de diciembre de 2014, por la que 

se adopta la octava lista actualizada de Lugares de Importancia Comunitaria de la 

Región Biogeográfica Atlántica. 

*** 

(E)- Ley 33/2015, de 21 de septiembre, por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de 

diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

(E)- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

(E)- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

(E)- Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural. 

(E)- Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

(E)- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera. 

(E)- Ley 27/2006, de 18 de Julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la 

información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio 

ambiente. 

(E)- Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 

(E)- Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español. 

(E)- Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de suelo. 

(E)- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de Julio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Aguas. 

(E)- Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español de 

especies exóticas invasoras. 

(E)- Real Decreto 399/2013, de 7 de junio, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la 

Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental. 
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(E)- Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies 

Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies 

Amenazadas. 

(E)- Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección de las 

aguas subterráneas. 

(E)- Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/03, de 17 

de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y 

emisiones acústicas. 

(E)- Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/03, de 

17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 

(E)- Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de 

actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la 

declaración de suelos contaminados. 

(E)- Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el RD 849/1986, de 11 

de Abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que 

desarrolla los título preliminar, I, IV, V, VI, VIII de la Ley 29/1985, de 2 agosto de Aguas. 

(E)- Real Decreto 1.997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establece medidas para 

contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales 

y de la fauna y flora silvestres. Modificado por el R.D. 1421/2006, de 1 de diciembre. 

*** 

(A)- Ley 8/2006, de 13 de noviembre, de Carreteras. 

(A)- Ley 3/2004, de 23 de noviembre, de Montes y Ordenación Forestal. 

(A)- Ley 6/2002, de 18 de junio, sobre protección de los ecosistemas acuáticos y 

regulación de la pesca en aguas continentales. 

(A)- Ley 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural. 

(A)- Ley 5/1991, de 5 de abril, de Protección de los Espacios Naturales del Principado de 

Asturias. 
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(A)- Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo. 

(A) Decreto 278/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias. 

(A) Decreto 151/2002, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Plan de 

Conservación del Hábitat del Murciélago Ratonero Grande (Myotis myotis) y del 

Murciélago Ratonero Mediano (Myostis blythii) en el Principado de Asturias. 

(A) Decreto 149/2002, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Plan de Manejo del 

Azor (Accipiter gentilis) en el Principado de Asturias 

(A) Decreto 102/2002, de 25 de Julio, por el que se aprueba el Plan de Conservación de 

la Rana Verde Ibérica (Rana perezi) en el Principado de Asturias. 

(A)- Decreto 147/2001, de 13 de diciembre, por el que se aprueba el Plan de Manejo del 

Acebo (Ilex aquifolium). 

(A)- Decreto 145/2001, de 13 de diciembre, por el que se aprueba el Plan de Manejo del 

Tejo (Taxus baccata). 

(A)- Decreto 137/2001, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Plan de Manejo del 

Halcón Peregrino (Falco peregrinus) en el Principado de Asturias. 

(A) Decreto 135/2001, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el. Plan de Manejo del 

Alimoche (Neophron percnopterus) en el Principado de Asturias. 

(A)- Decreto 65/1995, de 27 de abril, por el que se crea el Catálogo Regional de Especies 

Amenazadas de la Flora del Principado de Asturias y se dictan normas para su 

protección. 

(A)- Decreto 24/1995, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Plan de Manejo del 

murciélago de Geoffroy (Myotis emarginatus), y del murciélago de cueva (Miniopterus 

schreibersi). 

(A)- Decreto 38/1994, de 19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los 

Recursos Naturales de Asturias. 
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(A)- Decreto 73/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Plan de Manejo de la Nutria 

(Lutra lutra) en el Principado de Asturias. 

(A) Decreto 60/1993, de 15 de julio, por el que se aprueba el Plan de. Manejo del Avión 

Zapador (Riparia riparia) en el Principado de Asturias. 

(A)- Decreto 32/1990, de 8 de marzo, por el que se crea el Catálogo Regional de Especies 

Amenazadas de la Fauna Vertebrada del Principado de Asturias y se dictan normas para 

su protección. 

(A)- Resolución de 25 de enero de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo 

Rural, por la que se incoa expediente de declaración, en su caso, de suelos 

contaminados. (BOPA Nº 29. 5-II-2008) 

(A)- Resolución de 28 de Abril de 2014, de la Consejería de Fomento, Ordenación del 

Territorio y Medio Ambiente por la que se incoan expedientes administrativos para la 

declaración, si procede, de suelos contaminados .Exptes. 2014/1-SC al 2014/11-SC. (BOPA 

Nº 124. 30-V-2014) 

2.- DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS Y UBICACIÓN DEL PROYECTO 

2.1.- DEFINICIÓN 

Este proyecto en sus inicios estaba dirigido al saneamiento de la zona central de Asturias 

"Proyecto de colector general de la cuenca norte de Oviedo y del Proyecto del colector 

general de la cuenca sur de Oviedo. Cuenca o del rio Nora. T.M. de Oviedo (Asturias)" 

donde se incluían las cuencas del Río Gafo y la del Río Nalón. Con el paso del tiempo se 

desdobló este proyecto en 2: Las actuaciones en la cuenca del Río Gafo y las 

actuaciones en la cuenca del Río Nalón, estando el primero de estos saneamientos 

finalizado. 

El saneamiento de la zona central de Asturias consta de dos interceptores generales: uno 

en la cuenca del río Gafo y otro en la cuenca del río Nalón. 

El interceptor del río Gafo se inicia en la zona del Parque del Invierno, discurriendo en su 

totalidad por la caja de la línea de ferrocarril de Oviedo a Fuso de La Reina. Se inicia en 

diámetros 400 mm., para pasar a 600 mm tras la incorporación del ramal de Oviedo Sur y 

a 800 mm poco antes de la incorporación de la Manjoya. 
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Se desarrolla en zanja excepto en un tramo en que debe discurrir sobre la rasante actual 

y, para mantener el paso de la futura pista cicloturista, se debe proteger mediante una 

sección de hormigón con muretes laterales. 

El interceptor del río Nalón se inicia en Soto del Rey, tras un aliviadero-bombeo que sirve 

al núcleo del mismo nombre. Es a este bombeo donde se incorporan los vertidos del 

aliviadero de Vegalencia tras el cruce del Río Nalón que se proyecta. 

El colector discurre por la margen derecha del río Nalón llegando al comienzo del 

interceptor general en el aliviadero de las segadas, donde también se une el ramal de 

Argame y el ramal de Las Segadas.  

Al interceptor se une en su final el vertido del aliviadero de Bueno que va a embocar en 

el comienzo del túnel Bueño-Fuso en un tramo de túnel para luego pasar a una Hinca 

2.000 mm de diámetro, que saliendo por la boca de Fuso e intercepcionando con el 

ramal de Puerto, va a llegar al futuro ramal de conexión con la EDAR de Las Caldas. 

Las obras objeto del Proyecto, incluyen las actuaciones necesarias para la terminación 

del saneamiento de la cuenca media del río Nalón, en los Términos Municipales de 

Morcín, Oviedo y Ribera de Arriba. 

2.2.- CARACTERÍSTICAS 

Estas obras incluyen las siguientes actuaciones: 

 Soto de Rey 

 Argame 

 Soto de Ribera 

 Las Segadas II 

 La Casa Nueva, El Polleo, La Caleya, La Roza y La Pumará. 

 Palomar 

 Aliviaderos, bombeos y aliviaderos-bombeo. 

A continuación se procede a la descripción de cada una de las actuaciones definidas en el 

presente Proyecto. Con el objetivo de favorecer la exposición descriptiva y resaltar la 
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incidencia de cada parte se divide la misma en apartados, siguiendo el mismo esquema 

que se desarrolla en el Presupuesto. 

2.2.1.- ACTUACIONES 

2.2.1.1.- SOTO DE REY 

En esta actuación se proyecta ejecutar, la conexión del colector existente en la margen 

izquierda del río con el aliviadero-bombeo (también existente) en Soto de Rey, ubicado 

en la margen derecha del mismo; para la ejecución de esta conexión, es necesario 

realizar  un cruce bajo el río Nalón de 101 metros de longitud con tubería de hormigón 

armado de 800 mm de diámetro. 

El cruce bajo el río se realizará mediante la ejecución de una ataguía sobre el cauce 

hasta la mitad del mismo, desviando el caudal del río por la mitad que se deja libre. Esta 

ataguía se ejecutará con los propios materiales procedentes del cauce del río. Su 

dimensión será la mínima para permitir el trabajo de las máquinas. Este cruce se debe 

realizar en época de estiaje, en aguas bajas, a fin de permitir el desvío de los caudales 

por la mitad del cauce útil sin problemas. 

Dentro de esta actuación, se contempla asimismo la captación y canalización de los 

puntos de vertido existentes y directos al río en su margen derecha; esta canalización se 

realizará con la ejecución de un colector de H.A. de 500 mm de diámetro y 272 m de 

longitud, que recoja dichos vertidos y vierta al aliviadero-bombeo existente. En lo cambios 

de alineación se proyecta la ejecución de pozos de registro. 

Actualmente, la tubería de PEAD de 355 mm de diámetro que se inicia en este aliviadero-

bombeo existente en Soto de Rey hasta su conexión en la calle Las Segadas de Abajo 

con el colector existente, no se encuentra en funcionamiento como consecuencia de 

problemas en el trazado actual, por lo que se proyecta dentro del presente Proyecto su 

reposición con una tubería de PEAD de 355 mm de diámetro y 828 m de longitud. A lo 

largo de su trazado; en los puntos altos y bajos del mismo, será necesaria la colocación 

de las correspondientes ventosas y desagües respectivamente.  

La sección tipo a aplicar en cada uno de los casos, se encuentra dentro del Documento 

nº2.- Planos. 



PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL SANEAMIENTO DE LA CUENCA MEDIA 

DEL RÍO NALÓN, TT.MM. DE MORCÍN, OVIEDO Y RIBERA DE ARRIBA (ASTURIAS) 

Anejo 20 Estudio Ambiental y medidas correctoras Página 13 

2.2.1.2.- ARGAME 

Esta actuación se inicia con la recogida de los vertidos provenientes de la E.D.A.R existente 

en el Polígono Industrial de Argame. Estos vertidos se canalizan con un colector de P.V.C de 

400 mm de diámetro y 109 m de longitud, hasta su conexión con el aliviadero-bombeo 

proyectado en las proximidades de la carretera MO-5. Para la conexión de este colector 

con el aliviadero-bombeo proyectado, es necesaria la ejecución de una hinca proyectada 

bajo el canal existente en el límite norte del polígono y bajo la carretera N-630. 

Esta hinca se ejecutará con una tubería hormigón armado lisa para hinca con virola 

metálica de 1.000 mm de diámetro, con equipo de escudo cerrado y corte integral, en una 

longitud de 58 m y con una pendiente del 0,7%. 

Para la ejecución de esta hinca, es necesaria la ejecución de un pozo de ataque de la 

forma y dimensiones definidas en los planos, el pozo de llegada de la hinca, será el propio 

aliviadero-bombeo proyectado. La descripción de este aliviadero-bombeo, se encuentra 

definida en el punto 3.2 de la presente memoria. 

Para la ejecución de este pozo de ataque, se proyecta la ejecución de una pantalla de 

pilotes secantes coincidente con el perímetro del mismo, creando de este modo un espacio 

estanco donde se puede trabajar con comodidad sin interferencia del nivel freático y sin 

afección a las propiedades y bienes existentes. 

Al aliviadero-bombeo proyectado en Argame, se conectará también el colector general de 

la localidad.  

A continuación se proyecta una impulsión con tubería de PEAD de 500 mm de diámetro y 

691 m de longitud por la carretera MO-5, hasta su conexión con el pozo AR-9 del colector-

interceptor existente de 1200 mm de diámetro. A lo largo de su trazado; en los puntos altos y 

bajos del mismo, será necesaria la colocación de las correspondientes ventosas y desagües 

respectivamente. 

Previo a la conexión de este colector, se ejecutará una arqueta de rotura de carga a la que 

verterán sus aguas el colector proyectado en PEAD de 500 mm de diámetro y el colector 

general de Ribera de Arriba. 

La sección tipo a aplicar en cada uno de los casos, se encuentra dentro del Documento 

nº2.- Planos. 



PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL SANEAMIENTO DE LA CUENCA MEDIA  

DEL RÍO NALÓN, TT.MM. DE MORCÍN, OVIEDO Y RIBERA DE ARRIBA (ASTURIAS) 

Página 14 Anejo 20 Estudio Ambiental y medidas correctoras 

2.2.1.3.- SOTO DE RIBERA 

El tramo de colector-interceptor existente antes mencionado, termina en el pozo AR-11, el 

cual está ubicado junto a las balsas de la central térmica de Soto de Ribera. 

En este punto, se proyecta la ejecución de un aliviadero-bombeo, cuya definición se 

encuentra en el punto 3.2 de la presente Memoria, y del que parte una tubería en 

impulsión  proyectada en PEAD de 500 mm de diámetro y 25 m de longitud hasta su 

conexión con la red existente. 

La sección tipo a aplicar en cada uno de los casos, se encuentra dentro del Documento 

nº2.- Planos. 

2.2.1.4.- LA CASA NUEVA, EL POLLEO, LA CALEYA, LA ROZA Y LA PUMARADA 

En la margen izquierda del río Nalón,  existe actualmente un vertido directo al río, que 

recoge las aguas de las poblaciones de La Casa Nueva, El Polleo, La Caleya, La Roza y 

La Pumarada y vierte sus aguas a través de la tajea existentes bajo la vía de FEVE. 

Se proyecta por tanto en esta actuación, la ejecución de un bombeo en la margen 

izquierda del río, hasta su conexión con el colector-interceptor existente en la otra 

margen. 

El bombeo proyectado se encuentra definido en el apartado 3.2 de la presente Memoria. 

Se realizará el bombeo de esta actuación con tubería de PEAD de 200 mm de diámetro y 

142 m de longitud, que partirá del bombeo proyectado, realizando su paso bajo las vías 

de FEVE por la tajea existente. En dicho paso, la tubería estará embebida en dado de 

hormigón HM-20 de 0,50 x 0,50 m.  

A continuación, es necesario realizar un cruce bajo el río, el cual se realizará, al igual que 

en la actuación de Soto de Rey, mediante la ejecución de una ataguía sobre el cauce 

hasta la mitad del mismo, desviando el caudal del río por la mitad que se deja libre. Esta 

ataguía se ejecutará con los propios materiales del cauce del río. Su dimensión será la 

mínima para permitir el trabajo de las máquinas. Este cruce se debe realizar en época de 

estiaje, en aguas bajas, a fin de permitir el desvío de los caudales por la mitad del cauce 

útil sin problemas. 
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A lo largo de su trazado; en los puntos altos y bajos del mismo, será necesaria la 

colocación de las correspondientes ventosas y desagües respectivamente. 

Dentro del Documento nº2.- Planos, se encuentran incluidas las secciones tipo a aplicar 

en cada caso. 

Una vez realizado el cruce del río, la tubería proyectada se conectará en el PR-15 del 

colector-interceptor existente.  

2.2.1.5.- PALOMAR 

En Palomar se contempla la ejecución de un bombeo (definido en el apartado 3.2 de la 

presente memoria), que recoge el vertido actual de Palomar al río Barrea, que 

desemboca en el río Nalón.  

Este vertido, se canalizará hasta su conexión con el colector-interceptor existente en el 

inicio de la hinca que conecta con la E.D.A.R. de Las Caldas. 

Se proyecta por tanto esta actuación con una tubería de PEAD de 200 mm de diámetro 

de 779 metros de longitud. A lo largo de su trazado; en los puntos altos y bajos del mismo, 

será necesaria la colocación de las correspondientes ventosas y desagües 

respectivamente. 

Al igual que en la actuación anterior, es necesario pasar bajo la línea de FEVE existente; 

el paso de la tubería en esta zona, se proyecta por la tajea existente bajo dicha línea de 

ferrocarril. En este tramo, la tubería estará embebida en un dado de hormigón de 0,50 x 

0,50m.  

Entre los PP.KK. 0+270 y 0+415, se encuentra el puente sobre el río Nalón, en el que 

dejaron previsto durante su construcción, una tubería de PEAD de 200 mm de diámetro a 

lo largo de él, por lo que no es necesario hacer ninguna obra en el puente. 

A continuación, se continúa en impulsión hasta el P.K. 0+759 en el que está proyectada la 

ejecución de una arqueta de rotura de carga, para a continuación continuar por 

gravedad hasta la conexión con el colector interceptor existente.  

Dentro del Documento nº2.- Planos, se encuentran incluidas las secciones tipo a aplicar 

en cada caso. 
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2.2.2.- ALIVIADEROS Y BOMBEOS 

2.2.2.1.- ALIVIADERO-BOMBEO DE ARGAME 

Este aliviadero-bombeo se proyecta para la captación de las aguas provenientes  del 

Polígono Industrial de Argame, el colector existente de esta localidad y además la futura 

incorporación de las aguas residuales de Santa Eulalia de Morcín y de las poblaciones 

que incorporan sus vertidos a ésta. Dispone de un volumen de retención de 

aproximadamente 151 m3  y de una línea de bombeo. 

Para la ejecución de este aliviadero-bombeo, se proyecta la ejecución de una pantalla 

de pilotes secantes coincidente con el perímetro del mismo, creando de este modo un 

espacio estanco donde se puede trabajar con comodidad sin interferencia del nivel 

freático y sin afectar a la carretera N-630. 

La línea de bombeo tiene una capacidad unitaria de 145 l/seg, disponiendo de tres fosas 

de bombeo independientes, 2 de ellas equipadas y la tercera en reserva. Los equipos 

proyectados en estas fosas son bombas sumergibles tipo “columna” con una capacidad 

unitaria de 145 l/s a 6,63 m.c.a con un rendimiento hidráulico del 72,9 %. 

Las primeras lluvias serán almacenadas en el tanque de retención y el excedente será 

evacuado hacia el río por el colector de alivio por gravedad de 1000 mm de diámetro de 

hormigón armado. 

El acceso a este aliviadero-bombeo se realizará a través de la carretera MO-5. 

2.2.2.2.- ALIVIADERO-BOMBEO SOTO DE RIBERA 

Este aliviadero-bombeo, se proyecta para la recogida de las aguas provenientes del 

colector-interceptor existente de 1.200 mm de diámetro, que transporta las aguas 

provenientes del bombeo de definido en el punto anterior y las aguas provenientes de la 

localidad de Soto de Ribera. Dispone de un volumen de retención de 77 m3  y de una 

línea de bombeo. 

Para la ejecución de este aliviadero-bombeo, se proyecta la ejecución de una pantalla 

de pilotes secantes coincidente con el perímetro del mismo, creando de este modo un 

espacio estanco donde se puede trabajar con comodidad sin interferencia del nivel 

freático y sin afectar las instalaciones de la Central Térmica de EDP. 
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La línea de bombeo tiene una capacidad unitaria de 178 l/seg, disponiendo de tres fosas 

de bombeo independientes, 2 de ellas equipadas y la tercera en reserva. Los equipos 

proyectados en estas fosas son bombas sumergibles tipo “columna” con una capacidad 

unitaria de 178 l/s a 4,53 m.c.a con un rendimiento hidráulico del 69,5 %. 

Las primeras lluvias serán almacenadas en el tanque de retención y el excedente será 

evacuado hacia el río por el colector de alivio por gravedad de 1200 mm de diámetro de 

hormigón armado. 

El acceso a este aliviadero-bombeo se realizará desde los caminos existentes dentro de la 

central térmica de Soto de Ribera. 

2.2.2.3.- ALIVIADERO LAS SEGADAS II 

Este aliviadero se proyecta en el PR-4 del colector-interceptor existente, con el fin de 

evacuar las aguas procedentes de la lluvia. 

Este aliviadero se proyecta, empleando el pozo PR-4 existente como cámara de entrada. 

Dispone de un volumen de retención de aproximadamente 25 m3 

El elemento regulador será un dispositivo denominado Válvula de vórtice o Vórtex, la cual 

limita el paso de agua, con un caudal máximo de 511 l/seg. 

El alivio al río se proyecta con tubería de hormigón armado de 800 mm de diámetro. 

El acceso se realizará desde la calzada de la Calle Las Térmicas. Este acceso se proyecta 

con pavimento de M.B.C AC 16 Surf D, con una anchura de 4 metros. 

2.2.2.4.- BOMBEO DE LA CASA NUEVA, EL POLLEO, LA CALEYA, LA ROZA Y LA PUMARADA 

Este bombeo se proyecta para realizar la conexión de las aguas captadas del vertido 

existente hasta su conexión con el colector-interceptor existente. 

La línea de bombeo tiene una capacidad unitaria de 20,1 l/seg, disponiendo de dos 

fosas de bombeo independientes, 1 de ellas equipadas y la segunda en reserva. Los 

equipos proyectados en estas fosas son bombas sumergibles tipo “columna” con una 

capacidad unitaria de 20,1 l/s a 6,23 m.c.a con un rendimiento hidráulico del 68,7 %. 
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El acceso se realizará por un camino proyectado (en su mayor parte por el camino 

existente) con pavimento de hormigón reforzado con mallazo, flanqueado en su mayor 

parte por una cuneta de guarda. 

2.2.2.5.- BOMBEO PALOMAR 

Este bombeo se proyecta para realizar la conexión de las aguas captadas del vertido 

existente hasta su conexión con el inicio de la hinca que conecta con la E.D.A.R. de Las 

Caldas. 

La línea de bombeo tiene una capacidad unitaria de 15,1 l/seg, disponiendo de dos 

fosas de bombeo independientes, 1 de ellas equipadas y la segunda en reserva. Los 

equipos proyectados en estas fosas son bombas sumergibles tipo “columna” con una 

capacidad unitaria de 15,1 l/s a 21,5 m.c.a con un rendimiento hidráulico del 34 %. 

El acceso al bombeo se realizará desde la carretera AS-322; este acceso se proyecta en 

hormigón reforzado con mallazo, con una anchura de 4 metros y una longitud de 32 

metros aproximadamente, colocando en las zonas en desmonte una cuneta de guarda. 

2.2.3.- SERVICIOS AFECTADOS Y REPOSICIONES 

Se han realizado consultas a los diferentes organismos con el fin de localizar las redes de  

servicios existentes que se pudiesen ver afectadas por la ejecución de las obras. Las 

comunicaciones con estos organismos se encuentran reflejadas en el Anejo nº 19 de la 

presente Memoria. 

Revisada la documentación recibida, las actuaciones en las que se afectan a redes de 

servicio, son las siguientes: 

 Actuación Soto de Rey: en esta actuación, con la red proyectada en gravedad 

de H.A. y 500 mm de diámetro, se afecta a las redes de servicio de 

abastecimiento de agua y alumbrado público; por otra parte, existe en la zona un 

gaseoducto de gas natural; debido a la profundidad de las obras, no se produce 

interferencia con este servicio en este punto. 

Con la canalización proyectada en impulsión de PEAD y 355 mm de diámetro a lo 

largo de la calle Lugar Soto de Rey, se afecta la red de gas formada por 2 

canalizaciones de PE de 110 y 200 mm de diámetro. Se proyecta la reposición de 

la totalidad de la canalización a lo largo de esta calle. 
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 Actuación Argame: en esta actuación se afecta con la tubería de impulsión 

proyectada de PEAD de 500 mm de diámetro, a la canalización existente de la 

red de gas de PE de 110 mm de diámetro que discurre por la carretera MO. Se 

contempla la reposición de esta canalización, a lo largo del trazado. 

 Actuación Palomar: en esta actuación, se afecta a la red de abastecimiento de 

agua de FD 125 mm de diámetro en un cruce con la tubería proyectada. 

La reposición de las redes de servicio afectadas se repondrán con tuberías del mismo 

diámetro y material que las existentes. 

Cuando las redes de saneamiento proyectadas discurran por calzada, la reposición de 

ésta se realizará a sección completa. 

2.3.- UBICACIÓN DEL PROYECTO 

2.3.1.- ENCUADRE 

El proyecto se desarrolla en la cuenca media del Nalón, dentro de los concejos de 

Morcín, Oviedo y Ribera de Arriba. Las actuaciones contempladas en el mismo se 

acometerán en distintos puntos de las márgenes del Nalón situados aguas arriba y abajo 

de la localidad de Soto Ribera. También se contemplan actuaciones en un tramo de la 

margen izquierda del río Caudal, tributario del Nalón, que discurre entre el polígono 

industrial de Argame y la confluencia de ambos ríos en Soto Ribera. 

Habitualmente se define un ámbito del estudio, o zona afectada por él, y un área de 

actuación, o zona en la cual la intensidad del estudio es superior. 

El ámbito del estudio comprende un territorio delimitado; al Oeste por el denominado 

Puente del Agua entre Palombar y Quintaniella, al Norte por la amplia vega fluvial de 

Bueño/Gueño y Ferreros y por el núcleo de Les Segaes de Abaxo, al Este por los núcleos 

de Vegalencia y Soto de Rey, y al Sur por el polígono industrial de Argame. 

El área de actuación queda definida por todas aquellas zonas afectadas por los 

movimientos de tierras. 
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2.3.2.- CLIMA 

2.3.2.1.- INTRODUCCIÓN 

En la mayor parte del territorio asturiano, que incluye gran parte del litoral, la Depresión 

Central Asturiana, las áreas más deprimidas cercanas al litoral y los valles de los 

principales ríos, el clima puede definirse como templado y lluvioso todo el año. 

Tras la habitual regularidad de un invierno frío y muy lluvioso en toda la región a causa de 

la repetida llegada de borrascas del Oeste y del Norte, la primavera se suele presentar 

como una estación bastante turbulenta. Su comienzo no supone cambios pluviométricos 

importantes, por el mantenimiento de las situaciones ciclónicas, pero sí una 

atemperación general a causa de la más frecuente procedencia occidental y 

suroccidental de las masas de aire, tendencia que va cambiando hacia el centro de la 

primavera con el predominio de situaciones ciclónicas o anticiclónicas del norte, que dan 

lugar a la mayor presencia de un tiempo fresco y menos lluvioso; intervalo tras el cual se 

pasa de nuevo hacia el final de la primavera a un tiempo lluvioso y templado, explicable 

por la procedencia suroccidental de muchas de las masas de aire que afectan a nuestra 

región, a pesar de la ocasional llegada de perturbaciones septentrionales. Este 

predominio de las masas procedentes de poniente da lugar, por otro lado, a una 

distribución más desigual de las precipitaciones en el conjunto de la región. 

Sin embargo, la llegada del verano supone una relativa regularización de las situaciones 

atmosféricas, con tiempo estable y cálido por el predominio de las masas de aire de 

procedencia subtropical, representadas fundamentalmente por el conocido anticiclón 

de las Azores, si bien la ascendencia atmosférica relacionada con el Frente Polar, que 

sigue afectándonos con relativa frecuencia, y el efecto orográfico sobre los vientos del 

norte, incluso bajo condiciones anticiclónicas, explican la presencia de nubosidad y 

precipitaciones en esta estación veraniega. 

Por último, el paso a una estación intermedia (otoño) vuelve a suponer de nuevo el 

aumento de la turbulencia atmosférica con la consecuente alternancia de tipos de 

tiempo cambiantes, entre los que los ciclónicos van siendo cada vez más frecuentes a 

medida que avanza la estación, pasándose también de modo gradual de un predominio 

de las procedencias suroccidental y occidental a una visita cada vez más asidua de las 

masas de aire de procedencia noroccidental y septentrional, con el consiguiente 

enfriamiento progresivo, que da paso a la estación invernal. 
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El carácter templado que automáticamente se atribuye al clima de Asturias no puede 

generalizarse al conjunto del territorio regional, ya que tanto el factor orográfico como la 

distancia al mar introducen importantes variaciones en dicho rasgo general. No obstante, 

aproximadamente la mitad de la superficie de Asturias, integrada por la marina y el 

tramo de los valles situados por debajo de los 600 m., puede definirse efectivamente 

como templada, con unas temperaturas medias anuales en torno a los 12-14 ºC, con 

temperaturas medias mensuales siempre por debajo del umbral que se considera 

indicativo de un mes caluroso (22 ºC) y que al menos cuatro meses al año tienen un valor 

superior a los 10 ºC. 

El efecto atemperante del aire del mar también tiene gran trascendencia, pero este 

factor está a su vez condicionado por el orográfico, ya que su influencia no puede 

determinarse automáticamente en función de la distancia a la costa. Así, los flujos de aire 

de procedencia marina deben sortear diversos obstáculos montañosos, y sólo a través de 

los pasillos abiertos en las sierras litorales pueden penetrar con relativa facilidad hacia una 

buena parte de la depresión de Oviedo, moderando sus temperaturas. Más al interior de 

esta, los valles fluviales conforman los pasillos por los que se infiltra el aire cálido. 

En la aplicación SIGA (Sistema de Información Geográfico Agrario) que se puede 

consultar en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente se pueden 

consultar información climática respecto a municipios y estaciones meteorológicas. 

Los datos que recoge para el concejo de Oviedo son los siguientes: 

 Altitud (metros): 269 

 Pendiente (%): 24,78 

 Pluviometría anual (mm): 1.030 

 ETP anual: 691 

 Temperatura media de mínimas del mes más frío (ºC): 2,50 

 Temperatura media anual (ºC): 12,70 

 Temperatura media de máximas del mes más cálido (ºC): 23,80 

 Factor R (Erosividad de la lluvia): 131 

 Índice de Turc en regadío: 43,06 

 Índice de Turc en secano: 35,23 

 Duración periodo cálido (nº meses): 0 

 Duración período frío o de heladas (nº meses): 5,72 

 Duración período seco (nº meses): 1,17 
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Los datos que recoge para el concejo de Ribera de Arriba son los siguientes: 

 Altitud (metros): 297 

 Pendiente (%): 32,04 

 Pluviometría anual (mm): 1.019 

 ETP anual: 688 

 Temperatura media de mínimas del mes más frío (ºC): 2,40 

 Temperatura media anual (ºC): 12,60 

 Temperatura media de máximas del mes más cálido (ºC): 24,10 

 Factor R (Erosividad de la lluvia): 131 

 Índice de Turc en regadío: 43,66 

 Índice de Turc en secano: 36,42 

 Duración periodo cálido (nº meses): 0 

 Duración período frío o de heladas (nº meses): 6 

 Duración período seco (nº meses): 1,19 

Los datos que recoge para el concejo de Morcín son los siguientes: 

 Altitud (metros): 566 

 Pendiente (%): 45,60 

 Pluviometría anual (mm): 1.030 

 ETP anual: 674 

 Temperatura media de mínimas del mes más frío (ºC): 1,80 

 Temperatura media anual (ºC): 12,10 

 Temperatura media de máximas del mes más cálido (ºC): 23,90 

 Factor R (Erosividad de la lluvia): 133 

 Índice de Turc en regadío: 43,69 

 Índice de Turc en secano: 35,82 

 Duración periodo cálido (nº meses): 0 

 Duración período frío o de heladas (nº meses): 6,67 

 Duración período seco (nº meses): 0,83 

La estación termopluviométrica más cercana al ámbito de estudio es la siguiente: 

Nombre Clave Altitud Latitud Longitud Orientación 

Soto Ribera 1235 127 43º18’ 05º52’ W 
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Tabla 1. Datos generales de la estación meteorológica de Soto Ribera. 

Esta estación dispone de datos de precipitación y datos de temperatura de 44 y 33 años 

respectivamente (1961-2003). 

El clima en esta estación, extrapolable al ámbito de estudio, es de régimen térmico 

‘marítimo cálido’, y régimen de humedad ‘húmedo’, según la clasificación climática de 

Papadakis. Lo que define su unidad climática como ‘marítimo cálido’. 

Tipo de invierno Tipo de verano 
Régimen de 

Humedad 
Régimen Térmico Clasificación 

Ci1 O2 Hu MA Marítimo cálido 

Tabla 2. Clasificación climática de Papadakis 

2.3.2.2.- RÉGIMEN TÉRMICO 

2.3.2.2.1.- TEMPERATURA MEDIA MENSUAL/ANUAL 

Para la caracterización del régimen térmico de un lugar se requiere disponer de las 

temperaturas medias mensuales, que permitan el cálculo de la temperatura media 

anual. Para ello se han utilizado los datos mensuales ofrecidos por la estación 

meteorológica de Soto Ribera para la red termométrica.  

En el siguiente cuadro se registra la temperatura media mensual y anual, expresada en 

grados centígrados. 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

7,60 8,60 10,10 11,10 14 16,70 18,90 19,10 17,70 14,60 10,60 8,40 13,10 

Tabla 3. Temperatura media mensual (ºC). 

                                                      

1 Cítrico 
2 Oryza 
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2.3.2.2.2.- TEMPERATURA MEDIA DE LAS MÁXIMAS 

Las temperaturas máximas se producen en los meses de verano, alcanzando los valores 

máximos generalmente en los meses de julio y septiembre, con un valor medio que ronda 

los 30,1º C. 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

19,5 20,1 22,7 23,4 26,1 29 30,4 29,9 29,9 26,6 22,6 19,9 33,30 

Tabla 4. Temperatura media mensual de las máximas absolutas (ºC). Estación meteorológica de 

Soto Ribera. 

La temperatura media de las temperaturas del mes más cálido es de 23,6 ºC 

2.3.2.2.3.- TEMPERATURA MEDIA DE LAS MÍNIMAS 

Las mínimas se producen en los meses de diciembre, enero y febrero, con unos valores 

medios en el ámbito que rondan los - 1,5º C. 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

-1,90 -1,30 0,20 2 4,70 7,60 10,20 10,50 8,20 4,90 0,90 -1,30 -3,-10 

Tabla 5. Temperatura media mensual de las mínimas absolutas (ºC). Estación meteorológica de Soto 

Ribera. 

La temperatura media de las temperaturas del mes más frío es de 2,70 º C. 

El periodo cálido es de 0 meses, el periodo frío-heladas es de 6 meses y el periodo seco-

árido es de 1 mes. 

2.3.2.3.- RÉGIMEN PLUVIOMÉTRICO 

Para la caracterización climática de un lugar es necesario disponer de la pluviometría 

media mensual y anual. Para ello se han utilizado los datos mensuales ofrecidos por la 

estación meteorológica seleccionada (Soto Ribera). 

La precipitación media anual en el área de estudio es de unos 987,5 mm. Los mínimos 

pluviométricos se dan en los meses de verano (entre junio y agosto), y los máximos en los 

meses de invierno (noviembre y diciembre). 
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Con el fin de concretar al máximo el régimen pluviométrico dentro del ámbito de estudio, 

a continuación, se incluyen los datos de precipitaciones medias mensuales y el total 

anual, en mm, correspondientes a la estación de Soto Ribera. 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

83,2 76,6 81,2 100,5 91,8 63,6 50,5 63,3 68,1 93,3 113,4 102 987,5 

Tabla 6. Pluviometría media mensual (mm). 

Primavera Verano Otoño Invierno Anual 

273,50 177,30 274,90 261,80 987,50 

Tabla 7. Pluviometría estacional y anual (mm) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

22,2 20,3 22,8 24,8 24,5 20,6 21,1 22,7 25,3 25,5 28 28,5 55,8 

Tabla 8. Precipitaciones máximas en 24 horas (mm) 

2.3.2.4.- EVAPOTRANSPIRACIÓN 

La evapotranspiración es el concepto que se utiliza para expresar el conjunto de 

pérdidas de agua, en forma de vapor, procedentes de la vegetación y la superficie del 

suelo hacia la atmósfera. Es un carácter climatológico muy relacionado con la 

nubosidad, la precipitación, la visibilidad y sobre todo, la temperatura. Dado el numeroso 

conjunto de factores que influyen en la evapotranspiración, su medida representativa 

resulta difícil; por ello, se recurre al concepto de evapotranspiración potencial. En este 

caso, se calcula este valor siguiendo el método de Thornthwaite, basado en la 

temperatura media mensual y en la latitud del lugar. 

La evapotranspiración potencial del ámbito de estudio, y de Asturias en general, ronda 

los 600-800 mm anuales, lo cual implica una escasa pérdida de agua, inferior a la 

aportación debida a la precipitación anual. La evapotranspiración real, sin embargo, es 

generalmente algo inferior (600-700), ya que no depende sólo de las características 

meteorológicas, como el anterior, sino que tiene en cuenta la reserva de humedad del 

suelo, y las características de la cubierta vegetal o cultivo. 
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Los datos registrados históricamente para la estación de Soto Ribera: 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

22,60 24,50 38 47,30 72,50 92,90 110,70 104,80 82,10 57,90 32,20 22,50 

Tabla 9. ETP (Thornthwaite) por meses. 

Primavera Verano Otoño Invierno Anual 

157,70 308,40 172,20 67,70 706 

Tabla 10.- ETP (Thornthwaite) por estaciones y anual. 

2.3.3.- GEOLOGÍA 

2.3.3.1.- INTRODUCCIÓN 

El ámbito de estudio se sitúa dentro de la Zona Cantábrica, que es una de las cinco zonas 

en la que se divide el Macizo Ibérico. 

 

Figura 1. Esquema del Macizo Ibérico 

Desde el punto de vista geológico el ámbito del estudio se sitúa en la zona conocida 

como ‘Unidades Occidentales y Meridionales’ que se caracterizan por tener una sucesión 
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paleozoica casi completa. De las unidades cabalgantes mayores que la forman el 

ámbito se sitúa en la unidad del Aramo. 

 

Figura 2. Mapa geológico de la Zona Cantábrica. 

2.3.3.2.- LITOLOGÍA 

En el ámbito del estudio aparecen las siguientes formaciones ordenadas 

cronológicamente: 

Calizas y margas indiferenciadas. También conocidas como Calizas de Moniello. Tienen 

una potencia media de 105 m.; no presentan el tramo inferior de esta unidad que si 

aparece en otras zonas, el tramo medio está coronado por calizas y margas rojas y 

verdes, y el tramo superior está formado por calizas micríticas, dismicríticas y 

biodismicríticas y algunos tramos de dolomías de grano fino a medio. 

Areniscas ferruginosas y pizarras. Estas areniscas, también llamadas Areniscas del 

Naranco, tienen una base formada por arcillas pardoamarillentas que en el techo 

contienen abundantes cantos, cuya naturaleza no es posible determinar debido a su 

alteración. El tramo medio está caracterizado por la presencia de areniscas ferruginosas 

con restos orgánicos y huellas de excavación limonitizadas. Finalmente, en el techo 
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aparecen areniscas ferruginosas con feldespatos, masivas y con diferentes tipos de 

laminación. 

Areniscas y cuarcitas. Se trata de areniscas del Devónico Superior. En el ámbito de 

estudio presentan afloramientos discontinuos. Se caracterizan por la presencia de 

areniscas blanquecinas con rellenos irregulares de óxido de hierro y fuerte bioturbación 

hacia la base.  

Calizas blancas. Esta unidad del Devónico Superior y Carbonífero Inferior también se 

denomina Caliza de Candamo. Son calizas con textura grano-soportada y sin matriz 

micrítica. 

Calizas rosadas y radiolaritas. Se trata de Caliza griotte, que en su parte basal contiene 

calizas rosadas de aspecto noduloso a las que se superponen radiolaritas y pizarras 

silíceas rojas alternando con bandas grises de pizarras y arcillas. Hacia el techo pasan a 

biomicritas y micritas fosilíferas. En su parte más alta presenta micritas tableadas, gris 

claras, que se oscurecen progresivamente y alternan con margas verdosas y rojizas. 

Calizas grises (Caliza de Montaña) Se encuentra por encima de la caliza griotte (caliza 

rosada y radiolarita), pasándose gradualmente de una a otra. Está formada por micritas 

gris oscuras y fétidas (materia orgánica abundante), niveles de laminación paralela y 

escasa presencia de fauna. En su parte basal contiene Radiolarios, estratificados en 

capas delgadas. La zona intermedia se convierte en masiva para posteriormente en el 

techo volver una estratificación en capas delgadas. 

Cuaternario indiferenciado. Depósitos cuaternarios de llanura aluvial de las riberas del 

Nalón y del Caudal. 

2.3.3.3.- LUGARES DE INTERÉS GEOLÓGICO 

En el ámbito de estudio se localiza un elemento incluido en el Inventario Español de 

Lugares de Interés Geológico (IELIG). Se trata del LIG ‘Ámbar del Caleyu’ (CA010). 

En el inventario se describe como: 

“El interés geológico principal viene de su registro fósil de insectos cretácicos, y otros 

artrópodos, incluidos en ámbar con una magnífica conservación. Hasta el momento se 

han hallado ejemplares de Arachnida Araneae e insectos de los órdenes Hymenoptera y 

Diptera. La presencia de insectos fosilizados, y otros artrópodos, con gran detalle incluidos 
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en ámbar con una edad Albiense inferior-medio. Son varios los órdenes representados y 

algunos ejemplares hallados son únicos”. 

Tiene una superficie de 52,33 hectáreas. 

En cuanto a su situación geológica este LIG se encuentra en la  Zona Cantábrica.  

En el contexto de la Ley 42/2007 el LIG se enmarca en su Anexo VIII (Geodiversidad del 

territorio español). Así, dentro las “Unidades geológicas más representativas” (punto I del 

Anexo VIII), se corresponde con la unidad 2. “Estructuras y formaciones del basamento, 

unidades alóctonas y cobertera de las Cordilleras Alpinas’. Por lo que respecta a los 

“Contextos Geológicos de España de relevancia mundial” (Punto II del anexo VIII) el LIG 

se corresponde con el punto 7. ‘Fósiles e icnofósiles del Mesozoico continental de la 

Península Ibérica’.  

Su interés geológico principal es el paleontológico. Los conjuntos de yacimientos de 

ámbar del Cretácico Inferior con insectos son muy raros a nivel mundial. En España, El 

Caleyu es uno de los cinco afloramientos de este tipo localizados dentro de los 

abundantes materiales aflorantes del Cretácico Inferior continental. El conjunto español 

sólo es comparable al localizado en Líbano-Israel, por abundancia de ejemplares, buena 

conservación y número de niveles estratigráficos con ámbar (únicamente han sido 

localizados algunos afloramientos menores en Europa). Los insectos de esta edad son 

clave para la comprensión del periodo de expansión de las Angiospermas en 

coevolución con los mismos. De forma secundaria tiene también Mineralógico,  

Estratigráfico y Sedimentológico. 

2.3.3.4.- BIBLIOGRAFÍA 

PELLO J: (1974).- Mapa geológico de España, E. 1:50.000, Hoja nº 52 (Proaza). I.G.M.E, 

Madrid. 

Vera, J.A. (editor) (2004): Geología de España. SGE-IGME, Madrid 

Inventario Español de Lugares de Interés Geológico [en línea] [Fecha consulta 

04/07/2017] http://info.igme.es/ielig/# 

http://info.igme.es/ielig/
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2.3.4.- EDAFOLOGÍA 

2.3.4.1.- SUELOS 

Basándose en los trabajos de Guitián et al. y con la aproximación que supone la escala 

de trabajo, encontramos en el ámbito de estudio los siguientes tipos de suelos: 

Vega parda alóctona. Son suelos bien formados por sedimentos de tierras pardas, 

erosionados y depositados en los valles fluviales, alóctonos, caracterizados por su perfil A 

(B) D y color pardo ocráceo. El horizonte A, casi siempre no muy rico en materia orgánica, 

tiene buenas condiciones de agua y excelente permeabilidad. 

Terra fusca. Suelo de perfil A(B)C, con carácter de lehm, desarrollado sobre roca caliza, 

de color ocre de cuero hasta pardo rojizo, compacto, plástico, descalcificado, que 

contiene hidróxido de hierro peptizado en una masa fundamental.  

El horizonte A pobre en hummus y de muy poco espesor es compacto y tiene aspecto 

mineral, se separa en agregados duros y compactos, análogos a los del horizonte (B), 

pero de menor tamaño. El horizonte (B) tiene características muy acusadas de lehm, 

compacto, estructura prismático columnar muy desarrollad que se separa en unidades 

de varios centímetros, fisurado en grietas, en las que a veces aparecen filamentos y polvo 

de carbonato cálcico secundario. Color brillante, intenso, y casi sin cavidades, en estado 

húmedo se empasta y seco casi de consistencia pétrea, por lo que es muy difícil de 

trabajar. Constituye un suelo típico de pradera y ampliamente extendido por la región. 

2.3.4.2.- SUELOS CONTAMINADOS 

En el área de actuación no se encuentra ningún suelo de los incluidos en la Resolución de 

25 de enero de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que 

se incoa expediente de declaración, en su caso, de suelos contaminados, ni en la 

Resolución de 28 de Abril de 2014, de la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio 

y Medio Ambiente por la que se incoan expedientes administrativos para la declaración, 

si procede, de suelos contaminados, Exptes. 2014/1-SC al 2014/11-SC. 

También se consultó el Inventario de Suelos Potencialmente Contaminados RYMOIL 

elaborado en 1999 y que recoge los emplazamientos históricos de suelos en los que en el 

pasado se desarrollaron actividades industriales o mineras potencialmente 

contaminantes. En el ámbito del estudio se localiza un emplazamiento recogido en dicho 

inventario. 
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EXPEDIENTE INSTALACIÓN CONCEJO X Y 
SUPERFICIE 

(m2) 

2015/00587S 
COQUERÍA DE SOTO DE 

REY 

Ribera de 

Arriba 
267.538,14 4.799.089,78 42.089,21 

Tabla 11. Emplazamientos situados dentro del ámbito de estudio e incluidos en el Inventario de 

Suelos Potencialmente Contaminados (1999). 

2.3.4.3.- BIBLIOGRAFÍA 

F. GUITIÁN OJEA (et al.) Suelos Naturales de Asturias. Santiago de Compostela. Instituto de 

Investigaciones Agrobiológicas de Galicia, 1985. 

Inventario de Suelos Potencialmente Contaminados del Principado de Asturias (RYMOIL 

1999). 

2.3.5.- HIDROLOGÍA 

2.3.5.1.- HIDROLOGÍA SUPERFICIAL 

2.3.5.1.1.- INTRODUCCIÓN 

El ámbito de estudio se sitúa en el Sistema de Explotación del Nalón que ocupa una 

superficie de 5.442 km2, encerrados dentro de un perímetro de 540 kilómetros, siendo el 

de mayor tamaño de los sistemas de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. 

Limita al norte con el mar Cantábrico y al sur con la provincia de León. Su superficie se 

encuentra en el Principado de Asturias en su totalidad y se reparte entre 42 concejos del 

territorio asturiano. 
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Figura 3. Sistema de explotación Nalón (Fuente CHC) 

El sistema del Nalón es tan amplio que sus altitudes pasan desde el nivel del mar hasta 

superar ligeramente los 2.400 metros de altitud, aunque la mitad del territorio se 

encuentra por debajo de los 600 metros y muy poco supera los 1.400, aumentando la 

altitud siempre de norte a sur, según nos acercamos al eje de la Cordillera Cantábrica 

que limita meridionalmente la cuenca hidrográfica. Las pendientes son bajas en la costa, 

en el tercio septentrional, pero aumentan en la parte sur, hasta el punto que la mitad del 

terreno tiene más del 40% de pendiente. 

La litología es muy compleja, con abundantes cabalgamientos y fracturas que trazan una 

curva que se cerrará  hacia el este, en los Picos de Europa. Forman bandas de Pizarras, 

areniscas y cuarcitas, paleozoicas principalmente, mientras que en la parte suroriental se 

encuentra la conocida como "Cuenca Minera" por sus abundantes paquetes de carbón 

que han sido largamente explotados hasta la actualidad. 

En cuanto al clima, cabe destacar que las precipitaciones son muy abundantes, 

especialmente durante el otoño y la primavera, superando la cantidad anual de 974 mm, 

siendo elevada durante todo el año, ya que no presenta periodos de aridez durante el 

verano. 

El Sistema del Nalón abarca cuatro cuencas hidrográficas, tres de ellas muy pequeñas, 

como son las de Avilés, Aboño, y sobre todo la del Piles, en Gijón, y otra que es la más 
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grande de las del norte, la del Nalón, que desemboca en su ría entre San Juan de La 

Arena y San Esteban de Pravia. Dado su tamaño, podemos dividir esta red en dos 

grandes subcuencas, la del Narcea, que se une por su parte oeste en Pravia a la del 

Nalón, la mayor. Ésta última, a su vez, se puede dividir entre otras subcuencas de menor 

tamaño, pero aun así de gran entidad, como son las del Cubia, Nora o Caudal. Una 

cuenca tan amplia tiene un gran caudal de agua, y además pasa por la zona más 

industrializada y habitada de Asturias, encontrándose represada en varios embalses que 

han de producir la potencia eléctrica suficiente para satisfacer sus necesidades. La parte 

sur, más elevada y retocada por los hielos glaciares, presenta gran cantidad de lagos 

naturales. En total, los ríos recorren 1.272 Km para drenar esta área. 

El ámbito de estudio se localiza en la subcuenca del Nalón. 

El sistema del Nalón es el de mayor tamaño y más poblado de todos los sistemas, 

englobando el triángulo formado por las tres ciudades más importantes de la Comunidad 

asturiana, Oviedo, Gijón y Avilés, además de las cuencas mineras y la zona central, el 

conjunto más poblado del Principado de Asturias. Nos encontramos con una zona de alta 

densidad, con núcleos de todos los tipos; agrícolas, mineros, industriales, urbanos o 

costeros. También encontramos una alta densidad de infraestructuras de transporte. 

El área central de Asturias se reparte principalmente en dos usos; por una parte los 

bosques autóctonos de frondosas, más abundantes de lo que se podría pensar dado que 

se trata de un área densamente urbanizada, aunque se ciña esta población a la parte 

llana de los valles junto a los grandes ríos, en detrimento de los cultivos, y por otra parte, 

los prados, que ocupan gran parte de las laderas, más inaccesibles.  

Es una zona muy industrializada, con abundantes minas subterráneas y a cielo abierto, así 

como escombreras que recogen los materiales derivados de las actividades extractivas, y 

cuenta con las mayores poblaciones de la región. 

A pesar de tratarse de un área densamente poblada e industrializada, que ha 

desnaturalizado el territorio, el 40% de la superficie de este sistema se encuentra bajo 

alguna figura de protección, sobre todo por la parte meridional del mismo, donde la 

inaccesibilidad de la montaña ha permitido mantener su estado. También la franja 

costera concentra una buena cantidad de zonas protegidas. Así se encuentran en total 

23 Lugares de Interés Comunitario, 8 Zonas de Especial Protección de Aves y 4 Reservas 

de La Biosfera. 
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2.3.5.1.2.- RED FLUVIAL 

Dentro del ámbito del estudio, el cauce principal es el río Nalón, que lo atraviesa en 

sentido sureste-noroeste. Este río, que tiene una longitud de 140,82 Km., nace en el puerto 

de Tarna y discurre en dirección general sureste-noroeste, pasando por los concejos de 

Caso, Sobrescobio, Laviana, San Martín del Rey Aurelio, Langreo, Oviedo, Ribera de 

Arriba, Grado, Candamo y Pravia antes de llegar a los de Soto del Barco y Muros de 

Nalón. En Pravia recibe las aguas del Narcea, su principal afluente, cuya cuenca recoge 

las aguas del suroccidente asturiano. El Nalón por su parte recibe en su margen derecha 

las aguas de las sierras que separan su cuenca de la Depresión Central Asturiana, por 

donde discurre el río Piloña al norte en sentido contrario a él, hacia el este y el Sella. En su 

margen izquierda recibe los afluentes que proceden de la Cordillera Cantábrica, que 

discurren de sur a norte con abundante caudal y desnivel. 

Este cauce está clasificado según el sistema A de la Directiva Marco de Agua como ‘Ejes 

fluviales principales cántabro-atlánticos silíceos’ y presenta un buen potencial ecológico 

y buen estado químico según el Sistema de Información Geográfica de la Confederación 

Hidrográfica del Cantábrico (SIGCHC).  

El tramo del río Nalón y del río Caudal que discurre dentro del ámbito de estudio se 

denomina Nalón III (ES171MAR001380, Estado global: Peor que bueno, Estado ecológico 

Bueno, Estado químico: no alcanza el bueno). Se encuentra incluido en el registro de 

zonas protegidas establecido en el PH en la categoría de masa de superficial para 

abastecimiento (código masa ES17MAR0001380, Código de zona protegida 

ES18ZCCM180110062). Este cauce, aguas abajo de Soto Ribera tras su confluencia con el 

Caudal, está catalogado como Zona de Especial Conservación ‘Río Nalón (ES1200029). 

Por lo que respecta al río Caudal (NO01183), entra en el ámbito del estudio por el sur 

desembocando en el Nalón por su margen izquierda a la altura de Soto Ribera. El Caudal 

es un curso fluvial que desde su nacimiento en Sovilla, al confluir los ríos Lena y Aller, hasta 

desembocar en el río Nalón, a la altura de Soto Ribera, recorre 20,6 Kilómetros. Atraviesa 

tres concejos, que son, hacia aguas abajo, Mieres, Morcín y Ribera de Arriba (aunque su 

cuenca abarca también los concejos de Lena, Aller y Riosa), atravesando a su paso las 

localidades de Ujo, Figaredo, Mieres y Soto Ribera. Con una cuenca hidrográfica de 

654,407 km2 sus principales afluentes son los ríos Lena (12,3 Km.), Aller (38,5 km.), Turón (11,5 

km.), San Juan (10,6 km.), Riosa (15,1 km.) y Morcín (7,6 km.). 
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Este río drena gran parte de los puertos centro orientales de la Cordillera Cantábrica 

hasta llegar a los Picos de Europa. Así, el río Lena es la confluencia de otros dos ríos como 

son el Huerna y el Pajares, puertos conocidos por ser la salida principal desde Asturias a la 

meseta y acoger el ferrocarril hacia Madrid y la Autopista del Huerna. Por su parte, el río 

Aller recibe las aguas del río San Isidro, otro de los más conocidos puertos de montaña 

asturianos. 

Aguas abajo, a la altura de Las Segadas otro cauce (innominado) que transcurre en 

dirección noreste-suroeste cede sus aguas al Nalón por su margen derecha. 

Al final del tránsito del río Nalón en el ámbito del estudio, en Palombar, este recibe por la 

izquierda al Río Barrea (5,9 Km., NO01165) que discurre en dirección sur-norte. 

2.3.5.2.- HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA 

Consultado el Sistema de Información Geográfica de la Confederación Hidrográfica del 

Cantábrico (SIGCHC) el ámbito de estudio se encuentra enmarcado dentro de la Unidad 

Hidrogeológica Somiedo-Trubia-Pravia (01.24) según la clasificación que se incluía en el 

Plan Hidrológico Norte II. 

Los niveles acuíferos presentes en la Unidad 01.24 son de naturaleza calcárea-dolomítica 

y se pueden agrupar en dos conjuntos en función de la edad de los mismos; el primero 

incluye los materiales de edad carbonífera y el segundo los que presentan una edad 

anterior. Todos los niveles acuíferos (carboníferos y precarboníferos) están independizados 

hidráulicamente entre sí, al estar normalmente aislados por sedimentos impermeables. Sin 

embargo, cabe la posibilidad de que pueda existir cierta comunicación hídrica debido a 

accidentes tectónicos. Los parámetros hidráulicos son muy variables en función de la 

densidad de fracturación y carstificación, abundancia de las intercalaciones 

impermeables (arcillosas, margosas, pizarrosas, etc.) y geometría del propio acuífero. Esta 

unidad presenta, en conjunto y salvo excepciones, características hidrogeológicas 

buenas para su aprovechamiento. 
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Figura 4. Unidad hidrogeológica Somiedo-Trubia-Pravia (01.24) en el ámbito de estudio. 

Consultada la misma fuente de información en el ámbito de estudio se localizan una 

masa de agua: 

- 012.002 Somiedo-Trubia-Pravia (1.571.941.293 km2) 

Su objetivo medioambiental es mantener el buen estado cuantifico y químico alcanzado 

en el primer ciclo de planificación 2009-2015, y que se encuentra incluida en el registro de 

zonas protegidas establecido en el PH en la categoría de masa de agua subterránea 

para abastecimiento (código masa ES17MAR0001380, Código de zona protegida 

ES18ZCCM1801200002) 

Esta masa se limita al Norte con el mar Cantábrico. Al Noreste se sitúa Avilés y el embalse 

de Trasona, y al Este Oviedo. Al Sur hace frontera con la cuenca del Duero. Al Noroeste, el 

límite se encuentra próximo a las poblaciones de San Juan de la Arena, Pravia y Salas, 

entre otras, y al Suroeste a la divisoria hidrográfica entre los ríos Pigüeña y Narcea. 
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Esta masa presenta una estructura tipo "epidérmica" característica de toda la Zona 

Cantábrica, con deformaciones en niveles superficiales y cabalgamientos con dirección 

Norte – Sur arqueándose hacia el Este. Esta masa se incluye en dos formaciones 

constituidas por materiales carbonatados. Una de estas formaciones es la caliza de 

montaña Cántabro-Astur cuyos acuíferos más importantes son la Sierra del Aramo, 

Caldas–Palombar, Somiedo y Sobia–Mostayal. La otra formación corresponde a los 

sistemas calcáreos precarboníferos con acuíferos menos importantes como son Tuña, 

Somiedo, Tameza–Grado, Cornellana–Pravia, Sobia–Trubia y Morcín. 

Su zona no saturada se caracteriza por la presencia de calizas y dolomías del Grupo 

Rañeces, calizas de Moniello, calizas de la Formación Candás, y areniscas del grupo 

Piñeres, todos ellos del Devónico. 

Esta masa limita al Este con los acuíferos jurásico y cretácico de las masas Llantones - 

Pinzales - Noreña y Oviedo - Cangas de Onís respectivamente, y más al sur con los 

materiales de baja permeabilidad de la formación San Emiliano, incluidos en la unidad 

Cuenca Carbonífera Asturiana. Al Oeste, el límite lo constituye el antiforme del Narcea, 

en el que afloran los materiales de baja permeabilidad de edad Precámbrico - Cámbrico 

que componen la masa Eo-Navia-Narcea. Al Norte alcanza el mar Cantábrico, y al Sur la 

cuenca del Duero. 

Su recarga tiene lugar fundamentalmente a partir del agua de la lluvia y en menor 

cuantía por infiltración de la escorrentía superficial. 

Su descarga natural es a través de los ríos y arroyos que atraviesan la masa (ríos Nalón, 

Narcea, Pigüeña, Nonaya y Ferrería y arroyos subsidiarios suyos) y también por medio de 

manantiales y directamente al mar. 

Llega a presentar vulnerabilidad alta y muy alta a la contaminación en algunas zonas. 
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Figura 5. Masa de agua Somiedo-Trubia-Pravia (012.002) en el ámbito de estudio. 
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2.3.6.- AIRE 

En las proximidades del ámbito de estudio se encuentra una estación que forma parte de 

la Red de Estaciones de Inmisión Gestionadas por Empresas, en el Principado de Asturias. 

Se trata una estación asociada a la Central de HC de Soto Ribera, la Estación de Santa 

Eulalia (Morcín, 33013101, Latitud 43º17’02’’N, Longitud 5º52’45’’W, Altitud 158 m.) 

Los datos registrados en el año 2016 y lo que va de 2017 en esa estación son: 

 

Valores medios(1) 

SO2  

(µg/m3N) 

NO  

(µg/m3) 

NO2  

(µg/m3) 

PM10 

(µg/m3) 

2016-01 3,0 7,0 12,0 17,0 

2016-02 4,0 6,0 11,0 16,0 

2016-03 6,0 5,0 10,0 20,0 

2016-04 7,0 3,0 7,0 14,0 

2016-05 3,0 1,0 6,0 15,0 

2016-06 6,0 2,0 6,0 21,0 

2016-07 8,0 2,0 5,0 19,0 

2016-08 7,0 2,0 7,0 20,0 

2016-09 6,0 3,0 8,0 19,0 

2016-10 8,0 3,0 6,0 19,0 

2016-11 9,0 3,0 4,0 19,0 

2016-12 4,0 13,0 18,0 27,0 

2017-01 10,0 11,0 19,0 26,0 

2017-02 12,0 6,0 14,0 19,0 

2017-03 4,0 3,0 10,0 19,0 

2017-04 3,0 3,0 9,0 23,0 

2017-05 3,0 4,0 10,0 19,0 

2017-06 4,0 3,0 9,0 22,0 

2017-07 3.0 3.0 8.0 20.0 
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2017-08 2.0 3.0 6.0 19.0 

2017-09 3.0 3.0 5.0 21.0 

Tabla 12. Datos mensuales de la estación Santa Eulalia 2016-2017 (Fuente: Red Ambiente de 

Asturias) 

 

Valores máximos 

SO2  

(µg/m3N) 

NO  

(µg/m3) 

NO2  

(µg/m3) 

PM10 

(µg/m3) 

Valores 12,0 13,0 19,0 27,0 

Fecha 01-02-17 01-12-16 01-01-17 01-12-16 

Tabla 13. Datos máximos  mensuales de la estación Santa Eulalia 2016-2017 (Fuente: Red Ambiente 

de Asturias). 

 

Valores mínimos 

SO2  

(µg/m3N) 

NO  

(µg/m3) 

NO2  

(µg/m3) 

PM10 

(µg/m3) 

Valores 2,0 1,0 4,0 14,0 

Fecha 01-08-17 01-05-16 01-11-16 01-04-16 

Tabla 14. Datos mínimos mensuales de la estación Santa Eulalia 2016-2017 (Fuente: Red Ambiente 

de Asturias)  

 

Valores medios 

SO2  

(µg/m3N) 

NO  

(µg/m3) 

NO2  

(µg/m3) 

PM10 

(µg/m3) 

Valores 5,476 4,238 9,048 19,714 

Tabla 15. Datos medios mensuales de la estación Santa Eulalia 2016-2017 (Fuente: Red Ambiente de 

Asturias) 

Por lo que respecta a la Red de control de la calidad del aire del Principado de Asturias, 

la estación más próxima al ámbito estudio es la estación de Mieres (Jardines de Juan XXIII, 

33037012, Latitud 43º15’27’’N, Longitud 5º46’29’’W, Altura 206 m): 

Los datos registrados en el año 2016 y lo que va de 2017 en esta estación son: 
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Valores medios(1) 

SO2  

(µg/m3N) 

NO  

(µg/m3) 

NO2  

(µg/m3) 

CO  

(mg/m3) 

PM10 

(µg/m3) 

O3 

(µg/m3) 

2016-01 3,0 11,0 22,0 0,19 29,0 23,0 

2016-02 5,0 7,0 18,0 0,29 28,0 24,0 

2016-03 8,0 5,0 16,0 0,33 29,0 31,0 

2016-04 6,0 4,0 9,0 0,26 25,0 34,0 

2016-05 8,0 3,0 5,0 0,21 26,0 33,0 

2016-06 11,0 4,0 5,0 0,20 26,0 28,0 

2016-07 7,0 5,0 10,0 0,19 25,0 31,0 

2016-08 6,0 6,0 14,0 0,22 26,0 36,0 

2016-09 6,0 4,0 15,0 0,17 26,0 30,0 

2016-10 6,0 8,0 18,0 0,15 27,0 26,0 

2016-11 6,0 11,0 22,0 0,16 29,0 19,0 

2016-12 7,0 17,0 20,0 0,22 35,0 10,0 

2017-01 8,0 16,0 27,0 0,33 33,0 15,0 

2017-02 9,0 9,0 24,0 0,28 27,0 26,0 

2017-03 8,0 6,0 20,0 0,32 26,0 28,0 

2017-04 10,0 4,0 16,0 0,33 26,0 33,0 

2017-05 11,0 5,0 17,0 0,35 26,0 42,0 

2017-06 10,0 4,0 17,0 0,35 32,0 51,0 

2017-07 7,0 3,0 14,0 0,29 25,0 41,0 

2017-08 6,0 3,0 12,0 0,3 17,0 41,0 

2017-09 5,0 3,0 12,0 0,28 23,0 39,0 

Tabla 16. Datos de la estación Mieres (Fuente: Red Ambiente de Asturias). 
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Valores máximos 

SO2  

(µg/m3N) 

NO  

(µg/m3) 

NO2  

(µg/m3) 

CO  

(mg/m3) 

PM10 

(µg/m3) 

O3 

(µg/m3) 

Valores 11,0 17,0 27,0 0,35 35,0 51,0 

Fecha 01-06-16 01-12-16 01-01-17 01-05-17 01-12-16 01-06-17 

Tabla 17. Datos máximos  mensuales de la estación Mieres 2016-2017 (Fuente: Red Ambiente de 

Asturias). 

  

Valores mínimos 

SO2  

(µg/m3N) 

NO  

(µg/m3) 

NO2  

(µg/m3) 

CO  

(mg/m3) 

PM10 

(µg/m3) 

O3 

(µg/m3) 

Valores 3,0 3,0 5,0 0,15 16,0 10,0 

Fecha 01-01-16 01-05-16 01-05-16 01-10-16 01-09-17 01-12-16 

Tabla 18. Datos mínimos mensuales de la estación 2016-2017 Mieres (Fuente: Red Ambiente de 

Asturias). 

  

Valores medios 

SO2  

(µg/m3N) 

NO  

(µg/m3) 

NO2  

(µg/m3) 

CO  

(mg/m3) 

PM10 

(µg/m3) 

O3 

(µg/m3) 

Valores 7,273 6,591 15,909 0,257 26,455 30,5 

Tabla 19. Datos medios mensuales de la estación 2016-2017 Mieres (Fuente: Red Ambiente de 

Asturias) 

Se dispone de un Informe sobre cumplimiento de valores límite legales de la estación 

durante el 2016. 

Respecto a las partículas 

- Número de veces que se superó el límite diario de protección a la salud 

= 0 

- Valor medio anual de PM10 = 27 μg/m³. No supera el valor límite anual 

para la protección de la salud humana 

- Valor máximo diario = 47 μg/m³. 

- Mediana diaria = 27 μg/m³ 

- Percentil 98 diario = 39 μg/m³ 

- Porcentaje de datos válidos diarios = 94,3 % 
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Respecto al SO2: 

- Número de veces que se superó el umbral de alerta a la población = 0 

- Número de veces que se superó el límite horario de protección a la 

salud = 0 

- Número de veces que se superó el límite diario de protección a la salud 

= 0 

- Valor máximo horario = 86 μg/m³ 

- Mediana horaria = 5 μg/m³ 

- Percentil 98 horario = 26 μg/m³ 

- Porcentaje de datos válidos horarios = 95,97 % 

Respecto al NO2: 

- Número de veces que se superó el umbral de alerta a la población = 0 

- Número de veces que se superó el límite horario de protección a la 

salud = 0 

- Número de veces que se superó el umbral horario inferior de 

evaluación de protección a la salud = 0 

- Valor medio anual para NO2 = 15 μg/m³ no supera el límite anual de 

protección a la salud humana. 

- Valor medio anual para NOx (expresado como NO2) = 26 μg/m³ 

- Valor máximo horario = 71 μg/m³ 

- Mediana horaria = 12 μg/m³ 

- Percentil 98 horario = 44 μg/m³ 

- Porcentaje de datos válidos horarios = 94,32 % 

Respecto al CO: 

- Número de veces que se superó el límite diario de protección a la salud 

= 0 

- Valor máximo horario = 1,00 

- Máxima media de ocho horas en el año = 0,99 mg/m³. Día: 15/02 a las 

19:00H 

- Porcentaje de datos válidos horarios = 95,98 % 

Respecto al ozono: 
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- Número de veces que se superó umbral de alerta = 0 

- Número de veces que se superó umbral de información a la población 

= 0 

- Número de veces que se superó el valor promedio octohorario de 120 

ug/m3 = 6 

- Nº de días en los que se superó el valor octohorario de 120 ug/m3 = 0 

- Nº de días que se superó el valor octohorario de 120 ug/m3 en un 

periodo de 3 años = 0 

- Nº de días que se superó el valor octohorario de 120 ug/m3 en un 

periodo promedio de 3 años = 0 

- Valor octohorario máximo = 109 μg/m³ Mes: 08 Día: 15 Hora: 18 

- Valor máximo horario = 133 μg/m³ Mes: 08 Día: 15 Hora: 15 

- Media horaria anual = 27 μg/m³ 

- Percentil 50 horario = 25 μg/m³ 

- Percentil 98 horario = 69 μg/m³ 

- Percentil 99,9 horario = 121 μg/m³ 

- Media octohoraria anual = 27 μg/m³ 

- Mediana octohoraria = 26 μg/m³ 

- Percentil 50 octohorario = 26 μg/m³ 

- Percentil 98 octohorario = 64 μg/m³ 

- Porcentaje de datos válidos horarios = 95,98 % (8431 Muestras) 

- Porcentaje de datos válidos octohorarios = 95,81 % (8416 Muestras) 

- AOT40 del año = 1846 

- AOT40 en el periodo de mayo a julio = 664 

- AOT40 en el periodo de abril a septiembre = 1829 (2365 Muestras) 

- AOT40 promedio de los últimos 5 años de mayo a julio = 2140 

- NO2: 

o Valor máximo horario = 71 μg/m³ Mes: 01 Día: 13 Hora: 18 

o Percentil 50 horario = 12 μg/m³ 

o Percentil 98 horario = 44 μg/m³ 

o Percentil 99,9 horario = 64 μg/m³ 

o Media horaria anual = 15 μg/m³ 

o Porcentaje de datos válidos horarios = 94,32 % (8285 Muestras) 

- NO 

o Valor máximo horario = 197 μg/m³ Mes: 08 Día: 07 Hora: 18 

o Percentil 50 horario = 4 μg/m³ 
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o Percentil 98 horario = 41 μg/m³ 

o Percentil 99,9 horario = 102 μg/m³ 

o Media horaria anual = 7 μg/m³ 

o Porcentaje de datos válidos horarios = 94,32 % (8285 Muestras) 

- NO2 + O3 

o Valor máximo horario = 147 μg/m³ Mes: 08 Día: 15 Hora: 16 

o Percentil 50 horario = 41 μg/m³ 

o Percentil 98 horario = 84 μg/m³ 

o Percentil 99,9 horario = 139 μg/m³ 

o Media horaria anual = 42 μg/m³ 

o Porcentaje de datos válidos horarios = 94,32 % (8265 Muestras) 
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2.3.7.- VEGETACIÓN 

2.3.7.1.- INTRODUCCIÓN 

El ámbito de estudio se localiza en la cuenca media del Nalón, comprendiendo terrenos 

situados en ambas márgenes del río entre las localidades de Vegalencia y Soto de Rey 

(aguas arriba) y Palombar y Quintaniella (aguas abajo), así como en el tramo final del río 

Caudal que discurre entre Argame (aguas arriba) y Soto Ribera (aguas abajo).  

En el pasado, esta zona presentaba una clara dominancia de los usos agrícolas y 

ganaderos, que aprovechaban las amplias y fértiles vegas del Nalón y las más discretas 

del Caudal. No obstante, desde la segunda mitad del S.XX se han ido incorporando 

progresivamente otros usos, como los industriales (central térmica de Soto Ribera, 

polígono industrial de Argame, Mantequerías Arias, etc..), los residenciales y los 

recreativos (sendas peatonales, áreas recreativas, etc.), así como diversas 

infraestructuras, que han desplazado, en gran medida, los usos tradicionales, y 

modificado notablemente el paisaje vegetal en muchos puntos de estas vegas. Por otra 

parte, las márgenes del Caudal y del Nalón conservan aún cierta naturalidad, y albergan 

fragmentos lineales de bosques de ribera (alisedas y saucedas) que tienen cierta 

relevancia e interés ambiental. En otros puntos, los cultivos de chopos predominan en el 

entorno de estos cauces. De forma mucho más dispersa, también aparecen en el ámbito 

de estudio, fragmentos de otras formaciones arboladas o arbustivas, como las 

carbayedas, los prebosques, etc. 

Biogeografía) 

El ámbito de estudio se adecúa al siguiente esquema biogeográfico: 

Reino Holártico 

 Región Eurosiberiana 

  Provincia Atlántica-Europea 

   Subprovincia Cántabro-Atlántica 

     Sector Galaico-Asturiano 

      Subsector Ovetense  
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       Distrito Ovetense litoral 

Bioclimatología) 

Asturias, por sus condiciones climáticas actuales y su vegetación, forma parte de la 

Región Eurosiberiana. Se considera clima eurosiberiano uno de los tipos de clima 

extratropical en el que, coincidiendo con la época cálida (verano), no existe periodo de 

aridez o sequía ó este es inferior a dos meses. Se acepta que un mes tiene carácter árido 

cuando la precipitación, en litros/m2, es inferior al doble de la temperatura media 

mensual, expresada en grados centígrados. 

El índice de Mediterraneidad estival (Imv) de una estación meteorológica guarda relación 

con la existencia o la ausencia de las series de vegetación eurosiberianas o 

mediterráneas. Este índice relaciona la evapotranspiración potencial en el verano (ETPv), 

estimada con la fórmula de Thornwaite, con la precipitación caída durante el verano (Pv). 

Imv = ETPv/Pv 

Cuando este índice es igual o inferior a 2’4, como sucede en todas las estaciones 

meteorológicas asturianas, a excepción de la de la presa de La Barca, el territorio está 

dominado por las comunidades de carácter eurosiberiano, mientras que cuando los 

valores son superiores a dicha cifra lo hacen las comunidades de carácter mediterráneo. 

La situación geográfica de Asturias y su escarpada orografía dan lugar a gran variedad 

de climas. La consideración de los parámetros termométricos y pluviométricos, permite 

establecer los distintos termotipos y ombrotipos que permiten encuadrar plantas, 

comunidades vegetales y series de vegetación. Los cinco termotipos que se reconocen 

en Asturias, termotemplado, mesotemplado, supratemplado, orotemplado y 

criorotemplado, vienen definidos por los intervalos de los siguientes parámetros 

termométricos: índice de termicidad e índice de continentalidad. 

El índice de termicidad (It) viene dado por la expresión: 

It= (T+M+m) 10 

Siendo: 

T: temperatura media anual en ºC. 

M: temperatura media de las máximas del mes más frío en ºC. 
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m: temperatura media de las mínimas del mes más frío en ºC. 

La temperatura media anual da una idea general del clima de una estación, pero no 

tiene en cuenta las variaciones que se producen a lo largo del año, por ello en la 

definición de los termotipos se matiza su valor mediante la introducción de los 

correspondientes a las temperaturas medias de las máximas y las mínimas del mes más 

frío, que tienen una significación especial, pues las temperaturas de este mes tienen un 

valor limitante para las distintas plantas y comunidades vegetales. 

La caracterización de los termotipos reconocidos en Asturias, teniendo en cuenta los 

parámetros indicados, es la siguiente: 

 T M m It 

Termotemplado > 14 >12 >5 > 310 

Mesotemplado 10 a 14 8 a 12 0 a 5 180 a 310 

Supratemplado 6 a 10 3 a 8 -4 a 0 50 a 180 

Orotemplado 3 a 6 0 a 3 -8 a -4 -50 a 50 

Criorotemplado < 3 < 0 < -8 <-50 

Tabla 20. Termotipos conocidos en Asturias. 

La amplitud térmica en dos territorios a lo largo del año, aunque las temperaturas medias 

anuales sean muy parecidas, puede ser muy diferente y por tanto se dice que el grado 

de continentalidad u oceanidad climática es distinto en ambos. Esta variación del grado 

de continentalidad, es bastante acusada en Asturias; siendo muy baja en las zonas 

próximas al mar e incrementándose gradualmente con la distancia a éste y más teniendo 

en cuenta la presencia de barreras montañosas que dificultan la penetración de los 

frentes oceánicos. La influencia del grado de continentalidad climática de un territorio 

determinado se manifiesta sobre su flora. 

El índice de Continentalidad (Ic) propuesto por Rivas-Martínez (1987) estima el grado de 

continentalidad climácica de una estación meteorológica determinada, concepto que 

se opone al de oceanidad, mediante la siguiente fórmula:  

Ic = Ma - ma + 0’6 (A/100) 

Ic: índice de Continentalidad 
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 Ma: temperatura media de las máximas absolutas anuales. 

 ma: temperatura media de las mínimas absolutas anuales. 

 A: altitud de la estación en metros. 

Los tipos de oceanidad/continentalidad que se pueden reconocer en Asturias, según el 

mismo autor, son los siguientes: oceánico (20 < Ic < 33), semioceánico (33 < Ic < 43) y 

semicontinental (43 < Ic < 52). 

Dado el papel limitante que los fríos invernales ejercen sobre las plantas y las 

comunidades vegetales que se integran, resulta interesante destacar a la hora de 

caracterizar el clima de una determinada zona, el tipo de invierno que presenta. Este se 

estima mediante el valor de la temperatura media de las mínimas del mes más frío (m) y 

en función de él, según la propuesta de Rivas-Martínez & al. (1984), los inviernos se 

califican de extremadamente fríos (m <-7), muy fríos (-7< m < -4), fríos (-4 < m < -1), frescos 

(-1< m <2), templados (2<m<5) o cálidos (5<m <10). 

En Asturias se reconocen cuatro ombrotipos, subdivididos en seis horizontes, estando 

definidos por intervalos de los valores de las precipitaciones anuales medias medidas en 

litros por metro cuadrado (P): 

 - subhúmedo superior (P entre 700 y 900 mm.). 

 - húmedo inferior (P entre 900 y 1.150 mm.). 

 - húmedo superior (P entre 1.150 y 1.400 mm.). 

 - hiperhúmedo inferior (P entre 1.400 y 1.750 mm.). 

 - hiperhúmedo superior (P entre 1.750 y 2.100 mm.). 

 - ultrahiperhúmedo (P superior a 2.100 mm.). 

Dada su proximidad se consideran extrapolables al ámbito de estudio los datos 

procedentes de la estación meteorológica de El Cristo (Oviedo) y Soto Ribera (Ribera de 

Arriba). 
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Estación Altitud Años T M m It Imv Ic P 

Oviedo 260 40 12’5 11’3 3’1 269 2’0 36’5 963 

Soto Ribera 140 10 13’1 12’6 2’5 282 1’9 40’6 967 

Tabla 21. Datos de las estaciones meteorológicas de El Cristo (Oviedo) y Soto Ribera (Ribera de 

Arriba). 

Los datos de las estaciones meteorológicas cercanas corresponden al piso bioclimático 

mesotemplado inferior, siendo su ombroclima húmedo inferior. 

Las áreas termotempladas y mesotempladas asturianas, debido a la suavidad del clima, 

son los territorios cuya cubierta vegetal ha sufrido una más intensa transformación desde 

tiempos remotos. En ellas se encuentran la inmensa mayoría de las poblaciones estables y 

las áreas industriales, así como tierras de labor, prados, cultivos frutícolas y forestales. 

2.3.7.2.- METODOLOGÍA 

El trabajo de campo se realizó entre julio y octubre de 2017, y durante el mismo se 

reconoció el ámbito de estudio levantando la cartografía de vegetación 

correspondiente a la zona. Para ello se realizó en campo una fotointerpretación de 

fotogramas (ortofotos), que posteriormente se plasmó en el plano de vegetación actual. 

Como apoyo a esta labor se han consultado además cartografías vegetales de la zona 

existentes (INDUROT 1:25.000 y trabajos anteriores del equipo redactor). Por otra parte, 

durante los recorridos de campo se prestó especial atención a la detección de especies 

vegetales legalmente protegidas (Ley 42/07, D. 65/95 y R.D. 139/11) y de especies 

alóctonas incluidas en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras (Real Decreto 

630/2013). En gabinete se procedió a una revisión bibliográfica y de los aspectos legales 

más relevantes.  

En el inventario de vegetación se especifican aquellos hábitats o especies presentes en la 

zona que están amparados por la siguiente normativa legal: 

1) Ley 42/07 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Establece el régimen jurídico 

básico de la conservación, uso sostenible, mejora y restauración del patrimonio natural y 

de la biodiversidad. Crea el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 

Especial (pendiente de desarrollo reglamentario). 

Incluye ocho anexos que incorporan los contenidos en la Directiva 79/409/CEE del 

Consejo, relativa a la conservación de las aves silvestres, y en la Directiva 92/43/CEE del 
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Consejo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, 

debidamente actualizados. Entre estos anexos, los siguientes hacen referencia a la flora: 

Anexo I: Tipos de hábitats naturales de interés comunitario cuya 

conservación requiere la designación de zonas de especial conservación 

Anexo II: Especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya 

conservación es necesario designar zonas especiales de conservación. 

Anexo V: Especies animales y vegetales de interés comunitario que 

requieren una protección estricta. 

Anexo VI: Especies animales y vegetales de interés comunitario cuya 

recogida en la naturaleza y explotación pueden ser objeto de medidas de 

gestión. 

Además, la Ley 42/07, crea el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 

Especial, que se instrumentará reglamentariamente, y que incluirá especies, subespecies 

y poblaciones que sean merecedoras de una atención y protección particular en función 

de su valor científico, ecológico, cultural, por su singularidad, rareza, o grado de 

amenaza, así como aquellas que figuren como protegidas en los anexos de las Directivas 

y los convenios internacionales ratificados por España. La inclusión de un taxón o 

población en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial 

conllevará la evaluación periódica de su estado de conservación, así como las siguientes 

prohibiciones genéricas: 

o  Tratándose de plantas, hongos o algas, la de recogerlas, cortarlas, mutilarlas, 

arrancarlas o destruirlas intencionadamente en la naturaleza. 

o  La de poseer, naturalizar, transportar, vender, comerciar o intercambiar, ofertar 

con fines de venta o intercambio, importar o exportar ejemplares vivos o muertos, 

así como sus propágulos o restos, salvo en los casos que reglamentariamente se 

determinen. 

Estas prohibiciones se aplicarán a todas las fases del ciclo biológico de estas especies, 

subespecies o poblaciones. 

Por otra parte la Ley 42/07 establece, en el seno del Listado, el Catálogo Español de 

Especies Amenazadas, que contempla dos únicas categorías: 
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o En peligro de extinción: Taxones o poblaciones cuya supervivencia es poco 

probable si los factores causales de su actual situación siguen actuando. La 

inclusión de un taxón o población en esta categoría conllevará, en un plazo 

máximo de tres años, la adopción de un plan de recuperación que incluya las 

medidas más adecuadas para el cumplimiento de los objetivos buscados y, en su 

caso, la designación de áreas críticas. En las áreas críticas, y en las áreas de 

potencial reintroducción o expansión de estos taxones o poblaciones definidas 

como tales en los planes de recuperación, se fijarán medidas de conservación e 

instrumentos de gestión, específicos para estas áreas o integrados en otros 

planes, que eviten las afecciones negativas para las especies que hayan 

motivado la designación de esas áreas. 

o Vulnerable. Taxones o poblaciones que corren el riesgo de pasar a la categoría 

anterior en un futuro inmediato si los factores adversos que actúan sobre ellos no 

son corregidos. La inclusión de un taxón o población en la categoría de 

«vulnerable» conllevará la adopción de un plan de conservación que incluya las 

medidas más adecuadas para el cumplimiento de los objetivos buscados, en un 

plazo máximo de cinco años. 

2) La Ley 42/2007, preveía el desarrollo reglamentario del Listado y del Catálogo, lo 

que se realiza a través del Real Decreto 139/11, de 4 de febrero, para el desarrollo del 

Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español 

de Especies Amenazadas.  

Este Real Decreto regula, entre otros aspectos: 

- Las características, contenido y procedimientos de inclusión, cambio de 

categoría y exclusión de especies en el Listado de Especies Silvestres en Régimen 

de Protección Especial y en el Catálogo Español de Especies Amenazadas. 

- Las directrices de evaluación periódica del estado de conservación de las 

especies incluidas en el Listado y en el Catálogo. 

- Las características y contenido de las estrategias de conservación de especies 

del Catálogo y de lucha contra las principales amenazas para la biodiversidad. 

En el inventario de vegetación del ámbito de estudio, se especifica si existen especies 

incorporadas por el R.D. 139/2011 al Listado o al Catálogo Español de Especies 
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Amenazadas. En caso de estar presentes en la zona, en la tabla correspondiente se 

señala su categoría de protección  del siguiente modo: 

I. Especie incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 

Especial. 

I.A. Especie incluida en la categoría “En peligro de Extinción” del Catálogo 

Español de Especies Amenazadas. 

I.B. Especie incluida en la categoría “Vulnerable” del Catálogo Español de 

Especies Amenazadas. 

3) Decreto 65/95, por el que se crea el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la 

Flora del Principado de Asturias. En este catálogo se han incluido 63 especies de plantas, 

en alguna de las siguientes categorías de protección: 

I. Especie en peligro de extinción. Categoría en la que se incluyen aquellas 

especies cuya supervivencia es poco probable si los factores causales de su 

actual situación siguen actuando. 

II. Especie sensible a la alteración de su hábitat. Categoría reservada para 

aquellas especies cuyo hábitat característico está particularmente amenazado, 

en grave regresión, fraccionado o muy limitado 

III. Especie vulnerable. Categoría destinada a aquellas especies que corren riesgo 

de pasar a las categorías anteriores en un futuro inmediato si los factores adversos 

que actúan sobre ellas no son corregidos. 

IV. Especie de interés especial. En esta última categoría se podrán incluir las 

especies que, sin estar contempladas en ninguna de las precedentes, sean 

merecedoras de una atención particular en función de su valor científico, 

ecológico, cultural o por su singularidad 

2.3.7.3.- VEGETACIÓN POTENCIAL 

La vegetación potencial de un territorio es aquella que nos encontraríamos si los factores 

que han actuado sobre ella, principalmente de origen antrópico, no lo hubieran hecho. 

La vegetación potencial natural es aquella hacia la que tiende, de forma natural, la 

sucesión vegetal. La vegetación potencial natural actual es hacia la cual evoluciona la 
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vegetación existente hoy día en una localidad dada. La vegetación potencial natural de 

antaño es aquella hacia la cual evolucionaría la vegetación existente en otros tiempos 

en la misma localidad. La potencialidad de hoy en día, en un determinado territorio 

(clímax actual), puede ser diferente a la existente antaño en la misma área (clímax 

antiguo), si los caracteres estacionales han sido modificados, por ejemplo por 

eutrofización, alteración del sustrato, cambio climático, etc. 

La acción del hombre ha producido que la vegetación potencial del ámbito de estudio, 

constituida en su mayor parte por bosques, haya desaparecido en gran medida. 

Dentro del ámbito de estudio existen las siguientes series de vegetación, correspondientes 

a los siguientes tipos diferentes de vegetación potencial: 

1. Serie edafohigrófila termotemplada-mesotemplada, ovetense, cántabro-

euskalduna, aquitano-landesa y ubiñense-picoeuropeana del aliso (Alnus 

glutinosa). Hyperico androsaemi-Alneto glutinosae Sigmetum. La etapa madura 

son bosques mixtos ribereños con aliso (Hyperico androsaemi-Alnetum glutinosae). 

Las etapas de sustitución son saucedas del Salicetum albo-angustifoliae, espinares 

higrófilos (Prunetalia spinosae) y prados higrófilos (Filipendulion ulmariae y Calthion 

palustris). 

2. Serie edafohigrófila termotemplada-mesotemplada, ovetense, cántabro-

euskalduna del sauce blanco (Salix alba), Saliceto angustifolio-albae Sigmetum. 

La etapa madura son bosques ribereños con sauce blanco (Salicetum angustifolio-

albae). Las etapas de sustitución son saucedas de salguera negra, en contacto 

con cañaverales y herbazales acuáticos, espinares higrófilos (Prunetalia spinosae) 

y prados higrófilos (Filipendulion ulmariae y Calthion palustris). En Asturias se 

distribuye por territorios termotemplados y mesotemplados de los distritos ovetense 

y cuerano-suevense. 

3. Serie climática termotemplada-mesotemplada-supratemplada galaico 

asturiana acidófila del carbayo (Quercus robur), Blechno spicanti-Quercetum 

roboris Sigmetum. La etapa madura son carbayedas con abedules, desarrolladas 

sobre sustratos silíceos (Blechno spicanti-Quercetum roboris). Las etapas de 

sustitución son: formaciones arbustivas (Frangulo alni-Pyretum cordati), piornales 

(Ulici europaei-Cytisetum striati), brezales (Gentiano pneumonanthe-Ericetum 

mackaianae, Ulici-Ericetum vagantis y Halimio-Ulicetum gallii) y prados (Lino-

Cynosuretum cristati y Caro-Cynosuretum cristati). 



PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL SANEAMIENTO DE LA CUENCA MEDIA 

DEL RÍO NALÓN, TT.MM. DE MORCÍN, OVIEDO Y RIBERA DE ARRIBA (ASTURIAS) 

Anejo 20 Estudio Ambiental y medidas correctoras Página 55 

4. Serie climática termotemplada-mesotemplada-supratemplada cántabro 

euskalduna y ovetense eútrofa del carbayo (Quercus robur), Polysticho setiferi-

Fraxineto excelsioris Sigmetum. La etapa madura son bosques mixtos con 

carbayo, desarrollados sobre suelos ricos en nutrientes (Polysticho setiferi-

Fraxinetum excelsioris). Las etapas de sustitución son espinares (Rubo-Tametum 

communis), aulagares (Ulici europaei-Genistetum occidentalis) y prados (Lino 

bienne-Cynosuretum cristati). 

5- Serie edafoxerófila relicta termotemplada-mesotemplada cántabro-euskalduna 

y ovetense, calcícola de la encina (Quercus ilex) Lauro nobilis-Querceto ilicis 

Sigmetum. La etapa madura son bosques sempervirentes de territorios húmedos y 

oceánicos-semioceánicos en los que es dominante la encina (Quercus ilex), y en 

los que aparece, en ocasiones, el híbrido con Quercus rotundifolia (Quercus x 

gracilis). Lauro nobilis-Quercetum ilicis. Las etapas de sustitución son espinares del 

Rubo-Tametum communis, formaciones de laurel (Laurus nobilis) y aladierno 

(Rhamnus alaternus), aulagares (Ulici europaei-Genistetum occidentalis) y 

lastonares (Mesobromion erecti). 

2.3.7.4.- VEGETACIÓN ACTUAL 

Es la vegetación tal y como aparece ante nosotros en la actualidad. Dentro de los 

distintos subámbitos de estudio describimos las siguientes unidades de vegetación, 

reflejadas en la cartografía de vegetación actual: 

Alisedas ribereñas. Las alisedas ribereñas del ámbito del estudio pertenecen a la 

asociación Hyperico androsaemi-Alnetum glutinosae. Son bosques ribereños con alisos 

(Alnus glutinosa) que se asientan sobre suelos permanentemente encharcados, cuyo 

estrato arbóreo es muy diverso y de distribución termotemplada y mesotemplada 

ovetense, cántabro-euskalduna, aquitano-landesa y ubiñense-picoeuropeana. El estrato 

arbóreo y arbustivo de estos bosques ribereños está dominado por el aliso (Alnus 

glutinosa), junto con sauces (Salix atrocinerea), carbayos (Quercus robur), fresnos (Fraxinus 

excelsior) y avellanos (Corylus avellana). En el estrato subarbustivo son frecuentes las 

zarzas (Rubus ulmifolius y Rubus sp.). En el estrato herbáceo encontramos Hypericum 

androsaemum, Athyrium filix-femina, Phyllitis scolopendrium, Dryopteris dilatata, Arum 

italicum, etc. Estos bosques de ribera se encuadran en la subalianza Hyperico 

androsaemi-Alnenion, Alianza Alno-Padion (Alno-Ulmion), Orden Populetalia albae, Clase 

Querco-Fagetea.  



PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL SANEAMIENTO DE LA CUENCA MEDIA  

DEL RÍO NALÓN, TT.MM. DE MORCÍN, OVIEDO Y RIBERA DE ARRIBA (ASTURIAS) 

Página 56 Anejo 20 Estudio Ambiental y medidas correctoras 

Dentro de los distintos subámbitos de estudio, estas formaciones se encuentran bien 

representadas, orlando muchos tramos de las márgenes de los ríos Nalón y Caudal, 

aunque manifiestan diferentes estados de conservación y desarrollo. Por lo general se 

trata de fragmentos lineales de estas formaciones, ya que se han visto afectadas 

secularmente por distintos usos antrópicos (eliminación para ganar tierras de cultivo, 

sustitución por choperas, afección por escolleras, sendas fluviales y otras infraestructuras, 

etc.). No obstante, en algunos puntos las alisedas alcanzan un mayor desarrollo como 

ocurre por ejemplo en Soto de Rey en el Nalón y aguas arriba del puente viejo de Soto 

Ribera en el Caudal. 

Las alisedas figuran en el Anexo I de la Ley 42/07 (Tipos de hábitats naturales de interés 

comunitario cuya conservación requiere la designación de zonas de especial 

conservación) y están consideradas como “hábitat prioritario”. 

 

Foto 1. Alisedas ribereñas orlando el tramo embalsado del Caudal, en Soto Ribera. 
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Foto 2. Tramo de aliseda inmediato a la actuación prevista en El Polleo. 

Saucedas ribereñas. Como formaciones precursoras de las alisedas ribereñas, y 

entremezcladas con las mismas, aparecen en algunos puntos de las márgenes del Nalón 

y del Caudal saucedas ribereñas de la asociación Salicetum angustifolio-albae. Se trata 

de saucedas riparias, algunas veces de talla arborescente por el predominio del sauce 

blanco (Salix alba), que usualmente colonizan los suelos de vega de textura fina y los 

lechos donde se producen depósitos de sedimentos finos en los grandes ríos asturianos 

(Aller, Nalón, Narcea, Sella y Deva), anegados por aguas calmas exclusivamente en las 

grandes avenidas, si bien dentro de nuestro ámbito de estudio aparecen más bien como 

etapas sucesionales de las alisedas del Hyperico androsaemi-Alnetum glutinosae, y el 

elemento dominante es el sauce ceniciento (Salix atrocinerea). Junto a la salguera negra 

(Salix atrocinerea) y el sauce blanco (Salix alba) son frecuentes dentro de estas 

formaciones otros árboles como la mimbrera (Salix fragilis), el sauce de hoja estrecha 

(Salix eleagnos subsp. angustifolia), el aliso (Alnus glutinosa), el chopo (Populus nigra), el 

arce (Acer pseudoplatanus) y diversos arbustos. 

Estas comunidades arbóreas constituyen la primera etapa de sustitución de la serie 

edafohigrófila termotemplada y mesotemplada, ovetense, cántabro-euskalduna, 

aquitano-landesa y ubiñense-picoeuropeana del aliso (Hyperico androsaemi-Alneto 

glutinosae Sigmetum). 

Esta asociación figura en el Anexo I de la Ley 42/2007 (Tipos de hábitats naturales de 

interés comunitario cuya conservación requiere la designación de zonas de especial 
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conservación). Dentro del ámbito de estudio las saucedas ribereñas aparecen orlando 

diversos tramos de las márgenes del Nalón y Caudal. 

 

Foto 3. Sauceda joven y cañaveral en la margen derecha del Nalón a su paso por Quintaniella. 

Carbayedas eútrofas (Polysticho setiferi-Fraxinetum excelsioris). Se trata de robledales y 

bosques mixtos meso-xerófilos que ocupan suelos profundos de básicos a ligeramente 

ácidos y de distribución termo-eucolina cántabro-atlántica. En ellos son comunes Quercus 

robur, Fraxinus excelsior, Castanea sativa, Pulmonaria longifolia, Primula vulgaris y Rosa 

sempervirens. Estos bosques mixtos constituyen la etapa madura o clímax de la serie 

climática termotemplada-mesotemplada cántabro-euskalduna y ovetense eútrofa del 

carbayo (Quercus robur), (Polysticho setiferi-Fraxineto excelsioris sigmetum). Esta 

asociación pertenece a la Alianza Carpinion, del Orden Fagetalia sylvaticae, Clase 

Querco-Fagetea. Se distribuye en Asturias por territorios termotemplados y 

mesotemplados ovetenses con sustratos calcáreos y puntualmente en los escasos 

enclaves con sustratos de esa naturaleza en el subsector Galaico-asturiano septentrional.  

En esta unidad existe una gran variabilidad dependiendo tanto de las condiciones 

edáficas y microtopográficas como del grado de evolución de la formación. Así, 

encontramos tanto carbayedas en estadios juveniles donde dominan árboles como 

fresnos (Fraxinus excelsior) y avellanos (Corylus avellana), como carbayedas maduras con 

estratos arbóreos diversos y desarrollados. 
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Dentro del ámbito de estudio, las carbayedas aparecen puntualmente en forma de 

fragmentos localizados sobre afloramientos calizos de las márgenes de Nalón (en 

Palombar y Quintaniella) o del Caudal (en Argame). También aparecen aspectos 

simplificados de las mismas en forma de sebes arboladas que delimitan fincas. 

 

Foto 4. Carbayeda eútrofa en la margen derecha  del Río Nalón en Quintaniella. 

Carbayedas oligótrofas (Blechno spicanti-Quercetum roboris). Se trata de bosques mixtos 

asentados sobre sustratos pobres en bases (areniscas, pizarras, etc.). En el estrato arbóreo 

y arbustivo encontramos castaños (Castanea sativa), carbayos (Quercus robur), abedules 

(Betula celtiberica), arraclanes (Frangula alnus), avellanos (Corylus avellana). En el estrato 

subarbustivo son frecuentes zarzas (Rubus ulmifolius y Rubus sp.) y helechos como 

Pteridium aquilinum. En el estrato herbáceo son comunes Blechnum spicant, Lonicera 

periclymenum, Dryopteris affinis, Hypericum pulchrum, Oxalis acetosella, Tamus communis, 

Hedera helix, etc. 

Fitosociológicamente, estos bosques pertenecen a la asociación Blechno spicanti-

Quercetum roboris, incluida en la Alianza Quercion robori-pyrenaicae, Orden Quercetalia 

roboris, Clase Querco-Fagetea. Estos bosques constituyen la etapa madura de la serie 

climática termotemplada-mesotemplada-supratemplada galaico- asturiana acidófila del 

carbayo (Quercus robur), Blechno spicanti-Querceto roboris sigmetum. Otros árboles que 

nos encontramos en estas carbayedas oligótrofas son fresnos (Fraxinus excelsior), arces 

(Acer pseudoplatanus), etc. Dentro del área analizada, estas formaciones aparecen 
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principalmente en forma de fragmentos dispersos o incluso como sebes arboladas que 

delimitan fincas. 

Formaciones arbustivas eútrofas. Se trata de facies tempranas de robledales y bosques 

mixtos meso-xerófilos (Polysticho setiferi-Fraxinetum excelsioris) que ocupan suelos 

profundos de básicos a ligeramente ácidos y de distribución termo-eucolina cántabro-

atlántica. Dentro del ámbito de estudio aparecen en estas formaciones el aladierno 

(Rhamnus alaternus), el espino albar (Crataegus monogyna), el fresno (Fraxinus excelsior), 

el arce (Acer platanoides), el avellano (Corylus avellana), etc. 

Prebosques. Formaciones precursoras de las carbayedas oligótrofas (Blechno spicanti-

Quercetum roboris) o de las carbayedas eútrofas (Polysticho setiferi-Fraxinetum 

excelsioris), de las cuales constituyen etapas seriales o empobrecidas. Dentro del ámbito 

de estudio se manifiestan como manchas con muchos sauces (Salix atrocinerea), y 

algunos arces (Acer pseudoplatanus), y fresnos (Fraxinus excelsior), y en cuyo sotobosque 

resultan abundantes las zarzas (Rubus sp.). Por lo general, ocupan espacios que han sido 

alterados por obras y luego abandonados y zonas de taludes o escolleras que han 

evolucionado hacia estas formaciones. En otras ocasiones se instalan en espacios 

intersticiales que tras quedar aislados dejan de sufrir la presión de las actividades 

antrópicas (taludes de carreteras y ferrocarril). Fitosociológicamente estos prebosques 

están relacionados con la asociación Blechno spicanti-Quercetum roboris o Polysticho 

setiferi-Fraxinetum excelsioris, de la que constituyen etapas seriales. La mencionada 

asociación se encuentra incluida en la Alianza Quercion robori-pyrenaicae, Orden 

Quercetalia roboris, Clase Querco-Fagetea. 
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Foto 5. Prebosque en Palombar 

Formaciones de avellano. Se trata de pequeñas formaciones de avellano (Corylus 

avellana) que en muchos casos han sido cultivadas y se asientan en los bordes de prados 

de siega y jardines, delimitándolos. En otros casos tienen origen natural y son precursoras 

de otras formaciones arboladas. 

Zarzales. Estas comunidades pertenecen a la asociación Rubo ulmifolii-Tametum 

communis. Se trata de espinares y zarzales astur-galaicos (fundamentalmente ovetenses), 

cántabro-euskaldunes, aquitano-landeses y orocantábricos termotemplados y 

mesotemplados, húmedos-hiperhúmedos, desarrollados sobre suelos profundos meso-

eútrofos, constituyendo generalmente la orla espinosa antrópica y húmeda de los 

bosques de carbayos así como la orla seca de las alisedas.  
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Foto 6. Zarzales en el ámbito de estudio. 

En estas comunidades son frecuentes Rubus ulmifolius, Prunus spinosa, Crataegus 

monogyna, Cornus sanguinea, Ligustrum vulgare y Euonymus europeus, junto con 

trepadoras y lianas como Clematis vitalba, Tamus communis, Lonicera periclymenum, 

Hedera helix, Rubia peregrina, etc. Estas comunidades se encuadran en la subalianza 

Lonicerion periclymenii, Alianza Pruno-Rubion ulmifolii, Orden Prunetalia spinosae, Clase 

Rhamno-Prunetea.  

En Asturias se distribuyen por territorios termotemplados y mesotemplados ovetenses, 

ubiñense-picoeuropeanos y puntualmente en los galaico-asturiano septentrionales y 

laciano-ancarenses. Tras las comunidades nitrófilas, constituyen la siguiente etapa 

evolutiva.  

Dentro del ámbito de estudio estos zarzales aparecen en numerosos lugares, pero casi 

siempre vinculados a zonas abandonadas o escasamente manejadas por el hombre y 

que muestran una cierta evolución. Así, tienden a ocupar grandes espacios en algunos 

puntos de las márgenes del Nalón y del Caudal, conformando parte de la orla arbustiva 

de alisedas. Proliferan además en espacios intersticiales como taludes de la vía de 

ferrocarril, márgenes de sendas y caminos, etc. 

Helechales. Estas formaciones se caracterizan por la dominancia del helecho común 

(Pteridium aquilinum), y representan fases iniciales de la Alianza Frangulo alni-Pyrion 

cordatae (Orden Prunetalia spinosae, Clase Querco-Fagetea) o bien fases degradadas 
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de los pastizales del Lino bienne-Cynosuretum cristati. Pueden ocupar prados 

abandonados o claros de bosques oligótrofos de roble y castaño. También aparecen en 

algunos espacios intersticiales, entremezclados con zarzales, como ocurre en las 

márgenes de la senda fluvial del Nalón en Soto de Rey, o entre el río Caudal y la 

carretera de Argame. 

Praderías de siega. Los prados del ámbito de estudio pertenecen a la asociación Lino 

angustifolii-Cynosuretum cristati. Son prados termotemplados y mesotemplados cántabro-

atlánticos y orocantábricos, explotados en régimen de siega y diente, y caracterizados 

por la presencia de numerosas especies de gramíneas, compuestas y leguminosas. Estas 

comunidades herbáceas forman parte como etapas de degradación de origen 

antrópico, tanto de la serie de las carbayedas eútrofas como de las oligótrofas. Entre las 

especies que nos podemos encontrar figuran las siguientes Cynosurus cristatus, Gaudinia 

fragilis, Trisetum flavescens, Trifolium patens, Linum bienne, Lolium perenne, Agrostis tenuis, 

Prunella vulgaris, Trifolium repens, Dactylis glomerata, Daucus carota, Crepis capillaris, 

Taraxacum officinale, Bellis perennis, Holcus lanatus, Trifolium pratense, Leontodon 

hispidus, Festuca rubra subsp. eurubra, Ranunculus acer, Festuca pratensis, Bromus 

racemosus, Poa pratensis, Centaurea nigra, Lotus corniculatus, Plantago lanceolata, 

Hypochoeris radicata, Anthoxanthum odoratum, Plantago media, etc. Pertenecen a la 

Alianza Cynosurion cristati, Orden Arrhenateretalia, Clase Molinio-Arrhenatheretea. Dentro 

del ámbito de estudio se encuentran escasamente representadas, apareciendo 

únicamente pequeñas superficies en El Polleo, Palombar y Argame. 

Praderías abandonadas. Unidad semejante a la anterior de la que constituye una 

evolución. Así, el abandono de estos prados de siega por cese de actividades 

ganaderas, conduce en primer lugar hacia la dominancia de determinadas especies 

frente a otras (Brachypodium pinnatum subsp. rupestre por ejemplo) y más tarde hacia 

helechales o zarzales, y prebosques de sauce ceniciento (Salix atrocinerea). Dentro del 

ámbito de estudio esta unidad aparece de forma muy localizada en el tramo final del 

arroyo Barrea en Palombar. 

Cultivos de frutales. Se trata de una unidad muy parecida a la de los prados de siega, en 

la que sobre un sustrato de la asociación Lino angustifolii-Cynosuretum cristati se plantan 

frutales, sobre todo manzanos (Malus domestica), básicamente para consumo familiar. 

Cuando este cultivo de manzanos se realiza según los modos y maneras tradicionales se 

denomina ‘pomarada’. En ocasiones, esta unidad engloba también otros frutales como 

cerezos (Prunus avium), perales (Pyrus communis), higueras (Ficus carica), etc. Dentro del 
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ámbito de estudio, los cultivos de frutales aparecen principalmente en torno a los núcleos 

de Palombar y El Polleo. 

 

Foto 7. Cultivo de frutales inmediato a la iglesia de Palombar. 

Plantación de pino. Pequeña formación de pino (Pinus radiata) de origen antrópico que 

aparece en una colina caliza de la margen izquierda del Nalón, a su paso por Palombar. 

Plantaciones de eucaliptos. Formaciones de eucalipto (Eucaliptus globulus), de origen 

antrópico y pequeña extensión que aparecen en las inmediaciones del colegio público 

Pablo Iglesias en El Polleo. Están conformadas por árboles de notable tamaño, fuera ya 

de su turno de corta habitual. El eucalipto es un árbol alóctono, que manifiesta una 

notable potencialidad invasora. 

Formación de chopos. Formaciones de origen antrópico dominadas por el chopo 

(Populus nigra), un árbol alóctono, que han sido plantadas para su aprovechamiento 

maderero. En el ámbito del estudio abundan, en forma de pequeñas formaciones que 

orlan distintos tramos de las márgenes del Nalón y del Caudal. Además, también aparece 

alguna chopera de mayor entidad, como la que se extiende por la margen derecha del 

Nalón entre el río y la subestación eléctrica de Gueño/Bueño. Estas formaciones ocupan 

zonas cuya potencialidad corresponde a la serie de las alisedas ribereñas, compartiendo 

con estas formaciones buena parte de su sotobosque debido a su falta de manejo. 

Como consecuencia lógica, el chopo, abunda como elemento asilvestrado dentro del 

ámbito del estudio en alisedas ribereñas y saucedas. 
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Foto 8. Formación de chopos en la margen derecha del río Nalón, frente a la subestación de 

Bueño/Gueño.  

Formaciones de falsa acacia. Formaciones de la alóctona arbórea Robinia 

pseudoacacia. Dentro del ámbito de estudio, ocupan espacios que en principio 

corresponderían a bosques naturales como carbayedas y alisedas. Por sus atributos 

ecofisiológicos esta planta es muy peligrosa para los ecosistemas naturales, sobre todo 

para los forestales. En España está invasora resulta muy problemática en la Cornisa 

Cantábrica y en Galicia, donde puede desplazar localmente al bosque caducifóleo 

autóctono (carbayedas, alisedas, etc.) en los pisos termotemplado, mesotemplado y 

supratemplado inferior. 

Dentro del ámbito de estudio las formaciones de mayor extensión se localizan en Soto de 

Rey y entre Soto Ribera y Argame, donde ocupan taludes del ferrocarril y otros espacios 

intersticiales. Además, también aparecen formaciones de cierta extensión en 

Quintaniella, y pequeñas manchas dispersas en Las Segadas, y en numerosos puntos de 

la vega del Nalón y del Caudal. 
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Foto 9. Formación de falsa acacia en los taludes del ferrocarril en Soto de Rey. 

 

Foto 10. Parque de Soto de Rey. 

Jardines. Zonas dedicadas al cultivo de especies ornamentales tanto arbóreas como 

arbustivas y herbáceas. Estas especies suelen asentarse sobre pradera o césped que es 

mantenido únicamente mediante siega y riego. Esta unidad aparece asociada parques 

(como el de Soto de Rey) y a viviendas unifamiliares dispersas por el ámbito de estudio. 

Además, se incluyen en las mismas zonas verdes asociadas al polígono de Argame, que 

mantienen en su entorno zonas de pradera sometidas a siegas periódicas. 
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Huertos. Espacios antropizados ocupados por diversos cultivos herbáceos para 

aprovechamiento familiar. En ellos se cultivan distintas hortalizas y legumbres, y en 

ocasiones se entremezclan en estos espacios los frutales con los cultivos propiamente de 

huerta. En la periferia de estos espacios, o en las parcelas en barbecho, se instalan 

también comunidades nitrófilas de las Clases Artemisietea vulgaris, Ruderali-Secalietea y 

Polygono-Poetea annuae. Dentro del ámbito de estudio aparecen de forma muy 

localizada, principalmente en torno al núcleo de Argame.  

 

Foto 11.Huerto afectado por la actuación en Argame. 

Vegetación nitrófila. En los bordes de carreteras, caminos y sendas, servidumbres de líneas 

eléctricas, espacios recientemente removidos, alrededores de construcciones y 

actividades industriales humanas, etc., se instalan comunidades nitrófilas de las Clases 

Ruderali-Secalietea cerealis, Artemisietea vulgaris, Stellarietea mediae, o los herbazales 

pisoteados de la Clase Polygono-Poetea annuae. Podemos mencionar algunas de las 

asociaciones más destacadas de esta unidad, como son Lamio dissecti-Panicetum crus-

gallii, Fumario capreolatae-Veronicetum persicae, Sisymbrio officinalis-Hordeetum murini, y 

Polygono-Matricarietum matricarioidis. 
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Foto 12. Vegetación nitrófila en el área de actuación. La Segadas de Abajo. 

Estas comunidades vegetales oportunistas, están ligadas a actividades antrópicas, 

fundamentalmente a rellenos y terrenos recientemente removidos, y presentan una cierta 

variedad, pero tan sólo en cuanto a especies y comunidades banales e irrelevantes. En el 

seno de estas comunidades nitrófilas aparecen con frecuencia algunas especies 

alóctonas de carácter invasor, como la hierba de la Pampa (Cortaderia selloana), la 

budleja (Budleja davidii) o la falsa acacia (Robinia pseudoacacia). 

 

Foto 13. Formaciones de budleja en una escollera de Quintaniella. 

Formaciones de budleja. Son formaciones de la planta alóctona invasora Budleja davidii, 

que, por lo general, ocupan entornos nitrófilos y zonas de ribera degradadas. Dentro del 
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ámbito de estudio, aparecen en forma de pequeñas matas, localizadas en márgenes de 

carreteras, terrenos removidos y pedregales de río y zonas alteradas de las márgenes del 

Nalón. 

Infraestructuras diversas. Zonas casi desprovistas de vegetación vascular ocupadas por 

carreteras, sendas, puentes, explanadas, viviendas y otras edificaciones, canales, vías 

férreas, etc., en las que tan sólo aparecen algunas comunidades nitrófilas con baja 

cobertura. 

Cañaverales. Comunidades anfibias, densas y de porte variado, dominadas, en el caso 

del ámbito de estudio por espadañas (Typha latifolia), o grandes cárices y que incluyen 

herbáceas de porte variado como Iris pseudacorus, Sparganium erectum, Lycopus 

europaeus, Veronica anagallis-aquatica, Glyceria aquatica, Myosotis scorpioides, 

Polygonum hidropiper, Lotus pedunculatus, Lysimachia vulgaris, Apium nodiflorum, 

Nasturtium officinale, etc. Se incluyen diversas asociaciones pertenecientes 

fundamentalmente a la clase Phragmitio-Magnocaricetea. 

Dentro del ámbito de estudio, estas comunidades aparecen a escala cartografiable bajo 

el Puente del Agua, en Quintaniella, donde se entremezclan con saucedas, y 

especialmente en el embalse de La Barquera, en Soto de Rey. Además, orlan las orillas en 

algunos tramos del Nalón en diversos puntos (por ejemplo en el tramo que discurre frente 

a la subestación de Bueño/Gueño), si bien son formaciones tan estrechas que no se han 

cartografiado. 

Pedregales de río. Esta unidad es, en realidad, un complejo de vegetación en el que 

aparecen dos tipos de comunidades, normalmente indistinguibles cartográficamente: 

- Gramales de suelos fangosos (Paspaletum dilatato-distichi). Pastizales 

vivaces de porte bajo en los que dominan Paspalum distichum y 

Paspalum dilatatum, junto con numerosas pratenses (Juncus effusus, 

Trifolium repens, Plantago lanceolata, Trifolium pratense, Agrostis 

stolonifera, Ranunculus repens y Lotus pedunculatus, entre otras) sobre 

suelos limosos, húmedos todo el año, y encharcados durante una gran 

parte del mismo. Se distribuye por los territorios termotemplados y 

mesotemplados medios cántabro-atlánticos, en los márgenes fluviales y 

bordes de caminos. Estas comunidades vegetales forman parte de la 

serie edafohigrófila termotemplada-mesotemplada, ovetense del aliso, 

Alnus glutinosa (Hyperico androsaemi-Alneto glutinosae sigmetum). Se 
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distribuyen en Asturias por territorios termotemplados y mesotemplados 

ovetenses y galaico-asturianos septentrionales. Estas comunidades se 

incluyen en la subalianza Paspalo-Polypogonienion semiverticillati, 

Alianza Paspalo-Agrostidion verticillati, Orden Paspalo-Heleochloetalia, 

Clase Molinio-Arrhenatheretea. 

- Comunidades del Bidention tripartitae. Colonizan ciertos depósitos 

fluviales en los que se desarrollan en verano. Aun insuficientemente 

conocidas, precisan de estudios pormenorizados en el territorio 

asturiano. Se trata de un hábitat que figura en el Anexo I de la Ley 

42/07. 

 

Foto 13. Pedregales en el Nalón a su paso por  Quintaniella 

Lámina de agua. Espacio ocupado por la lámina de agua de los ríos Nalón y Caudal. 

Dentro del ámbito de estudio, esta unidad alberga, en ocasiones, comunidades 

vegetales del Ranunculion fluitantis, que engloban comunidades de cauces fluviales de 

corriente rápida, constituidas por Ranunculus penicellatus y Potamogeton crispus, 

fundamentalmente, y que son frecuentes en las cuencas medias y bajas de los ríos 

asturianos menos contaminados. Se trata de comunidades de pequeñas plantas 

dulceacuícolas enraizadas, dominadas por elodeidos y miriofílidos. Pertenecen a la 

Alianza Ranunculion fluitantis, Orden Potametalia, Clase Potametea. En Asturias se 

distribuyen de modo general por territorios termotemplados, mesotemplados y 

supratemplados. Este hábitat figura en el Anexo I de la Ley 42/07 (Tipos de hábitats 
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naturales de interés comunitario cuya conservación requiere la designación de zonas de 

especial conservación).  

 

Foto 14. Lámina de agua del Nalón en el embalse de La Barquera. 

 

2.3.7.5.- CONSIDERACIONES LEGALES 

2.3.7.5.1.- LISTADO DE ESPECIES SILVESTRES EN RÉGIMEN DE PROTECCIÓN ESPECIAL Y 

CATÁLOGO ESPAÑOL DE ESPECIES AMENAZADAS (REAL DECRETO 139/11) 

En las prospecciones efectuadas en el ámbito de estudio no se han detectado especies 

vegetales incluidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 

Especial, ni en el Catálogo Español de Especies Amenazadas. 

2.3.7.5.2.- CATÁLOGO REGIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS DE LA FLORA DEL 

PRINCIPADO DE ASTURIAS (D. 65/95) 

Dentro del territorio analizado, aparece algún ejemplar disperso de encina (Quercus ilex) 

en las colinas calizas que flanquean el río Nalón por su margen izquierda, a su paso por 

Palombar. Este árbol figura en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Asturias 

(D. 65/95) como “especie de interés especial” y cuenta con un Plan de Manejo en vigor 

(D. 146/01). Ninguno de los ejemplares localizados se ve afectado por la actuación, al 

discurrir el tramo de colector a ejecutar, suficientemente alejado de los mismos. 
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Por otra parte, se ha detectado la presencia de un ejemplar de tejo (Taxus baccata) de 

cierto porte en un jardín de Las Segadas de Abajo. El tejo figura en el Catálogo Regional 

de Especies Amenazadas de Asturias (D. 65/95) como “especie de interés especial” y 

cuenta con un Plan de Manejo en vigor (D. 145/01). El ámbito de aplicación del Plan de 

Manejo del tejo, establece que el mismo “será de aplicación a la totalidad del territorio 

regional, excluidos los viveros y las parcelas destinadas a huertos semilleros y bancos 

clonales, así como las plantaciones que, a partir de la fecha de entrada en vigor del 

presente Decreto, se realicen con fines comerciales, quedando sujetas a la autorización y 

control por parte de la Consejería en la que recaigan las competencias en materia de 

especies protegidas. En los núcleos rurales y urbanos el plan de manejo será de 

aplicación únicamente a ejemplares centenarios o cuyo diámetro medido a la altura de 

1,30 metros del suelo sea igual o superior a 19 centímetros”. 

Dadas las características del ejemplar detectado en el jardín de Las Segadas, resulta 

dudoso que se pueda considerar incluido en el ámbito de aplicación del Plan de Manejo. 

De cualquier modo, este ejemplar no resulta afectado por la actuación, al discurrir el 

colector bastante alejado del mismo. 

 

Figura 6. 91E0 en el ámbito de El Polleo. 

Durante el año 2011, en el Principado de Asturias se generó una cartografía de Hábitats 

de Interés Comunitario asociados a diversos espacios de la Red Natura 2000 asturiana. 

Esta cartografía actualizada fue usada en el marco de la redacción de los Instrumentos 

de Gestión para estos espacios, y la misma puede ser consultada a través del siguiente 

enlace. Tras revisar esta cartografía se constata la presencia en el ámbito de hábitats 

amparados por el anexo I (“Tipos de hábitats naturales de interés comunitario para cuya 

conservación es necesario designar zonas especiales de conservación”) de la Ley 42/07 
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del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. En concreto de trata del hábitat Código UE 

91E0*: Bosques Aluviales Residuales (Alnion glutinoso-incanae). 

Las alisedas ribereñas, las saucedas ribereñas y las comunidades vegetales del 

Ranunculion fluitantis y las comunidades de Bidention constituyen hábitats de interés 

comunitario. Las alisedas ribereñas son consideradas, además, un hábitat “prioritario”. Por 

tanto, constituyen un “tipo de hábitat natural amenazado de desaparición cuya 

conservación supone una especial responsabilidad, habida cuenta de la importancia de 

la proporción de su área de distribución natural incluida en el territorio en que se aplica la 

citada Directiva”. 

2.3.7.5.3.- PLANTAS ALÓCTONAS INVASORAS 

Entre los instrumentos internacionales más importantes referentes a las plantas alóctonas, 

se encuentran el Convenio sobre la Diversidad Biológica, firmado en Río de Janeiro en 

19923 que establece que cada parte firmante "impedirá que se introduzcan, controlará y 

erradicará las especies exóticas que amenacen a ecosistemas, hábitats o especies". Lo 

mismo establecen el Programa 21 (Río, 1992) y anteriormente la Convención de Bonn4 

sobre la conservación de especies migratorias silvestres (1979). El Convenio de 

Washington5 (CITES), por otro lado, regula los controles y permisos necesarios para evitar el 

comercio ilegal de especies. 

                                                      

3 “Convenio sobre la Diversidad Biológica” o de Biodiversidad, hecho en Río de Janeiro 

(Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo), el 5 de junio de 1992; 

ratificado por España mediante Instrumento de 16-11-1993, publicado en el B.O.E. núm. 27, de 1-2-

1994. 

4 “Convención de Bonn” (1979), relativa a la Conservación de las Especies Migratorias de Animales 

Silvestres. Hecha en Bonn el 23 de junio de 1979, fue ratificada por España mediante instrumento de 

22.01.1985 (publicada en el BOE de 29.10.1985, y de 11.12.1985). 

5 “Convenio de Washington”, de 3 de marzo de 1973, sobre Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas de la Fauna y Flora Silvestre (CITES), ratificado en España mediante Instrumento de 6 

de mayo de 1986 (BOE 30.07.1986 y 10.08.1991). 
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A nivel europeo, el Convenio de Berna6 para la Conservación de la Vida Silvestre y el 

Medio Natural en Europa (ratificado por España en 1986), requiere que "las partes 

controlen estrictamente la introducción de especies no autóctonas" (art. 1.1.2), y las dos 

Directivas comunitarias más importantes sobre la conservación de la biodiversidad, la 

Directiva Aves (79/409/CEE) y la de Hábitats (92/43/CEE), obligan a los Estados Miembros 

a tomar medidas al respecto. 

Haciendo hincapié en los ecosistemas acuáticos, el Protocolo relativo a las Áreas 

Especialmente Protegidas y la Diversidad Biológica en el Mediterráneo7 (1995) y el 

Convenio de Ramsar relativo a los humedales de importancia internacional (1971) 

contienen medidas y recomendaciones para el control de estas especies. 

Por otra parte, el Código Penal, en su artículo 333 afirma: “el que introdujera o liberara 

especies de flora o fauna no autóctona, de modo que perjudique el equilibrio ecológico, 

contraviniendo las leyes o disposiciones de carácter general protectoras de las especies 

de flora o fauna, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años o multa 

de ocho a 24 meses”. 

En España, desde distintas comunidades autónomas, departamentos universitarios, 

particulares, etc., se han elaborado diferentes catálogos de especies vegetales invasoras, 

con criterios no siempre homogéneos. A nivel legislativo, hasta este momento los intentos 

por luchar contra estas especies eran escasos y de poca profundidad. La Ley 42/2007 

viene a paliar este problema. Así, dedica el Capítulo III a la Prevención y control de las 

especies exóticas invasoras, y en el Artículo 61 define la creación y funcionamiento del 

Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. Esto se plasmó en el Real Decreto 

1628/2011, de 14 de noviembre, por el que se regulaba el Listado y Catálogo español de 

especies exóticas invasoras. Este Real Decreto fue posteriormente derogado por el Real 

                                                      

6 “Convenio de Berna” (1979), relativo a la Conservación de la Vida Silvestre y del Medio Natural en 

Europa, ratificado en 1986 (B.O.E. 01-10-1986). 

7“Convenio de Barcelona” (1976/1995), relativo a la Protección del Mar Mediterráneo contra la 

contaminación, ratificado en 1976 (B.O.E. 21.02.1978), que consta de diversos Protocolos. El IV 

Protocolo, sobre las zonas especialmente protegidas y la diversidad biológica en el Mediterráneo, 

firmado en Barcelona el 10 de junio de 1995 y adoptados sus anexos en Montecarlo el 24 de 

noviembre de 1996, fue ratificado el 23 de diciembre de 1998 (B.O.E. 18.12.1999). 
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Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español de especies 

exóticas invasoras.  

Este Real Decreto 630/2013 desarrolla las disposiciones sobre especies exóticas de la Ley 

42/2007, de 13 de diciembre, establece las características, contenidos, criterios y 

procedimientos de inclusión o exclusión de especies en el catálogo; las medidas 

necesarias para prevenir la introducción de especies exóticas invasoras y para su control 

y posible erradicación; y las características y el contenido de las estrategias de gestión, 

control y posible erradicación de las especies exóticas invasoras. En el resultan 

especialmente relevantes sus Artículos 7 (Efectos de la inclusión de una especie en el 

catálogo) y 10 (Medidas de lucha contra las especies exóticas invasoras del catálogo). 

Además, y como elemento clave, el Real Decreto 630/2013 incluye un Catálogo Español 

de Especies Invasoras. En él se incluyen las especies exóticas para las que exista 

información científica y técnica que indique que constituyen una amenaza grave para 

las especies autóctonas, los hábitats o los ecosistemas, la agronomía o para los recursos 

económicos asociados al uso del patrimonio natural, de acuerdo al artículo 61.1 de la Ley 

42/2007. Las especies que integran el catálogo aparecen indicadas en el anexo que 

incorpora el R.D. 630/2013. Dentro del ámbito del estudio, se han detectado las siguientes 

plantas alóctonas invasoras incluidas en ese anexo: 

Especie Nombre común 

Buddleja davidii. Budleya 

Acacia dealbata Mimosa 

Fallopia japonica Hierba nudosa japonesa 

Cortaderia selloana Hierba de la Pampa 

Tabla 22. Plantas alóctonas detectadas en el ámbito de estudio, e incluidas en el Catálogo Español 

de Especies Exóticas Invasoras. 

Dada la amplia dispersión de ejemplares de plantas alóctonas invasoras por el ámbito de 

estudio, se ha optado por reflejar en el mapa de vegetación únicamente aquellas 

formaciones que tienen una escala cartografiable. Hay que tener en cuenta que la 

distribución de algunas estas plantas alóctonas resulta muy cambiante, de año en año, al 

estar condicionadas por las crecidas o sequeras del Nalón, que tan pronto eliminan 

ejemplares como potencian la colonización de nuevas zonas. 

A continuación se analiza la situación de estas especies en el ámbito de estudio. 



PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL SANEAMIENTO DE LA CUENCA MEDIA  

DEL RÍO NALÓN, TT.MM. DE MORCÍN, OVIEDO Y RIBERA DE ARRIBA (ASTURIAS) 

Página 76 Anejo 20 Estudio Ambiental y medidas correctoras 

Budleya (Buddleja davidii). Esta especie es originaria de China central y del Tíbet, y ha 

sido introducida en Europa, Norteamérica y diversas zonas templadas del mundo como 

planta ornamental, lo que ha dado lugar a su naturalización en muchas de estas áreas. 

En España esta especie adquiere carácter invasor especialmente en la Cornisa 

Cantábrica y en los Pirineos, donde suele colonizar depósitos pedregosos de los ríos, 

taludes, orillas de caminos, eriales humedales, ruinas, etc. Se encuentra incluida en el 

Anexo del Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras (Real Decreto 630/2013). 

En general abunda en hábitats perturbados o degradados localizados a baja altitud, 

sobre todo en escombreras y llanuras aluviales donde ocupa terrenos pertenecientes a 

los dominios de la vegetación riparia (alisedas y saucedas). 

3  

Foto 15. Ejemplar de Budleja en el ámbito de estudio. 

Aparece de forma dispersa por buena parte del ámbito de estudio, especialmente en 

terrenos alterados de las márgenes y la vega del río Nalón y en menor medida del 

Caudal. Los ejemplares y poblaciones existentes constituyen potenciales vectores de 

propagación de la especie. Por ello será conveniente adoptar medidas dirigidas a 

impedir su expansión por el área de actuación. 

Mimosa (Acacia dealbata). Árbol de origen australiano que ha sido introducido en 

muchos países del mundo para su uso en jardinería. Actualmente se encuentra 

naturalizado en muchos puntos del sur de Europa, incluyendo la Península Ibérica. En 

España su presencia como especie invasora es especialmente problemática en Galicia, 

donde ocupa ya gran número de hectáreas. 
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Su facilidad para germinar y rebrotar después de los incendios y su rápido crecimiento le 

permiten colonizar zonas donde la vegetación natural ha sido destruida, impidiendo su 

regeneración. Dentro del ámbito de estudio se detectaron dos formaciones asilvestradas 

en las inmediaciones de Argame.  

Hierba nudosa japonesa (Fallopia japonica). Esta planta alóctona de carácter invasor, es 

originaria de Japón, Corea y China y se encuentra ampliamente distribuida por las 

márgenes de algunos ríos asturianos (como por ejemplo el Piloña), donde desplaza en 

muchos puntos al sotobosque autóctono propio de las alisedas. Se trata de una de las 

especies alóctonas más agresivas en climas húmedos templados. En el norte de España 

resulta extremadamente peligrosa en ambientes riparios donde es capaz de extenderse 

fácilmente favorecida por las obras realizadas en el entorno de los cauces. Dentro del 

ámbito de estudio se detectó su presencia dispersa por las márgenes del Nalón y del 

Caudal, apareciendo principalmente en terrenos alterados de las márgenes y vegas de 

estos cauces. Los ejemplares y poblaciones existentes constituyen potenciales vectores 

de propagación de la especie. Por ello será conveniente adoptar medidas dirigidas a 

impedir su expansión por el área de actuación. 

 

Foto 16.  Ejemplares de Fallopia japonica  en las márgenes del Caudal, entre Soto Ribera y Argame. 

Hierba de la Pampa (Cortaderia selloana). Taxón procedente de América del Sur, 

introducido en Europa y España como planta ornamental por las vistosas macollas en 

forma de penacho o plumero. A partir de los jardines donde se ha cultivado, se ha ido 

naturalizando en diversas partes del Mundo. En España aparece de manera dispersa en 

puntos de Cataluña y de varias provincias del interior, pero es en el norte (País Vasco, 
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Cantabria, Asturias) donde se encuentra más extendida, con carácter netamente invasor 

y se encuentra plenamente naturalizada tanto en ambientes antropizados (bordes de 

caminos, carreteras, autopistas, etc.) como en hábitats más o menos naturales o 

seminaturales (bordes de ríos, marismas, etc.). 

 

Foto 17.Ejemplares de hierba de La Pampa (Cortaderia selloana) en Argame. 

Es una planta muy rústica, bien adaptada a las temperaturas extremas y a la sequía, 

aunque prefiere los terrenos frescos y eutróficos. Una vez instalada, muestra una firme 

tendencia a sobrevivir debido a que forma grandes macollas no apetecibles para los 

herbívoros por la presencia de agujas de sílice en sus hojas. Debido a su elevado porte, su 

presencia es muy clara, por lo que modifica fuertemente el paisaje. En lo que concierne a 

España, su capacidad para invadir riberas, zonas fluviales, dunas y colas de estuarios la 

convierte en una especie muy peligrosa para estos valiosos ecosistemas. No obstante, es 

en los taludes y desmontes creados por las infraestructuras viarias del norte de la Península 

donde más abunda. 

Dentro del ámbito del estudio se han detectado algunos ejemplares dispersos, en torno al 

pueblo y el polígono industrial de Argame, donde aparecen en el seno de comunidades 

nitrófilas que orlan diversas infraestructuras viarias (ferrocarril, N-634). Todos estos 

ejemplares y formaciones de hierba de la Pampa, constituyen potenciales vectores de 

propagación de la especie. Por ello será conveniente adoptar medidas dirigidas a 

impedir su expansión por el área de actuación. 
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Otras especies invasoras 

En el entorno inmediato del ámbito de estudio se han localizado otras plantas alóctonas 

de contrastada potencialidad invasora, que no han sido incluidas en el Catálogo Español 

de Especies Exóticas Invasoras (Real Decreto 630/2013), pero que son consideradas como 

tales en la bibliografía especializada. Así, en el Principado de Asturias existe una 

publicación al respecto de la flora alóctona, ‘Plantas alóctonas invasoras del Principado 

de Asturias’ (González Costales, J.A.), en el que se establece un catálogo de plantas 

alóctonas invasoras del Principado de Asturias. Este catálogo, (legalmente no vinculante), 

clasifica las alóctonas en base a su comportamiento invasor en dos grupos: 

- 1º. Comportamiento manifiestamente invasor. Están incluidas 81 especies. 

- 2º.  Plantas que si bien no manifiestan un comportamiento manifiestamente 

invasor en el presente, pueden ser consideras como potencialmente invasoras y 

en un futuro más o menos próximo manifestarlo en las condiciones adecuadas. 

Están incluidas 43 especies. 

Así, además de las especies ya mencionadas e incluidas en el Catálogo Español de 

Especies Exóticas Invasoras (Real Decreto 630/2013), en el ámbito de estudio se ha 

detectado la existencia de poblaciones o ejemplares de las siguientes especies, 

recogidas en la publicación ‘Plantas alóctonas invasoras del Principado de Asturias’  

Especie Nombre común Catalogación 

Robinia pseudoacacia Falsa acacia Comportamiento manifiestamente invasor 

Tabla 23. Especies detectadas en el ámbito de estudio, e incluidas en la publicación ‘Plantas 

alóctonas invasoras del Principado de Asturias’. 

A continuación se analiza la situación de esta especie en el ámbito de estudio. 

Falsa acacia (Robinia pseudoacacia). Este árbol es originario del centro y este de Estados 

Unidos. En la Península Ibérica aparece naturalizado en muchos lugares, colonizando 

principalmente entornos degradados como taludes, cunetas, orillas de caminos y pistas, 

etc., pero también biotopos naturales y seminaturales. 

Por sus atributos ecofisiológicos esta planta es muy peligrosa para los ecosistemas 

naturales, sobre todo para los forestales. En España está invasora resulta muy 

problemática en la Cornisa Cantábrica y en Galicia, donde puede desplazar localmente 

al bosque caducifóleo autóctono (carbayedas, alisedas, etc.) en los pisos 
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termotemplado, mesotemplado y supratemplado inferior. En las cuencas mineras y otras 

áreas de Asturias esta especie es muy común, ya que fue utilizada para estabilizar 

escombreras y otros suelos inestables. 

En el ámbito de estudio es una especie abundante. Así, entre Soto Ribera y Soto de Rey 

aparece en taludes del ferrocarril conformando formaciones monoespecíficas. Además, 

abundan los ejemplares o pequeñas formaciones  en numerosos puntos de las márgenes 

del Nalón ubicados aguas abajo de Soto Ribera, siendo más numerosa en zonas de la 

vega alteradas por manejos antrópicos. 

 

Foto 18.Formación de falsa acacia (Robinia pseudoacacia) en Soto de Rey. 
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2.3.8.- FAUNA 

2.3.8.1.- INTRODUCCIÓN 

El ámbito del estudio se enmarca en un sector de la cuenca media del Nalón que, en 

general, presenta un elevado grado de antropización, y donde el tradicional 

aprovechamiento agro-ganadero de las vegas fluviales han sido desplazado, en gran 

medida, por otros usos como los industriales,  residenciales, recreativos, etc. Pese a ello, la 
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zona analizada conserva hábitats de campiña, forestales y riparios, así como un humedal 

(embalse de La Barquera), que mantienen comunidades faunísticas de interés.  

En este contexto, los ríos Nalón y Caudal, y el tramo embalsado de ambos, junto con las 

alisedas, saucedas, choperas y otras superficies forestales que los flanquean, constituyen 

espacios de indudable interés para la fauna, pues conforman una suerte de corredor que 

facilita el tránsito de muchas especies por un sector del valle medio del Nalón 

fuertemente humanizado.  

El presente inventario faunístico tiene como objetivo describir la situación de las especies 

presentes en el ámbito del estudio con anterioridad al inicio de las obras, prestando 

especial atención a aquellas protegidas por la legislación vigente.  

2.3.8.2.- METODOLOGÍA 

El inventario de especies vertebradas se realizó entre julio y octubre de 2017, mediante 

prospecciones de campo en el área de actuación y su entorno inmediato. Se han 

incluido, además, datos propios del equipo recogidos en la zona en los últimos años. 

También se han manejado datos extraídos de revisiones bibliográficas. 

En las tablas incorporadas en el presente inventario, se señalan aquellas especies 

amparadas por las siguientes disposiciones legales: 

Ley 42/07 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Establece el régimen jurídico 

básico de la conservación, uso sostenible, mejora y restauración del patrimonio natural y 

de la biodiversidad. Incluye ocho anexos que incorporan los contenidos en la Directiva 

79/409/CEE, relativa a la conservación de las aves silvestres, y en la Directiva 92/43/CEE 

del Consejo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 

silvestres, debidamente actualizados. Entre estos anexos, los siguientes hacen referencia a 

la fauna:  

Anexo II: Especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya 

conservación es necesario designar zonas especiales de conservación. 

Anexo IV: Especies que serán objeto de medidas de conservación especiales en 

cuanto a su hábitat, con el fin de asegurar su supervivencia y su reproducción en 

su área de distribución. 
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Anexo V: Especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren una 

protección estricta. 

Anexo VI: Especies animales y vegetales de interés comunitario cuya recogida en 

la naturaleza y explotación pueden ser objeto de medidas de gestión. 

Además, la Ley 42/07, crea con carácter básico el Listado de Especies Silvestres en 

Régimen de Protección Especial, que se instrumentará reglamentariamente, y que incluirá 

especies, subespecies y poblaciones que sean merecedoras de una atención y 

protección particular en función de su valor científico, ecológico, cultural, por su 

singularidad, rareza, o grado de amenaza, así como aquellas que figuren como 

protegidas en los anexos de las Directivas y los convenios internacionales ratificados por 

España. 

La inclusión de un taxón o población en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de 

Protección Especial conllevará la evaluación periódica de su estado de conservación y 

las siguientes prohibiciones genéricas: 

- Tratándose de animales, incluidas sus larvas, crías, o huevos, la de cualquier 

actuación hecha con el propósito de darles muerte, capturarlos, perseguirlos o 

molestarlos, así como la destrucción o deterioro de sus nidos, vivares y áreas de 

reproducción, invernada o reposo. 

- La de poseer, naturalizar, transportar, vender, comerciar o intercambiar, ofertar 

con fines de venta o intercambio, importar o exportar ejemplares vivos o muertos, 

así como sus propágulos o restos, salvo en los casos que reglamentariamente se 

determinen. 

Por otra parte la Ley 42/07 establece, en el seno del Listado, el Catálogo Español de 

Especies Amenazadas, que contempla dos únicas categorías: 

- En peligro de extinción: Taxones o poblaciones cuya supervivencia es poco 

probable si los factores causales de su actual situación siguen actuando. La 

inclusión de un taxón o población en esta categoría conllevará, en un plazo 

máximo de tres años, la adopción de un plan de recuperación que incluya las 

medidas más adecuadas para el cumplimiento de los objetivos buscados y, en su 

caso, la designación de áreas críticas. 
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En las áreas críticas, y en las áreas de potencial reintroducción o expansión de 

estos taxones o poblaciones definidas como tales en los planes de recuperación, 

se fijarán medidas de conservación e instrumentos de gestión, específicos para 

estas áreas o integrados en otros planes, que eviten las afecciones negativas para 

las especies que hayan motivado la designación de esas áreas. 

- Vulnerable. Taxones o poblaciones que corren el riesgo de pasar a la categoría 

anterior en un futuro inmediato si los factores adversos que actúan sobre ellos no 

son corregidos. La inclusión de un taxón o población en la categoría de 

«vulnerable» conllevará la adopción de un plan de conservación que incluya las 

medidas más adecuadas para el cumplimiento de los objetivos buscados, en un 

plazo máximo de cinco años. 

2) La Ley 42/2007, preveía el desarrollo reglamentario del Listado y del Catálogo, lo que se 

realizó a través del Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado 

de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de 

Especies Amenazadas. Es objeto de este Real Decreto regular, entre otras cuestiones: 

- Las directrices de evaluación periódica del estado de conservación de las 

especies incluidas en el Listado y en el Catálogo. 

- Las características y contenido de las estrategias de conservación de especies 

del Catálogo y de lucha contra las principales amenazas para la biodiversidad. 

En las tablas del inventario de fauna del ámbito de estudio se especifican las especies 

que el R.D. 139/2011 incorpora al Listado o al Catálogo Español de Especies Amenazadas 

del siguiente modo: 

- I. Especies incluidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 

Especial. 

- I.A. Especies incluidas en la categoría “En peligro de Extinción” del Catálogo 

Español de Especies Amenazadas. 

- I.B. Especies incluidas en la categoría “Vulnerable” del Catálogo Español de 

Especies Amenazadas. 
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3) Decreto 32/90 por el que se crea el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la 

Fauna Vertebrada del Principado de Asturias. En este catálogo se han incluido 20 

especies de vertebrados, en alguna de las siguientes categorías de protección: 

- I. Especie en peligro de extinción. Categoría en la que se incluyen aquellas 

especies cuya supervivencia es poco probable si los factores causales de su 

actual situación siguen actuando. 

- II. Especie sensible a la alteración de su hábitat. Categoría reservada para 

aquellas especies cuyo hábitat característico está particularmente amenazado, 

en grave regresión, fraccionado o muy limitado. 

- II. Especie vulnerable. Categoría destinada a aquellas especies que corren riesgo 

de pasar a las categorías anteriores en un futuro inmediato si los factores adversos 

que actúan sobre ellas no son corregidos. 

- IV. Especie de interés especial. En esta última categoría se podrán incluir las 

especies que, sin estar contempladas en ninguna de las precedentes, sean 

merecedoras de una atención particular en función de su valor científico, 

ecológico, cultural o por su singularidad. 

2.3.8.3.- RESULTADOS 

2.3.8.3.1.- PECES 

A su paso por el ámbito de estudio, los ríos Nalón y Caudal albergan una ictiofauna 

notablemente variada, integrada por hasta nueve especies de peces.  

Entre los salmónidos está presente la trucha común (Salmo trutta), que es la especie más 

característica de las comunidades ícticas de los ríos cantábricos. En cuanto al salmón 

atlántico (Salmo salar), los tramos riparios analizados no reúnen condiciones adecuadas 

para la presencia de la especie, por la existencia de importantes obstáculos situados 

aguas abajo (como la presa de la Central de Puerto o la de El Furacón), y por la barrera 

térmica que genera en el río la Central Térmica de Soto Ribera. No obstante, las presas 

mencionadas cuentan con escalas que, en teoría, permiten el remonte de la especie. 
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Foto 19. Ejemplar de trucha (Salmo trutta) detectado agonizante  en el embalse de La Barquera. 

Otro pez presente en estos tramos de río, aunque de forma escasa, es la anguila (Anguilla 

anguilla), una especie de carácter catádromo, que tras nacer en el Mar de Los Sargazos 

migra a los ríos donde se desarrolla, retornando al mar para desovar.  

Respecto a los ciprínidos, los tramos del Nalón y del Caudal analizados mantienen 

nutridas poblaciones de varias especies de como el piscardo (Phoxinus phoxinus), la boga 

de río (Chondrostoma polylepis), el bordallo o cacho (Squalius carolitertii), el gobio (Gobio 

gobio), la colmilleja (Cobitis taenia) y la lamprehuela (Cobitis calderoni) cuya presencia 

en la cuenca media del Nalón parece deberse a introducciones antrópicas recientes. 

Dentro del ámbito de estudio la mayor diversidad de ciprínidos se detectó en el Nalón, 

entre la presa del embalse de La Barquera (aguas arriba) y Palombar (aguas abajo). 
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Foto 20. Bordallo o cacho (Squalius carolitertii)  en el embalse de La Barquera. 

En el embalse de La Barquera se ha citado, además, la presencia del carpín (Carassius 

auratus), una especie alóctona. 

Nombre científico Nombre común D. 32/90 R.D.139/11 L. 42/07 

Anguila anguila Anguila    

Salmo trutta Trucha común    

Chondrostoma polylepis Boga de río   II 

Squalius carolitertii Bordallo    

Gobio gobio Gobio    

Phoxinus phoxinus Piscardo    

Cobitis taenia Colmilleja   II 

Cobitis calderoni Lamprehuela    

Carassius auratus Carpín    

Tabla 24. Especies de peces presentes en el ámbito de estudio. 

2.3.8.3.2.- ANFIBIOS 

En el ámbito de estudio, los lugares más propicios para los anfibios son los 

encharcamientos permanentes o temporales existentes en las márgenes del Nalón y del 

Caudal, y en sus vegas (charcas, canales, regueros, etc.). También constituyen biotopos 

de interés para algunas especies, los bosques de ribera, las áreas de praderías con muros 

y sebes, los fragmentos forestales, etc.  
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Entre los urodelos, en la franja de estudio o en su entorno próximo se conoce la presencia 

de tres especies: la salamandra común (Salamandra salamandra), el tritón jaspeado 

(Triturus marmoratus) y el tritón palmeado (Lissotriton helveticus). 

Por lo que se refiere a los anuros, en la franja de estudio se conoce la presencia de 

especies como el sapo partero común (Alytes obstetricans), el sapo común (Bufo 

spinosus), el sapillo pintojo ibérico (Discoglosus galganoi) y la rana común (Pelophylax 

perezi). Esta última se encuentra catalogada como especie “vulnerable” por el Catálogo 

Regional de Especies Amenazadas de la Fauna Vertebrada del Principado de Asturias (D. 

32/90). 

Nombre científico Nombre común R.D. 139/11 L. 42/07 D. 32/90 

Salamandra salamandra Salamandra común    

Lissotriton helveticus Tritón palmeado I   

Triturus marmoratus Tritón jaspeado I V  

Alytes obstetricans Sapo partero común  I V  

Discoglossus galganoi Sapillo pintojo ibérico I II y V  

Bufo spinosus Sapo común    

Pelophylax perezi Rana común  VI III 

Tabla 25. Especies de anfibios presentes en el ámbito de estudio. 

Especies del Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la Fauna Vertebrada del 

Principado de Asturias (D. 32/90):  

Rana común (Pelophylax perezi). En Asturias, las principales poblaciones de este anuro se 

localizan en los tramos bajos y medios de los ríos de mayor entidad y en humedales con 

abundante presencia de vegetación acuática, como charcas, embalses, etc. Durante la 

elaboración de este estudio se han detectado poblaciones de rana común 

prácticamente en todo el tramo del Nalón y del Caudal objeto de estudio, generalmente 

asociadas a encharcamientos de la vega o a zonas de río con aguas remansadas. 

La rana común figura en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la Fauna 

Vertebrada del Principado de Asturias (D. 32/90) dentro de la categoría de especie 

“Vulnerable” y cuenta con un Plan de Conservación en vigor (D. 102/2002). 
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Foto 21. Rana común en el ámbito de estudio. 

2.3.8.3.3.- REPTILES 

Las vegas fluviales y las márgenes de los tramos del Nalón y del Caudal objeto de estudio 

mantienen biotopos de interés para diversos reptiles, como praderías, zarzales, muros de 

piedra, bosquetes, etc. Además, los propios cauces también constituyen hábitats 

querenciosos para algunas especies. 

 

Foto 22. Lagartija roquera en Palombar. 
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Entre los saurios, las especies más características y abundantes en la zona son el lución 

(Anguis fragilis) y la lagartija roquera (Podarcis muralis), apareciendo también, aunque de 

forma más localizada, el lagarto verdinegro (Lacerta schreiberi).  

Por lo que respecta a los ofidios, habitan en el ámbito de estudio especies como la 

culebra de collar (Natrix natrix), la culebra viperina (Natrix maura), la culebra lisa europea 

(Coronella austriaca) y la víbora de Seoane (Vipera seoanei). 

 

Foto 23. Culebra viperina (Natrix maura) detectada en el río Nalón, a su paso por el ámbito de 

estudio. 

Nombre científico Nombre común L. 42/07 R.D. 139/11 D. 32/90 R.D.630/13 

Anguis fragilis Lución  I   

Lacerta schreiberi  Lagarto verdinegro II y V I   

Podarcis muralis Lagartija roquera V I   

Natrix natrix Culebra de collar  I   

Coronella austriaca Culebra lisa europea IV I   

Vipera seoanei Víbora de Seoane     

Trachemys scripta Galápago americano    x 

Tabla 26. Reptiles de presencia segura o probable en el ámbito de estudio. 

Entre las especies de carácter alóctono e invasor, destaca la presencia en este tramo del 

Nalón, de ejemplares de galápago americano o de Florida (Trachemys scripta), una 

especie procedente de los Estados Unidos y Méjico, que es capaz de sobrevivir y 

reproducirse en las condiciones ambientales imperantes en el sur de Europa. Pese a que 
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en Asturias no se ha comprobado su reproducción, las observaciones de esta especie 

empiezan a generalizarse alarmantemente, constituyendo una seria amenaza para la 

fauna autóctona de nuestros ríos y zonas húmedas. Como consecuencia de su carácter 

invasor, la Unión Europea prohíbe la importación de este galápago desde 1999. Esta 

especie ha sido incluida en el Catálogo Español de Especies Exóticas invasoras (R.D. 

630/2013). Dentro del ámbito de estudio se han detectado ejemplares de este galápago 

tanto en el embalse de La Barquera como en el tramo del Nalón situado aguas abajo del 

mismo, 

2.3.8.3.4.- AVES 

Dentro del ámbito de estudio, destacan por su interés ornitológico los tramos de los ríos 

Nalón y Caudal que discurren por el mismo, y su represamiento en La Barquera, ya que 

acogen poblaciones destacables de aves acuáticas y riparias, tanto reproductoras como 

invernantes. Además, los bosques de ribera que orlan estos tramos de río, la campiña, los 

núcleos rurales, y otras manchas arboladas existentes en la franja de estudio, mantienen 

también una avifauna variada. 

A continuación se describen las comunidades de aves presentes en la zona de estudio en 

función de los hábitats que ocupan preferentemente dentro del mismo. 

Campiña y áreas periurbanas 

Los fragmentos de campiña (praderías, huertas, setos arbóreos, zarzales y cultivos de 

frutales, etc..) que subsisten en las vegas del Nalón y del Caudal objeto de estudio y en 

sus inmediaciones, albergan una avifauna reproductora compuesta por especies propias 

de la campiña cantábrica, siendo algunas de las especies más características;  el pito 

real (Picus viridis), el mirlo común (Turdus merula), el cistícola buitrón (Cisticola juncidis), el 

petirrojo europeo  (Erithacus rubecula), el chochín (Troglodytes troglodytes), la tarabilla 

común (Turdus merula), el zarcero común (Hippolais polyglotta), la urraca común (Pica 

pica), la corneja negra (Corvus corone), el serín verdecillo (Serinus serinus), el verderón 

común (Fringilla coelebs), el jilguero europeo (Carduelis carduelis), el escribano soteño 

(Emberiza cirlus), etc. Además, durante el invierno otras aves como el bisbita pratense 

(Anthus pratensis), el bisbita alpino (Anthus spinoletta), el zorzal alirrojo (Turdus iliacus), el 

zorzal real (Turdus pilaris), el estornino pinto (Sturnus vulgaris), el pinzón vulgar (Fringilla 

coelebs), el escribano montesino (Emberiza cia), etc., frecuentan las pomaradas, 

barbechos y praderías del ámbito de estudio en busca de alimento. 
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Por otra parte, los pueblos del ámbito de estudio y su entorno inmediato (Soto Ribera, 

Soto de Rey, Palombar, Quintaniella) albergan algunas especies adaptadas a vivir en las 

proximidades del hombre como la tórtola turca (Streptopelia decaocto), el vencejo 

común (Apus apus), la golondrina común (Hirundo rustica), el avión común (Delichon 

urbica), la lavandera blanca común (Motacilla alba), el colirrojo tizón (Phoenicurus 

ochruros), el colirrojo real (Phoenicurus phoenicurus), el gorrión común (Passer 

domesticus), el estornino negro (Sturnus unicolor), etc. 

Áreas forestales 

Las áreas arboladas del ámbito de estudio (principalmente alisedas, choperas y 

saucedas, pero también carbayedas y castañares) acogen una buena representación 

de aves forestales. Entre las especies más características de las mismas se encuentran; el 

gavilán común (Accipiter nissus), la paloma torcaz (Columba palumbus), el cárabo 

común (Strix aluco), el pico picapinos (Dendrocopos major), el pito real (Picus viridis), el 

zorzal común (Turdus philomelos), el zorzal charlo (Turdus viscivorus), el petirrojo europeo 

(Erithacus rubecula), el reyezuelo listado (Regulus ignicapillus), la curruca capirotada 

(Sylvia atricapilla), el mosquitero ibérico (Phylloscopus ibericus), el carbonero común 

(Parus major), el herrerillo común (Parus caeruleus), el carbonero garrapinos (Parus ater), 

el mito común (Aegithalos caudatus), el agateador común (Certhia brachydactyla), el 

arrendajo europeo (Garrulus glandarius), el pinzón vulgar (Fringilla coelebs), el 

camachuelo común (Pyrrhula pyrrhula), etc. 

 

Foto 24. Papamoscas gris (Muscicapa striatta) en un bosque de ribera del ámbito de estudio. 
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Otras especies como el cetia ruiseñor (Cettia cetti), el papamoscas gris (Muscicapa 

striatta) y la oropéndola europea (Oriolus oriolus), aparecen vinculadas a los bosques de 

galería y choperas que orlan las márgenes del Nalón y del Caudal. 

Entre los invernantes, especies como el zorzal alirrojo (Turdus iliacus), el mosquitero 

europeo (Phylloscopus collybita) o el jilguero lúgano (Carduelis spinus), frecuentan 

también los bosques de ribera y otras superficies forestales del ámbito de estudio. 

Ríos y embalses  

Los tramos del Nalón y del Caudal que discurren por el ámbito de estudio, y su 

represamiento en el embalse de La Barquera, acogen diversas aves acuáticas y riparias. 

Entre las ardeidas, la garza real (Ardea cinerea) frecuenta los hábitats riparios y 

humedales del  ámbito de estudio, siendo más abundante durante los pasos migratorios y 

la invernada. No obstante, en los últimos años cada vez es más habitual la presencia de 

ejemplares en primavera y verano. De forma más escasa u ocasional, también se 

registran en el embalse de La Barquera o en los tramos de río analizados, otras ardeidas 

como la garceta común (Egretta garzetta), la garceta grande (Egretta alba) y el 

martinete común (Nycticorax nycticorax). 

Por lo que respecta a las anátidas, es destacable la población de ánade azulón (Anas 

platyrhynchos) que recala en estos tramos de río y en el embalse. Los contingentes de 

esta especie resultan más abundantes al final del verano, aunque también permanecen 

numerosos ejemplares durante el otoño y el invierno. Además, durante la primavera, no 

pocas hembras de azulón anidan entre la vegetación ribereña de estos tramos del río y 

en el embalse de La Barquera. De forma más esporádica, también pueden recalar, 

principalmente en el embalse, ejemplares invernantes o en paso, de otras anátidas como 

la cerceta común (Anas crecca), el porrón moñudo (Aythya fuligula), el porrón europeo 

(Aythya ferina), el silbón europeo (Anas penelope), etc. 

Entre los rálidos, la focha común (Fulica atra) y la gallineta común (Gallinula chloropus) 

están presentes en La Barquera a lo largo de todo el año, y mantienen poblaciones 

reproductoras en el mismo. Además, la segunda habita también en zonas remansadas 

del Nalón y del Caudal. De otro rálido, el rascón europeo (Rallus acuaticus), se ha 

detectado la presencia invernal de algunos ejemplares en el embalse de La Barquera, y 

podría aparecer, también, en algunos de los tramos riparios objeto de estudio. 
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Finalmente, existe una cita antigua de polluela pintoja (Porzana porzana), atropellada en 

el embalse de La Barquera, si bien su presencia en la zona debe ser muy ocasional. 

 

Foto 25. Focha común en su nido, en el embalse de La Barquera 

En cuanto a lo limícolas, en el Caudal, el Nalón y el embalse de La Barquera, resulta 

habitual la observación de ejemplares de andarríos chico (Actitis hypoleucos), durante la 

invernada y en el curso de los pasos migratorios. Además, en las orillas de cantos del 

tramo del Nalón que discurre entre la presa de La Barquera (aguas arriba) y 

Quintaniella/Palombar (aguas abajo) no resulta descartable la reproducción de alguna 

pareja, pues existen citas antiguas, aunque durante las prospecciones efectuadas en 

junio y julio de 2017 no se detectaron ejemplares. Es importante destacar que, el andarríos 

chico, es una de las especies para las que el Plan de Ordenación de los Recursos 

Naturales de Asturias (PORNA, D. 38/94) plantea la necesidad de realizar estudios que 

clarifiquen su situación en Asturias, al existir indicios de que podrían encontrarse en una 

situación precaria que aconseje su inclusión en alguna de las categorías del Catálogo 

Regional de Especies Amenazadas de la Fauna Vertebrada del Principado de Asturias (D. 

32/90). Actualmente, el borrador de nuevo Catálogo Regional, que se encuentra en fase 

de información pública, contempla su pase a la categoría de “Vulnerable”.  

Por otra parte, algunos ejemplares de andarríos grande (Tringa ochropus), otro limícola, 

también recalan durante sus movimientos migratorios en estos tramos de río, o en el 

embalse, detectándose dos ejemplares durante las labores de campo. 
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Entre las aves buceadoras piscívoras, el embalse de La Barquera, destaca por ser el 

principal enclave asturiano de invernada y reproducción del zampullín común 

(Tachybaptus ruficollis). Además, el cormorán grande (Phalacrocorax carbo) recala de 

forma habitual en este embalse y en los tramos riparios analizados del Caudal y del 

Nalón, especialmente durante la invernada y los pasos migratorios. 

En cuanto a las aves riparias, están presentes y crían en estos tramos de río, aves como la 

lavandera cascadeña (Motacilla cinerea), el martín pescador (Alcedo athis) y el mirlo 

acuático (Cinclus cinclus). También el avión zapador (Riparia riparia) habita el ámbito de 

estudio, donde mantiene varias colonias de cría. La principal (entre 10 y 20 parejas) se 

asienta en los mechinales de los muros que flanquean el río Nalón en torno al puente de 

Vegalencia. Además, en Quintaniella también se observan habitualmente unos pocos 

ejemplares (4-6), pertenecientes a una pequeña colonia reproductora cuya ubicación 

exacta se desconoce. El avión zapador es una especie catalogada como “de interés 

especial” por el D. 32/90 y cuenta con un plan de manejo en vigor (D. 60/93). 

 

Foto 26. Zampullín común (Tachybaptus ruficollis) incubando en el embalse de La Barquera. 

Listado de especies de aves detectadas en el ámbito de estudio en los últimos años 

En la siguiente tabla se reflejan las especies de aves observadas en la zona de estudio por 

el equipo redactor a lo largo de los últimos años, o que aparecen citadas en el mismo en 

la bibliografía especializada (Anuarios ornitológicos, Atlas de Aves reproductoras, etc.). 
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Nombre científico Nombre común R.D.139/11 D. 32/90 L. 42/2007 

Tachybaptus ruficollis Zampullín común I   

Phalacrocorax carbo Cormorán grande    

Ardea cinerea Garza real I   

Egretta alba Garceta grande I  IV 

Egretta garzetta Garceta común I  IV 

Nycticorax nycticorax Martinete común I  IV 

Anas penelope Silbón europeo    

Anas crecca Cerceta común    

Anas platyrhynchos Ánade azulón    

Aythya ferina Porrón europeo    

Aythya fuligula Porrón moñudo    

Pernis apivorus Abejero europeo I  IV 

Accipiter gentilis Azor común I IV  

Accipiter nisus Gavilán común I   

Gyps fulvus Buitre leonado I  IV 

Milvus migrans Milano negro I  IV 

Neophron percnopterus Alimoche común I.B IV IV 

Circaetus gallicus Culebrera europea I  IV 

Buteo buteo Busardo ratonero  I   

Falco tinnunculus Cernícalo común I   

Falco subbuteo Alcotán I   

Falco peregrinus Halcón peregrino I IV IV 

Rallus aquaticus Rascón europeo    

Porzana porzana Polluela pintoja I  IV 

Gallinula chloropus Gallineta común    

Fulica atra Focha común    

Gallinago gallinago Agachadiza común    

Scolopax rusticola Chocha perdiz    

Tringa ochropus Andarríos grande I   

Actitis hypoleucos Andarríos chico I   

Larus fuscus Gaviota sombría    

Larus michahellis Gaviota patiamarilla    

Columba palumbus Paloma torcaz    

Streptopelia decaocto Tórtola turca    

Cuculus canorus Cuco común I   

Tyto alba Lechuza común I   

Otus scops Autillo europeo I   

Strix aluco Cárabo común I   

Caprimulgus europaeus Chotacabras gris I  IV 
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Apus apus Vencejo común I   

Alcedo atthis Martín pescador I  IV 

Picus viridis Pito real I   

Dendrocopos major Pico picapinos I   

Riparia riparia Avión zapador I IV  

Ptyonoprogne rupestris Avión roquero I   

Hirundo rustica Golondrina común I   

Delichon urbica Avión común I   

Anthus trivialis Bisbita arbóreo I   

Anthus pratensis Bisbita común I   

Anthus spinoletta Bisbita alpino I   

Motacilla cinerea  Lavandera cascadeña I   

Motacilla alba Lavandera blanca I   

Cinclus cinclus Mirlo acuático I   

Troglodytes troglodytes Chochín común I   

Prunella modularis Acentor común I   

Erithacus rubecula Petirrojo europeo I   

Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón I   

Phoenicurus phoenicurus Colirrojo real I.B   

Saxicola torquata Tarabilla común I   

Turdus merula Mirlo común    

Turdus pilaris Zorzal real    

Turdus philomelos Zorzal común    

Turdus iliacus Zorzal alirrojo    

Turdus viscivorus Zorzal charlo    

Cettia cetti Cetia ruiseñor I   

Cisticola juncidis Cistícola buitrón I   

Locustella naevia Buscarla pintoja I   

Hippolais polyglotta Zarcero común I   

Sylvia borin Curruca mosquitera I   

Sylvia atricapilla Curruca capirotada I   

Phylloscopus collybita Mosquitero europeo I   

Phylloscopus ibericus Mosquitero ibérico I   

Phylloscopus trochilus Mosquitero musical I   

Regulus ignicapillus Reyezuelo listado I   

Regulus egulus Reyezuelo sencillo I   

Muscicapa striata Papamoscas gris I   

Ficedula hypoleuca Papamoscas cerrojillo I   

Aegithalos caudatus Mito común I   

Periparus ater Carbonero garrapinos I   
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Cyanistes caeruleus  Herrerillo común I   

Parus major Carbonero común I   

Certhia brachydactyla Agateador común I   

Oriolus oriolus Oropéndola europea I   

Lanius collurio Alcaudón dorsirrojo I  IV 

Garrulus glandarius Arrendajo euroasiático    

Pica pica Urraca común    

Pyrrhocorax pyrrhocorax Chova piquirroja I  IV 

Corvus corone Corneja negra    

Corvus corax Cuervo grande    

Sturnus vulgaris Estornino pinto    

Sturnus unicolor Estornino negro    

Passer domesticus Gorrión común    

Fringilla coelebs Pinzón vulgar    

Serinus serinus Serín verdecillo    

Carduelis chloris Verderón común    

Carduelis carduelis Jilguero europeo    

Carduelis spinus Jilguero lúgano  I   

Carduelis cannabina Pardillo común    

Pyrrhula pyrrhula Camachuelo común I   

Emberiza cirlus Escribano soteño I   

Emberiza cia Escribano montesino I   

Tabla 27.Aves observadas en el ámbito de estudio en los últimos años. 

Especies del Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la Fauna Vertebrada del 

Principado de Asturias (D. 32/90). 

Alimoche común (Neophron percnopterus). Esta rapaz carroñera de hábitos migratorios, 

pasa el otoño-invierno en el África subsahariana regresando entre los meses de Marzo y 

Abril a sus áreas de cría de la Península Ibérica. Su período reproductor se extiende hasta 

el mes de agosto.  

La población asturiana de alimoche, cuenta con unas 66 parejas (55 seguras, 10 

probables y 1 posible) según el último censo regional efectuado en 2008 (González-

Quirós, P. y Sánchez Corominas, T. 2009.). El grueso de esta población se localiza en áreas 

de media montaña del oriente y del centro de Asturias. En el entorno inmediato del 

ámbito de estudio, se conoce la existencia de una pareja de alimoche, cuya área de 

cría se localiza en la Peña Avis (Oviedo-Ribera de Arriba) y que campea habitualmente 

por el área de estudio.  
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Esta necrófaga está catalogada como “Vulnerable” por el Catálogo Español de Especies 

Amenazadas (R.D.139/11), mientras que el Catálogo Regional (D. 32/90) la incluye en la 

categoría ‘de Interés Especial’. En Asturias cuenta con su correspondiente Plan de 

Manejo (D. 135/01) que establece como “áreas críticas para la conservación de la 

especie” los lugares de nidificación y su entorno, incluyéndolos dentro del área de 

aplicación de las medidas directas contempladas en el citado Plan. Ninguna de estas 

áreas se localiza en el ámbito de estudio. 

Halcón peregrino o común (Falco peregrinus): Esta rapaz ornitófaga se encuentra 

ampliamente distribuida por Asturias, donde habita en prácticamente todo el territorio, 

desde la costa a la Cordillera. La población asturiana de halcón peregrino se estimó en 

156 parejas nidificantes (70 seguras y 86 probables) en el último censo efectuado en 2008 

(Pérez Valdés, P.E.2009.), y su situación se consideró estable o en ligero aumento. 

 En las inmediaciones del ámbito de estudio se encuentra asentada una pareja de esta 

rapaz, en los cantiles de la Peña Avis, y otra en las inmediaciones de La Manzaneda, que 

probablemente campeen por el área analizada. El halcón peregrino se encuentra 

catalogado como especie “De Interés Especial” por el D. 32/90 y cuenta con un plan de 

manejo en vigor (D. 150/02) que establece como “áreas críticas para la conservación de 

la especie” los cortados rocosos utilizados para la nidificación o aquellos en los que 

existan intentos fehacientes de reproducción de la especie, incluyendo el cantil y su 

entorno dentro del área de aplicación de las medidas directas contempladas en el 

citado Plan. Ninguna de estas áreas se localiza en el ámbito de estudio. 

Azor (Accipiter gentilis). Se trata de una rapaz eminentemente forestal que presenta una 

amplia distribución en Asturias, apareciendo desde la rasa costera hasta las zonas más 

altas de la Cordillera, aunque es en estas dos zonas donde menor densidad alcanza 

(Benito, 2001). 

La población de azor estimada en el Principado ronda las 175 parejas (Benito, 2001), 

aunque otros autores dan estimaciones por encima de esta cifra (400 parejas Ballesteros 

et al 1991, 250-300 Noval, 1997). Su presencia en el ámbito de estudio no se ha podido 

confirmar durante las prospecciones de campo, pero se considera probable. 

El azor está incluido en el Catálogo Regional (D. 32/90) dentro de la categoría ‘de Interés 

Especial’ y cuenta con un Plan de Manejo en vigor (D. 149/02). 
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Avión zapador (Riparia riparia): Se trata de un hirundínido estival que cría en taludes 

arenosos de los principales ríos asturianos. En el tramo del Nalón objeto de estudio se 

conoce la existencia de colonias de cría en Soto de Rey y Vegalencia y en 

Palombar/Quintaniella. La primera colonia alberga unas 10-20 parejas, que utilizan para 

cría los mechinales existentes en el encauzamiento del Nalón inmediato al puente de 

Vegalencia. A su vez, en el tramo del Nalón que discurre entre Palombar y Quintaniella se 

observan regularmente unos pocos ejemplares que deben conformar una pequeña 

colonia, cuya ubicación exacta se desconoce. El avión zapador es una especie 

catalogada como “de interés especial” por el D. 32/90 y cuenta con un plan de manejo 

en vigor (D. 60/93).  

 

Foto 27. Grupo de aviones zapadores (Riparia riparia) en Vegalencia. 

2.3.8.3.5.- MAMÍFEROS 

A pesar de ser un territorio fuertemente antropizado, el ámbito de estudio presenta 

condiciones favorables para la existencia de cierta variedad de mamíferos. Así, al interés 

ambiental de los ríos Nalón y Caudal, y sus vegas, hay que sumar el que ostentan las 

manchas forestales (bosque de ribera, choperas, carbayedas y castañares) y los 

roquedos y cavidades calizas existentes en algunos puntos de las laderas que flanquean 

el Nalón y el Caudal, conformando el conjunto un entorno atractivo para distintas 

especies de mamíferos. Además, los cauces del ámbito de estudio y sus márgenes 

constituyen una suerte de  corredor, cuya cobertura vegetal favorece el tránsito de 

numerosas especies por este sector del valle medio del Nalón. 
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Debido a lo antropizado del medio los grandes carnívoros como el oso (Ursus arctos) o el 

lobo (Canis lupus) no habitan en la zona. No obstante, si están presentes algunos 

ungulados como el jabalí (Sus scrofa) y el corzo (Capreolus capreolus). 

Por lo que se refiere a los medianos carnívoros, la familia de los mustélidos se encuentra 

bien representada en la zona, por especies como el tejón (Meles meles), la garduña 

(Martes foina), el turón (Mustela putorius), la comadreja (Mustela nivalis) y el armiño 

(Mustela erminea). Además, la nutria (Lutra lutra) habita de forma permanente los tramos 

del Nalón y del Caudal  objeto de estudio. Otros medianos carnívoros presentes en el 

ámbito de estudio son el zorro (Vulpes vulpes) y la gineta (Genetta genetta).  

Por lo que respecta a los pequeños mamíferos en la franja de estudio están presentes 

especies como el erizo común (Erinaceus europaeus), el topo ibérico (Talpa occidentalis), 

la musaraña enana (Sorex minutus), la musaraña tricolor (Sorex coronatus), el musgaño 

patiblanco (Neomys fodiens), la musaraña gris (Crocidura russula), la ardilla roja (Sciurus 

vulgaris), la rata topera (Arvicola terrestris), el topillo lusitano (Microtus lusitanicus), el topillo 

agreste (Microtus agrestris), el ratón de campo (Apodemus sylvaticus), la rata parda 

(Rattus norvegicus) y el lirón careto (Eliomys quercinus).  

Finalmente en las cavidades calizas de la zona de estudio y su entorno inmediato (por 

ejemplo en la Peña Avis, o en la relativamente cercana cueva de Las Caldas) están 

citadas algunas especies de quirópteros, entre ellas el murciélago ratonero mediano 

(Myotis blythii), el murciélago de cueva (Miniopterus schreibersii), el murciélago grande de 

herradura (Rhinolophus ferrumequinum), el murciélago pequeño de herradura 

(Rhinolophus hipposideros), el murciélago mediterráneo de herradura (Rhinolophus 

euryale) y el murciélago ratonero gris (Myotis nattereri). Otras especies de murciélagos 

presentes en la franja de estudio son el murciélago enano (Pipistrellus pipistrellus) y el 

murciélago ratonero ribereño (Myotis daubentonii). 

Nombre científico Nombre común D. 32/90 R.D.139/11 L. 42/07 

Erinaceus europaeus Erizo europeo    

Talpa occidentalis Topo ibérico    

Sorex minutus Musaraña enana    

Sorex coronatus Musaraña tricolor    

Neomys fodiens Musgaño patiblanco    

Crocidura russula Musaraña gris    

Rhinolophus ferrumequinum M. grande de herradura  I.B II y V 

Rhinolophus hipposideros M. pequeño de herradura  I II y V 
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Nombre científico Nombre común D. 32/90 R.D.139/11 L. 42/07 

Rhinolophus euryale M. mediterráneo de herradura  I.B II y V 

Myotis blythii Murciélago ratonero mediano II I.B II y V  

Myotis nattereri Murciélago ratonero gris  I V 

Myotis daubentonii Murciélago ratonero ribereño  I V 

Pipistrellus pipistrellus Murciélago enano  I V 

Eptesicus serotinus Murciélago hortelano  I V 

Miniopterus scheibersii Murciélago de cueva IV I.B II y V 

Vulpes vulpes Zorro    

Mustela erminea Armiño  I  

Mustela nivalis Comadreja    

Mustela putorius Turón   VI 

Martes foina Garduña    

Meles meles Tejón    

Lutra lutra Nutria paleártica IV I II y V 

Genetta genetta Gineta   VI 

Sus scrofa Jabalí    

Capreolus capreolus Corzo    

Sciurus vulgaris Ardilla roja    

Arvicola terrestris Rata topera    

Microtus lusitanicus Topillo lusitano    

Microtus agrestis Topillo agreste    

Apodemus sylvaticus Ratón de campo    

Rattus norvegicus Rata parda    

Mus domesticus Ratón casero    

Eliomys quercinus Lirón careto    

Tabla 28. Especies de mamíferos que se consideran presentes en el ámbito de estudio. 

Mamíferos incluidos en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la Fauna 

Vertebrada del Principado de Asturias (D. 32/1990): 

Nutria paleártica (Lutra lutra,). Este mustélido de hábitos acuáticos resulta abundante en 

Asturias, donde se encuentra en expansión gracias a la mejora de calidad de las aguas 

continentales. Actualmente está ausente tan sólo de unos pocos ríos de la zona centro-

oriental de Asturias, aunque ha recolonizado recientemente parte de estos territorios. En 

un estudio realizado por el INDUROT en el año 2000, se muestrearon 252 puntos repartidos 

por toda Asturias, obteniendo resultados positivos en 207 (82’1%). La población asturiana 

se estimó en unos pocos centenares a mediados de los 80 (Nores et al., 1986) y en más de 

500 ejemplares en el año 2000. 
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En el ámbito de estudio la nutria se encuentra presente en los ríos Nalón y Caudal, 

detectándose huellas y excrementos a lo largo de todos los tramos objeto de estudio. 

La nutria se encuentra incluida en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la 

Fauna Vertebrada del Principado de Asturias (D 32/1990) dentro de la categoría “de 

interés especial”, y cuenta con un Plan de Manejo en vigor (D. 73/1993). 

 

Foto 28. Excrementos de nutria (Lutra lutra), en las márgenes del Nalón. 

Murciélago de cueva (Miniopterus scheibersii). Es uno de los quirópteros que presenta un 

área de distribución mundial más extensa. Así, está presente desde la Europa 

mediterránea por el norte hasta Japón por el este, mientras que por el sur alcanza gran 

parte de África, Asia y Australia.  

Es acusadamente gregario y manifiesta una notable dependencia de las cavidades, 

minas, túneles, etc. donde puede agruparse en colonias de muchos miles de ejemplares, 

tanto durante la hibernación como en el período de cría. Habita en gran variedad de 

medios, tanto llanos como montañosos, con o sin cobertura vegetal e incluso en zonas 

altamente transformadas, aunque aparece con mayor frecuencia en zonas calcáreas, 

donde la naturaleza cárstica del sustrato favorece el desarrollo de cavidades naturales.  

Este murciélago suele aparecer asociado con M. myotis o M. blythii en la época de cría, y 

con especies del género Rhinolophus en períodos de invernada (CBC SL, 2003). En 

Asturias, resulta más frecuente y está mejor distribuido por la zona oriental, al depender su 

presencia de la existencia de cuevas (González-Álvarez y Rodríguez-Muñoz, 1995). La 
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principal colonia invernal de esta especie en Asturias se localiza en Cueva Huerta, en el 

concejo de Teverga. 

En el entorno próximo del ámbito de estudio se ha citado la presencia de la especie en la 

Reserva Natural Parcial de la Cueva de Las Caldas. Esta cueva albergó una colonia 

importante de la especie pero que en la actualidad parece haber desaparecido por 

completo debido a las obras de protección del yacimiento arqueológico allí existente. No 

obstante, la relativa proximidad del ámbito de estudio a cavidades calizas, permiten 

aventurar la posible presencia de ejemplares de esta especie en el ámbito de estudio. 

Esta especie está catalogada como “De Interés Especial” por el D. 32/90 y cuenta con un 

plan de manejo en vigor. 

El murciélago de cueva está catalogado como “de interés especial” por el Catálogo 

Regional de Especies Amenazadas de la Fauna Vertebrada del Principado de Asturias (D 

32/1990) y cuenta con un Plan de Manejo en vigor (D. 24/95). 

Murciélago ratonero mediano (Myotis blythii): En la cercana cueva de las Caldas se 

localiza la única colonia de cría de murciélago ratonero mediano (Myotis blythii) 

conocida en Asturias. Esta colonia sufrió una acusada regresión como consecuencia del 

inadecuado cierre de la cavidad para la protección de yacimientos arqueológicos. Los 

últimos recuentos conocidos arrojaban cifras sólo ligeramente superiores a la media 

centena de ejemplares. La relativa proximidad de la cueva al ámbito de estudio y la 

existencia de cavidades calizas en la Peña Avis permiten aventurar la posible presencia 

de ejemplares de esta especie en el ámbito de estudio. 

Esta especie se encuentra catalogada como “Sensible a la Alteración de su Hábitat” por 

el D. 32/90 y cuenta con un plan de Conservación del Hábitat (D. 151/02) en vigor. 
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2.3.9.- ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

En el ámbito de estudio se localiza un espacio de Red Natura 2000, concretamente se 

trata de la Zona de Especial Conservación ‘Río Nalón’8.. En esta ZEC se incluye el tramo 

de cauce fluvial comprendido entre su confluencia con el Río Caudal, en la localidad de 

Soto de Rey/Soto Rei y su cruce con la carretera AS-16 en la localidad de Pravia, 

incluyendo las formaciones vegetales riparias que orlan dicho tramo fluvial. 

En la ZEC se encuentran presentes 5 hábitats de interés comunitario y 14 especies Red 

Natura (10 taxones de fauna y 4 especies de aves). 

Código Natura 2000 Denominación Sup. (ha) 

4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga 1,17 

6210 

Prados secos seminaturales y facies de matorral sobre 

sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia)(*parajes con 

notables orquídeas) 

0,77 

8210 
Pendientes rocosas calcícolas con vegetación 

casmofítica 
0,18 

91E0 
Bosques aluviales con Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior 

(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)(*) 
216,69 

9340 Bosques de Quercus Ilex y Quercus rotundifolia 3,34 

* Hábitat prioritario 

Tabla 29. Hábitats de interés comunitario en la ZEC Río Nalón. 

                                                      

8 Decreto 125/2014, de 17 de diciembre, por el que se declara la Zona Especial de Conservación 

Río Nalón (ES1200029) y se aprueba su I Instrumento de Gestión. (BOPA nº 297 de 23 de Diciembre 

de 2014). 
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2.3.10.- PATRIMONIO CULTURAL 

2.3.10.1.- METODOLOGÍA 

La documentación de los elementos presentes en el área de estudio se ha organizado en 

dos fases interrelacionadas: el trabajo de campo y el de gabinete. El primero de ellos se 

desarrolló entre mayo y octubre de 2017, consistiendo en identificar posibles elementos 

susceptibles de ser valorados y sus áreas de inscripción, tomando información de detalle 

de los mismos. 

El trabajo de gabinete, coordinado con el anterior, consistió en primer lugar en la 

consulta de los bienes integrados en el Registro BIC, los incluidos en el Inventario del 

Patrimonio Cultural de Asturias y los incluidos en los Catálogos Urbanísticos, para 

identificar los posibles elementos protegidos que pudieran estar presentes en el área de 

estudio y de afección. 

Igualmente, se han consultado otros inventarios de referencia para el Patrimonio Cultural 

de Asturias, como son el Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Asturias (IPAA), el 

Inventario del Patrimonio Histórico Industrial (IPHI) o el registro de la Fundación para la 

Documentación de la Arquitectura del Movimiento Moderno (DOCOMOMO). 

2.3.10.2.- BIENES DE INTERÉS CULTURAL 

En el ámbito de estudio se localiza un elemento incluido en el Registro de Bienes de 

Interés Cultural (BIC). 

1.- Cueva de Entrecueves. La Cueva de Entrecueves, sita en Fresneo, concejo de Ribera 

de Arriba fue declarada Bien de Interés Cultural en aplicación del artículo 40.2 de la Ley 

16/1985, de 16 de junio, de Patrimonio Histórico Español. Este bien dispone de un entorno 

de protección aprobado por el Decreto 46/2009, de 1 de julio, por el que se delimita el 

entorno de protección de la Cueva de Entrecueves, en Las Segadas, concejo de Ribera 

de Arriba. 

El Inventario Arqueológico de Ribera de Arriba la describe así: “La cavidad de 

Entrecuevas se halla situada entre los núcleos de Las Segadas de Arriba (Oviedo) y las 

Segadas de Abajo (Ribera de Arriba), en la cabecera de una vaguada por la que se 

tiene su salida una pequeña surgencia proveniente de un valle ciego, tributaria del Nalón 

por su margen derecho. La cueva era conocida de antiguo, y visitada por deportistas y 
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espeleólogos. Sus manifestaciones artísticas fueron descubiertas por el grupo Polifemo, en 

Febrero de 1977. Éstas se sitúan en una de las galerías superiores, ocupando unos tres 

metros de la pared; constan de signos rectangulares, algunos diferente reticulado interno, 

signos en V afrontados, trazos y manchas en rojo y violeta. 

La boca de la calidad ha sufrido una radical transformación, hasta el punto de hacer 

muy difícil el reconocimiento de su morfología primigenia, motivada por el paso de las 

diferentes infraestructuras que confluyen en esa zona.” 

El entorno de protección viene definido en el Decreto 46/2009 tanto gráficamente como 

en texto: 

“El perímetro propuesto para la protección del entorno de la Cueva de Entrecueves se 

inicia al norte de la misma en la cota 172 que se observa justo al oeste del depósito de 

cenizas de la Central Térmica de Soto de Ribera. Desde este punto continúa mediante 

una línea recta hacia el núcleo de Villar, el cual se bordea por su lado oeste con el fin de 

evitar dejarlo incluido, utilizando los caminos vecinales existentes cuando es posible. 

Por uno de esos caminos vecinales se alcanza la cota de 255 m punto en el que se gira 

hacia el noroeste con el fin de encontrar otra cota de 232 m iniciando así el cierre del 

perímetro por el Sur. 

Desde ese punto se sigue por línea de aire hasta la cota de 182 m a la vera de la 

autopista A-66 que se cruza mediante un corte recto dirección este - oeste hasta La 

Barquera. 

Mediante un giro hacia el Norte queda englobada toda la finca de El Palacio evitando 

incluir las construcciones existentes de los núcleos de La Barquera y Las Segadas de Abajo 

siguiendo el camino perimetral tupido por la vegetación que rodea dicha finca. Tras 

cruzar la línea que supone la cinta transportadora de cenizas, se sigue unos metros más 

en dirección Noroeste para girar 90º hacia el Noroeste en busca del punto de partida de 

esta descripción, la cota 172 al pie del depósito de cenizas. 

Este perímetro se ha ajustado al parcelario catastral. En caso de incoherencia entre 

ambos, por error u omisión deberá seguirse el plano.” 

También se encuentra incluida en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias (Bien nº 

6 de la Resolución correspondiente al concejo de Ribera de Arriba) y en el Inventario 

Arqueológico de Ribera de Arriba (ficha nº 8) 
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2.3.10.3.- INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL DE ASTURIAS 

En el Boletín Oficial del Principado de Asturias nº 13, del 17 de enero de 2014, se publicó la 

Resolución de 23 de diciembre de 2013 de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deporte, por la que se incluyen en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias 

diferentes bienes arqueológicos del Concejo de Oviedo. 

En el Boletín Oficial del Principado de Asturias nº 18, del 23 de enero de 2014, se publicó la 

Resolución de 23 de diciembre de 2013 de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deporte, por la que se incluyen en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias 

diferentes bienes arqueológicos del Concejo de Morcín. 

En el Boletín Oficial del Principado de Asturias nº 18, del 23 de enero de 2014, se publicó la 

Resolución de 23 de diciembre de 2013, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deporte, por la que se incluyen en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias 

diferentes bienes arqueológicos del Concejo de Ribera de Arriba. 

En el Boletín Oficial del Principado de Asturias nº 8, del 12 de enero de 2016, se publicó la 

Resolución de 25 de noviembre de 2015, de la Consejería de Educación y Cultura, por la 

que se incoa expediente para la inclusión en el Inventario del Patrimonio Cultural de 

Asturias de 21 bienes patrimoniales del Concejo de Ribera de Arriba. 

En el Boletín Oficial del Principado de Asturias nº 43, del 22 de febrero de 2016, se publicó 

la Resolución de 29 de enero de 2016, de la Consejería de Educación y Cultura, por la 

que se incoa expediente para la inclusión en el Inventario del Patrimonio Cultural de 

Asturias de 206 bienes patrimoniales y conjunto de bienes del Concejo de Oviedo. 

En el ámbito del estudio se han localizado los siguientes elementos incluidos en el 

Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias. 

2.- Abrigu de La Peñuca.  

Elemento situado en las inmediaciones de Quintaniella. Está incluido en la resolución por 

la que se incluyen en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias diferentes bienes 

arqueológicos del concejo de Ribera de Arriba (Bien nº 5). 

También se incluía en el Inventario Arqueológico del concejo de Ribera de Arriba (ficha 

nº 6). 
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3. Castillo de Soto (RA-7).  

Elemento localizado en Soto de Rey, e incluido en la resolución por la que se incoan 

diferentes bienes del concejo de Ribera de Arriba para su inclusión en el Inventario del 

Patrimonio Cultural de Asturias. 

La ficha del Castillo de Soto (RA-7) incluye la siguiente descripción: 

“Restos de lo que fue importante casa fuerte medieval situada a orillas del río Nalón. En su 

mayor parte irreconocible, al haber sido reutilizadas sus ruinas para la construcción de 

viviendas populares, conserva sin embargo algún elemento de interés, especialmente en 

el muro Norte. 

Se trata de un lienzo de muro, de sillarejo de caliza y arenisca, en el que destacan varias 

ventanas adinteladas recercadas de sillería de caliza, una ventanita de arco de medio 

punto y especialmente la portada de arco apuntado.” 

 

Foto 29. Detalle del muro Norte del Castillo de Soto. 
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4.- Capilla del Carmen (RA-8) 

Elemento localizado en Soto Ribera, en las inmediaciones del Ayuntamiento. Está incluido 

en la resolución por la que se incoan diferentes bienes del concejo de Ribera de Arriba 

para su inclusión en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias. 

La ficha de la Capilla del Carmen (RA-8) incluye la siguiente descripción: 

“Capilla de planta rectangular y cabecera plana formada por una pequeña nave-

presbiterio y cabildo diáfano. Construida, sobre zócalo, con mampostería parcialmente 

revocada, se utiliza el sillar en las cadenas esquineras y en la cornisa, y el ladrillo, como 

motivo ornamental, en la imposta situada bajo la misma. Las cubiertas, a tres aguas en el 

cuerpo de la capilla y en el cabildo, se resuelven con teja plana dispuesta sobre el 

enlatado de las armaduras. 

El ámbito del cabildo está delimitado por dos finas columnas de fundición con capitel 

que soportan parte del peso de la cubierta. Desde este espacio, se accede al interior a 

través de la puerta del arco de medio punto apoyado en impostas y pilastras situada en 

el imafronte; éste se reviste con un aplacado cerámico de color blanco y se remata con 

un pequeño campanario de hierro forjado, formado por un cúpula diáfana octogonal 

sustentada por cuatro columnas. 

La nave, se ilumina mediante dos óculos abiertos en los laterales Norte y Sur.” 

 

Foto 30. Capilla del Carmen. 



PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL SANEAMIENTO DE LA CUENCA MEDIA  

DEL RÍO NALÓN, TT.MM. DE MORCÍN, OVIEDO Y RIBERA DE ARRIBA (ASTURIAS) 

Página 114 Anejo 20 Estudio Ambiental y medidas correctoras 

5.- La Quinta y Capilla vinculada (RA-14 y RA-13) 

Quinta y capilla ubicadas en Soto Ribera, en la calle de La Costana. Ambas están 

incluidas en la resolución por la que se incoan diferentes bienes del concejo de Ribera de 

Arriba para su inclusión en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias. 

La ficha de la Capilla (Vinculada a la “La Quinta) [RA-13] incluye la siguiente descripción: 

“Capilla de planta rectangular y cabecera plana formada por una pequeña nave-

presbiterio. Construida con mampostería revocada y pintada, se utiliza el sillar en las 

cadenas esquineras, en el contorno de vanos, en las impostas y cornisas, en la 

configuración del arco de triunfo y en la composición de la espadaña de un solo hueco. 

Se accede al interior a través de la puerta de arco rebajado situado en el imafronte. El 

reducido espacio de la nave, con tribuna a los pies se separa del presbiterio, cubierto 

con bóveda nervada, presumiblemente encamonada, mediante arco de triunfo de 

medio punto apoyado en impostas y pilastras. 

La iluminación, se resuelve, mediante la ventana situada en la pared Este y el óculo 

abierto en el imafronte. 

A la tribuna se ingresa desde la sala de la vivienda adosada.” 

En cuanto a “La Quinta” (Capilla vinculada) [RA-14] la ficha incluye la siguiente 

descripción: 

“Casona de planta rectangular, asentada en ladera, organizada en tres pisos y desván 

en la cota más baja y dos y desván en la más alta. Construida con mampostería 

revocada y pintada, se utiliza el sillar en las cadenas esquineras, en el contorno de los 

vanos y en las impostas de separación de pisos. La cubierta, a cuatro aguas, se resuelve 

con tejas curvas dispuestas sobre el enlatado de las armaduras, rematándose la 

cumbrera, con un lucernario-observatorio acristalado de madera y cubierto en pabellón. 

La fachada principal, orientada al Sur y abierta a un pequeño jardín, presenta una 

ordenación simétrica, con vanos resueltos con arco escarzano en la planta inferior y 

adintelados en la superior. Destaca en ella el mirador de hierro apoyado sobre repisa 

pétrea moldurada y flanqueado por dos balcones enrasados con antepechos de 

fundición; este elemento, característico en las viviendas burguesas urbanas, tiene limitada 
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presencia en los emplazamientos rurales. La fachada posterior se compone de doble 

galería volada de madera apoyada en cuatro columnas de fundición. 

El interior de la vivienda, en buen estado de conservación, conserva elementos 

decorativos, mobiliario, pinturas en paredes y techos, etc., en perfecta armonía con su 

época de construcción, obra de un indiano emigrado a Cuba. 

El piso bajo se dedica íntegramente a espacios de servicios conservando la cocina 

rústica con horno de panificación y un lagar de sidra; en el piso primero se localizan el 

“hall”, el comedor, un despacho, un servicio y la cocina nueva y en el superior los 

dormitorios, el baño y la sala desde la que se accede a la tribuna de la capilla”. 

 

Foto 31. La Quinta y capilla vinculada. 

6.- Puente de Soto (RA-16) 

El puente viejo sobre el Caudal, ubicado en Soto Ribera, está incluido en la resolución por 

la que se incoan diferentes bienes del concejo de Ribera de Arriba para su inclusión en el 

Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias. 

La ficha del ‘Puente de Soto’ (RA-16) lo describe como: 

“Puente sobre el río Caudal construido para servicio de la localidad de Soto con sillares 

de excelente cantería. Consta de cuatro ojos reforzados por grandes pilastras y con 

tajamares diseño trapezoidal. Coronando las pilastras y cerrando el antepecho se 

conforman unos pequeños miradores; en uno de ellos se conserva epígrafe con la 
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siguiente inscripción: ‘PASAJEROS / RUEGEN A DIOS POR EL ANI / MA DEL BRIGADIER DON 

ANTONIO / CAÑEDO, QUE EN SU TESTAMENTO / DEJO CAUDALES PARA LA FABRI / CA DE 

ESTE PUENTE A VENEFICIO DEL PUBLICO, AÑO DE 1808’, orlada por una segunda que reza: 

‘RESTAURADO POR LA EXCELENTISIMA DIPUTACIÓN PROVINCIAL. AÑO DE 1864’. 

 

Foto 32. Puente de Soto. 

 

 

Foto 33. Epígrafe en el Puente de Soto. 
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7.- Casa Palacio de los Díaz Ordoñez y capilla vinculada (RA-3 y RA-2) 

Casa y capilla, localizadas en Las Segadas de Abajo, e incluidas en la resolución por la 

que se incoan diferentes bienes del concejo de Ribera de Arriba para su inclusión en el 

Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias. 

La ficha de la Capilla (Vinculada a la “Casa-Palacio de los Díaz-Ordoñez) [RA-2] incluye 

la siguiente descripción: 

“Capilla de planta rectangular y cabecera plana formada por nave-presbiterio y cabildo 

diáfano. Construida con mampostería revocada y pintada, se utiliza el sillar en partes 

comprometidas arquitectónicamente y en la composición de la espadaña de un solo 

hueco. Las cubiertas, a dos aguas en la nave-presbiterio y a tres en el cabildo, se 

resuelven con tejas curvas dispuestas sobre el enlatado de las armaduras. 

El ámbito del cabildo está delimitado por el estilóbato en el que apoyan las columnas 

toscanas que soportan parte del peso de la cubierta. Desde éste espacio se accede al 

interior a través de arco de medio punto apoyado en impostas. La nave-presbiterio, 

cubierta con bóveda de aristas está profusamente decorada con motivos vegetales, 

astronómicos y místicos. 

La iluminación se soluciona mediante dos ojos de buey enfrentados.” 

En cuanto a la Casa-Palacio de los Díaz-Ordoñez (Capilla vinculada) [RA-3] la ficha 

incluye la siguiente descripción: 

“Edificio de carácter señorial de planta rectangular, estructurado en dos pisos y 

bajocubierta; su composición formal y funcional parece responder a un proyecto 

ejecutado por un arquitecto con formación académica. 

Construido con mampostería de caliza y arenisca revocada y pintada, se utiliza el sillar, 

visto, en las partes comprometidas arquitectónicamente y en el contorno de vanos. La 

cubierta, a cuatro aguas, se resuelve con tejas curvas dispuestas sobre el enlatado de la 

armadura. 

La fachada principal, orientada al Oeste y abierta al amplio jardín en el que se sitúa la 

capilla, se ordena simétricamente alineando los vanos de ambos pisos, separados por 

una línea de impostas; en la calle central se sitúa la puerta de acceso adintelada, sobre 

ella se emplaza un balcón volado, con antepecho de reja de forja, sobre pisa 
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moldurada. En el resto de las fachadas que adoptan soluciones compositivas similares, 

destaca la solana abierta en la esquina Suroeste, solucionada con una columna toscana. 

La distribución interior que respondía a un programa bien elaborado, resulta difícil de 

analizar dado su estado de ruina”. 

La Resolución de incoación no incluye referencia catastral para ninguno de los 2 bienes. 

8.- El Palacio y la Capilla de San José vinculada (RA-12 Y RA-10) 

Palacio y capilla, localizadas en El Polleo, e incluidas en la resolución por la que se incoan 

diferentes bienes del concejo de Ribera de Arriba para su inclusión en el Inventario del 

Patrimonio Cultural de Asturias. 

La ficha de la Capilla de San José (vinculada al conjunto denominado “El Palacio” [RA-

10] incluye la siguiente descripción: 

“Capilla de planta rectangular y cabecera plana formada por una pequeña nava-

presbiterio y cabildo diáfano. Construida, sobre zócalo, con mampostería, se utiliza el sillar 

en partes comprometidas arquitectónicamente y en la composición del imafronte y de la 

espadaña, de un solo hueco y rematada con frontón. Las cubiertas, a dos aguas en el 

cuerpo de la capilla y a tres en el cabildo, se resuelven con teja curva dispuesta sobre el 

enlatado de las armaduras. 

 

Foto 34. Capilla de San José. 
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El ámbito del cabildo está delimitado por el estilóbato sobre el que apoyan las tres 

columnas toscanas que soportan parte del peso de la cubierta; desde este espacio se 

accede al interior a través de la puerta de arco de medio punto apoyado en impostas y 

pilastras, situada en el imafronte.” 

En cuanto al “El Palacio (Capilla de San José vinculada [RA-12”]) la ficha incluye la 

siguiente descripción: 

“Conjunto agropecuario cerrado perimetralmente por muro de mampostería, 

conformado por vivienda, capilla, cuadras, lagar y dos paneras. 

El edificio principal de planta irregular y organizado en tres plantas es fruto de sucesivas 

ampliaciones, fiel exponente de la capacidad de agregación de la arquitectura popular. 

La fachada principal, orientada al Sur y abierta al patio en el que se emplaza la panera, 

resuelta en origen con dos corredores superpuestos, fue remodelada a finales del siglo 

pasado o principios del presente añadiéndole un cuerpo en avance, resuelto con galería 

acristalada.” 

 

Foto 35. El Palacio. 

9.- Iglesia de Santa Leocadia (RA-6). Palombar. 

Elemento incluido en la resolución por la que se incoan diferentes bienes del concejo de 

Ribera de Arriba para su inclusión en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias. 
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La ficha (RA-6) de la Resolución la describe como: 

“Iglesia de planta de cruz griega y cabecera plana, formada por nave a la que se abren 

dos capillas simétricas en los laterales de la Epístola y del Evangelio, presbiterio 

destacando en altura con sacristía adosada a la pared Norte, y pórtico hermético al 

Oeste y semidiáfano al Sur. Construida, sobre zócalo, con mampostería de caliza 

revocada y pintada, se utiliza el sillar en las cadenas esquineras, en el contorno de los 

vanos, en las cornisas e impostas y en la composición de la espadaña, de tres huecos. 

Las cubiertas, a dos aguas en la nave, a cuatro en el presbiterio y a una, como 

prolongación del faldón de cubierta de la nave, en las capillas laterales y en el pórtico se 

resuelven con tejas curvas apoyadas en el enlatado de las armaduras. 

 

Foto 36. Iglesia de Santa Leocadia. 

El ámbito del pórtico está delimitado por el muro ciego situado al Oeste, por la pared de 

la capilla meridional y por el estilóbato Sur sobre el que se apoya una triple arquería. 

Desde este espacio se puede acceder al interior del templo por la puesta de arco de 

medio punto situada en el imafronte o por la puerta adintelada que se abre al pórtico 

Sur. 

La nave, con tribuna sobre el vestíbulo, dividida en dos tramos por arcos perpiaños y 

cubierta con bóvedas de arista, se separa del presbiterio, cubierto con bóveda de 

cañón, mediante arco de triunfo, de medio punto, que descarga sobre impostas y 

estribos. Desde el espacio de culto se accede a la sacristía por puerta adintelada. A las 
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capillas laterales, de dos tramos y cubiertas con bóvedas de cañón transversales a la 

nave, se accede mediante arcos de medio punto que apoyan en pilares y pilastras con 

impostas molduradas. 

La iluminación se consigue, en la nave mediante las cuatro ventas abiertas en las capillas 

laterales y en el presbiterio a través de las ventanas situadas en la pared Sur y en la 

cabecera; un óculo, proporciona luz a la tribuna”. 

2.3.10.1.- CATÁLOGOS URBANÍSTICOS 

Consultado el apartado “Estado de los Catálogos Urbanísticos” incluido en el Registro de 

Planeamiento y Tramitación Urbanística del Principado de Asturias (actualización de 

fecha 04/07/2017) el correspondiente al concejo de Oviedo dispone de Texto Refundido 

(BOPA 25/03/2006), igual que el de Morcín (BOPA 23/03/2010), mientras que el del 

concejo de Ribera de Arriba no ha iniciado su tramitación. 

El artículo 207.3 del Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado 

de Asturias (ROTU) establece que, la anotación de los Catálogos Urbanísticos con 

carácter preventivo en el Registro de Planeamiento y Gestión Urbanística del Principado 

de Asturias, se llevará a cabo desde la fecha en que se produzca su Aprobación Inicial. 

Por ello, siempre que tal documento se encuentre, al menos, en Aprobación Inicial, es la 

práctica incluir en la descripción del medio los elementos del área de estudio incluidos en 

el CU, con mención expresa de su nivel de protección, y, en el apartado de afecciones, 

dar constancia de la posible afección y de los informes que de lo anterior se derivan. 

Ninguno de los elementos incluidos en los Catálogos Urbanísticos de Oviedo y Morcín se 

localiza en el ámbito del estudio. 

2.3.10.2.- OTROS INVENTARIOS 

Se han consultado los inventarios de referencia para el Patrimonio Cultural de Asturias, 

como son el Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Asturias (IPAA), el Inventario del 

Patrimonio Histórico Industrial (IPHI), el registro de la Fundación para la Documentación de 

la Arquitectura del Movimiento Moderno (DOCOMOMO) y la Carta Arqueológica de 

Oviedo, Ribera de Arriba y Morcín. 

No se han encontrados elementos incluidos en estos inventarios que no figuren en las 

anteriores categorías de protección.  



PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL SANEAMIENTO DE LA CUENCA MEDIA  

DEL RÍO NALÓN, TT.MM. DE MORCÍN, OVIEDO Y RIBERA DE ARRIBA (ASTURIAS) 

Página 122 Anejo 20 Estudio Ambiental y medidas correctoras 

Respecto al inventario Arqueológico del concejo de Ribera de Arriba, se localiza en el 

ámbito de estudio el siguiente elemento, incluido en el mismo: 

10.- Piedras Talladas de Quintaniella 

Elemento incluido en el Inventario Arqueológico del concejo de Ribera de Arriba (ficha nº 

7), donde se describe como: “Localizadas por el profesor González en una caleya, al 

oriente del pueblo homónimo, en dirección a Santa Águeda. Las piezas son un chopper 

de cuarcita gris clara azulada y un núcleo”. 

2.3.10.3.- RESULTADOS DE LA PROSPECCIÓN 

Tras realizar una prospección en el área de los trabajos, se han detectado los siguientes 

elementos de interés:  

11. Lavadero de Soto de Rey. 

En dos de sus laterales el lavadero está cerrado por muros de hormigón, apoyando en 

cada uno de ellos tres pilares, del mismo material, que soportan el entramado de madera 

sobre el que descansa la cubierta a dos aguas, de teja curva. El fondo del lavadero se 

cierra con una pared de hormigón. La pila de lavado tiene dos vasos y tanto ella (a 

excepción de la piedra de lavar) como el suelo del lavadero también son de hormigón. 

Se trata de un elemento construido con materiales modernos, que por tanto tiene escaso 

interés patrimonial. 

 

Foto 37. Lavadero de Soto de Rey. 
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12. Hórreo (Argame). Se trata de un hórreo antiguo, de bella factura, que mantiene su 

fisionomía tradicional, mostrando escasas distorsiones. Se ubica en el  núcleo de Argame, 

junto a la carretera MO-5. Presenta cubierta de teja curva tradicional, que parece 

haberse arreglado en los últimos años. Se sustenta sobre cuatro pegollos, dos de madera 

y otros dos de cantería, que descansan sobre pilpayos de piedra caliza o muretes, dando 

lugar a un amplio solhorru. La parte inferior del hórreo se encuentra apuntalada con vigas 

o postes de madera en cuatro puntos, a modo de refuerzo de los pegollos.  Sobre los 

pegollos descansan cuatro muelas desiguales de piedra caliza. Sobre estas apoyan los 

trabes, que mantienen un grosor reseñable. Carece de corredor y tiene peones de apoyo 

en los aleros. Resulta destacable la ausencia de subidoria. No se han identificado tallas 

en las colondras u otras partes del elemento.  En general, se encuentra en buen estado 

de conservación. El espacio bajo el hórreo (solhorru) es utilizado como aparcamiento. 

 

Foto 38. Hórreo en Argame 

13- Panera en Las Segadas de Abajo. Se trata de una panera asociada a una casona de 

la calle La Térmica, que conserva su factura tradicional, sin elementos distorsionantes. Se 

ubica en una parcela delimitada por muros de piedra y verja de hierro. Se levanta sobre 

una construcción de mampostería (generando un amplio caramanchón) en la que 

apoyan directamente los seis de pegollos tronco-piramidales de cantería, siendo las 

muelas del mismo material. Mantiene un corredor de balaustres torneados, que discurre a 

lo largo de todo su perímetro, y que parece haber sido pintado de diversos colores en el 

pasado. La puerta principal y la subidoria, con barandilla metálica, se localizan en su 

lateral septentrional. Presenta cubierta de teja curva tradicional.  
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Foto 39. Panera, en Las Segadas de Abajo 

 

Foto 40. Hórreo en Las Segadas de Abajo (13). 

14.- Hórreo en Las Segadas de Abajo. Se trata de un pequeño hórreo ubicado en una 

parcela de Las Segadas, que parece de factura bastante moderna y que, además, ha 

sido objeto de importantes transformaciones que le restan interés como elemento 

etnográfico. Descansa sobre cuatro pegollos tronco-piramidales de cantería moderna, 

siendo las muelas del mismo material. El solhorru ha sido cerrado, tabicándolo con 

antiestéticos bloques de hormigón para generar una suerte de cuadra o almacén. La 

puerta y subidoria se ubican en su lateral meridional, siendo esta última de hormigón, con 
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una barandilla metálica de factura moderna. Apoya directamente sobre el espacio 

tabicado, perdiendo así, el elemento, su funcionalidad original como almacén a salvo de 

roedores. La cubierta es de teja curva, y de los aleros cuelgan canalones de PVC. 

Presenta corredor perimetral de balaustres torneados. No se aprecian tallas ni pinturas en 

las colondras u otras partes del hórreo. 

15.- Hórreo en Las Segadas de Abajo. Se trata de un hórreo, que no parece demasiado 

antiguo, asociado a una casa de Las Segadas de Abajo. Se levanta sobre cuatro altos 

pegollos tronco-piramidales de madera, que apoyan en muretes de hormigón 

encachados con piedra caliza, generando un amplio solhórreo. Las muelas, de cantería, 

parecen ser de arenisca. Mantiene corredor con balaustres torneados a lo largo de todo 

su perímetro. La puerta principal y la subidoria de hormigón, se localizan en su lateral 

septentrional. La madera del hórreo parece haber sido barnizada otorgándole un color y 

un brillo un tanto artificial. Presenta cubierta de teja curva reciente, rematada por un 

moño. De los alerones cuelgan canalones de PVC. A pesar de sus transformaciones el 

elemento continúa manteniendo cierto interés etnográfico y estético 

 

Foto 41. Hórreo en Las Segadas de Abajo (14) 

16- PR-AS 240. Senda de pequeño recorrido Barcena-Olloniego. Se trata de una senda de 

tipo fluvial de apenas 4 Km. que transcurre entre los municipios de Oviedo y Ribera de 

Arriba. 
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Foto 42. Cartelería de la ruta. 

17.- Camín Real 

En el ámbito de estudio aparecen dos caminos en la zona de Soto Ribera. Se trata del 

Camín Real de las Andrúas y del Camín Real de Morcín y Riosa. Con independencia de 

que los Inventarios Arqueológicos, en general, no recojan los trazados de los Caminos 

Reales, bajo el amparo del título de la Ley de Patrimonio que hace referencia a las 

“caminerías históricas”, se entiende que tales trazados deben contemplarse en un 

documento de estas características. 

El Camín Real de las Andrúas que une Oviedo y Quirós siguiendo un trazado más 

dificultoso que el de Oviedo-Puerto Ventana. En cuanto a su trazado en el ámbito según 

el libro Caminos Reales “poco después de cruzar el río Gafo y comenzar el ascenso por la 

carretera de la Bolgachina, la ruta del Barco de Soto se desviaba la derecha hacia el 

caserío de La Nevera… 

Después de cruzar el Nalón, dejaba a la izquierda el camino de Riosa y se dirigía por 

Peñerudes a Pedroveya”. 

En cuanto al Camín Real de Morcín y Riosa. Este camino partiendo de Oviedo llevaba a 

Pola de Lena. En cuanto a su trazado en el ámbito según el libro Caminos Reales “Desde 

El Barco de Soto, el camino continuaba por la margen izquierda del río Caudal, 

atravesando la amplia vega de Argame, hasta entrar en el desfiladero de SIdrán,…” 

poco después de cruzar el río Gafo y comenzar el ascenso por la carretera de la 
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Bolgachina, la ruta del Barco de Soto se desviaba la derecha hacia el caserío de La 

Nevera… 

 

Figura 7. Caminos Real de las Andrúas, según P. Pisa. 

 

Figura 8. Caminos Real de Morcín y Riosa, según P. Pisa. 
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2.3.11.- GEOGRAFÍA 

2.3.11.1.- INTRODUCCIÓN 

El presente apartado, tiene como objeto la puesta en relación de distintas variables 

geográficas que se dan en el ámbito de estudio, ubicado dentro de los límites 

administrativos de los  concejos de Oviedo, Morcín y Ribera de Arriba. Concretamente en 

las parroquias de Pereda (Oviedo), Argame (Morcín), Ferreros, Palombar, Pereda, Soto y 

Teyego (Ribera de Arriba). Para ello se prestará especial atención a los usos del suelo 

predominantes en la zona. 

2.3.11.2.- POBLACIÓN 

En el concejo de Oviedo habitan 220.567 personas según el Instituto Nacional de 

Estadística (2016) y cuenta con una densidad de población de 109,73 hab./km2. Estas 

cifras lo sitúan como el segundo concejo más poblado de Asturias  

 Población Densidad (hab./km²) Índices 2001=100 % sobre Asturias 

2001 201.005 1.076,91 100,00 18,69 

2002 202.938 1.087,26 100,96 18,90 

2003 207.699 1.112,77 103,33 19,31 

2004 209.495 1.122,39 104,22 19,51 

2005 212.174 1.136,75 105,56 19,71 

2006 214.883 1.151,26 106,90 19,95 

2007 216.607 1.160,50 107,76 20,15 
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2008 220.644 1.182,13 109,77 20,43 

2009 224.005 1.200,13 111,44 20,64 

2010 225.155 1.206,30 112,01 20,76 

2011 225.391 1.207,56 112,13 20,84 

2012 225.973 1.210,68 112,42 20,97 

2013 225.089 1.205,94 111,98 21,07 

2014 223.765 1.198,85 111,32 21,07 

2015 221.870 1.188,70 110,38 21,11 

2016 220.567 1.181,71 109,73 21,16 

Tabla 30. Evolución de la población en los padrones municipales del concejo de Oviedo. Fuente: 

INE. Padrones Municipales de Habitantes. (Elaborado por SADEI) 

 Ambos sexos Hombres Mujeres 

Total 223.765 104.208 119.557 

De 0 a 4 años 9.371 4.803 4.568 

De 5 a 9 años 9.277 4.731 4.546 

De 10 a 14 años 8.413 4.337 4.076 

De 15 a 19 años 8.294 4.245 4.049 

De 20 a 24 años 9.671 4.801 4.870 

De 25 a 29 años 12.465 6.065 6.400 

De 30 a 34 años 16.279 7.954 8.325 

De 35 a 39 años 19.667 9.780 9.887 

De 40 a 44 años 18.304 8.943 9.361 

De 45 a 49 años 17.386 8.226 9.160 

De 50 a 54 años 17.460 8.123 9.337 

De 55 a 59 años 17.171 7.778 9.393 

De 60 a 64 años 14.438 6.538 7.900 

De 65 a 69 años 12.844 5.709 7.135 

De 70 a 74 años 8.589 3.776 4.813 

De 75 a 79 años 8.323 3.302 5.021 

De 80 a 84 años 7.877 2.846 5.031 

De 85 y más años 7.936 2.251 5.685 

Tabla 31. Población según sexo y edad en el concejo de Oviedo (2014) 
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Figura 9. Pirámide de edades 

 Número Tasa (%) 

Nacimientos 1.618 7,53 

Matrimonios 823 3,70 

Defunciones 2.276 10,06 

Saldo vegetativo -658 -2,53 

Tabla 32. Movimiento natural de la población Oviedo. 

La población de Oviedo en los primeros años de siglo mantuvo una subida continuada 

hasta casi alcanzar las 226.000 personas. Esta tendencia no es generalizada en la mayoría 

de los concejos de Asturias donde se ha producido una pérdida de efectivos. A partir de 

ese año 2011 se ha producido un retroceso hasta las cifras actuales de aproximadamente 

220.500 habitantes. 

En la actualidad el 85% de la población reside en la capital del concejo mientras que el 

resto de los habitantes reside en un elevado número de núcleos (256). Los menores de 20 

años casi representan un 16% de la población y los mayores de 60 un 20%. Estas cifras la 

sitúan con un índice de juventud algo más de 11 puntos por encima de la media 

asturiana y un índice de envejecimiento 46,59 puntos por debajo de la media asturiana. 

La parroquia de Pereda (Oviedo), que se encuentra en el área estudio, sufrió un 

descenso de habitantes hasta el año 2010, para iniciar un ascenso continuado en los 

últimos años. En 2016 presentaban una población de 184 habitantes, lo que implica un 

descenso desde el año 2000 de algo más del 21%. En la relación entre habitantes y 
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extensión parroquial, Pereda arroja densidades de población inferiores al valor municipal 

(86,58 h/km2), y al regional (98,34 h/km2) situándose en 41,81 h/km2. 

Por su parte en Morcín habitan 2.707 personas según el Instituto Nacional de Estadística 

(2016) y cuenta con una densidad de población de 54,09 hab./km2. Estas cifras lo sitúan 

como el trigésimo noveno concejo más poblado de Asturias  

 Población Densidad (hab./km²) Índices 2001=100 % sobre Asturias 

2001 3.114 62,22 100,00 0,29 

2002 3.094 61,82 99,36 0,29 

2003 3.102 61,98 99,61 0,29 

2004 3.084 61,62 99,04 0,29 

2005 3.016 60,26 96,85 0,28 

2006 3.005 60,04 96,50 0,28 

2007 2.996 59,86 96,21 0,28 

2008 2.962 59,18 95,12 0,27 

2009 2.964 59,22 95,18 0,27 

2010 2.921 58,36 93,80 0,27 

2011 2.870 57,34 92,16 0,27 

2012 2.866 57,26 92,04 0,27 

2013 2.820 56,34 90,56 0,26 

2014 2.811 56,16 90,27 0,26 

2015 2.746 54,87 88,18 0,26 

2016 2.707 54,09 86,93 0,26 

Tabla 33. Evolución de la población en los padrones municipales del concejo de Morcín. Fuente: 

INE. Padrones Municipales de Habitantes. (Elaborado por SADEI) 

La parroquia de Argame (Morcín), que se encuentra parcialmente incluida en el área 

estudio, ha ido perdiendo habitantes en los últimos años. En 2016 presentaban una 

población de 201 habitantes, lo que implica un descenso desde el año 2000 de algo más 

del 11%. En la relación entre habitantes y extensión parroquial, Argame arroja densidades 

de población inferiores al valor municipal (86,72 h/km2) y al regional (98,34 h/km2) 

situándose en 54,32 h/km2. 

 Ambos sexos Hombres Mujeres 

Total 2.811 1.401 1.410 

De 0 a 4 años 88 38 50 

De 5 a 9 años 119 61 58 

De 10 a 14 años 110 57 53 

De 15 a 19 años 100 49 51 
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De 20 a 24 años 88 38 50 

De 25 a 29 años 129 68 61 

De 30 a 34 años 169 80 89 

De 35 a 39 años 197 106 91 

De 40 a 44 años 219 118 101 

De 45 a 49 años 260 139 121 

De 50 a 54 años 249 131 118 

De 55 a 59 años 214 112 102 

De 60 a 64 años 150 88 62 

De 65 a 69 años 176 85 91 

De 70 a 74 años 114 50 64 

De 75 a 79 años 162 73 89 

De 80 a 84 años 155 63 92 

De 85 y más años 112 45 67 

Tabla 34. Población según sexo y edad en el concejo de Morcín (2014) 

 

Figura 10. Pirámide de edades 

 Número Tasa (%) 

Nacimientos 7 4,27, 

Matrimonios 10 3,02 

Defunciones 43 12,98 

Saldo vegetativo -36 -8,71 

Tabla 35. Movimiento natural de la población en Morcín. 
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La población de Morcín en lo que va de siglo ha sufrido una caída continuada 

reduciéndose un 13% entre 2001 y 2016.  

En la actualidad el 27% de la población reside en la capital del concejo mientras que el 

resto de los habitantes reside en un elevado número de núcleos (63). Los menores de 20 

años sólo representan un 15% de la población y los mayores de 60 un 31%. Estas cifras la 

sitúan con un índice de juventud ligeramente superior a la media asturiana y un índice de 

envejecimiento algo más de 12 puntos por encima de la media asturiana. 

Por último, en Ribera de Arriba habitan 1.906 personas según el Instituto Nacional de 

Estadística (2016) y cuenta con una densidad de población de 86,72 hab./km 2. Estas 

cifras lo sitúan como el cuadragésimo cuarto concejo más poblado de Asturias. 

 Población Densidad (hab./km²) Índices 2001=100 % sobre Asturias 

2001 1.984 90,26 100,00 0,18 

2002 1.987 90,40 100,15 0,19 

2003 1.968 89,54 99,19 0,18 

2004 2.005 91,22 101,06 0,19 

2005 1.968 89,54 99,19 0,18 

2006 2.009 91,40 101,26 0,19 

2007 2.000 90,99 100,81 0,19 

2008 1.997 90,86 100,66 0,18 

2009 1.973 89,76 99,45 0,18 

2010 1.989 90,49 100,25 0,18 

2011 1.984 90,26 100,00 0,18 

2012 1.971 89,67 99,34 0,18 

2013 1.943 88,40 97,93 0,18 

2014 1.903 86,58 95,92 0,18 

2015 1.890 85,99 95,26 0,18 

2016 1.906 86,72 96,07 0,18 

Tabla 36. Evolución de la población en los padrones municipales del concejo de Ribera de Arriba. 

Fuente: INE. Padrones Municipales de Habitantes. Elaborado por SADEI) 

En cuanto a las parroquias de Ribera de Arriba (Ferreros, Palombar, Pereda, Soto y 

Teyego), todas a excepción de Pereda han perdido habitantes desde el año 2000. En 

cuanto a sus densidades de población, Palombar y Teyego presentan índices inferiores al 

municipal (54,09) y al regional (98,34 h/km2), mientras que las otras tres los superan 

ampliamente. 
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Parroquia Habitantes (2016) Variación respecto al 2000 Densidad (h/km2) 

Ferreros 833 -3,25% 198,33 

Palombar 146 -3,94% 25,61 

Pereda 365 6,10% 152,08 

Soto Ribera 370 -13,35% 108,82 

Teyego 192 -10,28% 34,29 

Tabla 37. Población de las parroquias de Ribera de Arriba. 

 Ambos sexos Hombres Mujeres 

Total 2.811 1.401 1.410 

De 0 a 4 años 88 38 50 

De 5 a 9 años 119 61 58 

De 10 a 14 años 110 57 53 

De 15 a 19 años 100 49 51 

De 20 a 24 años 88 38 50 

De 25 a 29 años 129 68 61 

De 30 a 34 años 169 80 89 

De 35 a 39 años 197 106 91 

De 40 a 44 años 219 118 101 

De 45 a 49 años 260 139 121 

De 50 a 54 años 249 131 118 

De 55 a 59 años 214 112 102 

De 60 a 64 años 150 88 62 

De 65 a 69 años 176 85 91 

De 70 a 74 años 114 50 64 

De 75 a 79 años 162 73 89 

De 80 a 84 años 155 63 92 

De 85 y más años 112 45 67 

Tabla 38. Población según sexo y edad en el concejo de Ribera de Arriba (2014) 
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Figura 11. Pirámide de edades 

 Número Tasa (%) 

Nacimientos 6 4,20 

Matrimonios 2 2,36 

Defunciones 21 11,56 

Saldo vegetativo -15 -7,36 

Tabla 39. Movimiento natural de la población en Ribera de Arriba. 

La población de Ribera de Arriba en lo que va de siglo ha sufrido altibajos, aunque se 

puede percibir una tendencia general negativa. En el año 2006 alcanzó su máximo en lo 

que va de siglo situándose en 2009 habitantes frente al mínimo de 1890 habitantes en el 

2016.  

En la actualidad el 55% de la población reside entre Soto Ribera (capital del concejo), 

Soto de Rey y Ferreros, mientras que el resto de los habitantes reside en los restantes 

núcleos (26). Los menores de 20 años sólo representan un 14% de la población y los 

mayores de 60 un 30%. Estas cifras la sitúan con un índice de juventud ligeramente 

superior (0,32) a la media asturiana y un índice de envejecimiento 2,66 puntos por debajo 

de la media asturiana.  
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2.3.11.3.- ECONOMÍA 

En el concejo de Oviedo, la actividad con más peso es el empleo es el sector servicios 

(89%) seguido del sector de la industria (6%) y de la construcción (4%), y por último 

aunque de una forma residual, el sector primario (0,4%). 

Todos los sectores a excepción de sector servicios han ido reduciendo su importancia 

desde el año 2001. Las reducciones han sido de diferente importancia siendo la más 

acuciada la de la construcción (del 12% al 4%) seguida de la industria (7% al 6%). Mientras 

que la del sector primario ha sido mucho menor dado su reducido peso (7% al 0,3%). 

El sector servicios ha sufrido una subida casi continua desde principios de siglo pasando 

de un 81% a un 89%.  

 TOTAL Agricultura y pesca Industria Construcción Servicios 

2001 93.340 646 6.713 11.230 74.751 

2002 97.396 644 6.751 10.841 79.160 

2003 98.536 622 6.937 10.734 80.243 

2004 99.109 541 6.713 10.693 81.162 

2005 103.320 538 6.793 11.194 84.795 

2006 106.522 478 6.924 11.630 87.490 

2007 109.797 704 6.992 11.688 90.413 

2008 107.511 504 6.849 9.918 90.240 

2009 99.130 478 6.571 8.760 83.321 

2010 98.494 598 6.583 7.925 83.388 

2011 97.347 547 6.298 6.686 83.816 

2012 93.182 416 5.955 5.438 81.373 

2013 90.740 414 5.491 4.392 80.443 

2014 93.252 368 5.284 4.174 83.426 

Tabla 40. Evolución del empleo según sectores ecónomicos en el concejo de Oviedo. 

Por su parte el concejo de Ribera de Arriba, la actividad con más peso en el empleo es el 

sector servicios (60,6%) seguido del sector de la industria (34,2%) y de la construcción 

(4,6%). y por último el sector primario (0,7%). 

La construcción, el sector primario y el sector industrial han reducido su número de 

empleos en lo que va de siglo mientras que los servicios lo han visto aumentado. 
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El sector servicios ha sufrido una subida casi continua desde principios de siglo pasando 

de un 35% a un 61%. La industria tras aumentar su peso hasta el año 2009 (pasando del 

53% al 62%) lo ha ido reduciendo hasta llegar a suponer un 34% del empleo en el año 

2014. La construcción por su parte ha subido más altibajos registrado una subido hasta el 

2010 después descender como consecuencia de la crisis, ha pasado del 6,4% al 4,6%, 

llegando a alcanzar en 2010 un 7,9%. El sector primario por su parte ha seguido la tónica 

regional registrando una caída paulatina en lo que va de siglo pasando de un 6% al 1% 

actual 

 TOTAL Agricultura y pesca Industria Construcción Servicios 

2001 669 40 355 43 231 

2002 669 35 379 37 218 

2003 645 27 367 38 213 

2004 647 20 376 39 212 

2005 645 21 374 45 205 

2006 641 18 366 45 212 

2007 692 18 394 48 232 

2008 658 18 406 51 183 

2009 678 15 242 46 375 

2010 579 13 240 46 280 

2011 622 13 218 30 361 

2012 576 11 230 23 312 

2013 503 5 194 21 283 

2014 459 3 157 21 278 

Tabla 41. Evolución del empleo según sectores ecónomicos en el concejo de Ribera de Arriba. 

Por último, en Morcín, la actividad con más peso en el empleo es el sector servicios 

(66,5%) seguido del sector de la industria (16,4%) y de la construcción (13,6%). y por último 

el sector primario (3,5%). 

La industria y el sector primario han reducido su número de empleos en lo que va de siglo 

mientras que el resto (servicios y construcción lo han visto aumentado). 

El sector servicios ha sufrido una subida casi continua desde principios de siglo pasando 

de un 23% a un 67%. Esta subida es parecida a la de la construcción que ha subido 7 

puntos desde el  7% que registraba en el 2001, pasando por un máximo del 19% en el año 

2011. La industria por su parte ha sufrido un fuerte descenso de forma continuada 
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pasando del 59% al 16%. El sector primario por su parte ha seguido la tónica regional 

registrando una caída paulatina en lo que va de siglo, pasando de un 11% al 4% actual. 

 TOTAL Agricultura y pesca Industria Construcción Servicios 

2001 1.001 109 593 70 229 

2002 936 96 542 70 228 

2003 906 77 499 97 233 

2004 813 68 441 62 242 

2005 789 65 394 88 242 

2006 760 53 368 104 235 

2007 718 51 325 124 218 

2008 733 52 327 108 246 

2009 785 48 343 136 258 

2010 873 44 370 127 332 

2011 653 39 148 123 343 

2012 669 31 138 114 386 

2013 619 28 112 101 378 

2014 648 23 106 88 431 

Tabla 42. Evolución del empleo según sectores ecónomicos 

En cuanto a las principales magnitudes económicas, se dispone de las siguientes cifras:  

 
Oviedo 

Ribera de 

Arriba 

Morcín 

Miles de euros Miles de euros Miles de euros 

Producción    

Valor de producción (p.b.) 8.965.666 333.825 67.932 

Valor añadido bruto (p.b.) 4.982.570 98.315 30.848 

Agricultura y pesca 5.813 150 601 

Industria 546.093 82.756 6.525 

Construcción 256.521 1.085 5.378 

Servicios 4.174.143 14.324 18.344 

Renta    

Renta disponible ajustada neta 3.789.587 30.904 46.198 

Renta disponible ajustada neta por habitante 

(euros) 
16.803 15.792 16.250 

Tabla 43. Principales magnitudes económicas (2012) 
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2.3.11.4.- USO DE SUELO 

La superficie del ámbito de estudio (de los 3 concejos) se distribuye principalmente en 

masa forestal, y prados y pastizales. El resto se reparte en erial o pastos, superficie no 

agrícola, tierras de cultivo,  terreno improductivo y masas de agua. 

 

 
Oviedo Ribera de Arriba Morcín 

km2 % km2 % km2 % 

TOTAL 229,88 100,00 23,92 100,00 23,92 100,00 

Tierras de cultivo 1,11 0,48 0,11 0,46 0,11 0,46 

Herbáceos 0,96 0,42 0,10 0,42 0,10 0,42 

Leñosos 0,15 0,07 0,01 0,04 0,01 0,04 

Prados y pastizales 83,76 36,44 9,40 39,30 9,40 39,30 

Prados naturales 65,24 28,38 7,08 29,60 7,08 29,60 

Pastizales 18,52 8,06 2,32 9,70 2,32 9,70 

Terreno forestal 58,55 25,47 7,37 30,81 7,37 30,81 

Monte maderable 42,33 18,41 6,01 25,13 6,01 25,13 

Monte leñoso 16,22 7,06 1,36 5,69 1,36 5,69 

Otras superficies 86,46 37,61 7,04 29,43 7,04 29,43 

Erial o pastos 43,23 18,81 3,52 14,72 3,52 14,72 

Terreno improductivo 8,66 3,77 0,82 3,43 0,82 3,43 

Superficie no agrícola 32,83 14,28 2,26 9,45 2,26 9,45 

Ríos y lagos 1,74 0,76 0,44 1,84 0,44 1,84 

Tabla 44. Superficies según usos. 

2.3.11.5.- BIBLIOGRAFÍA  
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2.3.12.- PAISAJE 

2.3.12.1.- INTRODUCCIÓN 

España es uno de los países firmantes del Convenio Europeo del Paisaje (Florencia, 2000), 

que desde el 1 de marzo de 2008 está en vigor en nuestro país. Según éste, es paisaje 

‘cualquier parte del territorio tal como la percibe la población, cuyo carácter sea el 
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resultado de la acción y la interacción de factores naturales y/o humanos’. El también 

llamado Convenio de Florencia, es un tratado internacional que trata de promover el 

papel que el paisaje desempeña por su interés en los campos cultural, ecológico, 

medioambiental y social, como recurso para la actividad económica, contribuyendo su 

protección, gestión y ordenación a la creación de empleo. 

Se incluyen en él áreas naturales, rurales, urbanas y periurbanas, ámbitos terrestres, 

marítimos o de aguas de interior, y se refiere tanto a paisajes excepcionales como a 

paisajes cotidianos o degradados. 

Este convenio se compromete a ‘tomar medidas generales de reconocimiento de los 

paisajes; de definición y caracterización; de aplicación de políticas para su protección y 

gestión; de participación pública y de integración de los paisajes en las políticas de 

ordenación del territorio, así como en las políticas económicas, sociales, culturales y 

ambientales. También sobre la sensibilización ciudadana, la educación y la formación de 

expertos’, y su objetivo fundamental consiste en la protección, gestión y ordenación de 

los paisajes, así como la organización de la cooperación europea en este campo. 

Dentro de las obligaciones del Convenio se encuentra la labor de identificar, analizar y 

caracterizar los paisajes propios de las diferentes partes de cada país. Por este motivo, se 

ha realizado una primera caracterización, materializada en el ‘Atlas de los Paisajes de 

España’. La cartografía que adjunta, a pesar de referirse a toda la nación, permite por su 

detalle hacer una primera aproximación y caracterización del paisaje del actual ámbito 

de estudio. 

Según esta publicación, el ámbito de estudio se enmarca dentro del gran grupo de 

paisajes ‘Valles intramontañosas asturianos’. Este tipo de paisaje tiene una configuración 

caracterizada por un elemento de unión, ya que ofrecen el aspecto de depresión entre 

montañas. 

Un gran río recorre su eje principal y es, debido a su caudal y desnivel, el principal agente 

que ha construido sus formas. Las grandes morfoestructuras y ámbitos litológicos, sobre 

todo la naturaleza del sustrato, condicionan el aprovechamiento que el hombre ha 

llevado a cabo en ellos. 

Considerando estos rasgos se puede dividir en tres grupos este gran grupo de paisajes. 

Dentro de esos grupos el ámbito de estudio se sitúa en aquellos que desarrollan en la 

Cuenca Carbonífera Central. 
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La situación del ámbito seleccionado, lo sitúa en la unidad de paisaje denominada 

‘Cuenca de Mieres’. 

2.3.12.2.- RESULTADOS 

Un análisis básico del paisaje, entendido como la expresión externa y perceptible del 

medio, precisa de cuatro análisis suplementarios: 

A) Incidencia visual, determinada por: 

- Las cuencas visuales o lugares del territorio desde los que se divisa la 

actuación. 

- La visibilidad, o claridad con la que se aprecia la actuación. 

B) Calidad, o valor estético del área alterada. 

C) Notoriedad, u observaciones sobre una actuación. 

D) Fragilidad, o capacidad del paisaje para absorber o ser perturbado por la 

actuación. 

En nuestro caso: 

A) Incidencia visual. 

Las cuencas visuales son pequeñas, ya que los colectores discurrirán por el fondo de los 

valles del Nalón y del Caudal, en tramos de los mismos en los que la llanura aluvial aún es 

bastante estrecha. Además, en el sector analizado los valles sufren algunos cambios de 

dirección que impiden la observación conjunta de la  actuación, y en muchos casos, de 

la totalidad de los distintos tramos en los que se divide. De este modo la actuación sólo 

será visible con más claridad desde los puntos elevados de las laderas, aunque siempre 

parcialmente. 

La visibilidad es baja, pues en muchos tramos (como ocurre en torno a las actuaciones de 

Argame, Soto de Rey y El Polleo, y en menor medida en Palombar) existe en torno al 

trazado de los colectores abundante cobertura arbórea que aminora o impide la 

percepción. En cuanto a la actuación de Las Segadas, es de escasa magnitud, y queda 

bastante enmascarada por las instalaciones de la central térmica de Soto Ribera y su 

proximidad a viviendas unifamiliares.  
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B) Calidad, o valor estético del área alterada. 

La zona de estudio presenta un conjunto de usos de suelo (agrarios, industriales, 

residenciales, infraestructurales, recreativos) que desde el punto de vista paisajístico 

resultan poco compatibles armónicamente. No obstante, a pesar de la presencia 

preeminente de la central térmica de Soto Ribera y de otras instalaciones industriales 

(Polígono industrial de Argame, Mantequerías Arias, etc...) y la abundancia de 

infraestructuras, en otros espacios del área analizada encontramos enclaves que 

mantienen una mayor naturalidad y valor paisajístico, como es el caso de los pueblos de 

Argame o Palombar, o de los ríos Nalón y Caudal y su represamiento en La Barquera, y de 

la vegetación de ribera que orla estos cauces. En algunas zonas, también se mantienen 

áreas de vega de interés paisajístico, sujetas a aprovechamientos tradicionales, 

especialmente en Palombar.  

La calidad es media. 

C) Notoriedad. 

En algunos tramos, las observaciones serán más intensas, al discurrir la traza de los 

colectores paralela a carreteras de segundo orden o vías férreas (caso de las 

actuaciones previstas en Argame, Soto de Rey o Las Segadas). Además, en algunos 

casos, como ocurre en Soto de Rey, la actuación discurre también paralela a una 

concurrida senda ciclista y peatonal. Algunos tramos de colector atraviesan, 

parcialmente, pequeños núcleos rurales, como Argame. 

La notoriedad es alta. 

D) Fragilidad. 

En la mayor parte de los tramos, el trazado de los colectores previstos discurre en paralelo 

y por las márgenes de carreteras preexistentes, lo que facilitará una homogenización 

paisajística rápida. No obstante, la fragilidad será mayor en aquellas áreas donde la red 

de colectores o los accesos necesarios para las estaciones de bombeo atraviesan áreas 

con mayor naturalidad, como ocurre con las alisedas y choperas que orlan el Nalón 

frente a la subestación de Gueño, con una carbayeda existente en El Polleo y con otras 

superficies forestales existentes en Palombar. En estas últimas zonas los valores paisajísticos 

pueden verse más afectados. 

La fragilidad es media-baja. 
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3.- PRINCIPALES ALTERNATIVAS ESTUDIADAS Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN 

ADOPTADA 

3.1.- ALTERNATIVAS ESTUDIADAS 

Las alternativas estudiadas están condicionadas dada la naturaleza del proyecto ya que 

se trata de la terminación de un proyecto. 

Se han estudiado diferentes alternativas en cuanto a las zonas donde se producen los 

cruces de los cauces. Tanto en la actuación Soto de Rey  como en la actuación de La 

Casa Nueva, El Polleo, La Caleya, La Roza y La Pumarada. 

También se han analizado diferentes ubicaciones para el bombeo asociado a la 

actuación en la zona de El Polleo. 

3.2.- JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

En cuanto a los cruces de los cauces se han seleccionado aquellas ubicaciones que 

permitían minimizar las afecciones a los hábitats de interés comunitario presentes en el 

ámbito del proyecto. 

En el caso de la actuación Soto de Rey la ubicación elegida para el cruce no afecta a 

ningún hábitat en la margen derecha del Río Nalón. 

En el caso de la actuación en el Polleo la ubicación elegida para el cruce y para el 

bombeo asociado minimiza las afecciones a los hábitats. Evitando las afecciones a los 

hábitat asociadas al bombeo situándolo al sur de las vías de FEVE. 
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4.- EVALUACIÓN REPERCUSIONES SOBRE LA RED NATURA 2000 

Dada la localización de un sector del área de actuación en la Zona de Especial 

Conservación ‘Río Nalón’ (ES 1200029), se cumplimenta la correspondiente Evaluación de 

Repercusiones sobre los espacios incluidos en Red Natura 2000, según lo contemplado en 

el apartado 4 del artículo 45, de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio 

Natural y de la Biodiversidad, con el fin de identificar y en su caso cuantificar, las posibles 

afecciones que la actuación pudiera generar en los hábitats y taxones que justificaron la 

inclusión de ambos espacios dentro de la Red Ecológica Europea Natura 2.000. 

En esta ZEC se incluye el tramo de cauce fluvial comprendido entre su confluencia con el 

Río Caudal, en la localidad de Soto de Rey/Soto Rei y su cruce con la carretera AS-16 en 

la localidad de Pravia, incluyendo las formaciones vegetales riparias que orlan dicho 

tramo fluvial. 

En la ZEC se encuentran presentes 5 hábitats de interés comunitario y 14 especies Red 

Natura (10 taxones de fauna y 4 especies de aves). 

4.1.- IDENTIFICACIÓN DE HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO AFECTADOS 

Los hábitats de interés comunitario ocupan 222’15 ha de las 560 ha con las que cuenta la 

ZEC. 

Código Natura 2000 Denominación Sup. (ha) 

4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga 1,17 

6210 

Prados secos seminaturales y facies de matorral sobre 

sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia)(*parajes con 

notables orquídeas) 

0,77 

8210 
Pendientes rocosas calcícolas con vegetación 

casmofítica 
0,18 

91E0 
Bosques aluviales con Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior 

(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)(*) 
216,69 

9340 Bosques de Quercus Ilex y Quercus rotundifolia 3,34 

* Hábitat prioritario 

Tabla 45. Hábitats de interés comunitario presentes en la ZEC Río Nalón. 
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Hábitat 
Superficie 

afectada 

Porcentaje de dicha comunidad 

existente dentro de la ZEC respecto 

al total de comunidades de la ZEC 

% afectado del 

hábitat dentro 

de la ZEC 

% afectado del 

hábitat dentro 

de Asturias 

91E0 112 m2 38,69 % 5,17 10-5 % 6,96 10-7 % 

Tabla 46. Superficies afectadas de los hábitats presentes en la ZEC. 

Los bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae 

y Salicion albae) (91E0) ocupan en Asturias 16.091 hectáreas, y están clasificados como 

‘hábitats no raros y prioritarios’. 

En la ZEC ‘Río Nalón’’ existen 216’69 hectáreas de bosques aluviales de Alnus glutinosa y 

Fraxinus excelsior, es decir, el 1’34% del hábitat existente en Asturias. 

Estas afecciones a hábitats de interés comunitario que motivaron la designación del 

espacio ZEC ‘Río Nalón’ solo tienen lugar, de una forma sumamente tangencial, en una 

de las actuaciones proyectadas, la prevista en El Polleo, y únicamente durante la fase de 

obra. 

4.2.- IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LA AFECCIÓN A TAXONES VEGETALES 

No existen taxones vegetales de interés comunitario que hayan sido tenidos en cuenta 

para la designación de la ZEC Río Nalón. 

4.3.- IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LA AFECCIÓN A TAXONES ANIMALES 

Código Natura 

2000 

Especie Nombre común Estado 

poblacional 

(a) 

Hábitat 

que ocupa 

1007 Elona quimeriana Caracol de Quimper Sed.: Presente Forestal 

1172 Chioglossa lusitanica Salamandra 

rabilarga 

Sed.: Presente Áreas 

húmedas 

1194 Discoglossus galganoi Sapillo pintojo Sed.: Presente Áreas 

húmedas 

1095 Petromyzon Marinus Lamprea marina Sed.: Común Fluvial 

1102 Alosa alosa Sábalo Sed.: Presente Fluvial 

1106 Salmo salar Salmón atlántico Sed.: Común Fluvial 
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1116 Chondrostoma 

polylepis 

Boga Sed.: Presente Fluvial 

1149 Cobitis taenia Colmilleja Sed.: Presente Fluvial 

1301 Galemys pyrenaicus Desmán Ibérico Sed.: Escasa Fluvial 

1355 Lutra lutra Nutria Sed.: Común Fluvial 

A028 Ardea cinerea Garza real Inv.: Presente Áreas 

húmedas 

A053 Anas platyrhyncus Ánade real Inv.: Presente Fluvial 

A229 Alcedo althis Martín pescador Sed.: Presente Fluvial 

A391 Phalacrocorax carbo 

sinensis 

Cormorán grande Inv.: Presente Fluvial 

(a) Sed.: Sedentario; Rep.: Reproductor; Inv.: Invernante; Pas.: De paso, i.: Individuos; p.: Parejas, 

m.: Machos; f.: Hembras. 

Tabla 47. Especies Red Natura en la ZEC Río Nalón. 

4.3.1.- INVERTEBRADOS  

El caracol de Quimper (Elona quimperana). Este molusco gasterópodo presenta una 

distribución mundial disyunta restringida únicamente a la Cornisa Cantábrica y Bretaña. Es 

una especie exclusiva de zonas de clima oceánico y atlántico y característica de áreas 

donde la luz solar es escasa, como bosques umbríos de robles y hayas con abundante 

madera muerta, hojarasca y musgos, bosques de ribera y zonas herbáceas húmedas del 

entorno de los ríos y roquedos umbrosos, etc. Suele penetrar en las cuevas, donde 

desarrolla su ciclo vital completo, favorecido por su régimen detritívoro y coprófago. 

También se localiza bajo la madera de troncos en descomposición. Tiene principalmente 

hábitos nocturnos aunque en días lluviosos también desarrolla actividad diurna. En 

Asturias es una especie relativamente común, aunque raramente aparece por encima 

de los 1000 m. 

Su presencia en los concejos de Oviedo, Ribera de Arriba y Morcín,  aparece reflejada en 

el Libro Rojo de la Fauna del Principado de Asturias (Nores, C. y García-Rovés. P. 2007). 

Durante las prospecciones de campo efectuadas para la elaboración de este estudio no 

se localizaron ejemplares en el ámbito de estudio. No obstante, su presencia se considera 

probable en las alisedas que flanquean el río Nalón y en los castañares, carbayedas y 

zonas kársticas con elevada humedad existente en ámbito de estudio y su entorno. 
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Dentro de la ZEC, La actuación generará la eliminación de  una superficie residual de 

aliseda de las márgenes del Nalón en El Polleo, en la que, a priori, no es descartable la 

presencia de la especie. No obstante, la superficie afectada de hábitats potencialmente 

querenciosos para este caracol (alisedas), resulta insignificante en comparación con las 

superficies que ocupan estos bosques en la ZEC. Por tanto, se puede afirmar que la 

actuación no conllevará afecciones reseñables sobre las poblaciones de este caracol 

existentes en la ZEC ni sobre los hábitats que ocupan. 

4.3.2.- VERTEBRADOS  

4.3.2.1.- ANFIBIOS 

Salamandra rabilarga (Chioglossa lusitanica). Es un urodelo de la familia de los 

salamándridos, único en su género, cuya área de distribución mundial se restringe al 

noroeste peninsular, siendo por tanto, un endemismo ibérico. Está presente únicamente 

en el norte de Portugal, Galicia (en sus cuatro provincias) y Asturias, así como en al menos 

una localidad de León. 

Requiere zonas con clima suave y con precipitaciones anuales de más de 1.000 mm., 

seleccionando preferentemente el entorno inmediato de pequeños arroyos y fuentes de 

aguas limpias y oxigenadas (y preferentemente con elevada acidez), y áreas forestales 

de extrema humedad situadas en zonas montañosas de baja o media altitud. 

Las larvas se encuentran en riachuelos bien oxigenados con temperatura máxima del 

agua entre 20º y 25º, prefiriendo arroyos de elevada acidez (pH 4.5-5.5), y escaseando en 

las zonas calizas. 

En Asturias resulta relativamente frecuente en el sector occidental de la región por 

debajo de los 1000 m. de altitud, apareciendo de forma más puntual en el centro y el 

oriente, en consonancia con la preferencia que manifiesta por los arroyos de elevada 

acidez sobre los arroyos calizos. 

En la ZEC río Nalón es una especie de distribución restringida, asociada principalmente a 

algunos pequeños regueros y arroyos tributarios del Nalón, y a superficies de aliseda 

ribereña bien conservadas. En el ámbito de estudio no ha sido detectada, y su presencia 

se considera improbable dada la ausencia de hábitats favorables. 
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Las actuaciones contempladas dentro de la ZEC Río Nalón, o en su entorno inmediato, no 

plantean afecciones a hábitats ocupados por esta especie o susceptibles de ser 

colonizados por la misma. Por ello, no es previsible que el proyecto genere ninguna 

repercusión negativa sobre las poblaciones de salamandra rabilarga existentes en la ZEC 

río Nalón.  

Sapillo pintojo ibérico (Discoglossus galganoi). Este anuro es un endemismo ibérico, cuya 

distribución mundial se restringe a la mitad occidental de la Península ibérica. En la franja 

cantábrica está presente en Galicia, Asturias y Cantabria, pero su presencia se hace 

cada vez más puntual en sentido oeste-este, faltando en el País Vasco. En Asturias 

aparece desde el nivel del mar hasta por encima de los 1.000 m. Para reproducirse este 

anfibio selecciona zonas de aguas poco profundas, preferentemente pequeñas charcas 

temporales situadas en prados, acequias y arroyos. 

El sapillo pintojo ibérico está presente en la ZEC Río Nalón, ocupando preferentemente 

encharcamientos temporales de las márgenes del río, donde escapa de la depredación 

por parte de los peces. El sapillo pintojo está presente en el ámbito de estudio y su 

entorno, donde aparece asociado a encharcamientos someros y zonas higrófilas de las 

vegas del Nalón. 

Dentro de la ZEC el proyecto analizado no conlleva afecciones significativas sobre 

hábitats querenciosos para la especie. Por ello no es previsible que la ejecución del 

proyecto genere afecciones significativas sobre las poblaciones de este anuro existentes 

en la  ZEC río Nalón. Por el contrario la ampliación de la red de saneamiento del ámbito 

de estudio contribuirá a eliminar vertidos que podrían estar afectando negativamente a 

hábitats querenciosos para la especie (regueros, arroyos, ríos).  

PECES 

Lamprea marina (Petromyzon marinus). Es un pez parásito anádromo que desarrolla su 

ciclo vital de adulto en aguas oceánicas y regresa a los cursos fluviales en el momento de 

la reproducción. En el mar habita tanto en aguas litorales como a más de 500 m. de 

profundidad y necesita de otros peces y mamíferos marinos para sobrevivir, adhiriéndose 

a ellos con su característica boca en ventosa y alimentándose de su sangre. Para 

reproducirse selecciona ríos de gran caudal, penetrando en los tramos bajos y medios, de 

aguas no demasiado rápidas. Las larvas se desarrollan en lechos con sedimentos finos y 

presencia de macrófitos. El desove de esta especie tiene lugar entre finales de marzo y el 

mes de julio. 
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Se trata de una especie cuyas poblaciones se encuentran en acusado declive tanto en 

Europa como en la Península ibérica. En Asturias, como consecuencia de la proliferación 

de obstáculos artificiales sólo unos 180 Km. de río resultan accesibles para este pez, lo que 

representa el 40% de su hábitat potencial en el Principado (unos 450 Km.). De este modo, 

la lamprea marina mantiene poblaciones importantes tan sólo en los ríos Cares, Deva, 

Sella, Narcea y Eo, así como poblaciones residuales en el río Navia. En el Nalón la especie 

es escasa, dado que la existencia de obstáculos artificiales (saltos de Valduno I y II, presa 

de El Furacón) impide su remonte a las áreas más favorables del río para la freza y el 

desarrollo larvario. Así, en este cauce la lamprea marina remonta hasta la presa de 

Valduno II, aunque en ocasiones algunos ejemplares alcanzan la base de la presa del 

Furacón. 

Esta especie está considerada “vulnerable” por el Catálogo Regional de la Fauna 

Vertebrada Amenazada del Principado de Asturias (D. 32/90) y cuyas poblaciones se 

encuentran en acusado declive tanto en Europa como en la Península ibérica.  

Todas las actuaciones contempladas en la ZEC se localizan en tramos del río Nalón en los 

que la especie está ausente. Así, la lamprea no remonta más arriba de la presa de 

Valduno II, localizada a bastantes kilómetros aguas abajo del ámbito de estudio. Por lo 

tanto, las obras de ejecución del proyecto no generarán afecciones sobre las 

poblaciones de esta especie existentes en la ZEC río Nalón. 

No obstante, la terminación del saneamiento de este tramo del Nalón objeto del 

proyecto, debe constituir una actuación positiva para la lamprea, ya que contribuirá a 

mejorar la calidad del hábitat fluvial del Nalón, reduciendo la contaminación del tramo 

medio y bajo del río, e incrementando su potencialidad para albergar a esta especie. 

Sábalo (Alosa alosa). Es un pez migrador anádromo que tras nacer en el río, esgüina para 

migrar al mar durante las crecidas otoñales de su primer año de vida. En su fase marina 

los sábalos forman amplios cardúmenes pelágicos que se mueven en aguas localizadas 

sobre la plataforma continental. Tras pasar entre 4 años y 6 años de vida marina, retornan 

a los ríos para desovar. Para ello seleccionan los cursos medios de los ríos (no remonta 

hacia pequeños afluentes), con corriente lenta, donde realizan la puesta entre los meses 

de mayo y junio, en zonas poco profundas con fondos arenosos y pedregosos. Tras la 

freza o bien mueren o regresan al mar, pudiendo repartir el ciclo al año siguiente. 

El sábalo se ha rarificado enormemente en los ríos de la fachada atlántica y cantábrica 

de la península ibérica como consecuencia de la sobrepesca, de la contaminación de 



PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL SANEAMIENTO DE LA CUENCA MEDIA  

DEL RÍO NALÓN, TT.MM. DE MORCÍN, OVIEDO Y RIBERA DE ARRIBA (ASTURIAS) 

Página 150 Anejo 20 Estudio Ambiental y medidas correctoras 

los tramos medios y bajos de los ríos y sobre todo de la construcción de obstáculos 

artificiales que impiden su remonte a las mejores áreas de freza.  

En Asturias está presente en los grandes ríos (Cares-Deva, Sella, Nalón, Narcea, Navia y 

Eo). 

En el río Nalón la especie remonta hasta la presa de Valduno, no pudiendo superar este 

obstáculo. Todas las actuaciones contempladas en la ZEC se localizan a más de 12 km 

aguas arriba de esta presa, por lo que el sábalo no está presente en este tramo del río. 

Por lo tanto, la ejecución de las actuaciones contempladas en el proyecto no debe 

generar afecciones sobre las poblaciones de esta especie existentes en la ZEC río Nalón. 

No obstante, la terminación del saneamiento de este tramo del Nalón objeto del 

proyecto, constituirá una actuación positiva para el sábalo, ya que contribuirá a mejorar 

la calidad del hábitat fluvial del Nalón, reduciendo la contaminación del tramo medio y 

bajo del río, e incrementando su potencialidad para albergar a esta especie. 

Salmón atlántico (Salmo salar). Es una especie migradora anádroma que nace en el río, 

donde permanece durante dos o tres años antes de convertirse en esguines y migrar al 

mar. Al igual que la mayoría de los salmones europeos, los que se reproducen en Asturias 

desarrollan su período de crecimiento marino en el mar de Noruega y tras permanecer allí 

dos o tres años regresan a los ríos para reproducirse en aguas frías y bien oxigenadas.  

En España la entrada en los ríos se produce desde octubre hasta agosto, siendo más 

grandes los individuos que entran antes y concluyen su maduración gonadal en el río. 

Algunos salmones pueden reproducirse hasta cuatro veces.  

En el mar se alimentan de krill, pero durante su etapa reproductora en el río dejan de 

alimentarse. 

Esta especie se encuentra en regresión en la práctica totalidad de su área de distribución 

europea como consecuencia de la sobrepesca y de las alteraciones que han sufrido los 

ríos donde se reproduce. 

En Asturias está presente en los ríos Cares-Deva, Sella, Narcea, Nalón, Esva y Eo, 

apareciendo de forma mucho más escasa en otros cauces como el Navia, Porcía, Negro, 

Bedón y Purón. 
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Hace unos 20 años el salmón recolonizó el tramo del Nalón situado entre su conjunción 

con el Narcea y la presa de El Furacón, debido a la mejoría que experimentaron sus 

aguas, tras ponerse fin al lavado de carbón y entrar en funcionamiento varias 

depuradoras. Posteriormente la puesta en funcionamiento de la escala salmonera de la 

presa de El Furacón posibilitó que el salmón atlántico (Salmo salar) remontara este 

obstáculo. En la actualidad el Nalón se considera salmonero desde su desembocadura 

hasta el puente nuevo de Las Caldas. Aunque todas las áreas de actuación se localizan 

varios kilómetros aguas arriba de este punto, no es descartable que ocasionalmente 

algunos ejemplares asciendan hasta ellas. No obstante, el tramo del Nalón localizado 

aguas arriba del puente nuevo de Las Caldas no reúne condiciones adecuadas para la 

reproducción de la especie, por la existencia de importantes obstáculos como la Presa 

de la Central de Puerto, y por  la barrera térmica que genera la Central Térmica de Soto 

Ribera en el río, escasos kilómetros aguas arriba. De este modo, no se conoce la 

existencia de frezaderos en el ámbito de estudio ni en su entorno inmediato. 

Del conjunto de actuaciones contempladas en la ZEC Río Nalón, la que se pretende 

acometer en El Polleo es la única que podría generar afecciones directas y reseñables 

sobre el río. Así durante la fase de obras, las actuaciones necesarias para la ejecución de 

las obras (desvíos temporales del cauce, movimientos de tierras, transito de maquinaria, 

vibraciones, etc...) son susceptibles de ocasionar,  temporalmente, la alteración de la 

estructura del lecho y de la calidad del agua (por vertidos accidentales o arrastres de 

sedimentos. No obstante, estas actuaciones se acometen en un sector de la ZEC donde 

la presencia del salmón atlántico, de producirse, es muy rara y esporádica, y no se verán 

afectados frezaderos ni otras áreas de interés para la especie. Por ello se considera que 

las actuaciones necesarias para la ejecución de esta actuación no conllevaran 

afecciones significativas sobre la población de salmón atlántico que habita en la ZEC. 

A medio plazo, la terminación del saneamiento de este tramo del Nalón objeto del 

proyecto, debe constituir una actuación positiva para el salmón, ya que contribuirá a 

mejorar la calidad del hábitat fluvial del Nalón, reduciendo la contaminación del tramo 

medio y bajo del río, e incrementando su potencialidad para albergar a esta especie. 

La boga del Duero (Chondrostoma duriense) es una especie que se distribuye en los ríos 

del noroeste de la Península Ibérica. Vive en los tramos medios de los ríos, en zonas de 

marcada corriente, aunque también puede encontrarse en embalses. 
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En Asturias presenta una distribución restringida, estando presente únicamente en los ríos 

Eo y Nalón  (y su afluente el Caudal). En este último cauce su carácter autóctono resulta 

muy dudoso, y su presencia parece deberse a introducciones antrópicas recientes. En los 

tramos del Nalón objeto de estudio se ha confirmado su presencia abundante, formando 

en ocasiones grandes bancos. Es preciso reseñar que en la ficha oficial de la ZEC Río 

Nalón y en la normativa de pesca fluvial asturiana esta especie es nombrada como 

Chondrostoma polylepis, mientras que bibliografía especializada como el Libro Rojo de la 

Fauna del Principado de Asturias (Nores, C. y García-Rovés. P. 2007) o el Atlas y libro rojo 

de los peces continentales de España (Doadrio, I. Editor. 2001) señalan que la especie 

presente en los ríos asturianos es Chondrostoma duriense. 

En el curso medio del Nalón, esta especie mantiene importantes poblaciones. Así, en el 

entorno de la actuación se han observado importantes bancos en los últimos años.  

Del conjunto de actuaciones contempladas, el cruce del Nalón por el colector que se 

proyecta en El Polleo, es la única que se considera susceptible de generar afecciones 

directas y reseñables sobre el tramo del Nalón incluido en la ZEC. Así durante la fase de 

obras, las actuaciones necesarias para la ejecución de las obras (desvíos temporales, 

movimientos de tierras, transito de maquinaria, etc...) son susceptibles de ocasionar,  

temporalmente, la alteración de la estructura del lecho y de la calidad del agua (por 

vertidos accidentales o arrastres de sedimentos), y de generar  el aterramiento o 

alteración de alguna zona de interés para la freza de la especie. 

No obstante, dada la proliferación de la especie en el curso medio del Nalón,  la escasa 

entidad de la actuación, y la corta duración de las obras, no es previsible que las 

afecciones descritas repercutan significativamente sobre las poblaciones de boga 

presentes en la ZEC del Río Nalón. Por otra parte, la realización de las obras fuera de la 

época de freza de la especie reduciría significativamente el riesgo de que se generen 

afecciones a esta especie. 

A medio plazo, la terminación del saneamiento de este tramo del Nalón objeto del 

proyecto, constituye una actuación positiva para la boga, ya que contribuirá a mejorar la 

calidad del hábitat fluvial del Nalón, reduciendo la contaminación del tramo medio y 

bajo del río, e incrementando su potencialidad para albergar a esta especie. 

La colmilleja (Cobitis taenia). Es un endemismo ibérico que se distribuye por los ríos de los 

dos tercios meridionales de la Península Ibérica. En Asturias está citada tan sólo en el 

Nalón y el Narcea, y en algunos de sus afluentes como el Nora, el Trubia o el Aranguín. En 
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todos estos ríos parece ser una especie introducida, dado su aislamiento con respecto al 

resto de poblaciones peninsulares. En algunos tramos del Nalón llega a ser abundante. 

Del conjunto de actuaciones contempladas, el cruce del Nalón por el colector que se 

proyecta en El Polleo, es la única que se considera susceptible de generar afecciones 

directas y reseñables sobre el tramo del Nalón incluido en la ZEC. Así durante la fase de 

obras, las actuaciones necesarias para la ejecución de las obras (desvíos temporales, 

movimientos de tierras, transito de maquinaria, etc.) son susceptibles de ocasionar,  

temporalmente, la alteración de la estructura del lecho y de la calidad del agua (por 

vertidos accidentales o arrastres de sedimentos) y de generar el aterramiento o alteración 

de alguna zona de interés para la freza de la especie. 

No obstante, dada la abundancia de esta especie en el curso medio del Nalón, la 

escasa entidad y localización de la actuación, y la corta duración de las obras, no es 

previsible que las afecciones descritas repercutan significativamente sobre las 

poblaciones de colmilleja que alberga la ZEC del Río Nalón. Por otra parte, la realización 

de las obras fuera de la época de freza de la especie reduciría significativamente el 

riesgo de que se generen afecciones a esta especie. 

A medio plazo, la terminación del saneamiento de este tramo del Nalón objeto del 

proyecto, constituirá una actuación positiva para la colmilleja, ya que contribuirá a 

mejorar la calidad del hábitat fluvial del Nalón, reduciendo la contaminación del tramo 

medio y bajo del río, e incrementando su potencialidad para albergar a esta especie. 

4.3.2.2.- MAMÍFEROS 

Desmán ibérico (Galemys pyrenaicus). Pequeño mamífero insectívoro de hábitos 

acuáticos, cuya distribución mundial se restringe exclusivamente a la mitad septentrional 

de la Península Ibérica, Andorra y sur de Francia. En España, se extiende por el Arco 

Atlántico (que incluye el norte de Portugal, el macizo Galaico, los Montes de León y la 

Cordillera Cantábrica y sus estribaciones) los montes de la meseta norte, el corredor 

Vasco, los Pirineos (incluyendo la vertiente francesa y Andorra), el Sistema Ibérico 

septentrional, el Sistema Ibérico meridional y el Sistema Central. Estas siete áreas, 

actualmente aisladas, son relictas de una distribución que era continua en el pasado. 

El desmán ibérico ocupa principalmente ríos de curso rápido, con aguas limpias y 

oxigenadas y flujo regular durante todo el año. La especie manifiesta preferencia por los 
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ríos de montaña, aunque en zonas de Galicia y Asturias se le encuentra desde casi el 

nivel del mar. 

Se alimenta casi exclusivamente de invertebrados bentónicos reófilos, principalmente de 

tricópteros y plecópteros en fase acuática, que son muy sensibles al deterioro de la 

calidad del agua, por lo que la especie resulta muy vulnerable a las alteraciones de 

caudal o de oxigenación que sufren los cauces donde habita, o a las derivadas de 

episodios de contaminación. 

Este taxón tiene un gran valor de conservación por su reducido ámbito mundial de 

distribución. La fragilidad del medio fluvial y algunas características de la especie 

(especificidad trófica, baja densidad poblacional) configuran su alta vulnerabilidad 

frente a distintos factores de amenaza de origen antrópico. El desmán es una de las 

especies para las que el PORNA plantea la necesidad de realizar estudios que clarifiquen 

su situación en Asturias, al existir indicios de que puede encontrarse en situación precaria 

que aconseje su inclusión en el Catálogo Regional (D. 32/1990). 

A partir de los resultados obtenidos en los año 2000-2001 (INDUROT), se puede concluir 

que el desmán ibérico presenta en Asturias, una distribución replegada hacia las 

cabeceras de ciertas cuencas, evidenciada por su ausencia en todos los tramos medios y 

bajos de la gran mayoría de los cauces asturianos, incluido el Nalón. Esto implica un 

declive importante de las poblaciones, y sugiere una situación de franca regresión a lo 

largo de las últimas décadas. Además, hay que hacer mención a la antigüedad relativa 

de los datos disponibles, porque a lo largo de los últimos 10 años podrían haberse 

producido fenómenos de extinción local. 

En la cuenca del Nalón, el desmán es una especie escasa y de distribución restringida, 

que aparece únicamente en algunos tramos de la cabecera de la cuenca, vinculada 

principalmente a afluentes del Nalón bien conservados y que por lo general discurren por 

zonas de montaña (ríos Lena, Parana, Aller, etc.). Durante las campañas de prospección 

de la especie efectuadas por el INDUROT en los años 2000 y 2001 todos los muestreos 

efectuados en tramos del Nalón  próximos al ámbito de estudio resultaron negativos. 

Existe el riesgo de que la ejecución de las obras, especialmente de la actuación prevista 

en El Polleo, provoque vertidos de sólidos al río, arrastres de sedimentos y enturbiamientos 

temporales de las aguas, siendo el desmán y los invertebrados bentónicos de los que se 

alimenta muy sensibles a estas alteraciones. De cualquier modo, las afecciones descritas 

anteriormente, tendrán lugar en un tramo del río Nalón en el que no se conoce la 
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presencia del desmán ibérico. Por ello se estima que la actuación no repercutirá 

negativamente sobre las poblaciones de desmán ibérico presentes en la ZEC, ni sobre los 

hábitats que ocupa. 

Nutria (Lutra lutra). Este mustélido de hábitos acuáticos resulta abundante en Asturias, 

donde se ha recuperado de la tendencia regresiva que experimentó a lo largo del siglo 

pasado. Actualmente, ocupa la práctica totalidad de los ríos asturianos, habiéndose 

detectado en el 89% de los puntos de muestreo. Así, la especie se considera ausente sólo 

de unos pocos concejos costeros del centro de Asturias como Gijón, Carreño y Gozón, 

donde escasean los hábitats fluviales de interés para la especie. No obstante, en los 

últimos años ha colonizado algunas de estas áreas y ya habita, incluso, el tramo final del 

Piles a su paso por la ciudad de Gijón. De este modo, en Asturias la nutria se encuentra  

próxima a recolonizar todos sus hábitats potenciales, tanto de aguas continentales como 

de costa.  

Por lo que respecta al curso medio y bajo del Nalón, donde la especie estaba ausente 

hasta los años 90 del pasado siglo, las actuaciones de saneamiento acometidas desde 

entonces y la recuperación de las poblaciones piscícolas, permitieron una rápida 

recolonización por parte de la nutria. Actualmente este mustélido se distribuye por todo el 

Nalón, desde su desembocadura en San Esteban de Pravia hasta su cabecera, en las 

inmediaciones del puerto de Tarna. 

Dentro de la ZEC Río Nalón, las obras de ejecución del proyecto conllevarán la 

generación de molestias en dos tramos del río, localizados en Palombar/Quintaniella y en 

El Polleo, en los que la nutria está presente. Las molestias sobre la especie se producirán 

por el trasiego de operarios y maquinaria, la generación de ruidos, y los posibles 

enturbiamientos de las aguas. Estas perturbaciones, si se mantienen en el tiempo o 

alcanzan cierta magnitud, pueden hacer incluso, que la nutria evite temporalmente la 

zona y se desplace hacia otros tramos del Nalón donde encuentre mayor tranquilidad. 

De cualquier modo, considerando la gran adaptabilidad que demuestra la nutria ante las 

perturbaciones antrópicas, y el carácter temporal y reducido de las afecciones sobre su 

hábitat, se puede afirmar que la actuación no producirá impactos significativos sobre las 

poblaciones de nutria presentes en la ZEC Río Nalón. Por el contrario, a medio plazo, la 

terminación del saneamiento de este tramo del Nalón objeto del proyecto, constituirá 

una actuación positiva para la especie, ya que contribuirá a mejorar la calidad del 

hábitat fluvial del Nalón, reduciendo la contaminación del tramo medio y bajo del río, e 
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incrementando su potencialidad para albergar ictiofauna, el principal recurso trófico de 

la especie. 

4.3.2.3.- AVES 

Garza real (Ardea cinerea): En Asturias la garza real es un migrante e invernante común, 

que se observa prácticamente a lo largo de todo el año, generalmente en el entorno de 

humedales y márgenes de ríos. La reproducción de la especie en Asturias únicamente se 

ha podido confirmar en una ocasión en el año 2003,  cuando se observó una pareja con 

un pollo en el concejo de Nava (Atlas de las Aves nidificantes de Asturies. 2014), aunque 

no es improbable que en el futuro se asiente como reproductora habitual considerando 

su buena dinámica poblacional en otras zonas de España y Europa. 

En el tramo del Nalón que discurre por el ámbito de estudio la garza real es una especie 

habitual, aunque no aparece en grandes números, si no en forma de ejemplares 

dispersos. 

Dentro de la ZEC, la actuación contemplada conllevará la eliminación una pequeña 

superficie  bosque de ribera (aliseda) y de chopera, que constituye un hábitat 

frecuentemente utilizado por ejemplares de la garza real como posadero. Por otra parte, 

durante las obras de ejecución del proyecto se generarán molestias en el río y su entorno 

inmediato, susceptibles de afectar a ejemplares de la especie, especialmente en las 

actuaciones a acometer en Palombar y en El Polleo. Estas molestias serán ocasionadas 

por el trasiego de operarios y maquinaria, la generación de ruidos, y los posibles 

enturbiamientos de las aguas. Muy probablemente estas perturbaciones podrían hacer 

que los ejemplares de garza real presentes en ese tramo del río  eviten temporalmente la 

zona y se desplace hacia otros tramos del Nalón donde encuentre mayor tranquilidad. 

De cualquier modo, dado el carácter temporal y reducido de las afecciones sobre su 

hábitat, se considera que la actuación no producirá impactos significativos sobre las 

poblaciones de garza real presentes en la ZEC Río Nalón.  

Por el contrario, a medio plazo, la terminación del saneamiento de este tramo del Nalón 

objeto del proyecto, constituirá una actuación positiva para la garza real, ya que 

contribuirá a mejorar la calidad del hábitat fluvial del Nalón, reduciendo la 

contaminación del tramo medio y bajo del río, e incrementando su potencialidad para 

albergar ictiofauna, el principal recurso trófico de la especie. 
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Ánade azulón (Anas platyrhynchos). Este pato resulta común como invernante en los 

humedales y ríos asturianos, donde llega a superar algunos años los 6000 ejemplares 

censados (Censos de Aves Invernantes de Asturies de la C.O.A). Como reproductor la 

mayor parte de la población se concentra en la franja costera (sobre todo en las rías), en 

los humedales y pequeños cauces de la depresión central, y en la cuenca del Río Nalón. 

Con menor abundancia, también cría en otros cauces fluviales principales (Eo, Navia, 

tramo bajo del Narcea, Sella y Deva), y se puede localizar alguna pareja en casi todos los 

concejos, incluyendo los de la Cordillera. 

 

Foto 43. Hembra de añade azulón con pollos en el río Nalón a su paso por El Polleo. 

Suele anidar en pequeñas colonias o en forma de parejas aisladas.  

En un censo de las principales localidades de cría realizado en la temporada de cría de 

2005 se censaron 1.127 machos y se estimó una población de unas 750 hembras o parejas 

(Vigil Morán, 2006a). La estimación para el total del territorio asturiano sería de unas 1.000 

parejas. 

La mayor parte de las localidades de cría se sitúan por debajo de los 200 m.s.n.m., 

aunque la especie nidifica hasta unos 1.600 m.s.n.m. 

La población nidificante es sedentaria, con desplazamientos de corto alcance. En las dos 

últimas décadas el aumento de esta especie ha sido constante, tanto en lo que se refiere 

a la población reproductora como a los censos invernales, especialmente a partir de 
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1990, cuando empezó a nidificar en muchas localidades donde en tiempos recientes no 

criaba. 

En el tramo del río Nalón comprendido en el ámbito de estudio, el ánade azulón es una 

especie común durante todo el año. Durante la época de reproducción, también anidan 

numerosas  parejas en este tramo. 

Durante las obras de ejecución del proyecto, y especialmente de la actuación 

contemplada en El Polleo, se generarán molestias en el río y su entorno inmediato, por el 

trasiego de operarios y maquinaria, la generación de ruidos y vibraciones, y los posibles 

enturbiamientos de las aguas. Muy probablemente estas perturbaciones podrían hacer 

que los ejemplares de azulón presentes en ese tramo del río eviten temporalmente la 

zona y se desplacen hacia otros tramos del Nalón donde encuentre mayor tranquilidad. 

De cualquier modo, dado el carácter temporal y reducido de las afecciones sobre su 

hábitat, y el escaso número de ejemplares que se verán implicados (como mucho varias 

decenas de ejemplares), se considera que la actuación no producirá impactos 

significativos sobre las nutridas poblaciones de ánade azulón presentes en la ZEC Río 

Nalón. 

A medio plazo, la terminación del saneamiento de este tramo del Nalón objeto del 

proyecto, debe constituir una actuación positiva para este pato, ya que contribuirá a 

mejorar la calidad del hábitat fluvial del Nalón, reduciendo la contaminación del tramo 

medio y bajo del río, e incrementando de este modo la calidad del hábitat fluvial y su 

potencialidad para albergar ejemplares de esta especie. 

Martín pescador (Alcedo athis). Como reproductor el martín pescador presenta en 

Asturias un área de nidificación discontinua y fragmentada, pero repartida por casi todo 

el Principado. Así, ocupa las principales  cuencas  hidrográficas y varios  ríos costeros de 

menor entidad, así como, puntualmente, algunos enclaves fuera de los cauces fluviales. 

Para todo el principado se estima la presencia de 50-80 parejas reproductoras. (Atlas de 

las Aves nidificantes de Asturies, 2014). 

La mayor parte de los territorios se concentran en los tramos bajos y medios de los 

principales ríos, especialmente el Navia, el Esva, el Narcea, el Nalón, el Piloña, el Sella y el 

Cares, mientras que en otros lugares aparecen normalmente parejas aisladas. Presenta 

abundancias bajas (con frecuencia entre 0,5 y 2 territorios / 10 km de río). Sin embargo, 

las mejores zonas (tramos del Esva, del Piloña o del Narcea) pueden albergar entre 3 y 6 

parejas / 10 km de río. Hay otros grandes tramos fluviales donde la especie parece estar 
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ausente (al menos algunos años); por ejemplo, en 50 km del Río Narcea aguas abajo de 

la villa de Cangas no se detectó ningún territorio en 2005 (Vigil Morán, 2006a). 

La abundancia de parejas reproductoras puede variar bastante de unos años a otros en 

función de la dureza del invierno precedente. Los años más fríos suelen causar un 

importante número de bajas (Taylor, 1986; Vigil Morán, 2006a). 

 

Foto 44. Pareja de martín pescador (Alcedo athis) fotografiada aguas abajo del ámbito del estudio, 

en Puerto. 

Durante la época de cría vive estrechamente ligado a ambientes fluviales de aguas 

limpias, de discurrir tranquilo o embalsadas, en los cauces medios y bajos de los ríos. 

Frecuenta zonas con arbolado, vegetación ribereña o roquedos, que le proporcionan 

abundantes posaderos para el acecho de sus presas (fundamentalmente, peces e 

invertebrados acuáticos). Los cortados y taludes son también determinantes, ya que 

aportan oquedades o facilitan la excavación de túneles para la nidificación.  

Ocupa principalmente las cotas bajas, y la mayor parte de la población nidifica por 

debajo de los 300 m de altitud. 

En la época postnupcial (entre finales de julio y mediados de noviembre) se registra la 

entrada de migrantes, principalmente en la costa, parte de los cuales puede 

permanecer para invernar. Estos ejemplares son en su mayoría jóvenes (González 

Escudero et al, 2007). Además de las aguas dulces, en esta época frecuenta también los 

enclaves costeros (playas, puertos, rías y costa rocosa). La retirada de invernantes en las 
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localidades donde la especie no cría suele tener lugar en febrero, con algún migrante 

todavía en marzo.  

En el tramo del río Nalón objeto de estudio, la presencia de ejemplares de esta especie 

resulta habitual, tanto durante la invernada, como a lo largo de los pasos migratorios y la 

estación reproductora.  

Durante las prospecciones de campo se detectó la presencia de ejemplares en el río 

Nalón a su paso por El Polleo, y por Palombar/Quintaniella. Los ejemplares observados 

pertenecen con gran probabilidad, a sendas parejas de la población reproductora local. 

Durante las obras de ejecución del proyecto, se generarán molestias en el río y su entorno 

inmediato, por el trasiego de operarios y maquinaria, la generación de ruidos, y los 

posibles enturbiamientos de las aguas. Dentro de la ZEC, estas perturbaciones serán de 

mayor intensidad en la actuación prevista en El Polleo, donde podrían hacer que la 

especie evitara la zona más próxima a la actuación. No obstante, dado el carácter 

temporal y reducido de las afecciones sobre el hábitat utilizado por este ave, y el hecho 

de que las actuaciones no conllevarán la eliminación de taludes terrosos querenciosos 

para la nidificación de la especie, se considera que las obras no debe producir impactos 

significativos sobre las poblaciones de martín pescador presentes en la ZEC Río Nalón. 

Por contra, a medio plazo, la terminación del saneamiento de este tramo del Nalón 

objeto del proyecto, constituirá una actuación positiva para el martín pescador, ya que 

contribuirá a mejorar la calidad del hábitat fluvial del Nalón, reduciendo la 

contaminación del tramo medio y bajo del río, e incrementando su potencialidad para 

albergar ictiofauna, el principal recurso trófico de la especie. 

Cormorán grande (Phalacrocorax carbo sinensis). En Asturias el cormorán grande es un 

migrante e invernante común (1.812 ejemplares censados en 2013. Censo invernal de 

Aves Acuáticas 2013. Coordinadora Ornitolóxica d ´Asturies (COA)), que se observa 

prácticamente a lo largo de todo el año, en humedales, ríos y litoral. De las dos 

subespecies presentes en Asturias (Phalacrocorax carbo carbo y Phalacrocorax carbo 

sinensis) esta última es la que se introduce habitualmente en los principales ríos asturianos, 

en los que se ha hecho común como invernante, pese a que estaba ausente de ellos 

hace sólo unas décadas. La supuesta repercusión negativa de esta especie sobre las 

poblaciones de salmónidos, y la presión ejercida por los colectivos de pescadores 

deportivos, ha conllevado que la Consejería de Medio Ambiente del Principado de 

Asturias realice anualmente controvertidos controles poblacionales de esta especie. 
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Foto 45. Cormorán grande (Phalacrocorax carbo) en el río Nalón a su paso por Palombar. 

En los tramos del Nalón que discurre por el ámbito de estudio incluidos en la ZEC el 

cormorán grande es una especie habitual, especialmente durante los pasos migratorios y 

la invernada, que suele utilizar como posaderos grandes árboles como los chopos 

existentes en la margen derecha del Nalón, junto a la subestación de Gueño/Bueño y 

frente el núcleo de El Polleo.  

Durante las obras, y especialmente en El Polleo y en menor medida en Palombar, se 

generarán molestias en el río y su entorno inmediato, por el trasiego de operarios y 

maquinaria, la generación de ruidos, y los posibles enturbiamientos de las aguas. Muy 

probablemente estas perturbaciones podrían hacer que los ejemplares de cormorán 

grande que utilizan este tramo del río eviten temporalmente la zona y se desplacen hacia 

otros tramos del Nalón donde encuentren mayor tranquilidad. De cualquier modo, dado 

el carácter temporal y reducido de las afecciones sobre su hábitat, se considera que la 

actuación no producirá impactos significativos sobre las poblaciones de cormorán 

grande presentes en la ZEC Río Nalón. 

Por contra, a medio plazo, la terminación del saneamiento de este tramo del Nalón 

objeto del proyecto, constituirá una actuación positiva para el cormorán grande, ya que 

contribuirá a mejorar la calidad del hábitat fluvial del Nalón, reduciendo la 

contaminación del tramo medio y bajo del río, e incrementando su potencialidad para 

albergar ictiofauna, el principal recurso trófico de la especie. 
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4.4.- VALORACIÓN GLOBAL DE LA AFECCIÓN A RED NATURA 2000 

Con respecto a la Red Natura 2000, el balance de la repercusión de la actuación sobre 

los 5 hábitats de interés comunitario y las 14 especies Red Natura (10 taxones de fauna y 4 

especies de aves) presentes en el ámbito de gestión del instrumento de gestión de la ZEC 

‘Río Nalón’ se puede resumir indicando que las alteraciones no tienen un efecto 

significativo ni causan perjuicio a la integridad de este espacio. Por el contrario, una vez 

entre en funcionamiento la mejora del saneamiento contemplada por el proyecto, debe 

contribuir a incrementar la calidad del hábitat fluvial del Nalón, beneficiando a los  

hábitats y especies asociadas al mismo 

5.- EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS PREVISIBLES 

Los efectos se valoran de acuerdo con las definiciones de la Ley 21/2013, de 9 de 

Diciembre, de Evaluación Ambiental.  

Compatible: si es de poca entidad  recuperándose el medio por sí mismo sin medidas 

correctoras e inmediatamente tras el cese de la acción.  

Moderado: si la recuperación no precisa prácticas preventivas o correctoras intensivas y 

la consecución de las condiciones ambientales iniciales requiere cierto tiempo.  

Severo: si la recuperación de las condiciones del medio exige la adecuación de medidas 

preventivas o correctoras  y en el que aún con esas medidas aquella recuperación 

precisa un periodo de tiempo dilatado.  

 Crítico: cuando su magnitud es superior al umbral aceptable. Con él se produce una 

pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales  sin posible 

recuperación  incluso con la adopción de medidas  

5.1.- CLIMA 

Dada las características del proyecto, su escala local y su escasa relevancia a nivel 

global desde un punto de vista climático, el proyecto no supondrá un efecto significativo 

en el clima.  

En la fase de ejecución tendrá un efecto negativo, puntual, mínimo e indirecto asociado 

a la maquinaria empleada en la ejecución de la obra. No supondrá en ningún caso un 

efecto significativo. 
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En cuanto a la fase de explotación, el funcionamiento de los bombeos no supondrá una 

mayor emisión de gases de efecto invernadero desde un punto de vista global. Por ello el 

efecto se considera inapreciable. 

El efecto se considera COMPATIBLE. 

5.2.- GEOLOGÍA 

En la fase de ejecución se realizarán movimientos de tierra que no afectarán a ninguna 

unidad de interés ni, dada su escasa entidad, al Lugar de Interés Geológico (LIG) 

presente en el ámbito de estudio. El proyecto implica movimientos de tierra que se 

consideran de escaso volumen y unos sobrantes de 31.000 m3 aproximadamente. Estos 

sobrantes serán llevados a canteras próximas (Por ejemplo: Peña Avis y Peñamiel). Será un 

efecto directo y de escasa importancia. 

En cuanto a la fase de explotación no se prevén afecciones sobre este factor ambiental, 

por lo que el efecto se considera inapreciable. 

El efecto se considera COMPATIBLE. 

5.3.- EDAFOLOGÍA 

En la fase de ejecución, la afección al suelo será directa y se deberá a la eliminación y 

ocupación de los mismos. No se verán afectados significativamente suelos de los 

considerados de interés (agrícolas o de vega). En algunos casos las actuaciones se 

llevarán a cabo sobre suelos altamente antropizados y alterados sin ningún tipo de 

trascendencia. La ocupación de suelo es de escasa extensión. 

En la fase de explotación no se prevén afecciones sobre este factor ambiental, por ello se 

considera el efecto como inapreciable. 

El efecto se considera COMPATIBLE. 

5.4.- HIDROLOGÍA 

Durante la fase de ejecución se prevén afecciones directas sobre el cauce presente en el 

ámbito de estudio, motivadas por los cruces de los ríos ejecutados a cielo abierto. Estas 

obras provocarán turbiedades (aumento de sólidos en suspensión) en los cauces por los 

movimientos de tierra y alteración del lecho del cauce en las zonas directamente 
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afectadas por el cruce. Igualmente podrían provocarse vertidos accidentales que 

alcancen los cauces cercanos. La afección será directa, simple, a corto plazo, reversible 

y recuperable. No se prevén afecciones sobre la hidrología subterránea. 

En la fase de explotación no se prevén afecciones negativas sobre el cauce. Sin 

embargo si son de esperar afecciones positivas derivadas de la eliminación de vertidos 

de aguas residuales sobre los cauces. Estas eliminaciones provocarán una mejora de la 

calidad de las aguas de los ríos. La afección será positiva, directa, simple, a corto plazo, 

reversible y recuperable. No se prevé ninguna afección sobre la hidrología subterránea 

por lo que se considera inapreciable. 

El efecto se considera MODERADO. 

5.5.- AIRE 

Durante la fase de ejecución del proyecto se producirán emisiones tanto de polvo 

(partículas) como de gases de combustión de los motores de los vehículos de obra (COx, 

NOx, SOx, HC y partículas). Igualmente se producirá un aumento de los niveles de ruido, 

generados por los vehículos de obra. Este efecto será directo y temporal al finalizar una 

vez acabadas las obras, reversible y recuperable. La afección sería no significativa si 

tenemos en cuenta la duración de las obras (18 meses). 

En la fase de explotación no se prevén afecciones sobre este factor ambiental, por ello se 

considera el efecto como inapreciable. 

El efecto se considera COMPATIBLE. 

5.6.- VEGETACIÓN 

Afecciones durante las obras 

La construcción de los tramos de colector proyectados en Argame y Soto de Rey 

conllevarán afecciones tangenciales sobre superficies de aliseda ribereña (Hyperico 

androsaemi-Alnetum glutinosae) situadas en las márgenes del Nalón y del Caudal, que 

será preciso eliminar. Por lo general, se trata de fragmentos lineales y muy reducidos de 

aliseda, circunscritos a la orilla del río. En muchos casos, estos fragmentos de aliseda se 

han visto previamente afectados por actuaciones antrópicas (como construcción de 

carreteras, escolleras, sendas, desbroces, etc...) y no muestran un estado de 

conservación destacable. 
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En otros puntos del área de actuación, como en Palombar (donde se afecta a una 

aliseda joven que se está formando en el tramo final del Arroyo Barrea), o en El Polleo, las 

actuaciones contempladas conllevan también afecciones sobre alisedas, aunque 

siempre se trata de superficies muy reducidas de estas formaciones, en comparación con 

las existentes en el ámbito de estudio.  

Las alisedas figuran en el Anexo I de la Ley 42/2007 (Tipos de hábitats naturales de interés 

comunitario cuya conservación requiere la designación de zonas de especial 

conservación), y están consideradas como “hábitat prioritario”. Además, estos hábitats 

son objeto de especial atención en el I Instrumento de Gestión de la zona Especial de 

Conservación Río Nalón (ES1200029). Las superficies de aliseda ribereña afectadas por el 

proyecto serán muy reducidas (344 m2 de los cuales 112 se localizan dentro de la ZEC), 

especialmente si tenemos en cuenta que estas formaciones se encuentran ampliamente 

distribuidas en la ZEC, donde ocupan 216,69 ha. Por ello, se considera que las afecciones 

sobre estos hábitats serán poco significativas. 

Las saucedas ribereñas (Salicetum angustifolio-albae), son otro hábitat incluido en el 

Anexo I de la Ley 42/2007, que sufrirá afecciones tangenciales por los colectores que el 

proyecto contempla construir en Palombar (donde se afecta un fragmento maduro de 

este hábitat), El Polleo (se afecta a una sauceda joven que comienza a colonizar un 

pedregal) y Soto de Rey (se afecta un fragmento maduro y a otros jóvenes). Como 

ocurre con las alisedas, las superficies de sauceda afectadas (222 m2) serán muy 

reducidas en comparación con las existentes en el ámbito de estudio, o en la ZEC río 

Nalón, por lo que el impacto del proyecto sobre las mismas se considera poco 

significativo.  

En cuanto a las comunidades vegetales del Ranunculion fluitantis y las comunidades de 

Bidention, que también constituyen hábitats de interés comunitario, no se esperan 

afecciones reseñables sobre las mismas derivadas del proyecto. Únicamente podría 

producirse alguna afección, tangencial, sobre las primeras, en los dos cruces del Nalón 

contemplados, en Soto de Rey y El Polleo. De cualquier modo, se trataría de afecciones 

sobre superficies muy reducidas de estos hábitats, que, por otra parte no fueron incluidos 

entre los que motivaron la designación de la ZEC río Nalón. 

Por lo que respecta a otras formaciones forestales, cabe reseñar la afección que 

generará la construcción del colector de Palombar sobre una pequeña superficie de 

carbayeda eútrofa. En este mismo ámbito, se pueden generar impactos tangenciales 
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sobre carbayedas oligótrofas. Además, la actuación contemplada en El Polleo 

(construcción de una estación de bombeo y de un acceso a la misma) conllevará 

también la eliminación de una pequeña superficie de carbayeda oligótrofa, en la que 

existen algunos ejemplares de castaño de porte destacable. 

Dentro de las formaciones arbustivas, la traza de los colectores también conlleva la 

eliminación de pequeñas superficies de prebosques y zarzales, que son abundantes en el 

ámbito de estudio y mantienen escasa relevancia botánica. 

Por lo que respecta a las formaciones arboladas de origen antrópico, la afección más 

destacable derivada del proyecto se produce sobre una chopera de la margen derecha 

del Nalón inmediata a la subestación de Gueño/Bueño. De cualquier modo estas 

choperas tienen escasa relevancia botánica, al ser plantaciones de una especie 

foránea, que desplazan a la vegetación autóctona (en este caso a las alisedas). 

De cualquier modo, conviene destacar que la mayor parte del trazado de los colectores 

proyectados discurre por carreteras, caminos o por vegetación nitrófila de sus márgenes, 

que mantienen vegetación con nula o escasa relevancia botánica. 

No se han identificado afecciones sobre especies incluidas en el Catálogo Regional de 

Especies Amenazadas de la Flora del Principado de Asturias (D. 65/1995), en Listado de 

Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial o en el Catálogo Español de 

Especies Amenazadas (R.D. 139/11). 

Por otra parte, la presencia (o incluso abundancia) en el entorno de las áreas de 

actuación de plantas alóctonas invasoras como la budleja (Budleja davidii), la hierba de 

la pampa (Cortaderia selloana), la hierba nudosa japonesa (Fallopia japonica) o la 

mimosa (Acacia dealbata) puede favorecer su propagación y expansión por los terrenos 

que serán objeto de movimientos de tierras durante la ejecución del proyecto. Todas 

estas especies figuran en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras (R.D. 

630/2013). 

El efecto se considera MODERADO. 

Afecciones durante la fase de explotación 

Algunas comunidades vegetales directamente asociadas a la lámina de agua del Nalón, 

como las del Ranunculion fluitantis o las alisedas, se deben ver favorecidas una vez 

ejecutada la obra, cuando mejore la calidad de las aguas del Nalón.  
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Para el resto de comunidades no se prevén afecciones durante la fase de explotación. 

El efecto se considera POSITIVO. 

5.7.- FAUNA 

FASE DE OBRAS 

Durante la fase de obras se prevén las siguientes afecciones: 

Molestias sobre la fauna 

En el entorno de las áreas de actuación, el trasiego de operarios, la maquinaria a 

emplear y los movimientos de tierras, generarán un incremento importante de las 

molestias sobre la fauna (por ruidos, vibraciones y otras molestias antrópicas). Todo ello 

puede limitar temporalmente la disponibilidad para el paso, la reproducción, la 

alimentación o el refugio de las especies que actualmente frecuentan la zona. De este 

modo, es probable que parte de la fauna presente (por ejemplo las aves acuáticas y 

riparias o la nutria) evite temporalmente el entorno de las áreas de actuación, 

desplazándose a otras áreas donde encuentren mayor tranquilidad. Entre los vertebrados 

las aves y los mamíferos son los grupos más sensibles a estas molestias.  

Las molestias sobre la fauna resultarán más relevantes e intensas en algunos sectores del 

tramo del Caudal y del Nalón represado por el embalse de La Barquera. Esta zona tiene 

un especial interés ornitológico, por albergar poblaciones reproductoras y destacados 

contingentes invernantes de diversas aves acuáticas (focha común, gallineta común, 

zampullín común, ánade azulón, etc.).  

En el caso de la actuación proyectada en Soto de Rey, la mayor parte del colector 

previsto discurre próximo y en paralelo a la lámina de agua. No obstante, durante buena 

parte de su recorrido estará separado de la misma y apantallado, por la senda fluvial y el 

talud sobre el que discurre, lo que debe atenuar sensiblemente el impacto de la 

actuación sobre la avifauna acuática presente en el humedal. En cuanto al cruce del 

Nalón contemplado entre Vegalencia y Soto de Rey, es previsible que su ejecución 

conlleve perturbaciones de mayor calado sobre la fauna vinculada al embalse 

(ictiofauna, aves acuáticas, etc.), pudiendo ser estas molestias especialmente intensas si 

se acometen las obras en la época de cría de las aves acuáticas. En este último caso la 

actuación podría determinar el abandono de puestas y de algunos territorios de cría 

inmediatos a la actuación. 
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En cuanto al tramo embalsado del Caudal, el colector de Argame discurre por la margen 

de la carretera MO-5, en paralelo al embalse y muy próximo a la lámina de agua, 

especialmente entre los PKs 0+000 al 0+340 y 0+450 al 0+620. En estos puntos es previsible 

que durante las obras se generen molestias de cierta entidad sobre las aves acuáticas 

que frecuentan la zona, siendo estas perturbaciones susceptibles de tener mayor 

relevancia de producirse en la época reproductora. En este último caso la actuación 

podría determinar el abandono de puestas y de algunos territorios de cría inmediatos a la 

actuación. 

Finalmente, en la zona de El Polleo también se contempla que un colector cruce el 

Nalón, lo que requerirá actuaciones directas sobre el cauce (desvíos mediante 

caballones, etc.), susceptibles de generar molestias de cierta entidad sobre la fauna 

asociada al Nalón. Al igual que en los casos anteriores estas perturbaciones tendrán 

mayor relevancia de producirse en la época reproductora de las aves o de freza de la 

ictiofauna. 

Alteración o eliminación de hábitats de interés para la fauna 

- Hábitats fluviales. En algunos tramos, especialmente de las actuaciones previstas en El 

Polleo y Soto de Rey, el proyecto contempla actuaciones en las márgenes del Nalón y en 

su propio lecho (como ocurre con los dos cruces de río previstos), que pueden generar 

impactos sobre el río y sobre las comunidades faunísticas asociadas al mismo.  

De este modo, las obras a efectuar en El Polleo y Soto de Rey conllevarán, muy 

probablemente, episodios de arrastres de sedimentos y turbiedades en el río. Cuando 

estos episodios alcanzan cierta entidad y repetición en el tiempo son susceptibles de 

alterar la estructura del lecho del río y la calidad de sus aguas, afectando negativamente 

a las especies más sensibles vinculadas al hábitat fluvial, como son los invertebrados 

bentónicos o la ictiofauna. La principal afección sobre esta última es la que se derivaría 

de la alteración de zonas importantes para la freza.  

En el resto de las áreas de actuación, también existe cierto riesgo (aunque sensiblemente 

menor) de que los movimientos de tierras y acúmulos de material de excavación y relleno 

que se acometan en el entorno de los cauces, generen vertidos a los mismos susceptibles 

de afectar a la fauna fluvial, por desprendimiento, inestabilidad de taludes no definitivos 

o lavado por efecto del agua de lluvia.  
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- Hábitats forestales. Las actuaciones conllevarán la eliminación de pequeñas superficies 

de aliseda ribereña, sauceda, carbayeda eútrofa y oligótrofa, chopera, etc. que ofrecen 

cobijo a algunas especies de vertebrados forestales, principalmente aves, pero también 

mamíferos, anfibios y reptiles. 

Las principales afecciones sobre hábitats forestales se producen en El Polleo y en 

Palombar. De cualquier modo las superficies arboladas afectadas son de reducida 

extensión, máxime si las comparamos con las superficies de alisedas, carbayedas y 

choperas existentes en el ámbito de estudio. Por ello se estima que el impacto sobre la 

fauna derivado de la eliminación de estos hábitats forestales será leve. Por otra parte, es 

previsible que buena parte de las especies que habitan en los fragmentos forestales 

afectados se desplacen a otras áreas arboladas próximas. 

En el caso de que las talas de arbolado y los desbroces de vegetación necesarios para 

acometer las obras se realicen en el período de reproducción de las aves, se puede 

producir la pérdida de algunas puestas o polladas de las especies que nidifiquen en la 

zona. 

Atropellos y otras afecciones 

El tráfico de maquinaria por las áreas de trabajo puede generar atropellos de fauna, que 

es previsible que afecten en mayor medida a pequeños vertebrados (reptiles, anfibios, 

pequeños mamíferos).  

Por otra parte la construcción de los colectores requiere la apertura de zanjas, que 

constituyen trampas difícilmente salvables por algunos pequeños vertebrados (anfibios, 

reptiles, micromamíferos), lo que puede acarrear la muerte de los ejemplares que caigan 

en las mismas. 

Fauna catalogada.  

Respecto a la fauna amparada por el Catálogo Regional de la Fauna vertebrada 

Amenazada del Principado de Asturias (D. 32/1990), la actuación puede generar algunas 

afecciones temporales (en forma de molestias, ruidos, enturbiamientos de las aguas, etc.) 

sobre los ejemplares de nutria (Lutra lutra) presentes en este tramo del Nalón y del 

Caudal. No obstante estas afecciones, serán temporales y se producirán durante el 

período diurno. De este modo, dados los hábitos crepusculares y nocturnos de la nutria, y 

su elevada  adaptabilidad a las perturbaciones antrópicas, no es previsible que las obras 
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generen afecciones reseñables sobre la especie, más allá de que los ejemplares 

presentes puedan evitar temporalmente el entorno inmediato de las áreas de actuación. 

En este sentido, no se aprecian interferencias entre el proyecto y el Plan de Manejo de la 

nutria (D. 73/1993). 

Otra especie catalogada presente en el área de actuación es el avión zapador (Riparia 

riparia), que mantiene una colonia de cría de cierta importancia en las inmediaciones del 

área de actuación de Soto de Rey. Esta colonia no se verá afectada directamente por 

las obras, pues se sitúa a unos 400 m aguas arriba del punto de cruce del Nalón por el 

colector, y a unos 170 de metros del tramo más cercano de colector que discurre por la 

margen derecha del río. De este modo, se considera que la actuación no conllevará 

afecciones reseñables sobre esta colonia, no apreciándose interferencias entre el 

proyecto y el Plan de Manejo del avión zapador (D. 60/1993). 

Finalmente, la rana común (Pelophylax perezi) también está presente en los tramos 

ribereños inmediatos a las actuaciones contempladas o afectados directamente por las 

mismas. Las poblaciones de este anuro son abundantes en estos tramos de río, si bien las 

actuaciones contempladas no se consideran susceptibles de afectar significativamente a 

sus poblaciones. No obstante, durante las obras es probable que algunos ejemplares 

puedan quedar atrapados en las zanjas de los colectores, o resulten atropellados por los 

tránsitos de maquinaria.  

No se ha detectado la presencia de otras especies catalogadas que pudieran verse 

afectadas por el proyecto. 

El efecto se considera MODERADO 

FASE DE EXPLOTACIÓN 

A medio plazo la terminación del saneamiento contribuirá a mejorar la calidad de las 

aguas de estos tramos de los ríos Caudal y Nalón, beneficiando a las comunidades 

faunísticas asociadas a estos cauces. Entre las numerosas especies que se beneficiarán 

de la mejora previsible de la calidad de las aguas del Nalón (y de tramo final del Caudal) 

se encuentran muchas de las que propiciaron la designación de la ZEC Río Nalón (por 

ejemplo diversas especies de peces y aves acuáticas o la nutria) y otras especies 

catalogadas por el D. 32/90 (como la rana común y la nutria).  

El efecto se considera POSITIVO. 
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5.8.- ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

En el capítulo anterior se ha realizado una valoración de las afecciones sobre el Espacio 

Natural Protegido existente en el ámbito del proyecto, ZEC ‘Río Nalón’. 

Se ha valorado la afección a los 5 hábitat de interés comunitario y 14 especies Red 

Natura (10 taxones de fauna y 4 especies de aves) presentes en la ZEC. 

De lo expuesto en ese capítulo se deduce que el efecto se considera como MODERADO. 

5.9.- PATRIMONIO CULTURAL 

Se analizará cada una de las actuaciones por separado. 

La actuación en Soto de Rey atraviesa la Senda PR-AS-240 (16) en 3 puntos. Respecto a 

otros elementos cercanos en el inicio de la actuación, el Castillo de Soto (3) se encuentra 

a poco más de 10 metros separado de la actuación por un vial y el Lavadero de Soto (11) 

se sitúa a casi 30 metros de la actuación. 

En Argame el inicio de la actuación transcurre muy cercano pero sin incidir directamente 

sobre el hórreo (12) detectado. Al final de actuación cruza con una nueva tubería por 

debajo del Puente de Soto [RA-16] (6). Respecto a otros elementos el punto más cercano 

de la actuación se sitúa a unos 100 m. de la Capilla del Carmen [RA-8] (4) y a unos 140 m 

de La Quinta y Capilla Vinculada (RA-14 y RA-13] (5). 

En Las Segadas la actuación se localiza junto a la senda (16) sin llegar a interceptarla. La 

Panera (15) próxima a la actuación se encuentra aproximadamente a 30 m. La Casa 

Palacio de los Díaz Ordoñez y la capilla vinculada [RA-2 y RA-3] (7) están situadas a unos 

150 m. Unos 160 metros es lo que separa la actuación del entorno de protección del BIC 

Cueva de Entrecueves (1). 

En la actuación en El Polleo, el inicio del acceso previsto se sitúa a 95 m de El Palacio y la 

Capilla de San José vinculada [RA-12 y RA-10] (8). 

Por último en Palombar, la senda (16) está situada a 15 m, y la Iglesia de Santa Leocadia 

[RA-6] (9) se encuentra a unos 45 m de la actuación. El Abrigu La Peñuca (2) y la 

ubicación donde se localizaron las Piedras Talladas de Quintaniella (10) distan más de 100 

m (115 m) de los puntos más cercanos de la actuación. 
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En resumen, las obras que están previstas no afectan directamente o indirectamente, a 

ningún elemento que forme parte del Patrimonio Cultural. 

El efecto se considera COMPATIBLE. 

5.10.- GEOGRAFÍA 

La fase de ejecución provocará molestias por emisiones de polvo, gases y ruido. Estas 

molestias serán temporales y cesarán una vez finalicen las obras. 

Durante la fase de explotación se producirá una mejora en las condiciones de vida de los 

habitantes de la zona al completar el saneamiento existente y eliminar vertidos directos 

de aguas sin tratar a los cauces del ámbito de estudio. 

De acuerdo a todo lo anterior, se estima el efecto como POSITIVO. 

5.11.- PAISAJE 

Las obras no repercutirán significativamente sobre las cuencas visuales, pero la presencia 

de maquinaria y los movimientos de tierra aumentarán la visibilidad, aunque no 

excesivamente pues la abundante cobertura arbórea o la inmediatez de edificaciones 

(en el caso de Las Segadas) aminora o impide la percepción en muchos tramos. La 

incidencia visual se incrementará. 

Durante las obras la calidad paisajística se reducirá, como consecuencia de los 

movimientos de tierras, la apertura de zanjas, los acúmulos de materiales, la presencia de 

maquinaria, la construcción de estaciones de bombeo, etc. que conllevará una pérdida 

de naturalidad y armonía en las áreas afectadas.  

La notoriedad se verá aumentada durante la ejecución del proyecto, dada lo 

proximidad de varias infraestructuras viarias y sendas peatonales a algunas de las áreas 

de actuación. 

En cuanto a la fragilidad, en la mayor parte de los tramos el trazado de los colectores 

previstos discurre en paralelo y por las márgenes de carreteras preexistentes, lo que 

facilitará una homogenización paisajística rápida. No obstante, la fragilidad será mayor 

en aquellas áreas donde la red de colectores o los accesos necesarios para las 

estaciones de bombeo atraviesan áreas con mayor naturalidad, como ocurre con las 

alisedas y choperas que orlan el Nalón frente a la subestación de Gueño, con una 
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carbayeda existente en El Polleo y con otras superficies forestales existentes en Palombar. 

En estas últimas zonas los valores paisajísticos pueden verse más afectados. 

Durante la fase de explotación, tras las correspondientes labores de restauración que 

llevará aparejada la ejecución de la obra, no se prevén afecciones negativas, más allá 

de la presencia de algunas instalaciones permanentes de escasa repercusión paisajística 

(casetas de bombeo). Como efecto positivo, la actuación conllevará la eliminación de 

varios puntos de vertido directo a los ríos Nalón y Caudal, lo que debe interpretarse como 

una repercusión positiva sobre el paisaje. 

El efecto se considera COMPATIBLE. 

5.12.- IMPACTO GLOBAL 

De acuerdo con todo lo anterior el impacto global de la actuación se considera 

MODERADO. 

6.- MEDIDAS PARA PREVENIR, REDUCIR, COMPENSAR Y CORREGIR 

En virtud de la identificación y valoración de impactos realizada en el apartado anterior, 

de cara a la ejecución del proyecto, se proponen las siguientes medidas consideradas 

con el fin de minimizar las afecciones ambientales: 

1. Se prohibirá taxativamente el vertido de residuos sólidos, o de otro tipo, derivados 

del desarrollo de las obras, fuera de vertederos controlados y autorizados. 

2. Antes de que la maquinaria comience a trabajar y para evitar afecciones 

innecesarias sobre las mismas, se balizarán las alisedas ribereñas que orlan las 

márgenes de los ríos Nalón y Caudal que colindan con el área de actuación.  

3. Para evitar la contaminación de las aguas, los parques de maquinaria se 

dispondrán fuera de los cauces y en zonas que impidan la llegada de vertidos 

accidentales a estos, siendo allí donde se mantendrán y repararán los vehículos. Se 

construirá una zanja perimetral alrededor de ellos y se utilizarán las 

correspondientes cubetas para el manejo y almacenamiento de aceites y otros 

productos de mantenimiento de maquinaria. 
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4. Previamente al inicio de las obras se retirará la capa de tierra vegetal y se 

conservará de forma que mantenga sus características para poder ser utilizada en 

el proceso de revegetación. 

5. Se realizará un balizamiento del perímetro de la obra para evitar afecciones 

innecesarias durante su ejecución. 

6. Se planificarán y ejecutarán las obras de forma que se evite el vertido al río de 

materiales que puedan ser disueltos o transportados en suspensión, para no alterar 

temporalmente la calidad del agua, con especial atención a los acopios de 

materiales. Se evitará realizar acopios de material en las proximidades de los 

cauces del ámbito de estudio, así como mantener zonas desnudas, de forma que 

se reduzca el riesgo de incorporación de materiales finos o gruesos al río por 

desprendimiento o escorrentía. 

7. Con el objeto de minimizar la aportación a los ríos de sólidos provenientes de las 

obras o de turbiedades por la escorrentía, en aquellos puntos donde la actuación 

se ejecute en su entorno inmediato se instalarán sistemas de retención de sólidos. 

De este modo se minimizará el riesgo de generar afecciones a los ecosistemas 

riparios y a la fauna asociada a los mismos 

8. Cualquier planta protegida o de interés que pudiera aparecer durante la 

realización de los trabajos y que resulte afectada por la actuación, especialmente 

las incluidas en la Ley 42/07, en el R.D.139/11 y en el Decreto 65/95, serán 

trasladadas, cuando sea técnicamente viable, a un hábitat similar que será 

escogido bajo asesoramiento ambiental. 

9. Se respetarán en la medida de lo posible las manchas de vegetación riparia 

existentes en las márgenes de los ríos Caudal y Nalón. 

10. Durante la ejecución de las obras el asesoramiento ambiental planteará medidas 

concretas tendentes a eliminar especímenes tanto de las especies vegetales 

alóctonas de carácter invasor reconocido (Acacia dealbata, Cortaderia selloana, 

Budleja davidii, Robinia pseudoacacia y Fallopia japónica), como de aquellas otras 

especies alóctonas que presenten dichos comportamientos invasores. 

11. Las zonas desnudas de vegetación que se generen en la actuación serán 

restaurados mediante procesos de siembras. 
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12. En los procesos de restauración se emplearán especies propias de las series de 

vegetación presentes en el ámbito de estudio.  

13. En las zonas a restaurar se extenderá una capa, de la tierra vegetal con un espesor 

de 30 cm. 

14. En las zonas donde se deba regenerar la aliseda, se plantarán ejemplares de alisos 

(Alnus glutinosa). La densidad de plantación será de 1 ejemplar por cada metro 

lineal de ribera. 

15. En el embalse de La Barquera, se evitará acometer las obras en el entorno de los 

tramos embalsados del Nalón y del Caudal, durante la época principal de 

reproducción de las aves acuáticas (de abril a agosto, ambos inclusive), para no 

interferir en su proceso reproductor. A ser posible, también se evitará trabajar en 

estas zonas durante la época principal de invernada de aves acuáticas (diciembre 

a febrero). 

16. Los desbroces necesarios para la ejecución de la obra, especialmente de arbustos 

y arbolado, se realizarán preferentemente fuera de la época de reproducción de 

las aves. Si esto no fuera posible se comprobará previamente la no existencia de 

puestas y polladas afectadas. 

17. Los cruces de río contemplados en el proyecto en Soto de Rey y El Polleo se 

realizarán fuera de la época de freza de los salmónidos y otros peces.  

18. En el caso de que la administración competente así lo determine se ejecutará 

pesca eléctrica para evitar afecciones a la ictiofauna. 

19. Se contará con asesoramiento ambiental para el conjunto de la obra. 

20. Se deberá disponer de un trazado alternativo para la PR-AS-240 en los tramos 

afectados durante las obras. Este trazado será elaborado por la Administración 

actuante en colaboración con la FEMPA, tal y como señala el artículo 11.2 del D. 

59/98 de Ordenación del Senderismo en el Principado de Asturias. 

 

21. La empresa que ejecute la obra deberá tener presente que, tal y como recoge la 

Ley de Patrimonio Cultural del Principado de Asturias 01/01, artículo 67.1, y la Ley 

de Patrimonio Histórico 16/85, artículo 44.1, está obligada a comunicar 

inmediatamente a la Administración, en este caso a la Consejería de Educación, 
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Cultura y Deporte del Principado de Asturias, cualquier hallazgo de índole 

arqueológica. El teléfono de contacto en la Consejería de Cultura es el 985106700. 

7.- FORMAS DE REALIZAR EL SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

Para el correcto desarrollo de todas las medidas protectoras, correctoras y 

compensatorias, y en especial las referidas a las afecciones sobre los hábitats y taxones 

de interés comunitario presentes en el ámbito territorial en el que se desarrolla la 

actuación, se contará con el adecuado asesoramiento ambiental. El seguimiento del 

Plan de Vigilancia Ambiental requerirá de la presencia a pie de obra del equipo técnico 

pertinente. 

Los objetivos de este P.V.A. son los siguientes: 

 Asegurar la completa y correcta ejecución de las medidas de prevención y 

corrección previstas en la tramitación ambiental. 

 Asegurar la completa y correcta ejecución de los condicionantes contemplados en 

las resoluciones ambientales. 

 Comprobar la gravedad real de los impactos y, por tanto, la eficacia de las medidas 

protectoras y correctoras establecidas y ejecutadas, y en su defecto, determinar las 

causas de la desviación de los objetivos y establecer los mecanismos de diagnóstico y 

rectificación. 

  Identificar y analizar impactos no previsibles o de difícil estimación en fase de 

proyecto, pero con riesgo de aparición durante la fase de construcción, de 

explotación o de restauración. 

 Identificar y analizar impactos efectivamente presentes no previstos, y adecuar el 

diseño y aplicar las medidas más adecuadas. 

 Analizar los impactos residuales cuya total corrección no sea posible, con riesgo de 

manifestarse como efectos notables sobre los recursos naturales.  

 Verificar los estándares de calidad de los materiales y medios empleados en la 

realización de dichas medidas. 

 Informar a la Dirección de Obra sobre los aspectos objeto de vigilancia y ofrecerle un 

método eficaz para realizar la vigilancia. 

 Proporcionar un análisis acerca de la calidad y de la oportunidad de las medidas 

preventivas, protectoras o correctoras adoptadas a lo largo de la obra. 

 Describir el tipo de informes y la frecuencia y período de su emisión que deben 

remitirse a la administración hasta la entrega del acta provisional de obra. 
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 Realizar un informe periódico y durante un plazo estimado de dos años desde la 

emisión del acta provisional de las obras, sobre el estado y evolución de las zonas de 

recuperación, restauración e integración ambiental. 

7.1.- RESPONSABILIDAD DEL SEGUIMIENTO 

La empresa encargada de ejecutar la obra contará con un Responsable ambiental, 

encargado de trasladar las instrucciones del Director Ambiental de Obra, siendo el 

interlocutor entre dicha empresa, la Dirección de Obra (DO), la Dirección Ambiental de 

Obra (DAO) y la administración ambiental.  

Entre las funciones de la DAO se encuentran: 

 Redactar el informe inicial que recogerá todos los estudios, muestreos, y análisis 

efectuados de forma previa al inicio de las obras. 

 Redactar los informes ordinarios de seguimiento del P.V.A. con la periodicidad 

establecida (mensuales) y remitir a la Dirección de Obra cuantas incidencias se vayan 

produciendo. 

 Revisar los procedimientos para asegurar que el personal de obra esté informado de 

la política y objetivos medioambientales, y los efectos ambientales que pueda 

generar su actividad. 

 Asegurarse de que las medidas correctoras del proyecto se ejecutan de acuerdo al 

Pliego de Prescripciones Técnicas y las actuaciones del Programa de Vigilancia 

Ambiental. 

 Redactar los informes extraordinarios necesarios que surjan en el trascurso de la obra, 

definiendo las medidas precisas en cada caso. 

 Redacción de un informe final que incluya las comprobaciones realizadas por los 

seguimientos, las conclusiones que se deriven y las medidas de urgencia ejecutadas.  

 Redacción de informes anuales, durante al menos 2 años tras la entrega del Acta de 

Recepción de obra, acerca de la evolución y seguimiento de las medidas de 

permeabilidad faunística, contaminación acústica, y restauración paisajística. 

7.2.- CONTROLES AMBIENTALES ANTES DEL INICIO DE LAS OBRAS 

La vigilancia ambiental antes del inicio de las obras y del movimiento de maquinaria 

pesada, deberá de comprobar si se han tenido en cuenta las siguientes medidas 

preventivas: 
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 Delimitación del perímetro de la obra. Previo al inicio de las obras, se verificará que se 

ha procedido al balizamiento del perímetro de la obra y que se corresponda con lo 

señalado en el proyecto. Especialmente el marcaje de los límites de la obra debe ser 

controlado para evitar afecciones que no son necesarias. 

Objetivo: Control del replanteo para minimizar la ocupación de suelo por las obras y 

sus elementos auxiliares. 

Actuaciones: Se verificará la adecuación del replanteo y el jalonamiento a los planos 

del proyecto, comprobando que la ocupación de la traza no conlleva afecciones 

mayores de las previstas. Se controlará el perfecto estado y funcionamiento del 

jalonamiento. 

Lugar de inspección: La totalidad del área de actuación, accesos, instalaciones 

auxiliares y zonas de vertedero. 

Periodicidad: Previo al inicio de las obras. Posteriormente, de modo mensual durante 

la fase de construcción. 

Material necesario: Las inspecciones se realizarán por técnico competente, 

procediendo a la inspección visual técnica a lo largo de la zona de obra. 

Parámetros sometidos a control: Longitud correctamente señalizada en relación a la 

longitud total del perímetro de ocupación, elementos auxiliares y caminos de acceso, 

expresado en porcentaje. Estado del jalonamiento temporal. 

Umbrales críticos: Menos del 90% de la longitud total correctamente señalizada a 

juicio de la Dirección Ambiental de Obra. 

Medidas: Reparación o reposición de la señalización. Se informará al personal de 

obra de las limitaciones existentes en el replanteo por cuestiones ambientales. 

Documentación generada: Los resultados de las inspecciones se recogerán en los 

informes ordinarios. 

7.3.- CONTROLES AMBIENTALRES DURANTE LA FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Mientras duren las obras el Responsable de la Vigilancia Ambiental, es decir, el Director 

Ambiental, deberá comprobar la correcta ejecución de los siguientes aspectos a y 

redactará un informe mensual en el que se recojan los resultados de estos controles. En el 
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caso de que surgiera alguna incidencia se deberá redactar un informe especial que será 

tramitado a través del organismo competente. Los informes se deberán remitir a la a 

Dirección de Obra. 

 La empresa encargada de ejecutar la obra deberá nombrar un Responsable 

Ambiental que será el encargado asegurar el cumplimiento de las prescripciones 

ambientales establecidas. 

 Correcta acotación del perímetro de la obra. Se comprobará que no se traspasa esta 

delimitación, recogiéndose las incidencias que se hubiesen producido en el informe 

mensual correspondiente. Al finalizar las obras se deberá retirar la malla, los jalones y 

demás elementos. 

 Supervisión de las afecciones a vegetación, comprobando que no se sobrepasen las 

afecciones a las unidades de vegetación más allá de lo esperado en un normal 

desarrollo de las obras. Especial atención se tendrá a los hábitats y los taxones de 

interés comunitarios 

Objetivo: Protección de la vegetación en zonas sensibles. Evitar la afección a la 

vegetación de ribera. 

Actuaciones: Previo al inicio de las obras se estudiarán las zonas próximas a la 

vegetación de ribera. En caso de situarse muy próximas a las obras se propondrá su 

jalonamiento temporal y se protegerán los ejemplares arbóreos de interés que 

puedan resultar afectados. Durante la ejecución de las obras se verificará la 

integridad de dichas zonas. 

Lugar de inspección: Toda la zona de obras. Áreas de fragilidad atravesadas o 

situadas en el entorno de las obras. 

Periodicidad: Previo al inicio de las obras se realizará una primera inspección. Después 

controles periódicos en fase de construcción, durante las labores de replanteo. 

Periodicidad mínima mensual, especialmente en las zonas sensibles colindantes a las 

obras. 

Material necesario: Las inspecciones se realizarán por técnico competente que se 

encargará de realizar el control especificado en las actuaciones. 

Parámetros sometidos a control: Porcentaje de vegetación afectada por las obras no 

proyectadas. 
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Umbrales críticos: Vegetación de interés afectada por las obras y no proyectada su 

afección. 

Medidas: Recuperación de las zonas afectadas. 

Documentación generada: Los resultados de las inspecciones se recogerán en los 

informes ordinarios. 

 Supervisión de las posibles afecciones a taxones animales de interés. 

Objetivo: Evitar afecciones durante el periodo de cría de las especies presentes en el 

ámbito de la actuación. Garantizar una incidencia mínima de las obras sobre la 

avifauna y la fauna terrestre presente en la zona de obra. 

Actuaciones: Reconocimiento de la fauna en el entorno de la obra. 

Lugar de inspección: Entorno de la obra. 

Periodicidad: Antes de las obras, si es posible coincidiendo con la época de 

reproducción de las especies más valiosas del entorno. 

Material necesario: La supervisión la realizará un técnico competente y se encargará 

de realizar el control especificado en las actuaciones. 

Parámetros sometidos a control: Fauna potencial situada en el entorno de la obra. 

Umbrales críticos: Existencia de nidos o madrigueras sin detectar en las proximidades 

de la obra. 

Medidas: En caso de detectarse la presencia de nidos, se pondrá en conocimiento 

del organismo ambiental competente en la materia, para que establezca las 

actuaciones necesarias a llevar a cabo y determine finalmente la necesidad de 

limitar periódicamente las actividades más ruidosas de la obra, así como las fechas de 

restricción. 

Documentación generada: Los resultados de las inspecciones se recogerán en los 

informes ordinarios. 

 Correcta ubicación de las instalaciones auxiliares y tráfico de maquinaria dentro de 

las zonas acotadas. 
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Objetivo: Verificar la localización de los elementos auxiliares fuera de las zonas de 

mayor valor ambiental. 

Actuaciones: Se verificará que la zona de las instalaciones auxiliares y el parque de 

maquinaria se localizan en las áreas de mayor acogida y de menor impacto 

ambiental. 

Las superficies alteradas se restaurarán una vez finalizadas las obras. Se verificará la 

impermeabilización de estas zonas, así como su adecuado acondicionamiento (zanja 

perimetral exterior e interior, balsa de decantación, …). 

Lugar de inspección: Las áreas de localización de las instalaciones auxiliares y parque 

de maquinaria. 

Periodicidad: Una inspección antes de comenzar las obras, después el seguimiento 

será mensual. 

Material necesario: Las inspecciones se realizarán por técnico competente, 

procediendo a la inspección visual técnica de los elementos auxiliares. 

Parámetros sometidos a control: Localización de instalaciones auxiliares o maquinaria 

en lugares no autorizados. Estado de las instalaciones (impermeabilización, sistemas 

de depuración). Mantenimiento de estas áreas. 

Umbrales críticos: Deterioro de los valores ambientales a consecuencia de la 

ocupación de las zonas de instalaciones auxiliares. 

Medidas: Desmantelamiento o reposición de la instalación y restitución del suelo y 

vegetación u otros recursos o bienes afectados por la ocupación. 

Documentación generada: Los resultados de las inspecciones se recogerán en los 

informes ordinarios. Cualquier afección provocada se reflejará en un informe 

extraordinario. 

 Eficacia de las barreras retenedoras de sólidos. 

Actuaciones: Revisar la localización, colocación y funcionamiento de las barreras de 

retención de sedimentos situadas en las proximidades de los cauces.  

Lugar de inspección: Cauces del ámbito del proyecto. 



PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL SANEAMIENTO DE LA CUENCA MEDIA  

DEL RÍO NALÓN, TT.MM. DE MORCÍN, OVIEDO Y RIBERA DE ARRIBA (ASTURIAS) 

Página 182 Anejo 20 Estudio Ambiental y medidas correctoras 

Periodicidad: Control al comienzo de la realización de las obras y después 

mensualmente. Las barreras de retención de sedimentos serán también revisadas 

después de cada aguacero, procediendo a recoger los sedimentos cuando estos 

alcancen un tamaño equivalente a la mitad de su altura. 

Material necesario: Las inspecciones se realizarán por técnico competente que se 

encargará de realizar el control especificado en las actuaciones. 

Parámetros sometidos a control: Volumen de material retenido en las barreras 

respecto al potencial erosionado y criterios establecidos por la Dirección de Obra. 

Umbrales críticos: Ineficacia de las barreras de retención de sedimentos. 

Medidas: Ejecución del tramo de barrera hasta la longitud adecuada. Cambio en los 

sistemas de retención. Modificación de las medidas tomadas. 

Documentación generada: Los resultados de las inspecciones se recogerán en los 

informes ordinarios. 

 Calidad de las aguas. Durante el desarrollo de las obras, se procederá al análisis de 

las aguas circulantes de los cauces principales. Se deberá emplear la misma 

metodología que en la analítica previa, con el fin de comparar los resultados. En caso 

de detectarse evidencias de contaminación, deberán diseñarse los pertinentes 

sistemas de corrección, tras cuya aplicación, deberán repetirse los análisis de la 

calidad de las aguas para corroborar su eficacia. 

Objetivo: Control de la calidad de las aguas. 

Actuaciones: Realizar el seguimiento del material a emplear para las siembras y 

plantaciones comprobando que se cumplen los estándares de calidad establecidos. 

Lugar de inspección: Aguas debajo de las zonas de actuación. 

Periodicidad: Durante la ejecución de las obras, mensual. 

Material necesario: La supervisión la realizará por Entidades Colaboradoras de la 

Administración Hidráuilca. 

Parámetros sometidos a control: Sólidos en suspensión, Sólidos totales, Temperatura, 

pH, Oxígeno disuelto, DBO, DQO y Conductividad. 
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Umbrales críticos: Los establecidos por la legislación aplicable. 

Medidas: Diseño de nuevas barreras retenedoras de sólidos incluso implantación de 

balsas de decantación si fuese necesario. 

Documentación generada: Informes de la empresa encargada de realizar en los 

análisis. 

 Adecuada gestión de los residuos contaminantes. El contratista tiene la obligación de 

disponer de la documentación acreditativa de que la gestión de residuos peligrosos 

se lleva a cabo de acuerdo con la normativa vigente en cada caso. 

Objetivo: Tratamiento y gestión de residuos de acuerdo a los procedimientos 

establecidos en la legislación vigente. 

Actuaciones: Se analizarán especialmente las áreas de almacenamiento de 

materiales y áreas de mantenimiento de maquinaria en instalaciones auxiliares. 

Comprobación de la correcta separación de residuos en obra, su almacenamiento 

adecuado en contenedores mediante la presencia de puntos limpios de recogida, y 

su retirada. Correcta entrega de los residuos a gestor autorizado. Verificar que se 

cumple el Plan de Gestión de Residuos de la Construcción y Demolición. 

Lugar de inspección: Toda la obra, y de modo concreto la zona de instalaciones 

auxiliares. 

Periodicidad: Durante la adecuación de las instalaciones auxiliares y control mensual 

durante las obras. Control semanal de los puntos limpios durante las obras y en el 

momento de la retirada de los residuos por gestor autorizado. 

Material necesario: Las inspecciones se realizarán por técnico competente que se 

encargará de realizar el control especificado en las actuaciones. 

Parámetros sometidos a control: Contenedores de almacenamiento, área 

impermeabilizada para mantenimiento de maquinaria. Residuos: aceites, 

combustibles, cementos, basuras, inertes, etc. 

Umbrales críticos: Incumplimiento de la normativa legal en el tratamiento y gestión de 

residuos. Incumplimiento de las alternativas de gestión establecidas en el Plan de 

Gestión de Residuos. 
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Medidas: Ejecución de nuevos puntos limpios, formación de personal, restitución de 

afecciones. 

Documentación generada: Se incluirá el control de este parámetro y las incidencias 

ocurridas en el Diario ambiental de la obra. Los resultados de las inspecciones se 

recogerán en los informes ordinarios. 

 Correcta documentación de todos los vehículos relativa a las inspecciones técnicas 

en lo referente al funcionamiento de los dispositivos preventivos de contaminación 

atmosférica y acústica. Se exigirá al contratista dicha documentación. 

Objetivo: Verificar la mínima incidencia de emisiones producidas por los motores de la 

maquinaria de obras. 

Actuaciones: Verificar el uso de maquinaria con las condiciones de inmisión conforme 

a la legislación vigente. Se comprobará que toda la maquinaria tiene los controles 

técnicos aplicables en regla y que se establecen los programas de revisión 

apropiados. 

Lugar de inspección: Áreas donde se realicen actividades relacionadas con la 

emisión de gases provocados por el funcionamiento de maquinaria y vehículos. Zonas 

sensibles cercanas. Parque de maquinaria. 

Periodicidad: Una inspección antes de las obras y posteriormente las inspecciones 

serán mensuales. 

Material necesario: Las inspecciones se realizarán por técnico competente que se 

encargará de realizar el control especificado en las actuaciones. 

Parámetros sometidos a control: Inspecciones técnicas de vehículos y de toda la 

maquinaria presente en la obra. Estado de los motores. Programas de mantenimiento. 

Grado de emisión. 

Umbrales críticos: Presencia de maquinaria con las inspecciones técnicas caducadas. 

Incumplimiento de los programas de mantenimiento. Superación de los niveles de 

emisión establecidos en la legislación. 

Medidas: Obligación de retirar la maquina en cuestión hasta presentar el justificante 

de haber pasado favorablemente la revisión. Indicar a los trabajadores las normas de 
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uso de la maquinaria de manera que no se mantengan encendidas sin necesidad, 

acelerones innecesarios, etc. 

Documentación generada: Listado de maquinaria a utilizar en obra y fecha de 

renovación de las inspecciones técnicas. Los resultados de las inspecciones se 

recogerán en los informes ordinarios. 

 Control de las emisiones de polvo y partículas por la maquinaria de obra 

Objetivo: evitar que las emisiones de polvo y partículas en suspensión generadas en la 

zona de obras lleguen a ser molestas. Mantener el aire libre de polvo durante las 

labores de excavación, voladuras, movimiento de la maquinaria, etc. 

Actuaciones: Comprobación visual de las operaciones generadoras de polvo y la 

existencia de depósitos de partículas, evaluándose el grado de emisión y la 

deposición en las zonas potencialmente receptoras. 

Lugar de inspección: Áreas donde se realicen actuaciones relacionadas con la 

emisión de partículas provocada por el tráfico de maquinaria y vehículos, 

movimientos de tierras, descarga y carga de materiales, etc. Camiones de transporte. 

Periodicidad: Diaria durante los periodos secos y en todo el periodo estival. Durante el 

transporte de tierras en días de viento y/o periodos secos. 

Material necesario: Las inspecciones se realizarán por técnico competente, 

procediendo a la inspección visual técnica a lo largo de la zona de obra. 

Parámetros sometidos a control: Contenido de polvo en la atmósfera. 

Umbrales críticos: Presencia ostensible de polvo por simple observación visual según 

criterio del Director Ambiental de Obra. 

Medidas: Incremento de los riegos en superficies pulverulentas. Lavado de elementos 

sensibles afectados. Modificación de las rutas bajo consideración del Director 

Ambiental de Obra e, incluso, paralización del transporte temporalmente en días de 

fuerte viento. Utilización de lonas o similares en el transporte de tierras y uso preferente 

de caminos que no generen polvo. Disminución de la velocidad de los vehículos. 

Riego del material transportado y de los caminos. 
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Documentación generada: El diario ambiental de la obra informará sobre la situación 

en las zonas en las que se producen movimientos de tierra, así como de las fechas y 

momentos en que se ha humectado la superficie. Los resultados de las inspecciones 

se recogerán en los informes ordinarios. 

 Ejecución de la integración paisajística. Las plantaciones de las especies vegetales se 

realizarán de acuerdo con las medidas correctoras y protectoras prescritas. Se 

comprobará el origen, presentación y edad de los materiales vegetales. Así mismo se 

inspeccionarán los trabajos de plantaciones de manera que garanticen la 

integración paisajística final de la obra. 

Objetivo: Seguimiento de la ejecución de hidrosiembras y plantaciones. 

Actuaciones: Realizar el seguimiento del material a emplear para las siembras y 

plantaciones comprobando que se cumplen los estándares de calidad establecidos. 

Control de las dosis de siembras proyectadas y la ejecución de la misma. Vigilancia 

de las épocas de siembra y plantación. Seguimiento de las condiciones climáticas 

(temperatura, viento, heladas) y del tempero del suelo durante la ejecución de estas 

operaciones. 

Lugar de inspección: Áreas a restaurar con estos tratamientos. 

Periodicidad: Durante la ejecución de siembras y plantaciones. Posteriormente se 

realizará el seguimiento de los resultados. 

Material necesario: La supervisión la realizará técnico competente que se encargará 

de realizar el control especificado en las actuaciones. 

Parámetros sometidos a control: Ejecución de los tratamientos. Grado de cobertura 

de las especies sembradas. Porcentaje de marras, crecimiento y arraigo de 

plantaciones. 

Umbrales críticos: Cobertura del 95 %, coberturas inferiores requieren resiembra. 5% de 

marras; a partir de este umbral es preciso revegetar. 

Medidas: Siembra de las zonas con cobertura inferior al 95%. Reposición de marras a 

partir del umbral establecido. Informe sobre la conveniencia o no de aplicar medidas 

complementarias. 
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Documentación generada: Se anotarán en el diario ambiental de la obra las fechas 

de siembra, las especies y la técnica empleada, las fechas de reposición de marras, y 

las especies empleadas. Los resultados de las inspecciones se recogerán en los 

informes ordinarios. 

7.4.- CONTROLES AMBIENTABLES DURANTE LA FASE DE EXPLOTACIÓN 

Una vez efectuada la revegetación, se efectuará un seguimiento de la misma con el 

objeto de asegurar el desarrollo adecuado de las especies plantadas, atendiendo al 

menos a los siguientes apartados: 

 % de cobertura de las siembras 

 % de enraizamiento de las plantaciones 

 nivel de desarrollo de las plantaciones y evolución de las mismas 

 estado fitosanitario de siembras y plantaciones 

 eficacia de los cuidados y labores de mantenimiento de siembras y plantaciones 

(riegos, abonados, siegas, o podas, etc.) 

Objetivo: Seguimiento de los resultados de las actuaciones paisajísticas realizadas 

grado de cobertura de las hidrosiembras y necesidades de resiembras. 

Porcentaje de marras en las plantaciones. Control de las operaciones de 

mantenimiento de los tratamientos ejecutados en el proyecto. Grado de integración 

paisajística. 

Actuaciones: Inspecciones visuales de las plantaciones e hidrosiembras para 

comprobar su grado de implantación. Seguimiento de las operaciones de 

mantenimiento (riegos, siegas, abonados, reposición de marras, tratamientos 

fitosanitarios, podas, escardas y binas). 

Lugar de Inspección: Zonas restauradas con hidrosiembras y plantaciones. 

Periodicidad: Al menos una inspección después de la brotación primaveral y antes de 

finalizar el período de garantía. 

Material Necesario: La supervisión la realizará técnico competente y se encargará de 

realizar el control especificado en las actuaciones. 
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Parámetros sometidos a control: porcentaje de marras. Grado de cobertura de las 

especies sembradas. Grado de integración. 

Umbrales críticos: 5-10% de marras en arbustos y árboles. En hidrosiembras cobertura 

inferior al 80%. Tratamientos de conservación inadecuados 

Medidas: Reposición de marras. Resiembra. Aplicación de tratamientos adicionales. 

Documentación generada: Los resultados de las inspecciones se recogerán en los 

informes ordinarios. Se anotará en el Diario Ambiental de la obra para la fase de 

explotación las fechas de resiembra, reposición de marras y las especies y técnica 

empleada. Se incluirán también los tratamientos de mantenimiento realizados, las 

fechas de los mismos y su grado de eficacia. 

7.5.- CONTENIDO DE LOS INFORMES TÉCNICOS DEL PVA 

En este apartado se determina el contenido mínimo de los informes a elaborar en el 

marco del PVA, teniendo en cuenta el condicionado de las resoluciones ambientales. 

Dichos informes serán redactados por la Dirección Ambiental de Obra y remitidos al 

órgano ambiental a través del órgano sustantivo que acreditará su contenido y 

conclusiones. 

Estos informes quedarán a disposición de las autoridades competentes que lo soliciten y 

se inferirá en su caso, la necesidad de completar las medidas mitigadoras mencionadas y 

la totalidad de las recogidas en el estudio ambiental e información complementaria. 

El programa incluirá la remisión de los siguientes informes: 

7.5.1.- INFORMES ANTES DEL INICIO DE LAS OBRAS 

 Escrito del Director Ambiental de Obra, certificando que el proyecto de construcción 

cumple la declaración de impacto ambiental, especialmente en lo que se refiere a su 

localización de zonas de préstamo, vertedero e instalaciones auxiliares, medidas 

preventivas para preservar la calidad de las aguas de los principales ríos. 

 Plan de seguimiento ambiental, para la fase de obras, presentado por la dirección de 

obra, con indicación expresa de los recursos humanos y materiales asignados. 
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 Plan de aseguramiento de la calidad, en lo que se refiere a calidad ambiental, 

presentado por el contratista adjudicatario de la obra, con indicación expresa de los 

recursos materiales y humanos asignados. 

7.5.2.- INFORME PARALELO AL ACTA DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO, SOBRE ASPECTOS 

E INDICENCIAS AMBIENTALES 

Incluirá al menos los siguientes aspectos: 

 Plano con la delimitación de las distintas tipologías de exclusión (excluidas, restringidas 

y admisibles). Límite de expropiación de todas las áreas a ocupar por la ejecución de 

la infraestructura. Límite del jalonamiento. Caminos de acceso. 

 Informe sobre aquellas zonas que no cumplen con las previsiones del proyecto al 

objeto de determinar si las zonas afectadas no previstas derivan de la actualización 

de datos en campo o desvíos del proyecto. En caso de desvíos respecto al proyecto, 

se justificarán las causas por las cuales se dan dichas situaciones, valorando si son 

significativas o no. 

 Los valores de los indicadores sobre el límite de expropiación y del jalonamiento de la 

zona estricta de obras. 

 Informe sobre la comprobación en campo de la ausencia de afecciones a las zonas 

excluidas. 

7.5.3.- INFORMES PERIÓDICOS MENSUALES DURANTE TODA LA FASE DE OBRAS 

Se deberán detallar, al menos, los siguientes aspectos: 

 En caso de existir, partes de no conformidad ambiental. 

 Medidas preventivas y correctoras, exigidas en las condiciones de las resoluciones 

ambientales, así como las nuevas medidas que se hubiesen aplicado, en su caso, 

durante la construcción. 

7.5.4.- INFORMES PREVIO A LA EMISIÓN DEL ACTA DE RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 

Se deberán detallar, al menos, los siguientes aspectos: 

 Medidas preventivas, correctoras y compensatorias, realmente ejecutadas, exigidas 

en la Declaración de Impacto Ambiental. 

 Programa de Vigilancia Ambiental para la fase de explotación. 

 Informe sobre protección y conservación de los suelos y de la vegetación. 
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 Informe sobre las medidas de protección del sistema hidrológico y la calidad de las 

aguas. 

 Informe sobre las medidas de protección de la fauna. 

 Informe sobre las medidas de protección atmosférica. 

 Informe sobre las medidas de protección del patrimonio cultural. 

 Localización de préstamos, vertederos e instalaciones auxiliares. 

 Informe sobre la recuperación ambiental e integración paisajística de la obra. 

7.5.5.- INFORMES ANUALES DURANTE DOS AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE RECEPCIÓN DE LAS 

OBRAS 

Se recogerán, al menos, los siguientes aspectos: 

Informe sobre el estado, evolución y eficacia de las medidas adoptadas para 

recuperación, restauración e integración de la obra y la defensa contra la erosión, a que 

se refiere las resoluciones ambientales. 

Este informe tendrá en cuenta los siguientes aspectos.  

 Resultados del seguimiento de los indicadores de protección de los suelos, agua y 

restauración de la vegetación. 

 Seguimiento de la evolución de la implantación de las comunidades vegetales en los 

taludes y elementos auxiliares tratados. 

 En su caso adopción de medidas complementarias de integración paisajística y las 

correspondientes acciones de vigilancia y seguimiento. 

 Informe de eficacia de las medidas de protección de la fauna  

7.5.6.- INFORMES ESPECIALES 

Se emitirá un informe especial cuando se presente circunstancias o sucesos 

excepcionales que impliquen deterioros ambientales o situaciones de riesgo, tanto en la 

fase de construcción como en la de funcionamiento. Se prestará atención a las siguientes 

situaciones: 

 Lluvias torrenciales que supongan riesgo de inundación o de desprendimiento de 

materiales. 

 Accidentes producidos en fase de construcción que puedan tener consecuencias 

ambientales negativas. 

 Cualquier episodio sísmico. 
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 Erosión manifiesta de los taludes. 

 Aparición de impactos no previstos. 

8.- CONCLUSIONES 

El proyecto se desarrolla en la cuenca medio del Nalón, dentro de los concejos de 

Morcín, Oviedo y Ribera de Arriba. Las actuaciones contempladas en el mismo se 

acometerán en distintos puntos de las márgenes del Nalón situados aguas arriba y abajo 

de la localidad de Soto Ribera. También se contemplan actuaciones en un tramo de la 

margen izquierda del río Caudal, tributario del Nalón, que discurre entre el polígono 

industrial de Argame y la confluencia de ambos ríos en Soto Ribera. 

El proyecto se desarrolla en una pequeña parte, dentro de un espacio de la Red Natura 

2000, Zona de Especial Conservación ‘Río Nalón’ (ES12000029). Sin embargo, no se 

encuentra dentro de ningún espacio que forme parte de la Red Regional de Espacios 

Naturales Protegidos de Asturias. 

No se conocen proyectos que se estén tramitando o se vayan a ejecutar en la zona que 

pueda suponer efectos adicionales a los del proyecto que se está evaluando. 

No se utilizarán recursos naturales presentes en la zona ni se prevén procesos de 

contaminación o generación de ningún residuo que, con las oportunas medidas suponga 

una especial relevancia para el medio. No obstante, si existen recursos naturales en la 

zona que se verán afectados como son el suelo y las comunidades vegetales presentes 

en la zona de actuación. Los procesos de contaminación que puede conllevar el 

proyecto en la fase de construcción se puede resumir en la emisión de gases de la 

maquinaría, emisión de polvos, vertidos, ruidos y generación de residuos (aceites usados, 

envases, ...). Siendo el más importante de todos los posibles vertidos sobre los cauces en 

la ejecución de los cruces de los mismos. En la fase de funcionamiento no se prevén 

procesos de contaminación y el efecto se puede considerar positivo al eliminar vertidos 

de aguas residuales a los cauces del ámbito de estudio. 

La actuación provoca afecciones puntuales a hábitats naturales incluidos en el anexo I 

de la Ley 42/2007 (91E0 Bosques aluviales con Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-

Padion, Alnion incanae, Salicion albae)(*)). Respecto a la fauna la no conllevará 

afecciones significativas. Únicamente se esperan afecciones temporales a las aves 

acuáticas que frecuentan el ámbito de estudio. Se considera que el proyecto no tendrá 

efectos significativos sobre los espacios Red Natura 2000 citados. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con el RD 105/2008 y el Plan Básico de Gestión de Residuos en Asturias, se 

presenta el presente Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, 

conforme a lo dispuesto en el art. 4 del Real Decreto 105/2008, con el siguiente 

contenido: 

• Identificación de los residuos (según OMAM/304/2002). 

• Estimación de la cantidad que se generará (en t y m3). 

• Medidas de prevención “in situ”. 

• Previsión de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos. 

• Operaciones de separación “in situ”. 

• Destino y tratamiento previsto para los residuos. 

• Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestión. 

• Prescripciones técnicas particulares 

• Valoración del coste previsto de la gestión correcta de los residuos de construcción y 

demolición, coste que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo 

aparte. 

• Conclusión 

2.- OBLIGACIONES DEL PRODUCTOR U OTRO POSEEDOR INICIAL DE RESIDUOS 

Se reproduce a continuación el contenido de los artículos 17 y 18 la Ley 22/2011 de 

residuos y suelos contaminados, referentes a las obligaciones del productor u otro 

poseedor inicial de residuos. 

ARTÍCULO 17 LEY 22/2011 DE RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS. OBLIGACIONES DEL 

PRODUCTOR U OTRO POSEEDOR INICIAL RELATIVAS A LA GESTIÓN DE SUS RESIDUOS. 

1. El productor u otro poseedor inicial de residuos, para asegurar el tratamiento 

adecuado de sus residuos, estará obligado a: 

a. Realizar el tratamiento de los residuos por sí mismo. 

b. Encargar el tratamiento de sus residuos a un negociante, o a una entidad 

o empresa, todos ellos registrados conforme a lo establecido en esta Ley. 

c. Entregar los residuos a una entidad pública o privada de recogida de 

residuos, incluidas las entidades de economía social, para su tratamiento. 

Dichas operaciones deberán acreditarse documentalmente. 
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2. La entrega de los residuos domésticos para su tratamiento se realizará en los 

términos que establezcan las ordenanzas locales. 

3. El productor u otro poseedor inicial de residuos comerciales no peligrosos deberá 

acreditar documentalmente la correcta gestión de sus residuos ante la entidad 

local o podrá acogerse al sistema público de gestión de los mismos, cuando 

exista, en los términos que establezcan las ordenanzas de las Entidades Locales. 

 En caso de incumplimiento de las obligaciones de gestión de residuos comerciales 

 no peligrosos por su productor u otro poseedor, la entidad local asumirá 

 subsidiariamente la gestión y podrá repercutir al obligado a realizarla, el coste real 

 de la misma. Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades en que el obligado 

 hubiera podido incurrir. 

4. El productor u otro poseedor inicial de residuos, para facilitar la gestión de sus 

residuos, estará obligado a: 

a. Suministrar a las empresas autorizadas para llevar a cabo la gestión de 

residuos la información necesaria para su adecuado tratamiento y 

eliminación. 

b. Proporcionar a las Entidades Locales información sobre los residuos que les 

entreguen cuando presenten características especiales, que puedan 

producir trastornos en el transporte, recogida, valorización o eliminación. 

c. Informar inmediatamente a la administración ambiental competente en 

caso de desaparición, pérdida o escape de residuos peligrosos o de 

aquellos que por su naturaleza o cantidad puedan dañar el medio 

ambiente. 

5. Las normas de cada flujo de residuos podrán establecer la obligación del 

productor u otro poseedor de residuos de separarlos por tipos de materiales, en los 

términos y condiciones que reglamentariamente se determinen, y siempre que 

esta obligación sea técnica, económica y medioambientalmente factible y 

adecuada, para cumplir los criterios de calidad necesarios para los sectores de 

reciclado correspondientes. 

 

6. Además de las obligaciones previstas en este artículo, el productor u otro 

poseedor de residuos peligrosos cumplirá los requisitos recogidos en el 

procedimiento reglamentariamente establecido relativo a los residuos peligrosos. 
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 Los productores de residuos peligrosos estarán obligados a elaborar y remitir a la 

 Comunidad Autónoma un estudio de minimización comprometiéndose a reducir 

 la producción de sus residuos. Quedan exentos de esta obligación los pequeños 

 productores de residuos peligrosos cuya producción no supere la cantidad 

 reglamentariamente establecida. 

7. El productor de residuos peligrosos podrá ser obligado a suscribir una garantía 

financiera que cubra las responsabilidades a que puedan dar lugar sus 

actividades atendiendo a sus características, peligrosidad y potencial de riesgo. 

 Quedan exentos de esta obligación los pequeños productores de residuos 

 peligrosos definidos reglamentariamente. 

8. La responsabilidad de los productores u otros poseedores iniciales de residuos 

domésticos y comerciales, concluye, cuando los hayan entregado en los términos 

previstos en las ordenanzas locales y en el resto de la normativa aplicable. 

 La responsabilidad de los demás productores u otros poseedores iniciales de 

 residuos, cuando no realicen el tratamiento por si mismos, concluye cuando los 

 entreguen a un negociante para su tratamiento, o a una empresa o entidad de 

 tratamiento autorizadas siempre que la entrega se acredite documentalmente y 

 se realice cumpliendo los requisitos legalmente establecidos. 

ARTÍCULO 18 LEY 22/2011 DE RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS.  OBLIGACIONES DEL 

PRODUCTOR U OTRO POSEEDOR INICIAL RELATIVAS AL ALMACENAMIENTO, MEZCLA, 

ENVASADO Y ETIQUETADO DE RESIDUOS. 

En relación con el almacenamiento, la mezcla y el etiquetado de residuos en el lugar de 

producción, el productor u otro poseedor inicial de residuos está obligado a: 

1. Mantener los residuos almacenados en condiciones adecuadas de higiene y 

seguridad mientras se encuentren en su poder. 

 La duración del almacenamiento de los residuos no peligrosos en el lugar de 

 producción será inferior a dos años cuando se destinen a valorización y a un año 

 cuando se destinen a eliminación. En el caso de los residuos peligrosos, en ambos 

 supuestos, la duración máxima será de seis meses; en supuestos excepcionales, el 

 órgano competente de las Comunidades Autónomas donde se lleve a cabo 

 dicho almacenamiento, por causas debidamente justificadas y siempre que se 
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 garantice la protección de la salud humana y el medio ambiente, podrá 

 modificar este plazo. 

 Los plazos mencionados empezarán a computar desde que se inicie el depósito 

 de residuos en el lugar de almacenamiento. 

2. No mezclar ni diluir los residuos peligrosos con otras categorías de residuos 

peligrosos ni con otros residuos, sustancias o materiales. 

 Los aceites usados de distintas características cuando sea técnicamente factible y 

 económicamente viable, no se mezclarán entre ellos ni con otros residuos o 

 sustancias, si dicha mezcla impide su tratamiento. 

3. Almacenar, envasar y etiquetar los residuos peligrosos en el lugar de producción 

antes de su recogida y transporte con arreglo a las normas aplicables. 

3.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS A GENERAR, CODIFICADOS CON ARREGLO A 

LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS PUBLICADA POR ORDEN MAM/304/2002 DE 8 DE 

FEBRERO O SUS MODIFICACIONES POSTERIORES 

Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea 

establecida en la Orden MAM/304/2002. No se considerarán incluidos en el cómputo 

general los materiales que no superen 1,0 m³ de aporte y no sean considerados peligrosos 

y requieran por tanto un tratamiento especial. 
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X 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03

17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06

17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07

RCD: Residuos de naturaleza no pétrea

1. Asfalto

X 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01

2. Madera

X 17 02 01 Madera

3. Metales

17 04 01 Cobre, bronce, latón

17 04 02 Aluminio

17 04 03 Plomo

17 04 04 Zinc

17 04 05 Hierro y Acero

17 04 06 Estaño

X 17 04 06 Metales mezclados

17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10

4. Papel

20 01 01 Papel

5. Plástico

17 02 03 Plástico

6. Vidrio

17 02 02 Vidrio

7. Yeso

17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01

RCD: Naturaleza pétrea

1. Arena Grava y otros áridos

X 01 04 08
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 
04 07

01 04 09 Residuos de arena y arcilla

2. Hormigón

X 17 01 01 Hormigón

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos

X 17 01 02 Ladrillos

X 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos

X 17 01 07
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las 
especificadas en el código 17 01 06.

4. Piedra

17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03

RCD: Tierras y pétreos de la excavación
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RCD: Potencialmente peligrosos y otros

1. Basuras

X 20 02 01 Residuos biodegradables

20 03 01 Mezcla de residuos municipales

2. Potencialmente peligrosos y otros

17 01 06
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materilaes cerámicos con sustancias 
peligrosas (SP's)

17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas

17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla

17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados

17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas

17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's

17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen amianto

17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas

17 06 05 Materiales de construcción que contienen amianto

17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's

17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio

17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's

17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's

17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03

17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's

17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas

17 05 07 Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas

15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos,…)

X 13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…)

16 01 07 Filtros de aceite

20 01 21 Tubos fluorescentes

16 06 04 Pilas alcalinas y salinas

16 06 03 Pilas botón

X 15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado

X 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices

14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados

X 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes

X 15 01 11 Aerosoles vacios

16 06 01 Baterías de plomo

13 07 03 Hidrocarburos con agua

17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03
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4.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE CADA TIPO DE RESIDUO QUE SE GENERARÁ EN 

LA OBRA, EN TONELADAS Y METROS CÚBICOS. 

La estimación se realizará en función de las categorías identificadas en el punto anterior. 

En ausencia de datos más contrastados y considerando la tipología de la actuación, se 

manejan parámetros estimativos estadísticos de 5 cm de altura de mezcla de residuos por 

m² construido, con una densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 t/m³. 

 

Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construcción y en base a los 

estudios realizados por diversos organismos de la composición en peso de los RCDs que 

van a sus vertederos plasmados en el Plan Nacional de RCDs 2001-2006, se consideran los 

siguientes pesos y volúmenes en función de la tipología de residuo: 

 

Estimación de residuos por superficie

Superficie de la actuación 63.165,52 m²

Volumen de residuos (S x 0,05) 3.158,28 m³

Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³) 0,50 t/m³

Toneladas de residuos 1.579,14 t

Estimación de residuos a partir de las mediciones del Proyecto

Estimación de volumen de tierras y pétreos 

procedentes de la excavación y demoliciones
27.378,30 m³

GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)

Precio Tn d V

Evaluación teórica del peso por t ipología de 

RDC
€/m

3 Toneladas de 

cada tipo de RDC

Densidad tipo            

(entre 1,5 y 0,5)

m³ Volumen de 

Residuos

Tierras y pétreos procedentes de la excavación 

estimados directamente desde los datos de 

proyecto

0,15 41067,45 1,50 27378,30

% Precio Tn d V

Evaluación teórica del peso por t ipología de 

RDC
% de peso €/t

Toneladas de 

cada tipo de RDC

Densidad tipo            

(entre 1,5 y 0,5)

m³ Volumen de 

Residuos

RCD: Naturaleza no pétrea

1. Asfalto 0,200 16,23 315,83 1,50 210,55

2. Madera 0,100 10,23 157,91 0,60 263,19

3. Metales 0,050 23,65 78,96 1,50 52,64

4. Papel 0,000 8,50 0,00 0,80 0,00

5. Plástico 0,000 8,92 0,00 0,90 0,00

6. Vidrio 0,000 0,00 1,50 0,00

7. Yeso 0,000 0,00 1,20 0,00

TOTAL ESTIMACIÓN 0,35 552,70 526,38

RCDs RESTANTES

RCDs TIPO TIERRAS Y PÉTREOS

TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN
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5.- MEDIDAS DE SEGREGACIÓN "IN SITU" PREVISTAS (CLASIFICACIÓN/SELECCIÓN). 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán 

separase en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas 

fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las 

siguientes cantidades: 

Hormigón 80,00 t 

Ladrillos, tejas, cerámicos 40,00 t 

Metales 2,00 t 

Madera 1,00 t 

Vidrio 1,00 t 

Plásticos 0,50 t 

Papel y cartón 0,50 t 

Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado). 

 Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 

X Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, 
metales, plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en caso 
de superar las fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008 

 
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, 
y posterior tratamiento en planta 
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6.- PREVISIÓN DE OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN EN LA MISMA OBRA O EN 

EMPLAZAMIENTOS EXTERNOS (EN ESTE CASO SE IDENTIFICARÁ EL DESTINO PREVISTO) 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales 

(propia obra o externo). 

 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL 

X 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o 
en emplazamientos externos, simplemente serán 
transportados a vertedero autorizado 

Externo 

X 
Reutilización de tierras procedentes de la 
excavación 

Propia obra 

 
Reutilización de residuos minerales o pétreos en 
áridos reciclados o en urbanización 

 

 Reutilización de materiales cerámicos  

 
Reutilización de materiales no pétreos: madera, 
vidrio… 

 

 Reutilización de materiales metálicos  

 Otros (indicar)  
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7.- PREVISIÓN DE OPERACIONES DE VALORIZACIÓN "IN SITU" DE LOS RESIDUOS 

GENERADOS 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales 

(propia obra o externo). 

 OPERACIÓN PREVISTA 

X 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos 
externos, simplemente serán transportados a vertedero autorizado 

 
Utilización principal como combustible o como otro medio de generar 
energía 

 Recuperación o regeneración de disolventes 

 
Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no 
disolventes 

 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 

 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 

 Regeneración de ácidos y bases 

 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 

 
Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la 
Comisión 96/350/CE 

 Otros (indicar) 



PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL SANEAMIENTO DE LA CUENCA MEDIA  
DEL RÍO NALÓN TT.MM. DE MORCÍN, OVIEDO Y RIBERA DE ARRIBA (ASTURIAS) 

Anejo nº 21.- Estudio de Gestión de Residuos Página 13 

8.- DESTINO Y TRATAMIENTO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI 

VALORIZABLES  "IN SITU" 

Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán, en todo caso, autorizadas por 

el Principado de Asturias para la gestión de residuos no peligrosos. 

Terminología: 

RCD:  Residuos de la Construcción y la Demolición. 

RSU:  Residuos Sólidos Urbanos. 

RNP:  Residuos NO peligrosos. 

RP: Residuos peligrosos. 

 

Tratamiento Destino

X 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero

17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero

17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero

RCD: Residuos de naturaleza no pétrea Tratamiento Destino

1. Asfalto

X 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 Reciclado Planta de reciclaje RCD

2. Madera

X 17 02 01 Madera Reciclado Gestor autorizado RNPs

3. Metales

17 04 01 Cobre, bronce, latón Reciclado

17 04 02 Aluminio Reciclado

17 04 03 Plomo

17 04 04 Zinc

17 04 05 Hierro y Acero Reciclado

17 04 06 Estaño

X 17 04 06 Metales mezclados Reciclado

17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 Reciclado

4. Papel

20 01 01 Papel Reciclado Gestor autorizado RNPs

5. Plástico

17 02 03 Plástico Reciclado Gestor autorizado RNPs

6. Vidrio

17 02 02 Vidrio Reciclado Gestor autorizado RNPs

7. Yeso

17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs

RCD: Naturaleza pétrea Tratamiento Destino

1. Arena Grava y otros áridos

X 01 04 08
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 
04 07

Reciclado Planta de reciclaje RCD

01 04 09 Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta de reciclaje RCD

2. Hormigón

X 17 01 01 Hormigón Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos

X 17 01 02 Ladrillos Reciclado Planta de reciclaje RCD

X 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos Reciclado Planta de reciclaje RCD

X 17 01 07
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las 
especificadas en el código 17 01 06.

Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD

4. Piedra

17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 Reciclado

RCD: Tierras y pétreos de la excavación

Gestor autorizado RNPs
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9.- GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS 

La mayor parte de los residuos de construcción y demolición son inertes y, por tanto, su 

poder contaminante es relativamente bajo. No obstante, existe una pequeña proporción 

de residuos peligrosos, como el amianto, fibras minerales, disolventes, algunos aditivos del 

hormigón, pinturas, resinas y plásticos; también pueden aparecer CFC de los conductos 

de refrigeración, PCB de transformadores, compuestos halogenados para protección del 

fuego y luminarias de mercurio o sodio. 

Siempre que sea posible, los residuos se separarán en dos fracciones: 

• Residuos No Peligrosos. 

• Residuos Peligrosos. 

Durante la ejecución las obras resulta previsible la generación de diferentes residuos 

peligrosos derivados del uso de determinadas sustancias como desencofrantes, betunes 

o pinturas, que si bien cuentan con legislación específica, se han incluido dentro del 

presente Estudio con el fin de que su gestión quede debidamente valorada. 

RCD: Potencialmente peligrosos y otros Tratamiento Destino

1. Basuras

X 20 02 01 Residuos biodegradables Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU

20 03 01 Mezcla de residuos municipales Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU

2. Potencialmente peligrosos y otros

17 01 06
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materilaes cerámicos con sustancias 
peligrosas (SP's)

Depósito Seguridad

17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas Tratamiento Fco-Qco

17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla Depósito / Tratamiento

17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados Depósito / Tratamiento

17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco

17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's Tratamiento Fco-Qco

17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen amianto Depósito Seguridad

17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas Depósito Seguridad

17 06 05 Materiales de construcción que contienen amianto Depósito Seguridad

17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's Tratamiento Fco-Qco

17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio Depósito Seguridad

17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's Depósito Seguridad

17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's Depósito Seguridad

17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs

17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's Tratamiento Fco-Qco

17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco

17 05 07 Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas Depósito / Tratamiento

15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos,…) Depósito / Tratamiento

X 13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) Depósito / Tratamiento

16 01 07 Filtros de aceite Depósito / Tratamiento

20 01 21 Tubos fluorescentes Depósito / Tratamiento

16 06 04 Pilas alcalinas y salinas Depósito / Tratamiento

16 06 03 Pilas botón Depósito / Tratamiento

X 15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado Depósito / Tratamiento

X 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices Depósito / Tratamiento

14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados Depósito / Tratamiento

X 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes Depósito / Tratamiento

X 15 01 11 Aerosoles vacios Depósito / Tratamiento

16 06 01 Baterías de plomo Depósito / Tratamiento

13 07 03 Hidrocarburos con agua Depósito / Tratamiento

17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 Depósito / Tratamiento Restauración / Vertedero

Gestor autorizado RPs

Gestor autorizado RPs
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Así, los residuos peligrosos previstos en las obras estarán compuestos fundamentalmente 

por recipientes y envases que han estado en contacto con sustancias peligrosas. Se 

estima que los trabajos a realizar generen cantidades reducidas de este tipo de residuos. 

Por lo tanto, todos aquellos residuos peligrosos generados como consecuencia de las 

obras de demolición y/o construcción, se retirarán de forma selectiva para evitar su 

mezcla con residuos no peligrosos y se enviarán a gestor autorizado de residuos 

peligrosos, en cumplimiento de la Ley de Residuos 

10.- INSTALACIONES PREVISTAS 

En cada una de las actuaciones proyectadas se sitúa una zona destinada a la ubicación 

de las instalaciones para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de 

gestión de los residuos de construcción y demolición en la obra, la ubicación de estas 

instalaciones será objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus 

sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la Dirección Facultativa de la obra. 

En el Apéndice nº1 del presente Anejo se incluyen los planos con la ubicación de la zonas 

mencionadas. 

Serán necesarias instalaciones para la ubicación de los siguientes elementos: 

 Bajantes de escombros 

X 
Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas, 
plásticos, metales, vidrios, cartones… 

X Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón 

X Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos 

X Contenedores para residuos urbanos 

 Planta móvil de reciclaje “in situ” 

 
Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como 
áridos, vidrios, madera o materiales cerámicos. 
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11.- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Con carácter general: 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación 

con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los 

residuos de construcción y demolición en obra: 

Gestión de residuos de construcción y demolición 

Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la 

Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus 

modificaciones posteriores.  

La gestión de residuos en Asturias es realizada por dos tipos de empresas: 

• Empresas de contenedores que realizan la recogida de residuos producidos en la fase 

de construcción (embalajes, piezas defectuosas, desecho, etc) 

• Empresas de excavación que gestionan la recogida de los residuos producidos por las 

labores de demolición, las tierras, arenas y escombros producidos en la excavación 

previa a la construcción. 

Limpieza de las obras 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de 

escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no 

sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean 

apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 

Con carácter particular: 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan 

aquellas que sean de aplicación a la obra). 
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Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, 
apuntalamientos, estructuras auxiliare para las partes o elementos peligroso, 
referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes 

Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos 
contaminados y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los 
elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles…). 

Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las 
instalaciones, carpinterías y demás elementos que lo permitan 

 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales 
iguales o inferiores a 1m³, contadores metálicos específicos con la ubicación y 
condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en 
acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y 
segregados del resto de residuos 

X 
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, 
chatarra…) que se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y 
segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

X 
Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su 
visibilidad, especialmente durante la noche. 

X 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las 
medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la mismo. Los 
contadores permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de 
trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan 
servicio. 

X 
En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y 
procedimientos para la separación d cada tipo de RCD. 

X 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones 
de licencia de obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de 
determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. 

En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una 
evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, 
tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas 
de reciclaje o gestores de RCDs adecuados. 

X 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino 
final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con 
la autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se 
deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería 
e inscritos en el registro pertinente 

Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los 
avales de retirada y entrega final de cada transporte de residuos 
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X 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se 
hallen en una obra de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la 
legislación nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas 
municipales 

Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de 
comidas, envases…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados 
por la legislación y autoridad municipal correspondiente. 

 

Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la 
Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones 
de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos para 
poder considerarlos como peligroso o no peligrosos. 

En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 
108/1991 de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto, así como la legislación laboral 
al respecto. 

 
Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como 
escombros 

X 

Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o 
peligrosos de los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, 
así como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros con 
componentes peligrosos 

X 

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o 
recuperación de los suelos degradados serán retiradas y almacenada durante 
el menor tiempo posible en caballones de altura no superior a 2 metros. Se 
evitará la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros 
materiales. 

 Otros (indicar) 
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12.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN CORRECTA DE LOS 

RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los 

residuos de la obra, repartido en función del volumen de cada material. 

Para los RCDs del tipo “tierras y pétreos de la excavación” se han utilizado los datos de 

proyecto de la excavación, mientras que para el resto se emplean los datos del apartado 

1.2 del Plan de Gestión. 

Se establecen en el apartado “B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN” una partida para costes 

de la Gestión de Residuos, tales como alquileres, portes, maquinaria, mano de obra y 

medios auxiliares en general. 

 

  Oviedo, octubre de 2020

El I.C.C.P. Autor del Proyecto 

 

D. Amaro Blanco Díaz 

Tipología RCDs Estimación (m³) Parcial (€) Importe (€)

Tierras y pétreos de la excavación 27.378,30 4.106,75

4.106,75

RCDs Naturaleza pétrea 579,02 4.974,28

RCDs Naturaleza no Pétrea 526,38 8.608,67

RCDs Potencialmente peligrosos 421,10 9.584,58

23.167,53

500,00

27.774,28

A.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs 

RCDs Tipo tierras y petreos

TOTAL

RCDs restantes

TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs

B1.-Presupuesto de obra por costes de gestión, alquileres, etc…

TOTAL

B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 

OVD010
Firma-sello Amaro1
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21.1
GESTIÓN DE RESIDUOS

ACTUACIÓN: SOTO DE REY 1 1
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1:1000

20 30 40 m5
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21.2
GESTIÓN DE RESIDUOS
ACTUACIÓN: ARGAME 1 1
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PLANTA
ESCALA 1/1000
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