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1.- OBJETO Y ALCANCE DEL DOCUMENTO 

El presente documento tiene por objeto definir el trazado y replanteo de colectores, 

estaciones de bombeo y estanque de tormentas del presente anteproyecto. Los datos de replanteo de la 

EDAR quedan desarrollados en el Documento nº6. 

2.- COLECTORES 

Los criterios de diseño para la definición de trazado de los colectores se encuentran incluido 

en el Anejo-2 del presente anteproyecto, cuyas principales características se resumen a continuación: 

2.1.- MATERIALES 

Los colectores de gravedad se resuelven mediante tuberías de PVC-SN8, con diámetro 

mínimo de 400 mm para los colectores principales y secundarios, 315mm para los colectores terciarios 

y 200mm en acometida a viviendas. 

Las impulsiones se resuelven mediante tuberías PE-100/PN6 y PN10, según los casos, 

condicionados a las características del perfil y sobrepresión generada por los transitorios. 

A continuación se adjunta la relación de colectores principales 

COLECTOR 
Diámetro 

Nominal (mm) 
Material Tubería 

Longitud 

Tubería 

COLECTOR DE GRAVEDAD SUSTITUCIÓN 

COLECTOR A-8 
400 PVC/SN-8 736 

COLECTORES DE IMPULSIÓN 

PRETRATAMIENTO-DEPURADORA 
400 y 110 

PE-100/PN-6 y PE-

100/PN10 
1880 + 1880 

COLECTOR DE GRAVEDAD DEPURADORA-

PRETRATAMIENTO 
500 PVC/SN-8 1.750 

 

2.2.- SECCIONES TIPO Y CRUZAMIENTOS 

Las secciones tipo adoptadas se adecúan a las condiciones geotécnicas del terreno en cada 

tramo. De forma genérica se adopta sección trapezoidal con taludes subverticales 1H/5V, adoptándose 

una berma intermedia de 1.0m de ancho a altura de 3.0m, más por razones de seguridad laboral que de 

la propia estabilidad de la zanja. Para el caso de cruce de arroyos se adoptará un talud de 1H/1V. 

Para el caso particular de secciones ejecutadas en calles, estas se ejecutan con zanja entibada 

por razones de seguridad laboral. 

Las secciones tipo adoptadas se resume en: 

DN 

(nominal) 

Ancho 

mínimo 

zanja 

entibada 

(m) 

Ancho 

mínimo 

zanja  

(m) 

B(m)= 

Ancho 

disponible 

Apoyo (cm) 

cama arena 

silícea 

c/inundación 

Recubrimiento 

cobertura 

mínimo (cm) 

Profundidad 

mínima s/ 

clave (m) 

separación 

mínima en 

tubería 

doble (m) 

áng. 

Apoyo 

Talud 

general 

Talud 

cruce 

arroyos 

h<2,5m 

90 0,80 0,80 0,36 15,00 30,00 1,00 0,80 120º 1H/5V 1H/1V 

160 0,80 0,80 0,32 15,00 30,00 1,00 0,80 120º 1H/5V 1H/1V 

180 0,80 0,80 0,31 15,00 30,00 1,00 0,80 120º 1H/5V 1H/1V 

200 0,80 0,80 0,30 15,00 30,00 1,00 0,80 120º 1H/5V 1H/1V 

300 0,80 0,80 0,25 15,00 30,00 1,00 0,80 120º 1H/5V 1H/1V 

400 1,20 1,20 0,40 15,00 30,00 1,00 0,80 120º 1H/5V 1H/1V 
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500 1,30 1,30 0,40 15,00 30,00 1,00 0,80 120º 1H/5V 1H/1V 

La tubería apoya en una cama de arena de espesor mínimo 15 cm y abrazada en un ángulo de 

120º. El relleno de riñoneras se realiza mediante suelo seleccionado con tamaño máximo 33mm hasta 

30 cm por encima de la clave del tubo. Posteriormente se procede al relleno de cobertura con suelo 

adecuado de tamaño máximo 150 mm. Finalmente se procede al relleno de 30 cm de tierra vegetal. 

Los cruces de arroyos se realizarán de forma generalizada por debajo del cauce, modificando 

la sección tipo de la zanja con el fin de evitar erosiones y proteger la tubería: 

•  Se ejecutará una excavación zanja con taludes 1H/1V previo desbroces y retirada de la tierra 

vegetal estimado en 0.3m. La profundidad de cruzamiento cumplirá disponer de al menos 1.0m de 

recubrimiento sobre clave de la tubería o un valor equivalente al calado máximo esperado. 

• Se apoyará la tubería sobre una base de 15 cm de hormigón HM-20, y se recubrirá tanto en 

riñoneras como clave con un hormigón HM-20. La altura mínima de relleno sobre clave será de 

0.30m. 

• Sobre el hormigón se dispondrá de un manto de escollera de 100 Kg y 0.5m de espesor. El manto 

de escollera se extenderá por los bordes del talud de protección del cauce y sobre el relleno 

generado hasta la cota de coronación de cauce. El ancho mínimo de la protección será de 3.50m. 

• Sobre el manto de escollera se repondrá parte del lecho móvil con suelo adecuado y tierra vegetal 

en un espesor variable estimado en 0.3m. 

• A ambos lados del cruzamiento se dispondrá de arquetas o pozos de registro cuando así se 

requiera. La separación de las arquetas se ubicará fuera del DPH a una distancia mínima de 5.0m 

• Los paralelismos por la zona de policía del cauce público, siempre que sea posible, deberán 

realizarse respetando la zona de servidumbre de uso público de 5 m. Caso que sea imprescindible 

llevarlas por esta zona, deberán ir adecuadamente protegidas, sin que sobresalga elemento alguno 

por encima de la cota del terreno natural 

Los cruces con calzadas de caminos y calles tendrán la misma sección tipo que las indicadas 

como zanja general, si bien se procederá a la reposición del pavimento según se define en el Anejo-14: 

Reposición de servicios. 

Los cruces de carreteras Autonómicas se han previsto mediante hincas, aunque la normativa 

vigente permite la ejecución en zanja función del estado del pavimento. 

Los cruces de carreteras nacionales, autovías o autopistas se han previsto mediante hinca de 

acuerdo lo definido en el artículo 44 de la Ley 8/2006, de 13 de noviembre, de Carreteras , y ubicando 

los pozos siempre fuera de la zona de servidumbre. 

El cruce de ferrocarril (FEVE) se realiza mediante hinca, de conformidad con el Art. 26 del 

Reglamento del Sector Ferroviario, aprobado por RD 2387/2004 de 30 diciembre, por el que se define 

la zona de protección. 

Todos los tramos de tubería a cruzar mediante hinca se realizará mediante tubería de PE-100 

envainada mediante patines deslizantes en tubería hincada de acero helicoidal S275 JR, y cuyo espesor 

ha sido calculado función de las cargas y longitud de hinca. . El diámetro interior de la hinca es igual o 

superior al diámetro exterior del tubo a introducir más 20 cm (DN hinca >=DN ext. Tubo + 20 cm). 

El resumen de las hincas previstas en el anteproyecto se adjunta en la siguiente tabla: 
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2.3.- TRAZADO 

2.3.1.- Colectores de gravedad 

El trazado en alzado de los colectores de gravedad ha sido desarrollado por los condicionantes 

geométricos e hidráulicos, cota de salida, llegada y cruces de arroyos, calzadas o vías. En todos los 

casos se ha considerado una pendiente mínima del 0.5% con objeto de garantizar la velocidad mínima 

de diseño, aireación y capacidad de los colectores: La pendiente máxima es próxima al 2%, 

alcanzándose valores muy puntuales de hasta 6% puntualmente, procediéndose a la ejecución de 

resaltos donde es necesario. 

El trazado en planta ha sido particularizado en cada ramal con objeto de minimizar las 

afecciones y reducir al máximo la longitud del colector. A continuación se adjuntan las principales 

singularidades del trazado: 

• Sustitución colector A8: Se ejecuta a lo largo de la Calle Marqués de Casariego paralelo al 

colector existente realizando conexiones de recogida en cada uno de los pozos. El trazado se 

encuentra siempre con al menos 20 cm por debajo del colector existente y una pendiente mínima 

del 0.5%, resolviendo problemas de contrapendiente identificados en el colector A8 existente. 

• Colector de gravedad EDAR-Pretratamiento: El colector de diámetro DN 500 mm parte de la 

arqueta de salida de agua tratada de la EDAR. El trazado se diseñada paralelo al camino de 

servicio existente discurriendo por terreno clasificado como rústico, excepto entre el PK 0+530 y 

PK0+977 por verse condicionado por la línea de protección de Costas (100m). Posteriormente 

corta con la calle San Andrés a partir del PK 1+417, cuyo trazado discurre bajo calzada existente 

compartiendo la zanja entibada con la impulsión del Pretratamiento-EDAR.  

El trazado del colector de gravedad se comparte con los colectores de impulsión de 

Pretratamiento-EDAR (en su totalidad) y Mántaras-EDAR (hasta el PK 1+118), para lo que se ha 

previsto una zanja con berma de 3.0m de ancho donde se alojan las tuberías de impulsión.  

El alzado se encuentra condicionado por el cruce de la vaguada en el PK 0+153, que obliga a 

excavar hasta 8.0m de profundidad. 

En relación a los pozos de registro, se han considerado de forma general: 

• En los inicios de cada ramal 

• En los principales cambios de pendiente en alzado y alineación en planta de la conducción. 

• En una separación media de 50m. 

 

2.3.2.- Colectores de impulsión 

Todas las impulsiones se resuelven mediante tuberías de polietileno PE-100 PN6 y PN10. 

Con objeto de encajar el perfil longitudinal de la conducción sobre el del terreno, se han 

adoptado los siguientes criterios generales: 

• Relleno de tierras sobre la tubería, contando desde la generatriz superior e interior del tubo de 

1.0m mínimo: 

• Pendientes mínimas de la conducción: 

o Descendente en dirección del flujo: 5‰, aunque singularmente nos encontramos tramos 

de 2‰, ya que nos encontramos en una zona muy llana, y forzar el perfil a conseguir 

dicha pendiente provocaría a picos innecesariamente. 

o Ascendente en dirección del flujo: 2‰ 

• Pendientes máximas en desagües a salvar, que no superan un 20%. 



  

 

 

 
 

 

- 4 - Anejo 11: Trazado y replanteo 

Anteproyecto de saneamiento y 

EDAR de Tapia de Casariego 

Fase 1 (Asturias) 

Documento nº1: Memoria y Anejos 

• Puntos bajos de la conducción: preferentemente en los puntos con mayor facilidad para realizar el 

desagüe. 

• Puntos altos de la conducción: preferentemente en cambios de alineación de la conducción en 

zonas altas, donde se dispondrá de arquetas de ventosa. 

• Intersecciones con carreteras existentes se realizarán a través de hinca, según se ha expuesto en 

apartados anteriores.  

El trazado en planta en conducciones entubadas se definirá por tramos rectos y poligonales, 

que conforman con diversos ángulos las curvaturas (comerciales) y radios de giro permitidos en las 

tuberías. 

Para ángulos superiores a 45º se dispondrá de macizos de anclaje función del diámetro 

adoptado y presión de trabajo.  

A continuación se adjuntan las principales singularidades del trazado diseñado: 

• Impulsión Pretratamiento-EDAR: El colector de impulsión desde el Pretratamiento a la EDAR 

discurre en la misma zanja compartida del colector de gravedad EDAR-Pretratamiento. (Ver 

comentarios anteriores). Se dispondrá de dos colectores paralelos de diámetros DN 400mm y 

110mm alojados en la misma zanja compartida. 

 

2.3.3.- Tabla resumen 

En la siguiente tabla se muestran las características más importantes de los colectores 

a ejecutar, así como sus P.K. y la sección tipo de cada uno. 

COLECTOR zanja tipo tubería pK inicial pK final longitud 

GRAVEDAD SUSTITUCION 

COLECTOR "A-8" 2 1 0+000 0+ 735,66 735,663 

COLECTOR DE GRAVEDAD 

DEPURADORA-

PRETRATAMIENTO 

4 1 0+000 0+ 016,06 16,058 

3B 1+2+2 0+ 016,06 0+ 332,52 316,46 

3BH 1+2+2 0+ 332,52 0+ 339,71 7,19 

3B 1+2+2 0+ 339,71 0+ 529,39 189,68 

3BH 1+2+2 0+529,39 0+ 541,88 12,49 

3B 1+2+2 0+ 541,88 0+ 785,38 243,5 

3BH 1+2+2 0+ 785,38 0+ 792,33 6,95 

3B 1+2+2 0+ 792,33 0+ 968,02 175,69 

3BH 1+2+2 0+ 968,02 0+ 977,13 9,11 

3B 1+2+2 0+ 977,13 1+ 111,67 134,54 

3A 1+2 1+ 111,67 1+ 226,59 114,92 

3AH 1+2 1+ 226,59 1+ 233,46 6,87 

3A 1+2 1+ 233,46 1+ 417,01 183,55 

3AH 1+2 1+ 417,01 1+ 738,41 321,4 

COLECTOR IMPULSIÓN 

PRETRATAMIENTO-EDAR 

3AH 1+2 0+000 0+ 332,27 332,27 

3A 1+2 0+ 332,27 0+ 503,48 171,21 

3AH 1+2 0+ 503,48 0+ 510,35 6,87 

3A 1+2 0+ 510,35 0+ 625,47 115,12 

3B 1+2+2 0+ 625,47 0+ 760,69 135,22 
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3BH 1+2+2 0+ 760,69 0+771,03 10,34 

3B 1+2+2 0+ 771,03 0+ 945,72 174,69 

3BH 1+2+2 0+ 945,72 0+ 953,78 8,06 

3B 1+2+2 0+ 953,78 1+ 197,39 243,61 

3BH 1+2+2 1+ 197,39 1+208,73 11,34 

3B 1+2+2 1+208,73 1+397,41 188,68 

3BH 1+2+2 1+397,41 1+ 404,77 7,36 

3B 1+2+2 1+ 404,77 1+720,63 315,86 

3A 2+2 1+720,63 1+802,70 82,07 

COLECTOR IMPULSIÓN 

MÁNTARAS A ZANJA 

COMUN IMPULSION EDAR 

3 2 0+000 0+070 70 

3R 2 0+070 0+090 20 

3 2 0+090 0+171,80 81,8 

 

 

2.3.4.- Listados de replanteo 

El listado de trazado y replanteo de los colectores y pozos se adjunta en el Apéndice 11.1. 

 

3.- ESTACIONES DE BOMBEO 

Las estaciones de bombeo diseñadas disponen de dimensiones geométricas definidas en el 

Anejo-10, y cuyo replanteo se ha incluido en los planos de urbanización de cada estación de bombeo 

definidos en el Documento-2: Planos 
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4.- APÉNDICE-11.1: LISTADO DE REPLANTEO DE COLECTORES 
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1.- OBJETO Y ALCANCE DEL DOCUMENTO 

El presente documento tiene por objeto definir las características y prospecciones realizadas 
en el emisario existente de Tapia de Casariego. No es objeto del presente proyecto el cálculo y 
rediseño de un nuevo emisario que incluya las aguas tratadas por la EDAR de Tapia de Casariego. 

2.- CONSIDERACIONES PREVIAS 

El sistema de Tapia de Casariego dispone de un pretratamiento  situado al oeste de la playa 
de Represas  que recibe las aguas residuales de todo el saneamiento existente.  

 Desde el pretratamiento se vierten los caudales al mar a través de un emisario submarino, 
cuyas características  según el proyecto redactado en el año 1982 por AQUAPLAN está conformado 
por un emisario  de diámetro 200 mm de polietileno con una longitud total de 884m y un total de 24 
difusores,   

El diseño original consideró  los siguientes datos de partida: 

 Cota de pleamar=+4.5m 

 Perfil; 

 
 Qp=70l/s = 0.07m3/s 

 DN=200 mm 

 V=2.22 m/s 

 Nº de difusores=24; Nº agujeros/ difusor=4; DN difusor=75mm a 150 mm 

 Densidad agua de mar=1.025 Tn/m3 

 Pérdida de carga total = VH= (VH-1-pérdidas lineales)+(VH2-pérdidas localizadas) + (VH 
pérdida densidad del mar)= 18.3+0.38+0.39=19.07 

Los resultados son: 
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A continuación se adjunta plano y características del emisario: 
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3.- TRABAJOS DE PROSPECCIÓN SUBMARINA 

Los trabajos realizados consisten en una inspección submarina de todo el emisario existente 
de Tapia de Casariego con objeto de determinar el estado del mismo y su viabilidad para el desarrollo 
del presente proyecto. 

La inspección se realiza mediante buceadores profesionales que irán filmando todo el 
recorrido en vídeo digital en color, para entregar la filmación posteriormente en formato DVD, así 
como un informe escrito.  La inspección se realizará desde una embarcación profesional de 5ª lista y 
con un patrón profesional de acuerdo a la ley vigente. 

Se realizaron las siguientes visitas al emisario: 

La primera en bajamar , cuyo objeto fue la identificación desde tierra del trazado del colector 
y estado del mismo. Se observó un emisario descubierto en bajamar de un diámetro de 500 mm, lo que 
al parecer resulta un aliviadero para épocas de mucha carga. Se buceo desde tierra y no se observó 
ninguna actuación.  

Por otro lado, los trabajos topográficos realizados con anterioridad permitieron comprobar la 
existencia de dos aliviaderos de diámetros DN 300mm y 500mm, vertiendo el primero a la altura de 
canal de pluviales en el acantilado y el segundo a la altura de playa . 
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Vista general del alivio de DN 500mm 

   
Vista general de la salida del 
aliviadero 

Vista general de protecciones 
de hormigón despegadas. 

Vista de protección de 
hormigón desprendida 

   
Vista de solera de hormigón de 
protección, previsiblemente del 
emisario 

Vista general de colector emisario aliviadero DN 500 mm, con 
protecciones desprendidas. 

  
Vista dirección mar, donde no se aprecia la traza 
del emisario 

Vista transversal donde no se aprecia la traza del 
emisario 
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Posteriormente en una segunda visita se vertió fluoresceína con objeto de permitir la 
localización de los difusores y emisario, ya que no era coincidente con el plano del proyecto de 1987. 
Se apreció en la superficie aflorar una mancha, no se pudo bucear debido al estado de la mar.  

Se realizó una tercera visita el día 04-10-2015, durante la cual se realizó la inmersión, 
utilizando para ello embarcación normalizada.  

Se vertió fluoresceína y se localizó con apoyo desde tierra las emisión en las siguientes 
coordenadas: Latitud: 43º 34',564 N;  Longitud: 006º 56',143W. 

Una vez localizada la emisión, se procedió a la  inmersión para filmado e inspección 
del emisario. 

Comenzando desde el extremo exterior del emisario y dirección hacia tierra nos 
encontramos: 

• El extremo del emisario se encuentra a 17 metros de profundidad, medidos a media 
marea. El extremo está libre dejando salir todo el caudal, funcionando incorrectamente 
los difusores. 

• En un tramo de 10 metros de emisario  encontramos cuatro difusores. Ninguno de ellos 
tiene válvula. Los dos más cercanos al final del emisario están activos pero el siguiente en 
dirección a tierra está totalmente cegado, dejando salir muy poco caudal, casi 
imperceptible.  

• Más cercano a tierra hay un cuarto difusor cortado a ras del emisario, que deja salir el 
caudal libremente. En esta zona hay varias vigas de doble T apoyadas entre el fondo de 
hormigón y las paredes del carreiro por donde está instalado el emisario. Por su posición 
no parece que eviten el enganche de artes en el emisario.  

• Se puede apreciar restos de aparejos de pesca, en concreto nasas. No se observa ningún 
otro tipo de protección. 

Desde aquí recorrimos aproximadamente más de 250 metros en dirección a tierra 
comprobando que la capa de hormigón cubre totalmente el emisario y no se percibe ninguna fuga. Esta 
capa de hormigón, al tiempo que protege el emisario, imposibilita su inspección en detalle de la 
tubería. 

Se procede a la filmación completa del emisario  realizándose  entrega de la misma a la 
Dirección del Proyecto.   

 

  
Vista de difusor  colmatado y no operativo Vista de difusor en funcionamiento sin boquilla 
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Vista de difusor operativo con boquilla Vista de extremo del tubo por donde sale el 

efluente 

  
Vista de salida de efluente por difusor sin 
boquilla 

Vista de protecciones  

 

 

4.- CONCLUSIONES 

Tras la prospección realizada se verifica que las dimensiones del emisario son coincidentes 
con las previstas en el proyecto en lo referente al diámetro y material: DN 200 de polietileno PE-100, 
si bien no ha sido posible encontrar los 24 difusores que debían existir. En el extremo se localizan 
cuatro difusores, pero ninguno operativo con boquilla. 

El estado del emisario es defectuoso, no estando operativos los difusores existentes. La mayor 
cantidad del efluente vertido se realiza por el extremo del emisario que no dispone de brida ciega. 

La velocidad de emisión del efluente es muy elevada encontrándose al límite de su capacidad. 

El caudal máximo que llega a la EDAR se estima en 278 l/s. según se expone en el  Anejo-
9.El diseño previsto en el proyecto contempla que el agua tratada y aliviada de la EDAR  retorna a 
pretratamiento, desde  donde se bombea al  actual emisario cuya capacidad resulta insuficiente.  

El emisario actualmente dispone de dos grupos de bombeo de 35 l/s y una tubería de diámetro 
interior 200mm de polietileno, resultando actualmente velocidades de 2.22 m/s, que son apreciadas en 
la prospección realizada. 

Al ser el caudal saliente de la EDAR (bien tras tratamiento o por vertido en alivio) muy 
superior a la capacidad del emisario, será necesario incrementar los bombeos del emisario y  ampliar 
la sección del emisario.  

En este proyecto se contempla incrementar el bombeo del emisario en 35 l/s ubicando una 
bomba de características similares a las existentes en la bancada libre. 

Al incrementar el caudal en 35 l/ se alcanzarán un caudal total de 105l/s, y   velocidades de 
3.35 m/s en el emisario existente, valores considerados límite para este tipo de infraestructuras. 
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Por otro lado el caudal máximo del efluente vertido por la EDAR estimado en 278 l/s no podrá 
ser vertido al emisario, resultando 178 l/s sin posibilidad de ser bombeados.  Es por ello que se ha 
previsto un alivio de emergencia anterior a la entrada al pretratamiento, tanto por fallo de los grupos 
de bombeo como por limitación de capacidad de los mismos,  que verterá al acantilado junto al 
aliviadero del pretratamiento existente mediante una tubería de DN 500 mm PVC. 

Por lo tanto, se puede concluir que: 

• El emisario existente no dispone de capacidad para el caudal de diseño. 

• El emisario no se encuentra en un estado óptimo de funcionamiento 

• En situación provisional hasta la redacción de un nuevo proyecto de emisario se 
complementarán los grupos de bombeo existentes hasta alcanzar los 108l/s de caudal 
bombeado, y la rehabilitación y reposición de las partes perdidas de difusores y 
emisario existente. 

• El nuevo proyecto del emisario de Tapia de Casariego deberá estar dimensionado para 
la capacidad máxima de diseño de la EDAR de Tapia de Casariego estimada en 
278l/s, pudiendo consistir este en la ampliación del mismo con una traza paralela al 
existente  o la ejecución de un nuevo emisario que parta directamente desde la EDAR. 

• El aliviadero existente se encuentra sin protección adecuada, debiéndose revestir con 
objeto de garantizar la durabilidad de la misma. 

En cuanto a la calidad del efluente, el pretratamiento existente se considera inoperativo, 
apreciándose en la prospección del emisario el vertido plásticos, residuos y materia  no predesbastada. 

La calidad de vertido estimada en la EDAR cumplirá con los criterios más exigentes de la 
directiva 91/271/CEE 

• DBO5: menor o igual a 25 mg O2/l 

• DQO: menor o igual a 125 mg O2/l 

• Sólidos en suspensión: menor o igual a 35 mg/l 

• Nitrógeno total (Nitrógeno total Kjeldahl más nitrógeno en forma de nitrito y nitrato) 
menor o igual a 15 mgN/l en condiciones de 12°C de temperatura del vertido a tratar. 

• Fósforo total: menor o igual a 2 mg/l 

• pH: entre 6,0 y 9 

Además, el proceso estará dotado de un sistema de tratamiento terciario sencillo, para 
mejorar las condiciones de vertido en momentos estivales de mayor afluencia turísticas en las 
playas próximas o incluso contemplar las posibilidades de reutilización, así como con las 
garantías de desinfección. 
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1.- OBJETO Y ALCANCE DEL DOCUMENTO 

El presente documento es la definición y desarrollo de los principales procedimientos 

constructivos singulares de aplicación al Anteproyecto.  

No son de aplicación los procedimientos de excavación colocación de tuberías, rellenos, 

hormigonados u otros no singulares y conocimiento habitual para la adecuada puesta en obra.  

 

2.- EXCAVACIÓN EN ZANJA CON ENTIBACIÓN 

En los tramos ejecutados en zanja se deben resolver los siguientes problemas: 

• Sostenimiento provisional de las paredes de la zanja. 

• Sistema de eliminación del agua en la zanja, si se está bajo el nivel freático. 

El presente Anteproyecto contempla excavaciones en zanja taluzadas, si bien en ciertos tramos 

urbanos y cuando existen riesgos de presencia freática o altas profundidades se ha previsto 

excavaciones con paredes verticales sostenidas con entibaciones cuajadas. En las zonas en las que el 

fondo de la excavación esté por debajo del nivel freático se dispondrá de un sistema de agotamiento 

mediante bombas sumergibles.  

2.1.- SISTEMA DE ENTIBACIÓN 

Para el sostenimiento provisional de las paredes de la zanja, teniendo en cuenta la geometría 

de la excavación, así como las características urbanas y posible presencia de servicios afectados, se 

pueden prever dos posibles tipos de entibación: 

- Entibación mediante sistema de guías deslizantes con paneles 

Ante la falta de espacio para poder llevar a cabo la excavación necesaria o fuerte influencia del 

nivel freático se puede considerar el uso de un sistema de entibación mediante cajones de blindaje para 

la excavación de las zanjas del interceptor. Se recomienda que para evitar fenómenos de sifonamiento 

el empotramiento de la entibación sea de 1,5 m 

La entibación mediante cámaras con tablestacas puede ser apta para excavaciones de zanjas de 

hasta 6 m de profundidad, si bien para mayores profundidades de excavación es necesario el uso de 

entibación con doble guía y monocodal de patines.  

Para la colocación del tubo es necesario de establecer una plataforma de trabajo 

suficientemente ancha y estable. Una vez realizada la plataforma, se procederá a la excavación 

localizada mediante entibación y rebaje del nivel freático. 
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Soluciones de excavación en zanja no se hacen viables por la ausencia de espacio disponible 

es por ello se considera que la entibación adecuada para dichas profundidades y anchuras es la de 

sistema de doble guía monocodal con patines. 

 

Entibación mediante marco guía con tablestacas, cuando se superan las profundidades 

estipuladas y no es posible ejecutar una prezanja y/o sea previsible la aparición de servicios afectados. 

Este será el caso del cruce del río en varios puntos. En estos casos se ejecutará una plataforma de 

trabajo para su ejecución segura. 
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Descripción del sistema 

Para la entibación cuajada se propone un sistema lineal que cumple las siguientes condiciones: 

• El sistema de entibación deberá ser capaz de progresar en profundidad y en horizontal 

simultáneamente con la excavación. 

• La entibación ha de ser activa, es decir, tendrá la posibilidad de aplicar presión a los codales 

de manera que ejerzan un empuje activo contra las paredes de la excavación. 

• Deberá permitir entibar las cabezas de la excavación en cualquier circunstancia que lo requiera 

el terreno a excavar. 

El dimensionado de los elementos de la entibación será suficiente para las funciones 

estructuradas y de contención que deben cumplir, y cumplirán además: 

• Profundidad máxima de la excavación: 7,00 m 

• Ancho libre máximo de excavación : 6,00 m 

• Altura mínima libre fondo excavación: 2,50 m en el caso de los tubos 

• La separación entre codales tendrá que ser compatible con la colocación de los colectores en 

función de su longitud, previsiblemente de 6 m en tuberías de PVC y de 2,5 m en piezas 

prefabricadas de hormigón.  

Los diferentes sistemas de entibación se encuentran en general sujetos a patentes, por lo que 

previo al comienzo de los trabajos deberá el Contratista proponer el sistema que va a emplear para 

conseguir la aprobación de la D. F. para su uso. 

2.2.- SISTEMAS DE CONTROL DE NIVEL FREÁTICO 

Desde el punto de vista del control de nivel freático en la excavación de zanjas se puede 

diferenciar tres grandes métodos: 

• Aquellos que permiten la entrada de agua al interior de la excavación para recogerla y 

bombearla desde el fondo. 

• Aquellos en los que se rebaja el nivel freático previamente a la ejecución de la excavación. 

• Los que no permiten la entrada de agua en la excavación por medio de una entibación estanca, 

apoyada o no sobre terreno impermeable. 

La elección de uno u otro método se basa en las características del terreno y en la cota de nivel 

freático sobre el fondo de la excavación. 

Se adopta el primero de los métodos de control de nivelo freático. Dada la permeabilidad del 

terreno se ha previsto una entibación cuajada y un agotamiento del fondo de la excavación por medio 

de bombas sumergibles. El arrastre de finos es el mayor problema en este tipo de sistema. 

Se ejecutará un pozo en una de las esquinas de la excavación, por debajo de la cota general de 

la misma, con suficiente capacidad para poder bombear y mantener la excavación en seco. Para 

prevenir la pérdida de finos es conveniente disponer de una membrana geotextil recubriendo las 

paredes y fondo del pozo de bombeo. 

Si el caudal a evacuar es grande se mejorará el rendimiento de la instalación disponiendo un 

dren de P.V.C. ranurado a lo largo de la zanja, recubierto de grava y con pendiente hacia el pozo de 

bombeo. Este tubo quedará situado por debajo de la base. 

En todo caso hay que considerar que la maquinaria de bombeo puede fallar y por lo tanto la 

entibación debe ser diseñada para resistir esta circunstancia. 

Si la permeabilidad es muy alta y el nivel freático es alto puede ser necesario tomar medidas 

especiales que pueden consistir en: 
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a) Aumentar la longitud de recorrido del agua profundizando la entibación por debajo del fondo 

de la excavación (sobrehinca). Esta solución no se puede realizar en entibación convencional 

por lo que es preciso el empleo de pantallas o tablestacas. 

b) Rebajamiento del nivel freático mediante pozos drenantes o “well-points”. 

c) Reducir la permeabilidad mediante inyecciones de bentonita-cemento o mortero-cemento. 

 

3.- TABLESTACAS 

Se definen como tablestacados metálicos las paredes formadas por tablestacas metálicas que se 

hincan en el terreno, para constituir, debidamente enlazadas, pantallas de impermeabilización o 

resistencia, con carácter provisional o definitivo. 

La hinca de las tablestacas podrá efectuarse por medio de mazas de golpeo, lentas o rápidas, 

de simple o doble efecto; y también mediante aparatos vibradores adecuados. En el caso de mazas de 

simple efecto, el peso de la maza propiamente dicha no será inferior a la cuarta parte (1/4) o mitad 

(1/2) de la tablestaca, según que éstas se hinquen de una a una o por parejas, respectivamente. La 

energía cinética desarrollada, en cada golpe, por las mazas de doble efecto, será superior a la 

producida, también en cada golpe, por la de simple efecto especificada, cayendo desde una altura de 

sesenta centímetros (60 cm). Las mazas deberán ser guiadas en todo su recorrido por cualquier 

dispositivo aprobado por el Director de las obras. Podrá prescindirse del martinete cuando se utilicen 

para la hinca aparatos vibradores suspendidos de grúas. 

Las tablestacas podrán hincarse de una en una o, preferiblemente, por 

parejas previamente enhebradas. Cuando se utilice un aparato vibrador 

suspendido de una grúa para la hinca de tablestacas, el número de éstas que se 

presentará, simultáneamente, no será inferior a veinte (20), hincándose 

alternativamente de forma que la diferencia de alturas de las cabezas de dos 

contiguas no sea superior a dos metros (2 m). 

Se dispondrán guías para las tablestacas, consistentes en una doble fila 

de tablones, o piezas de madera de mayor sección, colocados a poca altura del 

suelo, de forma que el eje del hueco intermedio coincida con el de la pantalla de 

tablestacas a construir. Esta doble fila de tablones estará sólidamente sujeta y 

apuntalada al terreno; y la distancia entre sus caras interiores no excederá del 

espesor de la pared de tablestacas en más de dos centímetros (2 cm). 

Las cabezas de las tablestacas hincadas por percusión deberán estar protegidas por medio de 

adecuados sombreretes o sufrideras, para evitar su deformación por los golpes. En su parte inferior, las 

ranuras de las pestañas de unión de unas tablestacas con otras se protegerán, en lo posible, de la 

introducción de terreno (que dificultaría el enhebrado de las tablestacas que se hinquen a 

continuación), tapando el extremo de la mencionada ranura con un roblón, clavo, tornillo, o cualquier 

pieza análoga alojada, pero no ajustada, en dicho extremo; de forma que permanezca en su sitio 

durante la hinca, pero que pueda ser fácilmente expulsada por otra tablestaca que se enhebre en la 

ranura y llegue a mayor profundidad. No se tomará ninguna precaución especial para asegurar la 

estanquidad de las juntas. 

La hinca de las tablestacas se continuará hasta alcanzar la penetración mínima en el terreno 

firme estipulado en los Planos o, en su defecto, señalada por el Director. 

Terminada la hinca, se cortarán, si es preciso, las tablestacas, de manera que sus cabezas 

queden alineadas según el perfil definido en los Planos, y se construirá, si procede, la viga de 

arriostramiento. 

Los empalmes de tablestacas se efectuarán con trozos de longitud apropiada, que se unirán por 

soldadura, de forma que el ángulo de las dos partes soldadas no sea superior a tres grados 

sexagesimales (3º), en cualquier dirección. 
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3.1.- TABLESTACAS METÁLICAS. 

La duración de las tablestacas depende del desgaste producido por la hinca y la extracción 

(deterioro de la cabeza y de la punta). Las tablestacas que permanecen como parte integrante de una 

estructura se agotan cuando la corrosión o la abrasión las debilita de forma que no pueden absorber los 

esfuerzos existentes. En agua dulce las tablestacas metálicas han dado buenos resultados sin no han 

estado expuestas a arenas abrasivas o al ataque químico. La pérdida de espesor producida por la 

corrosión en agua dulce alcanza los 0,012 mm/año, mientras que en agua salada, en los puertos 

alemanes y en la zona de ataque principal alcanza como media los 0,12 mm/año. Por ello es 

conveniente elegir perfiles con un margen suficiente de espesor. Además deben aplicarse tratamientos 

anticorrosivos. Mediante el tratamiento con cobre se reduce la corrosión en el aire pero no en el agua 

del mar. En este caso sería muy eficaz el cromado, pero no se puede recurrir a él por motivos 

económicos. 

La hinca se realiza de forma análoga a la de las tablestacas de madera y las casas fabricantes 

dan datos suficientes sobre la forma de realizarla. Generalmente se colocan en forma contrapuesta, 

creando un perfil ondulado. Para evitar en las tablestacas con garras abiertas que el terreno las obture, 

en el interior del primer par de tablestacas (o en las Larssen en todos los pares) se introduce un 

pasador metálico en las garras. De todos modos el terreno introducido resulta expulsado casi siempre 

al hincar la tablestaca siguiente. La grapa de unión de la marca Rheinhausen va soldada por el extremo 

inferior a una tablestaca, de forma que es arrastrada por ésta en la hinca. Las tablestacas en cajón 

Peiner se suelen hincar una a una. De cada vez se hinca una tablestaca con 2 grapas de unión mediante 

las cuales se une con la anterior ya hincada. La hinca se continúa así por el extremo que no lleva 

grapas. 

En la hinca las tablestacas metálicas se protegen del alabeo mediante un sombrerete de 

fundición . Este se adapta por su cara inferior a la sección de las tablestacas y lleva en su cara superior 

cuñas de madera dura. Generalmente se utilizan martillos de golpeo rápido con pequeño peso de maza. 

Los valores estáticos de algunos perfiles de tablestacas se indican en la Tabla 1 y las tensiones 

admisibles en la Tabla 2. 

Marca Designación 

Ancho 

b 

(mm) 

Canto 

h 

(mm) 

Espesor 

t (mm) 

Peso por 

m2 de 

pared 

g (kg) 

Momento 

resistente 

W (cm3/m de 

pared) 

Tipo de 

acero 

St Sp 

Longitudes 

usuales 

l(m) 

Hoesch Perfil I a 425 160 7 89 600   

 Normal III 400 230 12 155 1.600 37 45 50 

S 

 

 V 425 290 18 238 3.000   

Krupp KS Ia 430 160 7,8 89 600   

 K III 400 240 10,5 155 1.600 37 45 50 

S 

 

 K VI 360 320 22 290 3.900   

Larssen I a nuevo 400 220 7,5 89 600  5 a 8 

 III nuevo 400 290 13 155 1.600 37 45 50 

S 

6 a16 

 VII 460 460 26 310 5.000  18 a 30 

Peiner PSp 300 S 340 374 13 391 6.580   

 PSp 500 S 398 574 16,5 483 12.550 37 45 S  

 PSp 700S 398 772 17,7 576 19.390   

Tabla 1.- Perfiles de tablestacas (Selección) 

 

1.Tablestacas 

 
Acero 

Hormigón 

armado 
Madera 

Aceros para tablestacas St Sp 37 St Sp 45 St Sp S   
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Aceros prescritos por la  

DIN 17 100 

R St 37-2 y St 

37-3 

---- St 52-3   

Hipótesis de carga 1 1.400 1.600 2.100 DIN 1.045 DIN 1.052 

Hipótesis de carga 2 + 15 % de mayoración sobre las tensiones de la hipótesis 1 (1) 

Hipótesis de carga 3 + 30% de mayoración sobre las tensiones de la hipótesis 1 

2. Barras de anclaje y pernos (dimensionados para la hipótesis de carga 2) 

Barras, con St 37 1.000 kg/cm2  Pernos, con St 37 1.400 kg/cm2 

 St 52 1.500 kg/cm2   St 52 2.100 kg/cm2 

Dimensionamiento para la hipótesis de carga 3: + 15% de mayoración) 

Tabla 2.- Tensiones admisibles en kg/cm2 para tablestacas, barras de anclajes y pernos de sujeción 

de las carreras. 

3.2.- SOSTENIMIENTO DE LOS RECINTOS TABLESTACADOS. 

Los recintos tablestacados se acodalan de la misma forma que las excavaciones en seco con 

entibación vertical. 

En pequeñas excavaciones las paredes pueden sostenerse mutuamente, como en las zanjas 

para conducciones. En excavaciones rectangulares los codales se suelen disponer en forma de 

cuadrícula, empalmando varios codales de una dirección. Para que los codales empalmados no 

punzonen los continuos de la otra dirección se colocan pequeños trozos de perfil en U en sus extremos, 

al igual que en los apoyos de los codales contra los largueros. Entre los codales cruzados también se 

colocan jabalcones, con lo cual en los vanos centrales queda más espacio de trabajo. Los codales del 

plano superior van colgados en este caso de vigas metálicas apoyadas sobre las tablestacas, mientras 

que los inferiores están suspendidos de los otros superiores. Además ambos sistemas están conectados 

entre sí por riostras verticales. Otra disposición en una excavación aproximadamente cuadrada se 

realizaría con condales en posición romboidal. Esta disposición deja un espacio de trabajo 

considerablemente mayor que el acodalamiento según una cuadrícula. 

Con grandes anchos de excavación los codales de madera no son suficientes. Pudiéndose 

utilizar perfiles metálicos y vigas de celosía. También se utilizan pilotes metálicos y tubos de acero 

para el acodalamiento transversal. 

En lugar de elementos metálicos pueden utilizarse también largueros y codales de hormigón 

armado. La ventaja de este sistema es que, si la forma de la obra a construir lo permite, se pueden 

dejar embebidos en el hormigón y, por tanto, no es necesario retirarlos como sucede en el caso de la 

madera o el acero. 

Las paredes de excavaciones más anchas pueden anclarse en el terreno o apuntalarlas 

mediante tornapuntas. El anclaje de trasdós se consigue casi siempre mediante tensores o pilotes 

inclinados cada vez más utilizados. 

El apuntalamiento inclinado puede ser aconsejable para entibaciones provisionales. 

El núcleo de terreno contra el que se apuntalan las tablestacas no se elimina hasta que están 

hormigonados los muros de la estructura que sirven a su vez para sostener el tablestacado. 
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1.- OBJETO Y ALCANCE DEL DOCUMENTO 

El presente documento tiene por objeto definir los trabajos y  estudios realizados, para la 
identificación y posterior reposición de todos los servicios tanto públicos como privados, que de alguna 
forma se vean afectados por las obras objeto de proyecto, para que una vez realizadas las actuaciones, 
dichos servicios sigan funcionando, como mínimo, al mismo nivel que lo están haciendo en la 
actualidad, y que por tanto, la incidencia de las obras en el servicio de cada uno de ellos, sea mínima. 

Este anejo aunque recoja el estudio desarrollado de la totalidad del concejo solo se aplicará a 
la parte del saneamiento que se ejecutará en el presente proyecto. 

2.- RECOPILACIÓN DE DATOS 

Se consideran Servicios Afectados todos aquellos que, encontrándose en la zona expropiada o 
sin estarlo, quedan influidos por la obras a realizar. 

Como criterio general se ha considerado: 

• Respetar: cuando no es preciso variar en absoluto el trazado del servicio y se requiere, 
como máximo, una adaptación de sus características a las exigencias de la plataforma. 

• Reposición fuera del límite de la expropiación: cuando esto no implica menoscabo de la 
calidad del servicio. Naturalmente, esta solución crea nuevas servidumbres en las fincas 
por las que discurre el nuevo trazado.  

• Reposición dentro de los límites de expropiación: cuando es necesario variar el trazado 
del servicio dentro de la zona expropiada para hacerlo compatible con el nuevo trazado. 

El proceso seguido para la identificación de necesidades de información relativo a servicios ha 
sido el siguiente: 

1. Análisis de la información incluida en los proyectos: 

a. Proyecto de la red de saneamiento de Tapia de Casariego, realizado por la empresa 
AQUAPLAN (1987) 

b. Proyecto de terminación de los saneamientos de Rapalcuarto, Calambre y Mántaras ( Tapia 
de Casariego), realizado por la Consejería de Presidencia del Principado de Asturias. 
(Septiembre de 1999) 

c. Proyecto de saneamiento de Salave, realiado por AQUAGEST para el ayuntamiento de 
Tapia de Casariego ( Junio de 2003) 

d. Memoria Valorada para el saneamiento de la Roda 

2. Recopilación de información preliminar de servicios y cartografía base 

Como fase inicial de los trabajos se ha procedido a recopilar la información cartográfica base y 
servicios disponibles en el Ayuntamiento de Tapia de Casariego, así como los aportados por el 
explotador de la red de saneamiento y agua potable (ASTURAGUA) 

Por otro lado, el estudio y composición de capas de los planos de servicios globales, permite 
identificar en primera instancia  servicios como punto de partida para la identificación de servicios, si 
bien es necesario la remisión de solicitud de información adicional al no estar completa la información 
recopilada. 

3. Recorrido de trazado provisional y visita de campo. 

Una vez recopilada la información existente, en gabinete, se procede a establecer una traza 
provisional que servirá de base para el recorrido y visita de campo.  Junto con esta traza provisional se 
activan las capas de servicios provisionales identificados. 
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Posteriormente se realiza la visita de campo, donde se identifican obstáculos y posibles servicios 
adicionales no reconocidos en fase de gabinete (Alumbrado público, instalaciones eléctricas, 
instalaciones de comunicaciones, viales y accesos, acerados, urbanización, acometidas de pluviales y 
saneamiento, abastecimiento, gas, …) 

4. Ajuste de trazado y establecimiento de banda de afecciones. 

Tras visita de campo, en gabinete, se procede al ajuste del trazado provisional generando así el 
trazado preliminar y restricciones espaciales. 

Posteriormente se establece banda global de afecciones, considerando una anchura media de 
10.0m a cada lado del eje establecido. (Puntualmente superior, para espacios requeridos para 
operaciones especiales, hincas, acopio de materiales, …) 

5. Generación de planos y tramitación de informes de viabilidad y condicionados a los diferentes  
organismos 

A la vista de la banda establecida e identificación preliminar de servicios, y una vez definida la 
traza a desarrollar, se procede a la generación de cartas de remisión a los diversos Organismos y 
empresas para la solicitud de información de servicios asociados a dicha franja y especificaciones 
técnicas de materiales durante la operación de reposición , necesaria para la valoración y programación 
de la actuación.  

La carta de remisión al Organismo o empresa  de servicios incluye: 

• Plano de situación y emplazamiento con instalaciones previstas en el proyecto ( 
colectores, …) y afección a las instalaciones existentes identificadas de su titularidad o 
competencia, con la especificación de las características de las mismas. (Digitalmente 
en formato CAD o Shape si es posible) 

• Solicitud de los condicionados, la viabilidad, las especificaciones, requerimientos 
técnicos  y las observaciones que consideren oportunas para la ejecución y valoración 
de la reposición del servicio afectado. 

• Para el caso de las afecciones ferroviarias, además se solicita la tasa que será necesaria 
abonar durante la ejecución de las obras. 

Todas las cartas son remitidas por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y/o INGIOPSA 
con la correspondiente referenciación y fecha de emisión. 

Para el caso de ADIF-FEVE, ASTURAGUA, Ayuntamiento de Tapia de Casariego, EÓN 
(VIESGO), y Dirección General de Infraestructuras del Principado de Asturias ( Servicio de 
Conservación y Carreteras) se ha remitido la información vía email. 

Para el caso de De las compañías Iberdrola, Telefónica y Gas Natural Distribución SDG se han 
obtenido los suministros afectados propiedad de estas Compañías de Sociedad de Información y 
Coordinación de Obras  (Inkolan) a través de su pagina web www.inkolan.es. 

6. Recepción de cartas de viabilidad y condicionados, e inclusión en el proyecto 

La información recabada se ha utilizado para la definición y valoración de la reposición de los 
servicios afectados que se detalla a continuación. La definición y valoración de los mismos se refleja en 
los Documentos Nº2 Planos y Nº4 Presupuesto. 

No obstante, previo al comienzo de las obras se deberá contactar con las diferentes compañías 
u operadores de servicios que se pudiesen ver afectados por las obras, con el fin de actualizar la 
información y realizar un replanteo de los mismos, así como tener una valoración más exacta de la 
reposición. 
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3.- ORGANISMOS Y EMPRESAS DE SERVICIO 

Las compañías y organismos identificados han sido los siguientes: 

Servicio 
afectado Entidad Departamento Dirección 

Responsable 
del servicio telefono email Observación 

Saneamiento, 
pluviales y 
acometidas 

Ayuntamiento 
de Tapia de 
Casariego 

Urbanismo, 
Vivienda y Medio 
Ambiente 

Ayuntamiento de Tapia de 
Casariego 
Plaza Constitución, nº 1 
33.740 - Tapia de 
Casariego 

Alcalde y 1º 
Teniente de 
Alcalde y 
Concejal de 
Urbanismo, 
Vivienda y 
Medio 
Ambiente 985 62 80 80   

Enviada 
documentación 
tras reunión de 
presentación de 
actuaciones por 
parte de la CHC el 
1 de julio/2015. 
Se informa 
verbalmente que 
no hay 
información 
digital. 

Abastecimiento 

Ayuntamiento 
de Tapia de 
Casariego 

Urbanismo, 
Vivienda y Medio 
Ambiente 

Ayuntamiento de Tapia de 
Casariego 
Plaza Constitución, nº 1 
33.740 - Tapia de 
Casariego 

Alcalde y 1º 
Teniente de 
Alcalde y 
Concejal de 
Urbanismo, 
Vivienda y 
Medio 
Ambiente 985 62 80 80     

Alumbrado 
Público 

Ayuntamiento 
de Tapia de 
Casariego 

Urbanismo, 
Vivienda y Medio 
Ambiente 

Ayuntamiento de Tapia de 
Casariego 
Plaza Constitución, nº 1 
33.740 - Tapia de 
Casariego 

Alcalde y 1º 
Teniente de 
Alcalde y 
Concejal de 
Urbanismo, 
Vivienda y 
Medio 
Ambiente 985 62 80 80     

Urbanización, 
calles y viales 

Ayuntamiento 
de Tapia de 
Casariego 

Urbanismo, 
Vivienda y Medio 
Ambiente 

Ayuntamiento de Tapia de 
Casariego 
Plaza Constitución, nº 1 
33.740 - Tapia de 
Casariego 

Alcalde y 1º 
Teniente de 
Alcalde y 
Concejal de 
Urbanismo, 
Vivienda y 
Medio 
Ambiente 985 62 80 80     

Urbanismo 

Ayuntamiento 
de Tapia de 
Casariego Urbanismo 

Ayuntamiento de Tapia de 
Casariego 
Plaza Constitución, nº 1 
33.740 - Tapia de 
Casariego 

Segundo 
Barreda 689835355 

segunbar@g
mail.com   

Costas 

Demarcación de 
Costas del 
Estado en 
Asturias 

Jefe de 
Demarcación 

PLAZA DE ESPAÑA 3 
33071 Oviedo (Asturias)  

Fernando de la 
Torre 

985 963 760 
fdelatorre@
magrama.es   

DPH, cruce de 
arroyos 

Comisaría de 
Aguas 
Confederación 
Hidrográfica del 
Cantábrico 

Comisaría de 
Aguas 

Plaza de España, 2 
OVIEDO 

  985 96 84 00     

Dirección 
Técnica 

Comisaría de 
Aguas 
Confederación 
Hidrográfica del 
Cantábrico 

Dirección Técnica 
( Adjunto) 

Urb. La Fresneda, 33429, 
Siero, Asturias 

José Javier 
González 
Martínez 

985732600 jjgonzalez@
chcantabrico
.es   

Carreteras 
nacionales 

Demarcación de 
Carreteras del 
Estado en 
Asturias 

Jefatura de 
Demarcación 

Plaza de España, 3 - 4ª 
planta 
33071; Oviedo 

D. César 
Fernández-
Nespral Pérez 985236200     

Carreteras 
autonómicas 

Dirección 
General de 
Infraestructuras 
(Consejería de 
Fomento, 
Ordenación del 
Territorio y 
Medio 

Director General 
de infraestructuras 

Edificio Administrativo 
de Servicios Múltiples 
(EASMU) 
Calle Coronel Aranda 2, 
Oviedo 

 
Juan José 
Fernández 
Pereiro  

985 10 55 00/ 
985105551 / 

15551 
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Servicio 
afectado Entidad Departamento Dirección 

Responsable 
del servicio telefono email Observación 

Ambiente)  

Carreteras 
autonómicas 

Dirección 
General de 
Infraestructuras 
(Consejería de 
Fomento, 
Ordenación del 
Territorio y 
Medio 
Ambiente)  

Servicio  
conservación de 
explotación y de 
Carreteras (Jefe de 
Servicio) 

Edificio Administrativo 
de Servicios Múltiples 
(EASMU) 
Calle Coronel Aranda 4, 
cuarta planta, sector 
derecho, Oviedo Cesar Orejas 

985105579 

cesar.orejasf
ernandez@a
sturias.org   

Carreteras 
autonómicas 

Dirección 
General de 
Infraestructuras 
(Consejería de 
Fomento, 
Ordenación del 
Territorio y 
Medio 
Ambiente)  

Servico de 
explotación y 
conservación de 
Carreteras (Jefe de 
Sección  de 
Occidental) 

Edificio Administrativo 
de Servicios Múltiples 
(EASMU) 
Calle Coronel Aranda 4, 
cuarta planta, sector 
derecho, Oviedo 

Guzman Castro 
Amigo 

985105575 

    

Carreteras 
autonómicas 

Dirección 
General de 
Infraestructuras 
(Consejería de 
Fomento, 
Ordenación del 
Territorio y 
Medio 
Ambiente)  

Servico  
conservación de 
explotación y de 
Carreteras (Gestión 
del Dominio 
Püblico Viario) 

Edificio Administrativo 
de Servicios Múltiples 
(EASMU) 
Calle Coronel Aranda 4, 
cuarta planta, sector 
derecho, Oviedo Javier Barona 

985105591 

    

FEVE ( ADIF) FEVE ( ADIF) 

Autorizaciones y 
obras a terceros 
ADIF-RAM 

Pza. de los Ferroviarios 
s/N, 33012, Oviedo 

Diana González 
Méndez 

985981745/7
43 

diana.mende
z@adif.es 

Hablado por 
teléfono y remitida 
información por 
email 7-jul-15. 
Solución 
propuesta con 
hinca es 
considerada 
adecuada para 
informe de 
viabilidad. Previo 
comienzo de 
trabajos es 
necesario solicitar 
permisos 
pertinentes. Se 
indica que hasta 
que el proyecto no 
esté aprobado no 
se puede remitir 
autorización. Junto 
con autorización 
hay que poner aval 
y pago de tasas. 

Abastecimiento ASTURAGUA 
Explotación y 
mantenimiento 

Calle Los Campitos, 2A, 
33710 Navia, Asturias 

Juan Caslos 
Méndez  

629816971 
985471036 

jmendezl@a
sturagua.es   

Saneamiento, 
pluviales y 
acometidas ASTURAGUA 

Explotación y 
mantenimiento 

Calle Los Campitos, 2A, 
33710 Navia, Asturias 

Juan Caslos 
Méndez  

629816971 
985471036 

jmendezl@a
sturagua.es   

Electricidad 
VIESGO ( 
EÓN) 

Líneas de Media y 
Baja Tensión ( 
Distribución)   

Ramón 
Carballés 656602472 

ramon.manu
el.carballes
@viesgo.co
m   

Informes de 
Acceso a la Red 

José Alberto 
Puente  

+34 942 246 
000 - Ext. 
359867 

jose.alberto.
puente@vies
go.com 

Electricidad 
 Red Eléctrica 
Española 

Departamento de 
Mantenimiento de 
Líneas 

Paseo del Conde de 
Gaitanes, nº 177, 28,109 
la Moraleja -Alcobendas ( 
Madrid) 

Rafael García 
Fernández 

916508500/2
012     

Electricidad ENDESA Comercial     800760333     
Electricidad IBERDORLA Comercial     902201520     
Electricidad HC ENERGÍA Comercial     90090700     
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Servicio 
afectado Entidad Departamento Dirección 

Responsable 
del servicio telefono email Observación 

Gas  Enagás 
Centro de 
Mantenimient 

Polígono Industrial 
Espiritu Santo, C/ Isaac 
Peral 20-22, 15,660 
Cambre ( La Coruña) 

Fco. Solla 
Pousada 981649015     

Gas natural 
Gas Natural 
Fenosa 

Departamento de 
Servicios Técnicos. 
Conexiones AP 

C/ Covadonga nº 5  
(Oviedo)   657898814 

servicioaten
cioncliente
@gasnatural
fenosa.com   

Hidrocarburos 

CLH. Compañía 
Logística de 
Hidrocarburos 

Oficina Técnica de 
Ingeniería 

C/ Méndez Álvaro, nº 44, 
28045 Madrid; C/ Titán , 
13, 28045 Madrid 

Margarita 
Fernandez 917746772 

mfernandez
g@clh.es   

Comunicaciones 

Sociedad Estatal 
de Correos y 
Telégrafos 

Área de 
Tecnología 

C/ Alcalde Manuel Casas, 
1, 15,001 A Coruña 

Jefe de 
Tecnología  (D. 
Francisco Díaz 
Couceiro) 981216990     

Comunicaciones 
Correos 
Telecom 

Gestión Integral de 
Infraestructuras 

C/ Conde de Peñalver, 19 
B-Sexta Planta, 28006 
Madrid   913531750     

Comunicaciones 
Correos 
Telecom 

Gestión Integral de 
Infraestructuras -
Coordinador 
Territorial Norte 

C/ Jardín de San 
Francisco s/ n 3ª Planta , 
24070 León 

Rubén Perez 
Gómez 

987876868/  
608545161     

Comunicaciones  MoviStar 
Departamento 
Técnico 

Pza. de la Indepencica, nº 
6  28001 Madrid         

Comunicaciones  Orange 
Departamento 
Técnico 

Parque empresarial La 
Finca, Paseo Club 
Deportivo 1, Edificio 8, 
28,223  Pozuelo de 
Alarcón ( Madrid)         

Distribución  Repsol YPF   
Antonio López 
Doldán   

alopezd@re
psol.com   

Comunicaciones  Telefónica   
C/ La Cerca nº 18, 4º 
Planta, 15,009 A Coruña         

 

4.- CODIFICACIÓN DE LA AFECCIÓN 

Para permitir identificar la afección se ha procedido a establecer los siguientes tramos 
geográficos del proyecto y  codificación: 

Tramos 

- IM-PO-SE: Impulsión Porcía-Serantes 

- GR-PO-SE: Gravedad Porcía-Serantes 

- IM SE-RA: Impulsión Serantes-Rapalcualrto 

- IM-RA-XU: Impulsión Rapalcuarto-Xunguera 

- GR-SU-CU: Gravedad Sustitución –colector A8 

- IM-TP-DEP:Impulsión Tapia –Pretratamiento a depuradora 

- IM-POR-CA: Impulsión Porcia-Campos 

- GR-LR-PR: Gravedad La Roda-Principal 

- GR-LR-IZ: Gravedad la Roda –Izquierda 

- GR-LR-DE: Gravedad la Roda –Derecha 

- IM-MA-DEP: Impulsión Mántaras Depuración 

 

Tipología de servicios afectados:: 

- RSA: Reposición servicios abastecimiento 
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- RSCRA: Reposición servicios rural asfalto 

- RSCRT: Reposición servicios carretera rural tierras 

- RSDPH: Reposición de servicio afección a DPH 

- RSCA: Reposición servicios carretera autonómica 

- RSFE: Reposición de servicios FEVE 

- RSA: Reposición servicios abastecimiento 

- RSS: reposición servicios saneamiento 

- RSP: Reposición servicios pluviales 

- RSPav: Reposición servicios pavimento 

- RSurb: reposición servicios urbanización 

- RSE: Reposición servicios electricidad 

- RSAP: Reposición servicios alumbrado público 

 

De esta forma se pretende que cada servicio quede identificado por separado y localizado 
respecto el PK del colector, ejemplo: IM-PO-SE-RSA-PK0+300 (IMPULSIÓN Porcía-Serantes 
reposición de servicios de abastecimiento PK 0+300) 

 

5.- REPOSICIÓN DE SERVICIOS 

A continuación se describen las diferentes tipologías de servicios afectados. En el Apéndice 
14.1, se adjunta la relación detallada de los principales servicios afectados, cuya referencia queda 
valorada y presupuestada en el Documento nº 4 Presupuesto. Por otro lado en el Documento nº2 se 
incluye relación de detalles constructivos generales de las diferentes afecciones previstas. 

5.1.- CRUCES DE CAMINOS RURALES VECINALES, VÍAS DE TIERRA O CALLES 
PAVIMENTADAS 

Previo comienzo de los trabajos se realizará la información y solicitud de permisos al 
Ayuntamiento de Tapia de Casariego. 

Si bien muchos de los caminos cruzados no disponen de una sección clara definida como 
zahorra artificial, y en los casos pavimentados, existen tramos con mezclas bituminosas en frío, 
tratamientos superficiales, mezclas bituminosas en caliente correspondientes a S20, S12, …, a efectos 
de valoración de las reposiciones de servicio y la definición del alcance se ha distinguido: 

a) Reposición de caminos de tierra:  

Los trabajos se ejecutarán a cielo abierto aplicando la sección trapezoidal definida en el 
documento-2 Planos. De forma general se considera: 

o Excavación de zahorra como excavación de suelos 

o Reposición de 30 cm de zahorra artificial compactada al 95% del próctor normal, incluida la 
reposición de cunetas asociadas. La anchura mínima a reponer será el ancho de base +1.0m 

A continuación se adjunta tipología de pavimentos afectados.  
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Ejemplo de camino de tierras 
afectado por la conducción 
principal de la Roda 

Ejemplo de camino de tierras a 
cruzar ( Impulsión Serantes-
Rapalcuarto) 

 

b) Reposición de caminos rurales y calles pavimentadas con mezcla bituminosa:  

Los trabajos se ejecutarán a cielo abierto aplicando la sección trapezoidal definida en el 
documento-2 Planos. De forma general se considera en caminos con profundidad de zanja menor de 
2.0m, la ejecución con sección trapezoidal, y en calles, la ejecución mediante zanja entibada. En todos  
los casos se considera la reposición completa del firme según la Instrucción de firmes y normativa 
municipal. 

• Trabajos previos de demolición y/o fresado 

o Demolición:  

 Demolición de mezclas bituminosas: Todos los pavimentos a cruzar serán 
demolidos por medios mecánicos, considerándose la ejecución de corte de 
juntas necesarias para la posterior demolición. La anchura de demolición 
será de al menos el ancho de la zanja +1.0m. (0.5m a cada lado) 

o Fresado de pavimento: Será sólo de aplicación la ejecución de fresados de 
pavimentos en los tramos de gran longitud y calles que permita aplicar el 
rendimiento de los equipos. A efectos presupuestarios sólo cuando las longitudes 
son superiores a 300m. 

 En los tramos longitudinales, si bien la anchura de afección de las obras del 
colector no afecta a la sección completa de la calzada, esta se realizará , 
considerando una distancia mínima de 1.0m del borde de talud. Es por ello 
que a efectos presupuestarios se ha definido una poligonal amplia  de 
reconstrucción del pavimento de la calzada con objeto de no abandonar 
cuñas de pavimento inferiores a 2.0m, con juntas longitudinales y/o 
diagonales.  

 Las actuaciones de reposición se considera la reposición de al menos 1.0m 
de anchura a ambos lados de la entibación, que se verá afectada por la 
actuación de las obras. 

Para la reposición de los pavimentos se ha considerado dos tipos de pavimentos en función del 
tipo de tráfico previsto: ligero: 15 cm MB, y  pesado: 25 cm MB), distinguiéndose entre reposiciones 
continuas menores y/o mayores de 100 m2, por considerar los altos costes de desplazamiento: 

• Reposiciones de pavimentos menores de 100 m2: 

Esta reposición considera las pequeñas superficies de parcheo inferiores de 100 m2, en el que se 
engloban todas las operaciones necesarias para la reposición del pavimento, incluido el marcaje y 
reposición de marcas viales. 

Se distingue: 
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o M2 de reposición de pavimento localizado menor de 100m2, con una sección de 
firme compuesta por 5 cm de AC16 ( s-12), 10 cm de AC22-S (S-20) y 15 cm AC-
32G ( G20), incluidas operaciones de corte de juntas, barridos previos y 
popsteriores, limpiezas, cuñas de peralte sobre losa, Emulsión asfáltica, así como la 
reposición de marcas viales con pintura acrílica a base de disolvente con una 
dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 
480 gr./m2, incl. marcaje, con la retirada de las marcas viales provisionales que se 
pudieran haber ejecutado en los desvíos provisionales. 

o M2 de reposición de pavimento localizado menor de 100 m2, con una sección de 
firme compuesta por 5 cm de AC16 ( s-12), 10 cm de AC22-S (S-20), incluidas 
operaciones de corte de juntas, barridos previos y posteriores, limpiezas, cuñas de 
peralte sobre losa, Emulsión asfáltica, así como la reposición de marcas viales con 
pintura acrílica a base de disolvente con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de 
microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr./m2, incl. marcaje, con la retirada 
de las marcas viales provisionales que se pudieran haber ejecutado en los desvíos 
provisionales 

• Reposiciones de pavimentos mayores de 100m2: 

Estas reposiciones se corresponden a reposiciones que contemplan la anchura total de calzada y 
una longitud total que permite amortizar desplazamientos de los equipos de pavimentación. 

La medición de las unidades se ha realizado por m2 función del tipo de mezcla bituminosa ( 
rodadura, base y subbase), adoptando un espesor de 5 cm. Para espesores menores se adoptará la 
correlación –cm. 

Como base se considera en todos los casos, la reposición de zahorra artificial  con un espesor de 
0.35m. 

Para la valoración de los servicios afectados en los pavimentos se han considerado los siguientes 
criterios: 

• Reconstrucción completa de sección de pavimento:  Se ha considerado la reposición 
completa de: 

o  La sección afectada en su anchura y longitud total del colector con un sobre ancho 
de 1.0m a cada lado de la entibación o zanja, por considerarse esta sección de firme 
dañada.  

o Las conexiones cortas se consideran superficies menores de 100 m2. 

o La sección de firme considerada en calzadas es: 

 Caminos rurales y viales de tráfico ligero: 5cm S12 AC16 ( s-12) +10cm 
S20 (AC22-S) +35cm ZA1 

 Calles y viales de tráfico medio: 5cm S12 AC16 ( s-12) +10cm S20 (AC22-
S) +15 cm HM-20+35 cm ZA1(donde proceda) 

 Viales principales de tráfico intenso: 5cm S12 AC16 ( s-12) +10cm S20 
(AC22-S) +15 cm G20+15 cm HM-20+35 cm ZA1 (donde proceda) 

 

A continuación se adjunta tipología de pavimentos afectados. El detalle de las afecciones se 
adjunta en el Documento nº2: Planos: 
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Ejemplo de camino rural 
pavimentado afectado 
(impulsión Serantes-
Rapalcuarto) 

Ejemplo de Camino rural 
pavimentado afectado 
(impulsión Serantes-
Rapalcuarto) 

Ejemplo de calle ( colector D) 

   
Ejemplo de calle pavimentada 
afectada ( colector D) 

Ejemplo de camino 
pavimentado afectado por la 
conducción de la Roda 

Ejemplo de camino rural 
afectado por la conducción de 
impulsión del pretratamiento 

c) Reposición de calles o pavimentos de hormigón 

La reposición de calles o pavimentos hormigonados se realizará según se cita: 

• Demolición: Todos los pavimentos a cruzar serán demolidos por medios mecánicos, 
considerándose la ejecución de corte de juntas con hilo y radial, incluyéndose la retirada de 
bordillos y elementos lineales asociados. Para el caso de tramos en calles urbanas se 
considerará siempre la sección entibada, y en todos los casos la anchura de demolición será 
de al menos el ancho de la zanja +1 m. (0.5m a cada lado). 

• Reposición de firme de hormigón: La sección a reponer se considerará de 20 cm hf-
4,0/p/20/iiic+e,. 

Donde sea necesario se procederá a la reposición de una subbase de 30 cm de espesor. 

A continuación se adjunta tipología de pavimentos afectados. El detalle de las afecciones se 
adjunta en el Documento nº2: Planos: 

 
Vista general de pavimento de 
hormigón 

Ejemplo de calle hormigonada a reponer ( colector D) 

d) Reposición de pavimentos en acerados o varios urbanizados 

A lo largo del tramo urbano de Tapia de Casariego, y en particular, la calle afectada por la 
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reposición del colector-C, se presentan diferentes tipologías de pavimentos que deberán ser repuestas. A 
efectos de reposición se ha considerado la aplicación de las siguientes unidades de obras donde procede: 

• Demoliciones: 

o Demolición de pavimento hidráulico de hormigón o acerado hasta 40 cm de 
espesor, con corte de junta con hilo diamante, retirada de bordillos y elementos 
lineales, incluso corte con radial, ejecutado con retromartillo rompedor, incluso 
retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte 
a vertedero, incluido canon de vertido. 

o Desmontado de pavimentos de losas de piedra y/o adoquinado asentadas sobre 
mortero y arena, realizada a mano, con recuperación de las piezas desmontadas para 
su posterior colocación, incluso aprovechamiento para formación de piezas 
especiales, bordillo, etc., con retirada de escombros, carga y transporte a vertedero o 
planta de reciclaje, según NTE/ADD-10 

o Demolición y desmontaje manual o mecánico de pavimento con aprovechamiento 
de piezas graníticas y pizarras para posterior uso, incluida carga  y transporte a 
acopio especificado por la Dirección de Obra y/o vertedero autorizado de material 
sobrante de demolición, incluido canon de vertido 

• Pavimentos: 

o Solado de baldosas de hidráulicas de 33x33x4 blanco o color (a criterio de la 
Dirección Facultativa) conformando figura poligonal estética en acerados 
multicolores, colocadas sobre cama de arena de 2.50cm de espesor tomadas con 
mortero de cemento, incluso rejuntado con lechada y limpieza de la superficie, y 
base de 10 cm de HM-20 y 15 cm de zahorra artificial, unidad totalmente 
terminada. 

o Solado de baldosas de hidráulicas de dimensión múltiple 60x80x4, 60x100x4 y 
33x33x4 blanco o color (a criterio de la Dirección Facultativa) conformando figura 
poligonal estética en acerados multicolores, colocadas sobre cama de arena de 
2.50cm de espesor tomadas con mortero de cemento, incluso biselados,  rejuntado 
con lechada y limpieza de la superficie, y base de 10 cm de HM-20 y 15 cm de 
zahorra artificial, unidad totalmente terminada. 

o Solado de adoquín gris o color, colocadas sobre cama de arena de 2.50cm de 
espesor  tomadas con mortero de cemento, incluso rejuntado con lechada y limpieza 
de la superficie, y base de 10 cm de HM-20 y 15 cm de zahorra artificial, unidad 
totalmente terminada, incluidos remates. 

o Solado de adoquín granitico 14x14x8 cm, colocadas sobre cama de arena de 2.50cm 
de espesor  tomadas con mortero de cemento, incluso rejuntado con lechada y 
limpieza de la superficie, y base de 10 cm de HM-20 y 15 cm de zahorra artificial. ( 
Tramo inicial) 

o Pavimento de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor mínimo en acerados ruleteado 
con terminación estética, extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, 
fratasado a máquina, corte de junta sellada y curado con producto filmógeno.  
preparación de base de apoyo y aportación de 15 cm de zahorra artificial 
compactada al 95% del PN . Unidad totalmente terminada. 

o Pavimento tipo-1 chapado de granito gris  pulido de 4 cm. de espesor de diversas y 
pizarra negra de diversas secciones conformando sección estética y geometría 
similar a existente p.p., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y 
arena de río M-10, colocadas sobre cama de arena de 2.50cm de espesor tomadas 
con mortero de cemento, incluso rejuntado con lechada y limpieza de la superficie, 
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y base de 10 cm de HM-20 y 15 cm de zahorra artificial 

o Pavimento tipo-1 reutilizable con material reutilizado conformado por chapado de 
granito gris  pulido de 4 cm. de espesor de diversas y pizarra negra de diversas 
secciones conformando sección estética y geometría similar a existente p.p., 
reutilizando al menos el 30% del material de la superficie (piedras y piezas de 
granito y pizarra de diferente dimensión),  y aporte de material recibido con mortero 
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, colocadas sobre cama de arena 
de 2.50cm de espesor tomadas con mortero de cemento, incluso rejuntado con 
lechada y limpieza de la superficie, y base de 10 cm de HM-20 y 15 cm de zahorra 
artificial, unidad totalmente terminada. 

o Pavimento tipo-2 conformado por chapado de granito gris  pulido de 4 cm. de 
espesor de diversas de diversas secciones conformando sección estética y geometría 
similar a existente p.p., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y 
arena de río M-10, colocadas sobre cama de arena de 2.50cm de espesor tomadas 
con mortero de cemento, incluso rejuntado con lechada y limpieza de la superficie, 
y base de 10 cm de HM-20 y 15 cm de zahorra artificial. 

o Pavimento tipo-2 con material reutilizado conformado por chapado de granito gris  
pulido de 4 cm. de espesor de diversas y pizarra negra de diversas secciones 
conformando sección estética y geometría similar a existente p.p., reutilizando al 
menos el 70% del material de la superficie (piedras y piezas de granito ),  y aporte 
de material recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-
10, colocadas sobre cama de arena de 2.50cm de espesor tomadas con mortero de 
cemento, incluso rejuntado con lechada y limpieza de la superficie, y base de 10 cm 
de HM-20 y 15 cm de zahorra artificial. 

• Protecciones durante la ejecución 

o Protección de pavimento con cama de arena silícea de río de 5 cm, incluso 
extendido, posterior recebo durante trabajos y retirada final de material, incluida 
carga y transporte a vertedero autorizado o punto de reutilización, incluido canon de 
vertido 

• Bordillos 

o Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de base y hasta 30 
cm de altura, asentado sobre base de hormigón HM-20 kg/cm2 (20 N/mm2), 
incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). 

o Bordillo de granito gris (similar al existente en caso de reposicoón) de dimensiones 
15x25x120  cms.,  asentado sobre base de hormigón HM-20 kg/cm2 (20 N/mm2), 
incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). totalmente terminado 

 

  
Pavimento en acera con loseta 
gris botón 

Pavimento en acera con loseta 
gris 

Pavimento adoquinado gris 
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Pavimento de loseta de pizarra Pavimento de loseta con dibujo 

estriado color blanco 
Pavimento de loseta dibujo 
estriado color blanco y rojo 

 
Vista de pavimento adoquinado Vista general de pavimentos varios 

Cuando sean necesarios desvíos provisionales de tráfico se seguirán las prescripciones indicadas 
en la Norma 8.3-I.C. “Señalización, balizamiento, limpieza, defensa y terminación de obras fijas en vías 
fuera de poblado” (Orden de 31 de agosto de 1987, publicada en el B.O.E. núm. 224, de 18 de 
septiembre de 1987) y en la Orden Circular Nº 300/89 P.P. 

La señalización de las obras deberá estudiarse para cada caso particular, según las circunstancias 
concurrentes: Tipo de vía, Intensidad y velocidad de circulación, Visibilidad disponible, Importancia de 
la ocupación de la plataforma, Duración de la ocupación y Peligrosidad. 

Como criterio general se ha considerado la ejecución de la gestión del tráfico mediante durante 
las obras y la colocación de una chapa de acero que permita el paso de vehículos. Debido a que muchas 
de las carreteras afectadas son de pequeña anchura se ha dotado presupuestariamente de una base de 
apoyo de tierras con una anchura mínima de 3.50m  y una longitud de 20m que sirve de plataforma para 
el desvío. Dicha plataforma se ejecutará en la banda de expropiación prevista. Una vez realizado el 
cruce se procederá a la restitución total y retirada de plataforma con la formación de cunetas. 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.- CRUCES DE CARRETERAS AUTONÓMICAS 

El trazado del colector de la Roda interfiere con la carretera autonómica; AS23, según se detalla 
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en el Documento-2: Planos- 

Para el caso de carreteras autonómicas si bien se pueden ejecutar cruzamientos en zanja siempre 
que el pavimento tenga una antigüedad superior a 3 años. A efectos de proyecto se considera ejecutada 
mediante hinca, por desconocerse las fechas programadas para conservación y explotación , así como de 
ejecución de las obras.  

Los criterios de cruzamiento previstos son los siguientes: 

- Se ha tenido en cuenta lo definido en el artículo 44 de la Ley 8/2006, de 13 de noviembre, de 
Carreteras 

1. No se autorizarán en la zona de dominio público las conducciones subterráneas salvo que, excepcionalmente y con la debida 

justificación, la prestación de un servicio público de interés general así lo exigiere. Este tipo de servicios se autorizarán como norma general 

dentro de la zona de servidumbre. 

2. Las conducciones de interés privado sólo se autorizarán en la zona de afección. Excepcionalmente y donde no haya otra solución 

técnicamente viable, se podrán autorizar dentro de la zona de servidumbre o incluso dentro de la zona de dominio público, en este último caso, 

en precario, con los requisitos que se establecen en el apartado siguiente. 

3. Si por las condiciones extremadamente dificultosas de la orografía del terreno no existiera otra solución técnicamente viable que 

llevar la conducción subterránea por debajo de la cuneta, se podrá conceder la autorización en precario. La autorización así concedida 

excluye el abono al interesado de cualquier indemnización por razón de los daños o perjuicios ocasionados por los trabajos ordinarios de 

conservación, acondicionamiento o ensanche de la vía. La reposición de las conducciones y demás elementos y obras amparados por la 

autorización será de cuenta del interesado. 

4. En los cruces subterráneos, las obras se ejecutarán de forma que produzcan las menores perturbaciones posibles a la circulación, se 

repondrá en perfectas condiciones el firme y pavimento de la carretera y tendrán la debida resistencia. 

Salvo supuestos excepcionales y debidamente justificados, no se autorizarán cruces a cielo abierto en autopistas, autovías y corredores, 

ni en carreteras convencionales con intensidad media diaria de circulación superior a tres mil vehículos, o que hayan sido construidas o 

reparadas dentro de los tres años anteriores. En todos estos casos el cruce se deberá efectuar mediante mina, túnel o perforación mecánica 

subterránea. 

5. También se podrán utilizar para el cruce las obras de paso o desagüe de la carretera, cuando las dimensiones de la conducción sean 

reducidas en comparación con la sección de la obra de paso y siempre que se asegure el adecuado mantenimiento de sus condiciones 

funcionales y estructurales. En ningún caso la Administración será responsable de los daños que se pudieran originar a la conducción con 

ocasión o como consecuencia de las normales labores de limpieza y conservación de la carretera. 

6. En la zona de servidumbre no se autorizarán obras subterráneas que puedan perjudicar el ulterior aprovechamiento de la misma para 

los fines a que está destinada. En cualquier caso, delante de la línea de edificación no se autorizarán construcciones total o parcialmente 

enterradas, tales como garajes, almacenes, piscinas o similares. 

- El cruce de la carretera seguirá en planta, en la medida de lo posible, una dirección normal al eje de 
la calzada y la generatriz superior de la canalización estará situada a un metro como mínimo por 
debajo de la rasante. 

- En las márgenes de la carretera y fuera de la explanación se colocará el correspondiente arqueta de 
registro en la que se dispondrá de válvula de corte y ventosa, al objeto de poder reparar cualquier 
avería sin necesidad de tener que levantar el firme y evitar que cualquier fuga de fluido cause 
desperfectos en el pavimento. 

- El cruce de la carretera se realizara mediante una perforadora con hinca horizontal de acero 
helicoidal, de forma que no sea necesario romper el firme de la carretera, con la introducción 
simultánea de la tubería de revestimiento de la excavación de suficiente resistencia para que no 
disminuya la capacidad portante del firme o explanación en ningún punto. El espesor previsto según 
cálculos será el indicado en la tabla anterior. 

Tramo 
DN (mm) 

tubería 
DN min hinca 

(mm) 
Tipo hinca 

material tubo 
hinca 

espesor 
mínimo 

considerado 
(mm) 

Long (m) 

La Roda izq-
AS23 

90 PE100/PN6 300 Helicoidal S-275 JR 5.6 30.0 

- La generatriz superior de la conducción se ubicará a una profundidad superior al menos en el 
máximo de 2.5 veces el diámetro de la hinca o 2,00 metros a la superficie del pavimento. ( Para 
nuestro caso se ha adoptado valores siempre superiores a 2.0m, ver perfil transversal)  
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- La tubería de la conducción se alojará en el interior de la hinca de perforación disponiéndose patines 
de deslizamiento según se detalla. 

 

- En cruces y paralelismos, se realizará siempre que sea posible  fuera del dominio publico, así como 
la situación de las arquetas, y en cualquier caso siempre fuera de la explanación. ( distancia >3.0m) 

 

- Los cruces deben realizarse los mas perpendiculares posible al trazado de la vía. 

- En caso de tener que realizar la conducción paralela por la cuneta de la carretera, esta deberá de ser 
revestida de hormigón. 
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5.3.- CRUCES DE CARRETERAS NACIONALES, AUTOVÍAS O AUTOPISTAS 

Cruce A8- colector la Roda 

El trazado del colector principal de la Roda de DN 400 PVC interfiere la carretera A-8 a la 
altura del PK 1+050 del colector general. El cruzamiento está previsto mediante la ejecución con hinca 
de acero helicoidal S275JR de diámetro DN 700 y espesor 7.9mm con tubería interior envainada de 
400mm de PE-100/PN6 colocada mediante patines. La longitud estimada de diseño es de 90m lo que 
permite estar fuera de la zona de servidumbre.  

 

Cruce N634-colector Picón 

El trazado del colector de gravedad de Picón de DN 400 PVC interfiere a la carretera N634 a la 
altura del PK 0+400 . El cruzamiento está previsto mediante la ejecución con hinca de acero helicoidal 
S275JR de diámetro DN 700 y espesor 7.9mm con tubería interior envainada de 400mm de PE-100/PN6 
colocada mediante patines. La longitud estimada de diseño es de 50m lo que permite estar fuera de la 
zona de servidumbre. 

 

Cruce N634-colector polígono de Serantes 

Para conectar la red de saneamiento existente al bombeo de Serantes es necesario cruzar la 
N634. El espacio disponible es escaso por lo que el pozo de salida se ha considerado tras la cuneta  a 
8.0m de distancia.  

El cruzamiento está previsto mediante la ejecución con hinca de acero helicoidal S275JR de 
diámetro DN 700 y espesor 5.6  mm con tubería interior envainada de 400mm de PE-100/PN6 colocada 
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mediante patines. La longitud estimada de diseño es de 300m lo que permite estar fuera de la zona de 
servidumbre, con una altura sobre clave superior a 2.20 m  

  

Vista del cruce de la hinca N634 Vista del cruce de la tubería con la A8 

  

Vista del cruce de la hinca N634 a la altura del 
bombeo del futuro polígono de Serantes 

Vista del cruce de la tubería con la A8 

 

El diseño de los cruzamientos de carreteras nacionales y autovías se ha realizado de acuerdo lo 
definido en el artículo 44 de la Ley 8/2006, de 13 de noviembre, de Carreteras, ejecutándose dichos 
cruces mediante la ejecución de hinca de acero helicoidal.  

Los criterios adoptados han sido los siguientes: 

- El cruce de la carretera ha seguido en planta una dirección normal al eje de la calzada y la generatriz 
superior de la canalización estará situada a un metro como mínimo por debajo de la rasante. 

- En las márgenes de la carretera y fuera de la explanación se colocará el correspondiente pozo de 
registro, al objeto de poder reparar cualquier avería sin necesidad de tener que levantar el firme y 
evitar que cualquier fuga de fluido cause desperfectos en el pavimento. 

- El cruce de la carretera se realizara mediante una perforadora con hinca horizontal de acero 
helicoidal, de forma que no sea necesario romper el firme de la carretera, con la introducción 
simultánea de la tubería de revestimiento de la excavación de suficiente resistencia para que no 
disminuya la capacidad portante del firme o explanación en ningún punto. El espesor previsto según 
cálculos será el indicado en la tabla . 
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Tramo DN (mm) 
tubería Material 

DN min 
hinca (mm) Tipo 

material tubo 
hinca 

espesor 
mínimo (mm) 

Longitud 
estimada (m) 

Picón-N634 400 PVC-SN8 700 Helicoidal S-275 JR 7.9 50 

Picón-N634 (Red 2) 315 PVC-SN8 700 Helicoidal S-275 JR 5.6 35 

Pol. Serantes-N634 400 PVC-SN8 700 Helicoidal S275 JR 5.6 30 

La Roda-A8 400 PVC-SN8 700 Helicoidal S-275 JR 9.5 90 

 

- La tubería de la conducción se alojará en el interior de la hinca de perforación disponiéndose patines 
de deslizamiento según se detalla. 

- La generatriz superior de la conducción se ubicará a una profundidad superior al menos en el 
máximo de 2.5 veces el diámetro de la hinca o 2,0 metros a la superficie del pavimento. (Para 
nuestro caso se ha adoptado valores siempre superiores a 2.0m, ver perfil transversal)  

- En cruces y paralelismos, se realizará siempre que sea posible  fuera del dominio publico, así como 
la situación de las arquetas, y en cualquier caso siempre fuera de la explanación. ( distancia >8.0m) 

5.4.- CRUCE DE FERROCARRIL (FEVE) 

De conformidad con el Art. 26 del Reglamento del Sector Ferroviario, aprobado por RD 
2387/2004 de 30 diciembre, por el que se define la zona de protección (70 metros medidos desde la 
arista exterior de la explanación ferroviaria), será necesaria autorización de ADIF. 

Con anterioridad al inicio de las obras se remitirá a la jefatura de autorizaciones y obras de 
terceros de ADIF RAM, para su aprobación, separata individualizada de la afección, documentada con 
planos que definan suficientemente las obras, referenciados, acotados y kilometrados respecto al 
ferrocarril. Una vez recibida la documentación solicitada el ADIF dará inicio, si procede al expediente 
de autorización de obra. 

El colector principal de la Roda de diámetro DN 400 PVC  cruza a la línea de FEVE (Ferrol-
Oviedo)  a la altura del PK0+150 (del colector principal “La Roda”)  y  a una distancia de unos 580m de 
la estación de Tapia de Casariego 
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Vista general del cruce de la hinca del FFCC 

El cruce previsto se realizará mediante perforación/hinca de acero helicoidal de diámetro 
700mm en una longitud estimada de 60.0m y una profundidad mínima bajo traviesas a generatriz de 
tubo de 2,20 metros, con objeto de no generar subsidencias ni afectar a la fibra óptica. 

Tramo DN (mm) 
tubería Material DN min hinca (mm) Tipo material tubo hinca 

espesor mínimo 
(mm) 

La Roda-
FFCC 400 PVC 700 Helicoidal S-275 JR 9.5 

La tubería de la conducción del colector se alojará en el interior de la hinca de perforación  
mediante tubería de DN 400 mm PE-100/PN6, disponiéndose mediante  patines de deslizamiento según 
se detalla. 

En las márgenes y fuera de la explanación y dominio público superior, a más de 8.0m de 
distancia se colocará el correspondiente pozo de registro, al objeto de poder reparar cualquier avería. 

5.5.- CRUCES CON CAUCES PÚBLICOS  

A lo largo del trazado desarrollado para la agrupación de vertidos son múltiples los 
cruzamientos con diferentes cauces de arroyos afectándose al Dominio Público Hidráulico. 

Se han distinguido los arroyos principales y la red de arroyos de drenaje secundarios cruzados. 
El PK adjunto se refiere al PK del ramal de la conducción. 

De acuerdo con lo especificado por la confederación Hidrográfica del Cantábrico estas son las 
condiciones generales para incluir en los cruces y paralelismos de colectores de fecales. 

• Los cruces de arroyos se realizarán de forma generalizada por debajo del cauce, modificando la 
sección tipo de la zanja con el fin de evitar erosiones y proteger la tubería: 

o  Se ejecutará una excavación zanja con taludes 1H/1V  previo desbroces y retirada de la 
tierra vegetal estimado en 0.3m. La profundidad de cruzamiento cumplirá disponer de al 
menos 1.0m de recubrimiento sobre clave de la tubería o un valor equivalente al calado 
máximo esperado. 

o Se apoyará la tubería sobre una base de 15 cm de hormigón HM-20, y se recubrirá tanto en 
riñoneras como clave con un hormigón HM-20. La altura mínima de relleno sobre clave 
será de 0.30m. 

o Sobre el hormigón se dispondrá de un manto de escollera de 100 Kg y  0.5m de espesor. El 
manto de escollera se extenderá por los bordes del talud de protección del cauce y sobre el 
relleno generado hasta la cota de coronación de cauce. El ancho mínimo de la protección 
será de 3.50m. 
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o Sobre el manto de escollera se repondrá parte del lecho móvil con suelo adecuado y tierra 
vegetal en un espesor variable estimado en 0.3m. 

• A ambos lados del cruzamiento se dispondrá de arquetas o pozos de registro cuando así se requiera. 
La separación de las arquetas se ubicará fuera del DPH a una distancia mínima de 5.0m 

• Los paralelismos por la zona de policía del cauce público, siempre que sea posible, deberán 
realizarse respetando la zona de servidumbre de uso público de 5 m. Caso que sea imprescindible 
llevarlas por esta zona, deberán ir adecuadamente protegidas, sin que sobresalga elemento alguno 
por encima de la cota del terreno natural 

Para el caso particular del cruce del río Anguleira se ha optado por una solución de mínima 
afección al DPMT y DPH , mediante la ejecución del cruce con hinca teledirigida de diámetro DN 
350mm quedando embebida en su interior la impulsión de Rapalcuarto de diámetro DN 140mm 
PE100/PN6. La hinca se realiza desde el ramal de impulsión de Rapalcuarto hasta el bombeo de 
Xungueiras evitándose así  la necesidad de incrementar el diámetro del colector-D proveniente de 
Casariego. 

La solución de ejecutar la hinca mediante tubería de menor diámetro (DN 200mm PE-100) y  
soldarla a la impulsión de Rapalcuarto de DN 140mm PE100/PN6 fue estudiada por su ahorro en coste 
y sencillez constructiva, si bien se ha optado por una solución conservadora presupuestariamente ante 
riesgos de ser desechada y a expensas de autorizaciones de terceros ( Carreteras, Costas y Comisaría de 
Aguas). 

   
Arroyo Villamil en el cruce de 
la impulsión de Serantes 

Vista arroyo Alaire cruce 
impulsión Rapalcuarto 

Vosta del cruce del río 
Anguleira y conexión con 
bombeo Xungueiras 

5.6.- AFECCIÓN A LA CALIDAD DE LAS AGUAS 

Para la ejecución del tanque de tormentas de Serantes  y bombeo de Rapalcuarto, coincidentes 
en el espacio habilitado para la EDAR se dispondrá de equipos compactos de oxidación total, que 
pueden quedar implantados de forma permanente y dotan al sistema de flexibilidad tanto en situación 
permanente al ser gestionados mediante bypass, como en fase de obra no dependiendo de la variabilidad 
de los plazos de ejecución de las nuevas instalaciones. 

Durante la ejecución de las obras se garantizará la calidad del efluente en los parámetros 
normativos vigentes y con las variabilidades permitidas por la Confederación Hidrográfica del 
Cantábrico 

A. EDAR de Raplcuarto 

El sistema de esta estación que proponemos, consiste en un proceso biológico por “oxidación 
total” técnica adoptada internacionalmente, como mejor solución para el tratamiento y depuración de 
aguas residuales. 

Los datos de los caudales para la situación temporal han sido: 

• Población equivalente..............................: 350 Hab. equivalentes 

• Dotación de agua por persona y día ........: 200 Litros. 
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• Volumen de agua a tratar .......................: 70 m3/día 

a) Desbaste 

Tipo ..............................................................: Manual 

Opcionalmente se puede instalar un desbaste automático (tornillo sin-fin), que en caso de interés 
será objeto de presupuesto aparte. 

b) Tratamiento biológico 

Sistema ........................................................: Aireación prolongada 

Planta-tanque. Tipo .......................................: OXYCOMPACT OCH-D-35/30 

Diámetro ......................................................: 3,00 m. 

Longitud .......................................................: 12,10 m. 

c) Aireación 

Volumen ......................................................: 61,30 m3 

Caudal de aire ..............................................: 112 m3/h. 

Potencia del motor ........................................: 3,4 Kw. (doble etapa) 

d) Decantador 

Volumen .....................................................: 13,67 m3 

Superficie ....................................................: 7,27 m 

 

B. EDAR de Serantes 1000 hab-equiv. 

El sistema de esta estación que proponemos, consiste en un proceso biológico por “oxidación 
total” técnica adoptada internacionalmente, como mejor solución para el tratamiento y depuración de 
aguas residuales. Se han considerado dos módulos compactos. 

Datos de cálculo: 

Número de personas equivalentes ................: 1.000 habitantes equivalentes 

Dotación de agua por persona y día .............: 200 litros. 

Demanda bioquímica de oxígeno (DBO..........: 60 gr/hab/día. 

Sólidos en suspensión .................................: 90 gr/hab/día. 

Valores medios del agua residual urbana: 

DBO5 ……………………………..............................: 350 mg/l. 

S.S. ………………………………............................: 400 mg/l. 

DQO ……………………………………......................: 450 mg/l. 

pH …………………............................................: 6 - 9 

CARACTERISTICAS DE LA ESTACION 

a) Desbaste 

Tipo ..............................................................: Manual ,  Opcionalmente se puede instalar un 
desbaste automático (tornillo sin-fin), que en caso de interés será objeto de presupuesto aparte. 

b) Tratamiento biológico 

Sistema ........................................................: Aireación prolongada 
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Planta-tanque. Tipo .......................................: OXYCOMPACT OCH-D-50/30 (dos módulos en 
batería) 

Diámetro ......................................................: 3,00 m. cada módulo 

Longitud .......................................................: 17,25 m. cada módulo 

c) Aireación 

Volumen ......................................................: 87,50 m3 cada módulo. 

Caudal de aire ..............................................: 198 m3/h. cada módulo. 

Potencia del motor ........................................: 4 Kw. (doble etapa) cada módulo. 

d) Decantador 

Volumen .....................................................: 21,30 m3 cada módulo 

Superficie ....................................................: 10,40 m2 cada módulo 

 

5.7.- REPOSICIÓN DE PLUVIALES 

A lo largo de la ejecución de las obras previstas se verán afectados  diversas redes de pluviales, 
y acometidas existentes. La información utilizada en todos los casos ha sido la resultante de las 
inspecciones de campo y levantamientos topográficos, combinada con la información aportada por la 
empresa explotadora de servicios ASTURAGUA. 

En todos los casos se ha de informar y solicitar los permisos pertinentes tanto al Ayuntamiento 
de Tapia de Casariego, así como a la empresa explotadora del servicio (ASTURAGUA).  

Los trabajos previstos se han agrupado en función de la afección total al servicio o el 
sostenimiento del mismo sin necesidad de reposición y derivación del servicio. 

La mayor parte de las interferencias ocurren en el tramo urbano de reposición del colector-A8 a 
lo largo de la Calle de Marqués de Casariego, que parte de la impulsión de Xungueiras, que afecta a la 
interferencia de sumideros lineales y laterales de la calzada así como las conexiones al colector 
existente. 

Según la información aportada en la calle Conrado Villar, la red de pluviales discurre 
longitudinalmente por los bordes de acerado y paralelo a la red de saneamiento, si bien no ha sido 
posible confirmar esta circunstancia. 

 
 

Sumidero lineal  Vista sumidero lineal Vista de sumideros lineales 

Para el caso de los tramos de Polígono de Serantes-EB a EB-Serantes, EB-Serantes a EB- 
Rapalcuarto, EB-Rapalcuarto a EB Xungueiras, Impulsión del pretratamiento a EDAR, Impulsión de 
Mántaras a la EDAR, y Colectores de la Roda,  las interferencias con la red de pluviales se refiere a la 
simple reposición de las cunetas de los caminos asociados, sin afectar a red de colectores existentes, 
aunque muy puntualmente existe algún sumidero afectado. 
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Para la ejecución de los trabajos será necesario proceder a la identificación de los servicios, y el 
trazado de los colectores de pluviales interferidos.  

Previo el comienzo de los trabajo será necesario proceder al desvío y conexionado de nuevos 
sumideros y colectores a la red existente. 

Las principales unidades de obra consideradas son: 

• Localización, demolición y desmontaje programado y retirada de tubería existente de 
pluviales o saneamiento de cualquier diámetro, mecanismos y accesorios asociados a la 
instalación (sumideros y arquetas asociadas, ...), incluyendo operaciones de excavación, 
achique y bombeo, desmontaje de tubería y o demolición de tubería incluso carga  y 
transporte a vertedero de sobrantes, canon de vertido y operaciones auxiliares de desvío 
provisional  si fuera necesario. 

• Demolición de arqueta de pluviales de hormigón armado de espesor variable, incluida 
retirada de sumidero, con retromartillo rompedor, i/retirada de escombros a pie de carga, 
corte de armaduras con disco, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero 

Si bien las conexiones de pluviales identificadas corresponden a tuberías de DN 200 mm, para 
los casos de reposición completa de la tubería, se han agrupado las diferentes unidades de obra para 
diámetros de 315mm (como diámetro mínimo), 500mm y 600 mm, todas a ejecutar con tubería de PVC: 

• Reposición de tubería de PVC corrugada DN 315 MM  de doble pared (interior lisa, exterior 
corrugada) soldada por termofusión durante el proceso de fabricación de extrusión en 
continuo, de policloruro de vinilo no plastificado, con unión entre tubos mediante junta 
elástica EPDM (etileno-propileno) alojada en el extremo del cabo del tubo de color teja rak 
8023, longitud total 6 m  y de las siguientes características físicas,   térmicas y mecánicas. 
(Densidad: 1350/1520 kg/m3 .-Coeficiente de Dilatación lineal: 8 . 10 (-5) /ºC .-
Conductividad térmica: 0.13 Kcal / m.hºC  .-Calor específico: 0.2 / 0.3 cal /gºC .-Rugosidad 
equivalente: 0,1 mm  .-Rigidez circunferencial Específica: UNE-EN -ISO 4969 RCE >= 8 
KN/m2 .-Estanqueidad a presión interna: 0,05 MPa según ensayo de presión hidrostática, 
según norma UNE EN 1277), Incluso p.p juntas de unión,  de solapes, recortes de juntas, 
pasamuros, aperturas para pozos de acceso y piezas especiales de diversos ángulos. Incluye 
operaciones de excavación en zanja en cualquier tipo de terreno con sección trapezoidal de 
anchura interior DNext.+0.6m, cama de arena silicea de 15 cm, relleno localizado hasta 30 
cm por encima de la clave de suelo seleccionado procedente de préstamo tamaño máximo 
33mm, y posterior relleno de cobertura con suelo adecuado de tamaño máximo 100 mm, 
todo ello extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por 
capas de espesor de 25 cm, densidad máxima exigida del 95% del Ensayo Proctor 
Modificado, herramientas y medios auxiliares, operaciones de bypass, bombeo y 
mantenimiento necesario.  

• Reposición de tubería de PVC corrugada DN 500 MM  de doble pared (interior lisa, exterior 
corrugada) soldada por termofusión durante el proceso de fabricación de extrusión en 
continuo, de policloruro de vinilo no plastificado, con unión entre tubos mediante junta 
elástica EPDM (etileno-propileno) alojada en el extremo del cabo del tubo de color teja rak 
8023, longitud total 6 m  y de las siguientes características físicas,   térmicas y mecánicas. 
(Densidad: 1350/1520 kg/m3 .-Coeficiente de Dilatación lineal: 8 . 10 (-5) /ºC .-
Conductividad térmica: 0.13 Kcal / m.hºC  .-Calor específico: 0.2 / 0.3 cal /gºC .-Rugosidad 
equivalente: 0,1 mm  .-Rigidez circunferencial Específica: UNE-EN -ISO 4969 RCE >= 8 
KN/m2 .-Estanqueidad a presión interna: 0,05 MPa según ensayo de presión hidrostática, 
según norma UNE EN 1277), Incluso p.p juntas de unión,  de solapes, recortes de juntas, 
pasamuros, aperturas para pozos de acceso y piezas especiales de diversos ángulos. Incluye 
operaciones de excavación en zanja en cualquier tipo de terreno con sección trapezoidal de 
anchura interior DNext.+0.6m, cama de arena silicea de 15 cm, relleno localizado hasta 30 
cm por encima de la clave de suelo seleccionado procedente de préstamo tamaño máximo 
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33mm, y posterior relleno de cobertura con suelo adecuado de tamaño máximo 100 mm, 
todo ello extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por 
capas de espesor de 25 cm, densidad máxima exigida del 95% del Ensayo Proctor 
Modificado, herramientas y medios auxiliares, operaciones de bypass, bombeo y 
mantenimiento necesario.  

• Reposición de tubería de PVC corrugada DN 630MM  de doble pared (interior lisa, exterior 
corrugada) soldada por termofusión durante el proceso de fabricación de extrusión en 
continuo, de policloruro de vinilo no plastificado, con unión entre tubos mediante junta 
elástica EPDM (etileno-propileno) alojada en el extremo del cabo del tubo de color teja rak 
8023, longitud total 6 m  y de las siguientes características físicas,   térmicas y mecánicas. 
(Densidad: 1350/1520 kg/m3 .-Coeficiente de Dilatación lineal: 8 . 10 (-5) /ºC .-
Conductividad térmica: 0.13 Kcal / m.hºC  .-Calor específico: 0.2 / 0.3 cal /gºC .-Rugosidad 
equivalente: 0,1 mm  .-Rigidez circunferencial Específica: UNE-EN -ISO 4969 RCE >= 8 
KN/m2 .-Estanqueidad a presión interna: 0,05 MPa según ensayo de presión hidrostática, 
según norma UNE EN 1277), Incluso p.p juntas de unión,  de solapes, recortes de juntas, 
pasamuros, aperturas para pozos de acceso y piezas especiales de diversos ángulos. Incluye 
operaciones de excavación en zanja en cualquier tipo de terreno con sección trapezoidal de 
anchura interior DNext.+0.6m, cama de arena silicea de 15 cm, relleno localizado hasta 30 
cm por encima de la clave de suelo seleccionado procedente de préstamo tamaño máximo 
33mm, y posterior relleno de cobertura con suelo adecuado de tamaño máximo 100 mm, 
todo ello extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por 
capas de espesor de 25 cm, densidad máxima exigida del 95% del Ensayo Proctor 
Modificado, herramientas y medios auxiliares, operaciones de bypass, bombeo y 
mantenimiento necesario.  

En cuanto a la reposición de sumideros se han considerado diversos tamaños y tipologías 
afectados, cuyo detalle constructivo se encuentra incluido en el Documento nº 2 Planos: 

• Sumidero de calzada para desagüe de pluviales, de 30x50cm. y 70 cms. de profundidad, 
sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2., realizada con ladrillo macizo de 1/2 pie de 
espesor, enfoscada interiormente, con salida para tubo de diámetro 160 mm. situada su 
arista inferior a 20 cms. del fondo del sumidero, incluso rejilla de fundición de 300x500x30 
mm. sobre cerco de angular de 40x40 mm. recibido a la fábrica de ladrillo, conexionado a 
red de colectores de pluviales. 

• Sumidero de calzada para desagüe de pluviales, de 40x60cm. y 70 cms. de profundidad, 
sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2., realizada con ladrillo macizo de 1/2 pie de 
espesor, enfoscada interiormente y arqueta prefabricada a criterio de la Dirección 
Facultativa, con salida para tubo de diámetro 160 mm. situada su arista inferior a 20 cms. 
del fondo del sumidero, incluso rejilla de fundición de 400x600x30 mm. sobre cerco de 
angular . recibido a la fábrica de ladrillo o a la arqueta prefabricada, conexionado a red de 
colectores de pluviales.   

• Sumidero lineal de fundición de 30cm de ancho, con cajeado de profundidad 0.5m, sobre 
solera y hastiales de hormigón HM-20 N/mm2 o prefabricado. Unidad completa, incluyendo 
cerco. 

Como será necesario cegar algunas de las tuberías existentes durante el conexionado se han 
considerado: 

• Cegado de conexión de tubería  previamente cortada, para anulación de tramo de colector 
existente mediante tape y relleno de hormigón HNE-150  reposición total de superficie, 
carga y transporte a vertedero de escombros, canon de vertido 

• Cegado de arqueta  o punto de entronque para anulación de tramo de colector existente 
mediante macizo de hormigón 1.5m3  HNE-150  p.p. de tapes, excavaciones, demoliciones 
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asociadas y reposición total de superficie, carga y transporte a vertedero de escombros, 
canon de vertido 

• Cegado de arqueta  o punto de entronque para anulación de tramo de colector existente 
mediante brida ciega de dimensión igual a colector p.p. de tapes,  excavaciones, rellenos y 
reposición total de superficie, carga y transporte a vertedero de escombros, canon de vertido 

En cuanto a la reposición de arquetas tipo de pluviales, se han considerado las definidas en el 
catálogo de arquetas de la Confederación Hidrográfica del Norte, marcando la importancia de que las 
arquetas deben ser estancas. (nota: Hemos de indicar que el proyecto de adecuación de colectores del 
Puerto de Ferrol considera arquetas prefabricadas, siendo estas desechadas en el presente proyecto por 
estanqueidad) 

 

5.8.- REPOSICIÓN DE SANEAMIENTO 

La información utilizada en todos los casos ha sido la resultante de las inspecciones de campo y 
levantamientos topográficos, combinada con la información aportada por la empresa explotadora de 
servicios ASTURAGUA. 

A lo largo de los diferentes ramales a ejecutar será necesario interferir los colectores existentes 
y conectarlos al nuevo colector interceptor diseñado para la agrupación de vertidos.  

Tal es el caso del colector del Polígono de Serantes que ha de conectarse al pozo existente del 
colector-J (Villamil), o la necesidad de interferir el colector existente de conexión a los diferentes 
bombeos diseñados: EB-Serantes, EB-Rapalcuarto, EB-Mántaras, … mediante la ejecución de un nuevo 
pozo interceptor donde se ha de conectar dicho colector y desde donde partirá la nueva instalación.  

En el caso de las zonas donde no existe red de saneamiento en baja, se ha previsto un punto de 
conexión desde donde partirá la nueva red ( Ej: La Roda, Porcía, Campos), no considerándose servicios 
afectados de saneamiento. 

Para el caso de las interferencias al colector existente se ha previsto la ejecución de bypass del 
mismo debiendo garantizarse el mantenimiento del servicio hasta la puesta en funcionamiento del nuevo 
sistema. 

Por otro lado, en el caso de la reposición del colector A-8, las visitas de campo e inspección de 
pozos ha permitido verificar que el estado del colector existente no es tan deficitario como se 
consideraba inicialmente, por lo que  ha optado por el aprovechamiento del mismo y realizar la 
ejecución de un colector nuevo de DN 400 mm PVC paralelo, y al cual se conectará la red existente. De 
esta forma se garantiza una mayor capacidad y se evita tener que demoler la totalidad del colector 
existente, dotando de un margen de seguridad tanto hidráulicamente como en la ejecución de la obra, 
donde se podrá inspeccionar en mayor detalle el estado del colector existente. 

El nuevo colector A8, interferirá en varios puntos con el colector existente, para lo que se 
dispondrá de pozos de registro que permitan el reparto a la nueva conducción, así como puntos de 
conexión. Para los casos que así se considere se ha previsto anular tramos mediante la ejecución de 
macizos y tapes de cegado. 

En todos los casos se ha de informar y solicitar los permisos pertinentes tanto al Ayuntamiento 
de Tapia de Casariego, así como a la empresa explotadora del servicio (ASTURAGUA).  

Por lo tanto, en cuanto a los trabajos previos a realizar en el colector A-8 y colector A. se ha 
previsto: 

• Inspección de colectores cualquier diámetro, red visitable y no visitable mediante robot con 
cámara CCTV, evaluación de detalle y elaboración de informe. 

• Inspección de colectores cualquier diámetro, red visitable y no visitable mediante robot con 
cámara CCTV tras trabajos de limpieza, evaluación de detalle y elaboración de informe. 
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• Limpieza de tubería con alto contenido de sedimentos y lodos mediante camión con equipo 
mixto de limpieza aspiración-impulsión con sistema de reciclado de agua residual, furgón 
con robot fresador, y utilización de robot fresador para la realización de trabajos previos al 
encamisado de la conducción  (raíces, acometidas penetrantes, juntas descolgadas, 
incrustaciones….), y posteriores para la apertura de las acometidas, incluidas operaciones  
de apoyo, transporte de residuos  a EDAR o punto limpio para su tratamiento adecuado por 
gestor acreditado e inscrito en el Registro General de Gestores y Transportistas Autorizados 
del Principado de Asturias, canon de tratamiento en EDAR, p.p. de gestión de 
residuos,medidas de seguridad, medios materiales y operaciones auxiliares asociadas. 
Incluso p.p. de operaciones de localización del tubo, apertura de huecos para acceso de 
maquinaria y reposición de tubería, incluso p.p. de bypass o bombeo.  

En cuanto a la demolición de los puntos de conexión, se ha observado tramos de colectores 
ejecutados en PVC y otros en fibrocemento, con diámetros casi generalizados de 300-315. A este 
respecto se opta por dotar una unidad específica para el tratamiento de residuos y garantizar que de 
toman las medidas adecuadas relacionadas con la seguridad laboral: 

• Demolición y gestión de residuos de conducciones de fibrocemento DN<1200 mm,  
desmontaje manual por personal especializado y medios auxiliares necesarios , paletizado, 
flejado y etiquetado a pie de obra, carga, transporte y gestión de residuos a cargo de 
empresa registrada R.E.R.A., incluso redacción de plan de trabajo y unidad de 
descontaminación, carga y transporte a vertedero, canon de vertido, tratamiento si procede  
de aspiración con filtros adecuados y pulverización con líquido encapsulante adecuado, 
según mediciones exigidas por ley, transporte autorizado, desplazamiento de equipos de 
desamiantado con esclusas de descontaminación en los compartimentos que sean 
necesarios, equipos de protección EPI's P3, coordinado con el al Plan de Seguridad y Salud.. 
Unidad completa incluso colocación de bridas ciegas en T 

En cuanto a los tramos que se dejarán en desuso, se ha considerado las siguientes unidades de 
obra: 

• Cegado de arqueta  o punto de entronque para anulación de tramo de colector existente 
mediante macizo de hormigón 1.5m3  HNE-150  p.p. de tapes, excavaciones, demoliciones 
asociadas y reposición total de superficie, carga y transporte a vertedero de escombros, 
canon de vertido 

• Cegado de arqueta  o punto de entronque para anulación de tramo de colector existente 
mediante brida ciega de dimensión igual a colector p.p. de tapes,  excavaciones, rellenos y 
reposición total de superficie, carga y transporte a vertedero de escombros, canon de vertido 

Para el caso de afecciones a acometidas, se ha considerado 

• Reposición acometida domiciliaria de saneamiento, de longitud media 15m, con arqueta 
sifónica de arranque de 51x51x65, tubería de PVC rígido DN 200 mm ejecutada en zanja y 
conexión a pozo de registro, incluyendo labores de localización, programación de rotura, 
elementos provisionales de desvío, excavación, relleno manual con arena y compactación de 
acometida. 
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Las conexiones a arquetas existentes se realizarán según el detalle definido en planos.  

• Conexión de tubería de saneamiento y/o pluviales de diámetros comprendidos entre 315 y 
500 mm a colector a pozo u obra de fábrica existente incluyendo bypass durante las 
operaciones de conexionado, excavación de recinto próximo a pozo exsistente, carga y 
transporte de material a vertedero y/o acopio de material para posterior utilización de 
rellenos, demolición de obra de fábrica para los diámetros de conexionado con radial y 
martillo, pasa muros de conexión, macizado de hormigón HA-30/B20/IV+Qb de 0.2m de 
espesor mínimo sobre perímetro, armadura de conexión mediante taladros de DN 14 y epoxi 
de atado, refuerzo de #12/10, encofrado , retirada de residuos a vertedero incluso canon de 
vertido, relleno con suelo procedente de excavación y/o préstamo, sellado de poliuretano, y 
resto de operaciones necesarias. 

Para el caso de conexión de obra de fábrica: 

 

Para el caso de pozo nuevo: 
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En todos los casos que es necesario se ha previsto la ejecución de bypass temporales ejecutados 
mediante bombeos. Para ello se ha previsto el aprovechamiento de los pozos existentes o la ejecución de 
un nuevo pozo mediante anillos prefabricados de 1000mm de diámetro y cono de 1000/600 mm, que se 
ejecutará temporalmente interfiriendo al colector existente.  

Se dispondrá de un bypass mediante colocación y mantenimiento de grupos motobomba de gran 
caudal del tipo sumergible, mangueras unitarias de 10" y 8" flexible en toda la longitud del bypass, por 
cada grupo de bombeo, instalación eléctrica completa, incluyendo cableado, cuadro general de 
protección, generador y consumo energético, incluso medios auxiliares de protección especial y 
sistemas autónomos necesarios para la colocación y extracción del equipo. 

Posteriormente será necesario realizar la reposición del servicios mediante la demolición y 
retirada de la arqueta provisional. 

Todas las operaciones en el interior de colectores se realizarán con equipos autónomos y traje de 
seguridad. 

 

5.9.- REPOSICIÓN DE ABASTECIMIENTO 

La información utilizada ha sido la resultante de las inspecciones de campo y levantamientos 
topográficos, combinada con la información aportada por la empresa explotadora de servicios 
ASTURAGUA. 

Previo comienzo de trabajos se ha solicitar los permisos pertinentes de cruzamiento tanto al 
Ayuntamiento de Tapia de Casariego, y a la empresa explotadora del servicio (ASTURAGUA).  

A lo largo de la actuación se interferirá con diversas redes de abastecimiento de diferentes 
diámetros.  

Tipo de reposición Tramo Tipo rep. PK Diámetro (mm) Material 
Long. 

Afectada(m) 

Abastecimiento IM-RA-XU RSA 0+410 40 PE 6,00 

Abastecimiento IM-RA-XU RSA 0+016 63 PE   
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Tipo de reposición Tramo Tipo rep. PK Diámetro (mm) Material 
Long. 

Afectada(m) 

Abastecimiento IM-RA-XU RSA 0+016 60 FC   

Abastecimiento GR-SU-CO RSA 0+000 a 0+310 75 PVC 310,00 

Abastecimiento GR-SU-CO RSA 0+030 32 PE 6,00 

Abastecimiento GR-SU-CO RSA 0+040 50 PE 6,00 

Abastecimiento GR-SU-CO RSA 0+310 250 FD 6,00 

Abastecimiento GR-SU-CO RSA 0+310 a 0+380 250 FD 70,00 

Abastecimiento GR-SU-CO RSA 0+380 110 PE 6,00 

Abastecimiento GR-SU-CO RSA 0+380 a 0+590 125 FD 210,00 

Abastecimiento GR-SU-CO RSA 0+470 90 PE 6,00 

Abastecimiento GR-SU-CO RSA 0+705 125 PE 6,00 

Abastecimiento GR-SU-CO RSA 0+705 63 PE 6,00 

Abastecimiento IM-TP-DEP RSA 0+000 a 0+160 50 PE 160,00 

Abastecimiento IM-CA-SA RSA 0+730 a 0+815 75 PE 85,00 

Abastecimiento GR-LR-PR RSA 2+120 SIN DATOS SIN DATOS 6,00 

 

Para ello, se ha contemplado dos tipologías de reposiciones: las que simplemente requiere el 
sostenimiento de la conducción del servicio, y las que requieren el desvío y reposición completa del 
mismo: 

a) Afección, localización y protección a servicios sin reposición: 

Localización de servicio afectado, tramitación y gestión de autorización y operación de cruce 
sin reposición sobre elemento de infraestructura existente (tubería de saneamiento (DN <500mm), 
abastecimiento (DN<500mm), teléfono, gas (DN<500mm) , comunicaciones de cualquier tamaño ...), 
consistente en labores de localización mediante  gravimetría y cala  con excavación manual y/o 
mecánica a su alrededor, macizado de hormigón HM-20 y operaciones de sostenimiento con vigas y 
perfiles laminados,  excavación en mina, sostenimiento y apuntalamiento del servicio durante la 
operación, carga y transporte de material a vertedero autorizado, posterior relleno manual y compactado. 
Unidad totalmente terminada de sostenimiento, mantenimiento y reposición de servicio. 

b) Afección, localización a servicios con reposición: 

Para los casos de reposición completa  de conducciones de abastecimiento, y función del 
diámetro de la tubería (63; 75; 90; 110; 125; 160, 250 mm) y material de reposición según sea PE-
100/PN16 o Fundición. La evaluación de la reposición se ha agrupado incluyendo la sustitución o 
sostenimiento de la  tubería y de los elementos asociados en : 

• Corte programa del servicio de agua para conexión con red existente, consistente en las 
gestiones con la empresa concesionaria de aguas, localización de tubería, corte del 
suministro, pago de tasas, bypass y agotamiento de agua. 

• Localización, desmontaje programado, y reposición de tubería DN XXXX mm PE-
100/PN16, arquetas y valvulería asociada, incluyendo operaciones de localización mediante 
calas y/o sistemas de micro gravimetría con técnico cualificado, programación de corte y 
rotura con empresa de servicios, gestión y pago de canon y tasas requeridas, demolición, 
carga y retirada de conducciones, arquetas y elementos asociados, transporte a vertedero 
autorizado, pago de canon de vertido, reposición de servicio mediante retranqueo, con 
excavación en zanja de ancho especificado en planos mínimo 0.8m, con base de apoyo de 
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cama de arena de 15 cm, relleno con suelo seleccionado hasta 30 cm sobre clave de tubería, 
posterior relleno localizado con suelo procedente de préstamo tamaño máximo 100 mm, 
lámina PVC señalizadora de servicio normalizada, conexionados de elementos, juntas 
especiales, p.p. de arquetas normalizadas según detalle definido en planos con base y 
anclaje de hormigón en caso de valvulerías,  tapa de fundición C-400, arquetas en cambios 
de dirección, conexiones y puntos de ubicación de valvulería ( ventosas  trifuncional, 
válvulas de corte de mismo diámetro, carrete de desmontaje, ..), elementos auxiliares 
asociados a arqueta (pates, ..), reposición de valvulería asociada afectada ( ventosa, válvula 
de corte, ..). 

Adicionalmente se han considerado unidades de obra descompuestas para dotar de flexibilidad 
al Director de los trabajos en la gestión de servicios afectados. 

En el documento -2: Planos, se adjunta detalle de secciones tipo de zanja a adoptar, y arquetas 
para alojamiento de valvulería ( ventosas, válvulas de corte, derivación, …) 

En el caso de la acometida de agua al estanque de tormentas y EDAR, se ha considerado: 

• Acometida completa con instalación de armario con aislante térmico, roza y conexión a red 
interior de diámetro 75 mm, con contador de 75 mm, s, derivada de cualquier red y longitud 
hasta 20 m, demolición de cualquier tipo de pavimento, excavación, relleno y compactado, 
Pieza de injerto, manguito 2 sectores deriv. roscada Ø75 mm.Pieza de toma Ø 75 mm.Llave 
de corte en acera Ø 75 mm.Accesorios electrosoldables, manguito Ø 765, Accesorios 
electrosoldables, codo 7 65, Prolongador de cuadradillo Ø 20 a Ø 80, Arqueta integral 
acera, Llave de entrada contador Ø 75/75, Llave de salida contador Ø 75/75, Armario con 
aislante térmico A-3, Pasamuros Ø 65, filtro, caudalímetro, válvula antiretorno, y resto de 
elementos Levantado pavimento calzada, y resto de operaciones. 

• Legalización de acometida abastecimiento a estanques de tormentas, incluyendo redacción 
de proyecto , visado, inspección de OCA, tramites, tasas y demás trabajos necesarios para 
completa legalización 

Las diversas unidades de obra para la ejecución de la acometida han sido desarrolladas y 
contempladas: excavaciones, bandas de señalización, rellenos, colocación de tubería de diferente 
diámetro, valvulería, arquetas, … 

Para el alojamiento de elementos de valvulería se ha considerado: 

• Arqueta de ladrillo 1 pie enfoscado interior mortero hidrófugo de diámetro interior 1.20 m, 
con cono reductor según detalle planos, tapa de fundición DN 600 mm C-400, marco y 
contracerco, pates polipropileno alma de acero cada 20 cm, y base de apoyo para anclajes  
HA30 y armado #60/10, con 0.4m de espesor mínimo y 10 cm de hormigón de limpieza, 
p.p. de excavación asociada, y rellenos con suelos seleccionados. 

De igual forma se ha contemplado la ejecución mediante arquetas prefabricadas: 

• Arqueta prefabricada de hormigón armado  de diámetro DN 1.20m  y altura variable 
compuesta por módulos de y piezas especiales , huecos preformados para conexión de 
tuberías de diámetro múltiple  apoyada sobre fondo de caja excavado y compactado, 
ejecución de 0.1m de hormigón de limpieza y base con dado de hormigón de HM-30, 
incluida tapa fundición DN 600 mm D-400, cerco y precerco, unión entre módulos de 
cordón impermeabilizante de polisulfuro entre elementos prefabricados, relleno de 
estanqueidad en unión de tubos, incluso sobre excavación necesaria para la colocación de la 
arqueta, y posterior relleno de la misma con suelo procedente de excavación seleccionado 
y/o cribado con tamaño máximo de árido 10 mm 
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5.10.- REPOSICIÓN DE SERVICIOS DE LÍNEAS ELÉCTRICAS 

A lo largo de la actuación se interferirá con diversas líneas eléctricas de media tensión y baja 
tensión.  La identificación de líneas eléctricas se ha realizado a través de la información geográfica 
incluida en el INCOLAN, la solicitud de información al Ayuntamiento de Tapia de Casariego y a la 
empresa gestora de infraestructura VIESGO (EÓN), así como el recorrido de campo correspondiente. 

La mayoría de las líneas en el ámbito rural corresponde a líneas aéreas, cuyos cruzamientos con  
los colectores de la agrupación de vertidos se realizan a diferente altura, y en consecuencia no se 
requiere más actuación que el balizamiento de los postes próximos y línea. 

En los tramos próximos a casco urbano se ha identificado líneas aéreas y arquetas de de 
acometida de líneas subterráneas, si bien no ha sido posible definir de forma exacta el trazado de los 
tendidos eléctricos que cruzan. 

Para el caso del colector de impulsión de Xungueiras y reposición del colector A-8 el trazado 
discurre por tramo urbano por lo que se ha previsto posibles cruzamientos con líneas de baja tensión. 

 
Vista general de la impulsión Xungueiras. Postes de 
acometidas eléctricas en la margen derecha 

Vista general de la impulsión Xungueiras. Postes de 
acometidas eléctricas en la margen derecha. 
Aparentemente el tendido de alumbrado discurre por la 
margen derecha. No se identifican arquetas en la 
calzada  

  
Calle de Conrado Villar. Acometidas y tendidos aéreos 
en la margen derecha 

Vista de alumbrado público en ambos acerados. 
Tendido eléctrico aéreo. 

  
Vista de servicios que discurren por los acerados, si 
bien se identifica cruzamiento  de conexión a arquetas 

Calle Marqués de Casariego. Se identifican arquetas de 
tendido eléctrico  en los extremos de la calle, así como 
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arquetas de alumbrado público. 

Para el caso de la estación de bombeo y tanque de tormentas de Serantes, esta se ejecutará en la 
misma ubicación de la EDAR de Serantes actual, por lo que se ha previsto desvío provisional de línea 
de baja tensión y cuadro provisional de baja tensión para acometer el suministro a la EDAR provisional 
durante la fase de desmontaje y demolición de la EDAR. 

La acometida de la futura estación de bombeo se realizará desde el transformador existente a la 
EDAR. A efectos presupuestarios y ante riesgos de afección al poste, se procederá a su reubicación y 
protección. 

Para el caso de la estación de bombeo de Rapalcuarto, esta se ubica en la EDAR de Rapalcuarto 
existente, para lo que se prevé el diseño de una línea  y cuadro provisional que permita el 
funcionamiento de la  EDAR provisional durante la fase de demolición y ejecución de las obras. 

La futura acometida de la estación de bombeo se realizará aprovechando el tendido aéreo 
existente.  A efectos presupuestarios se considera la necesidad de desplazar el poste  y ubicación del 
transformador con objeto de facilitar los trabajos de implantación y demolición de la EDAR. 

  
Vista de poste de acometida a EDAR de Serantes Cuadro de medida de BT de la EDAR de Serantes 

 
Poste de acometida eléctrica en el borde de la EDAR de Rapalcuarto. Caseta de acometidas y cuadros de 
accionamiento de la EDAR 

Para el caso del bombeo de Xungueiras, la nueva estación de bombeo se ubica próxima a la 
existente, por lo que la acometida se realizará desde dicho punto. No obstante , durante la ejecución de 
la obra se deberá mantener el servicio del bombeo existente. 

 
Vista de la estación de bombeo de Xungueiras y poste 
de acometida eléctrica adosado. 
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En el caso de la estación de bombeo de pretratamiento, esta interferirá con el colecto-A en la 
calle de San Millán, en frente del pretratamiento existente. El suministro eléctrico a dicha estación de 
bombeo está previsto desde la instalación del propio pretratamiento que se ampliará para acometer tanto 
los nuevos bombeos, como la instalación existente. 

Desde el punto de vista de la reposición de servicios no está prevista interferencias al 
considerarse la acometida existente aérea. 

  
Vista de la calle San Millán  donde se ubicará la 
estación de bombeo de pretratamiento. 

Vista del interior del pretratamiento, donde se ubicarán 
los nuevos cuadros y CCM de bombeo 

En cuanto a la ubicación de la EDAR y estación de bombeo de Mántaras, no se han identificado 
afecciones a líneas. Las líneas eléctricas próximas son aéreas y fuera del ámbito de la parcela objeto de 
actuación. 

Vista de líneas aéreas en la proximidad de la estación de bombeo de Mántaras 

 

A la vista de las afecciones identificadas, se han contemplado dos tipologías de reposiciones en 
función de la magnitud del servicio y la necesidad o no de sostenimiento propio del servicio o las que 
requieren el desvío y reposición completa del mismo.  

Todos los servicios afectados han sido agrupados en las mismas tipologías. Para el caso de 
sostenimientos, se distinguen entre los servicios de gran magnitud (prismas de LMT) y las líneas 
subterráneas de baja tensión a reponer: 

• Localización de servicio afectado, tramitación y gestión de autorización y operación de 
cruce sin reposición sobre elemento de infraestructura existente de baja tensión, consistente 
en labores de localización mediante  gravimentría y cala  con excavación manual y/o 
mecánica a su alrededor, macizado de hormigón HM-20 y operaciones de sostenimiento con 
vigas y perfiles laminados,  excavación en mina, sostenimiento y apuntalamiento del 
servicio durante la operación, carga y transporte de material a vertedero autorizado, 
posterior relleno manual y compactado. Unidad totalmente terminada de sostenimiento, 
mantenimiento y reposición de servicio. 
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• Localización de servicio afectado, tramitación y gestión de autorización y operación de 
cruce sin reposición sobre elemento de infraestructura existente  de electricidad de media 
tensión, consistente en labores de localización mediante  gravimentría y cala  con 
excavación manual y/o mecánica a su alrededor, macizado de hormigón HM-20 y 
operaciones de sostenimiento con vigas y perfiles laminados,  excavación en mina, 
sostenimiento y apuntalamiento del servicio durante la operación, carga y transporte de 
material a vertdero autorizado, posterior relleno manual y compactado. Unidad totalmente 
terminada de sostenimiento, mantenimiento y reposición de servicio. 

Para el caso de la reposición completa y derivación de línea se ha diferenciado entre línea aérea 
y subterránea; 

• Línea aérea: 

o Sostenimiento y protección de poste de línea telefónica y/o eléctrica aérea de BT, 
mediante puntales, arriostres y resto de elementos, durante la ejecución de la obra. 

o Reposición de línea aérea BT, incluyendo operaciones de desmontaje de postes y 
tendido existente, colocación nuevos postes normalizados  de altura H=8.0m, en nueva 
traza provisional y/o definitiva con separación máxima de 30m, cableado multipares, 
conexionado, pruebas y homologación de empresa de servicios, operaciones de corte y 
pago de tasas asociadas. 

• Línea subterránea: 

o Demolición y retirada de línea:  Demolición y retirada de conductos y cableados de 
instalaciones eléctricas, telefonía y/o comunicaciones subterraneas, incluida 
demolición de arquetas y elementos asociados, carga y transporte a vertedero 
autorizado, pago de canon de vertido y tratamiento de residuos, operaciones de 
desconexionado 

o Reposición completa de línea media tensión: Localización, desmontaje y reposición 
de LMT, incluyendo operaciones de localización mediante calas y/o sistemas de 
microgravimetría con técnico cualificado, programación de corte y rotura con 
empresa de servicios, gestión y pago de canon y tasas requeridas, demolición, carga 
y retirada de conducciones, arquetas y elementos asociados, transporte a vertedero 
autorizado, pago de canon de vertido, reposición de servicio mediante retranqueo, 
con excavación en zanja , canalización hormigonada con prisma de 6x160mm PVC 
normalizado instalación, en cualquier tipo de terreno, acerados y/o pavimentos , 
incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensiones mínimas 
60 cm. de ancho por 100 cm. de profundidad, acopio de material o carga, transporte 
a vertedero, prisma de hormigón HM20 (0.4x0.4m) relleno con suelo seleccionado 
procedentes de prestamos o de la excavación compactados al 95% del Proctor 
normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta 
indicador de instalación de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes, p.p. de 
arquetas prefabricadas de hormigón armado para instalación eléctrica de media 
tensión normalizada de dimensiones 110x110x160 m, con paso de 4 tubos de 
diámetros varios, empotrada en un material granular de 0.2 m de espesor, con tapa 
de fundición 625x535 mm, instalación de cableado de reposición  de la misma 
sección que la existente y requerida por la empresa suministradora. 

Adicionalmente se han considerado unidades de obra asociadas a la ejecución independiente de 
los desvíos necesarios de baja tensión: 

• Canalización: Se han distinguido entre canalizaciones de 2x110PVC, 4x110PVC y 
4x160PVC, en zanja con relleno seleccionado y en zanja con relleno en prisma de 
hormigón: 
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o Canalización de nº x Z mm PVC normalizado instalación, en cualquier tipo de 
terreno, acerados y/o pavimentos , incluso excavación en zanja en cualquier tipo de 
terreno, de dimensiones mínimas 40 cm. de ancho por 100 cm. de profundidad, 
incluso excavación para posterior uso o carga, transporte a vertedero, cama de arena  
de 30 cm, relleno con suelo seleccionado procedentes de prestamos o de la 
excavación compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje 
y conexionado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación de PVC, cables de 
acero pasa-guía y corchetes 

o Canalización hormigonada de nº x Z  mm PVC liso serie B (UNE-EN 1329-1) 
normalizado instalación eléctrica, en cualquier tiipo de terreno, acerados y/o 
pavimentos , incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno de 
dimensiones mínimas 0,40 cm. de ancho por 1.0 cm. de profundidad, acopio de 
material o carga, transporte a vertedero, prisma de hormigón HM20 (0.4x0.4m) 
relleno con suelo seleccionado procedentes de prestamos o de la excavación 
compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y 
conexionado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación eléctrica de PVC, 
cables de acero pasa-guía y corchetes 

• Arquetas: Se han distinguido dos tipologías de arquetas función del tipo de afección sea en 
baja tensión o media tensión: 

o Arqueta prefabricada de hormigón armado para instalación eléctrica normalizada de 
dimensiones 1x1x1 m, con paso de 4 tubos de diámetros varios, empotrada en un 
material granular de 0.2 m de espesor, con tapa de fundición 625x535 mm, incluso 
excavación, y rellenos posteriores con material procedente de excavación o 
préstamos 

o Arqueta prefabricada de hormigón armado para instalación eléctrica de media 
tensión normalizada de dimensiones 110x110x160 m, con paso de 4 tubos de 
diámetros varios, empotrada en un material granular de 0.2 m de espesor, con tapa 
de fundición 625x535 mm, incluso excavación, y rellenos posteriores con material 
procedente de excavación o préstamos 

• Cableados: En cuanto al tipo de cableado se han considerado cables de Cu y Al, de 
secciones comprendidas entre 150 mm2 y 2.5 mm2. 

El detalle de las secciones tipo queda recogido en el documento-2: Planos. 
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5.11.- REPOSICIÓN DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO 

El conjunto de las actuaciones, y en particular la agrupación de vertidos tiene un carácter 
predominantemente rural, por lo que la afección al alumbrado público es nulo. 

Sólo en el tramo de reposición del colector A-8, en el núcleo urbano de Tapia de Casariego se 
ha identificado alumbrado público a ambas márgenes de las calles. La actuación prevista no afectará a 
ninguna de las farolas instaladas aunque se ha considerado presupuestariamente el desmontaje de la 
misma por si fuera necesario. 

No obstante,  puede verse afectada las canalizaciones e instalación eléctrica, pues si bien las 
arquetas de registro están en las aceras, y los tendidos aparentemente discurren por ellas, pueden existir 
cruzamientos a ambos márgenes de las mismas.  

 

 
Vista general de las farolas en la calle Marqués de Casariego 

A continuación se adjuntan las principales unidades de obra consideradas: 
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• Unidad de legalización de alumbrado público en el conjunto de la actuación , incluyendo 
línea de baja tensión, incluyendo redacción de proyecto de baja tensión, visado, inspección 
de OCA, tramites en industria, y demás trabajos necesarios para completa legalización 

• Demolición y retirada de conductos y cableados de instalaciones eléctricas, iluminación, 
telefonía y/o comunicaciones subterraneas, incluida demolición de arquetas, cuadros y 
elementos asociados,  carga y transporte a vertedero autorizado, pago de canon de vertido y 
tratamiento de residuos, operaciones de desconexionado. Unidad totalmente terminada. 

• Ud. Desmontaje de columnas de alumbrado público, incluida desconexión y retirada de 
cableado, traslado a acopio intermedio y posterior montaje de nuevo en su lugar de 
ubicación una vez concluidas las obras, con reutilización de cimentación y arqueta de 
conexión. Nueva toma tierra de cada báculo y conexionado a red de alumbrado. Incluye la 
sustitución y reposición de lámpara VSAP.  

• Desmontaje, traslado a acopio y posterior montaje de nuevo en su lugar de ubicación una 
vez concluidas las obras  de columnas de alumbrado público de altura de báculo H<=8.0m, 
con nueva construcción de pedestales de apoyo de dimensiones especificadas en planos, 
arqueta de acometida normalizada 60x60x60 cm con tapa de fundición, instalación de toma 
tierra de cada báculo y conexionado a red de alumbrado. Incluye la sustitución y reposición 
de lámpara VSAP, así como partes perdidas , pernos y resto de elementos, operaciones de 
excavación y rellenos. 

• Canalización  PVC corrugado de 90  mm. de diámetro y p.p. línea eléctrica cobre 2x6 
mm2+TT, incluido conexionados multiples. 

• Arqueta de registro de dimensiones interiores 40x40x50 cm, realizada con fábrica de 
ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera 
de hormigón de HM 20/P/20/I de 20 cm de espesor, enfoscado y bruñida interiormente, 
incluso cerco y tapa de hierro fundido de 40x40 normalizada C-400. 

• Arqueta de registro de dimensiones interiores 60x60x100 cm, realizada con fábrica de 
ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera 
de hormigón de HM 20/P/20/I de 20 cm de espesor, enfoscado y bruñida interiormente, 
incluso cerco y tapa de hierro fundido de 50x50normalizada C-400. 

• Toma de tierra independiente con placa de cobre de 500x500x2mm, 10m. de longitud, cable 
de cobre de 16 mm2,  y conexionado de 3.0m de 35 mm2 a báculos iluminación unido 
mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo pequeño material, registro de 
comprobación y puente de prueba. 

Para todos los casos , incluidas reposiciones y nuevas líneas se ha considerado una unidad de 
legalización de alumbrado público en el conjunto de la actuación , incluyendo línea de baja tensión, 
incluyendo redacción de proyecto de baja tensión, visado, inspección de OCA, tramites en industria, y 
demás trabajos necesarios para completa legalización 
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5.12.- REPOSICIÓN DE TELEFONÍA 

Al igual que las instalaciones eléctricas, a lo largo de la traza de los colectores se han 
identificado postes aéreos y líneas subterráneas de telefonía. 

En cuanto a los postes aéreos las afecciones son mínimas o nulas, ya que los cruzamientos se 
realizan a diferente nivel, por lo que la única actuación a realizar corresponderá con el balizamiento de 
la misma. Sólo puntualmente se ha considerado la protección y/o apuntalamiento del mismo para evitar 
verse afectado por las excavaciones. 

Por otro lado, en el tramo urbano de Tapia de Casariego ( colector de impulsión y colector A8), 
se han identificado arquetas de telefonía que discurren paralelas a las calles, y normalmente por las 
aceras existentes. Puntualmente se ha identificado alguna arqueta en calzada sin poder haberse 
localizado los puntos de conexión. 

Para la definición del trazado de la telefonía o comunicaciones subterráneas, se ha consultado la 
información existente de INCOLAN y se han enviado cartas a las diferentes empresas proveedores de 
servicios de telefonía. 

En la información gráfica extraída, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas 
geográficas ni acotaciones de distancia a elementos del dominio público. Este hecho es debido a varias 
razones: 

La información reflejada corresponde a instalaciones con distintas antigüedades, en ocasiones 
con décadas de existencia, por lo tanto, su localización puede albergar cierta imprecisión respecto de los 
distintos elementos, los cuales están sometidos a constantes modificaciones (creación, ampliación o 
eliminación de aceras, variación de alineaciones, modificación de vías, etc.), las cuales pueden suponer 
variaciones no recogidas en la información gráfica suministrada. 

Por consiguiente, cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias escalables puede 
resultar errónea y constituye una interpretación equivocada de la información gráfica que les 
facilitamos.  

De ahí que advirtamos que será necesario realizar un replanteo en obra junto con los 
responsables de Telefónica. El procedimiento adecuado para determinar la exacta ubicación de éstas 
sería mediante el análisis de los elementos visibles de dicha infraestructura (tapas de arquetas, tapas de 
Cámaras de Registro, salidas a fachada,…) y la localización por catas realizadas con medios manuales, 
nunca por maquinaria pesada 

A continuación se adjuntan los condicionados técnicos 

SEPARACIÓN CON OTROS SERVICIOS 
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Se deben respetar las distancias mínimas entre el prisma de la canalización y la tubería o cable 
de la canalización ajena. En el caso de que las canalizaciones transcurran de forma paralela, se debe 
observar que las distancias mínimas sean de 25 cm para el caso de alta tensión Esta distancia debe de 
medirse entre la parte más próxima del prisma de canalización y el conducto o cable de energía. 

Para el caso de redes de baja tensión dicha separación será de 20 cm 

Sí son instalaciones de agua, gas alcantarillado se deben observar 30 cm. 

CRUCES 

Si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la red de Telefónica existente los trabajos 
deberán realizarse exclusivamente mediante medios manuales, quedando sometida autorización de 
Telefónica la utilización de medios mecánicos tales como Retroexcavadoras. 

Los cruces o paralelismos con la canalización existente deberán respetar el prisma de hormigón 
protector de los tubos 

PARALELISMOS 

En el caso de paralelismo, se evitará el contacto directo entre el hormigón de la nueva 
canalización con el hormigón de la existente, mediante una capa separadora y en el caso de cruce, la 
nueva canalización deberá discurrir por debajo de la existente. 

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES 

Si la canalización hubiera de ser descubierta, se asegurarán las paredes de la zanja mediante 
entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la indeformabilidad y defensa contra 
golpes del prisma de hormigón. La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la 
instalación de una en todo el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, 
convenientemente compactado, y cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, 
previo al enlosado o pavimentado. Los tubos y estructuras que queden al descubierto se soportarán 
según normativa técnica. 

MANIPULACIÓN DE CABLES 

El cableado existente, en caso de necesidad de ser manipulado, deberá ser realizado por personal 
especializado en el manejo de cables siempre bajo la supervisión de Telefónica 

VARIACIÓN DE CANALIZACIONES 

Para la realización de variaciones de la canalización existente, las nuevas obras necesarias 
deberán ser consensuadas con Telefónica y realizadas por cuenta de la empresa solicitante/ejecutora de 
las obras. 

Previo a la variación del cableado a la nueva canalización, esta deberá ser revisada con la 
presencia del personal autorizado por Telefónica. Así mismo el desvió del cableado existente deberá ser 
realizado mediante una Empresa Colaboradora de Telefónica y pagados todos los gastos directamente a 
esta, por parte de la empresa solicitante/ejecutora de las obras. 

El régimen económico de la variación resultará ser conforme a la legislación vigente en materia 
de Instalaciones Telefónicas 

A efectos de valoración y definición de las actuaciones a realizar, al igual que el resto de 
servicios, se han considerado dos tipo se afecciones, según sea la línea subterránea o aérea, y/o el 
servicio se reponga en su totalidad o se proceda a realizar un sostenimiento: 

• Localización de servicio afectado, tramitación y gestión de autorización y operación de 
cruce sin reposición sobre elemento de infraestructura existente de comunicaciones de 
cualquier tamaño ...), consistente en labores de localización mediante  gravimentría y cala  
con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, macizado de hormigón HM-20 y 
operaciones de sostenimiento con vigas y perfiles laminados,  excavación en mina, 
sostenimiento y apuntalamiento del servicio durante la operación, carga y transporte de 
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material a vertedero autorizado, posterior relleno manual y compactado. Unidad totalmente 
terminada de sostenimiento, mantenimiento y reposición de servicio. 

• Demolición y retirada de conductos y cableados de instalaciones eléctricas, telefonía y/o 
comunicaciones subterraneas, incluida demolición de arquetas y elementos asociados, carga 
y transporte a vertedero autorizado, pago de canon de vertido y tratamiento de residuos, 
operaciones de desconexionado 

Para el caso de las líneas aéreas, estas pueden verse afectadas en su totalidad o simplemente ser 
necesario la protección y sostenimiento por estar próxima la zanja a realizar: 

• Sostenimiento y protección de poste de línea telefónica y/o eléctrica aérea de BT, mediante 
puntales, arriostres y resto de elementos, durante la ejecución de la obra. 

• Reposición de línea aérea telefonía, incluyendo colocación nuevos postes normalizados  de 
altura H=8.0m, en nueva traza provisional y/o definitiva con separación máxima de 30m, 
cableado multipares, conexionado, pruebas y homologación de empresa de servicios, 
operaciones de corte y pago de tasas asociadas. 

Por otro lado se han incluido unidades de obra independientes que permiten dotar al Director de 
Obra de la flexibilidad asociada al servicio afectado: 

• Canalización: Se han distinguido entre canalizaciones de 2x110PVC y 4x110PVC, en zanja 
con relleno seleccionado y en zanja con relleno en prisma de hormigón: 

o Canalización de nº x Z mm PVC normalizado instalación, en cualquier tiipo de 
terreno, acerados y/o pavimentos , incluso excavación en zanja en cualquier tipo de 
terreno, de dimensiones mínimas 40 cm. de ancho por 100 cm. de profundidad, 
incluso excavación para posterior uso o carga, transporte a vertedero, cama de arena  
de 30 cm, relleno con suelo seleccionado procedentes de prestamos o de la 
excavación compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje 
y conexionado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación de PVC, cables de 
acero pasa-guía y corchetes 

o Canalización hormigonada de nº x Z  mm PVC liso serie B (UNE-EN 1329-1) 
normalizado instalación eléctrica, en cualquier tiipo de terreno, acerados y/o 
pavimentos , incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno de 
dimensiones mínimas 0,40 cm. de ancho por 1.0 cm. de profundidad, acopio de 
material o carga, transporte a vertedero, prisma de hormigón HM20 (0.4x0.4m) 
relleno con suelo seleccionado procedentes de prestamos o de la excavación 
compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y 
conexionado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación eléctrica de PVC, 
cables de acero pasa-guía y corchetes 

• Arquetas: Se han distinguido dos tipologías de arquetas función de el tipo de afección sea en 
baja tensión o media tensión: 

o Arqueta tipo D telefonía ejecutada in situ o prefabricada de hormigón armado 
normalizada de dimensiones 1x1x1 m, con paso de 4-6 tubos de diámetros varios 
(según uso), empotrada solera de hormigón de 0.15 m de espesor, con tapa de 
fundición 1.0x1.0 m, incluso excavación, y rellenos posteriores con material 
procedente de excavación o préstamos 

o Arqueta tipo D telefonía ejecutada in situ o prefabricada de hormigón armado 
normalizada de dimensiones 1x1x1 m, con paso de 4-6 tubos de diámetros varios 
(según uso), empotrada solera de hormigón de 0.15 m de espesor, con tapa de 
fundición 1.0x1.0 m, incluso excavación, y rellenos posteriores con material 
procedente de excavación o préstamos 

• Cableados:  
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o Cable telefónico de 50 pares de hilos de 0,5 mm y cubierta AL-PVC para red de 
distribución en conducciones, incluidos conexionados. 

 

 

 

5.13.- REPOSICIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES (TELÉFONO, INTERNET, 
TV) 

Tras consulta a los diferentes operadores y la base de datos de INCOLAN, no se han 
identificado líneas de comunicaciones de fibra óptica o similares. 

No obstante a efectos de previsión de posible interferencia en el tramo urbano de la calle del 
Marqués de Casariego se ha dotado una pequeña partida para la reposición de un servicio que pudiera 
aparecer. Al igual que el resto de servicios, se han considerado dos tipo se afecciones, según se reponga 
en su totalidad o se proceda a realizar un sostenimiento: 

• Localización de servicio afectado, tramitación y gestión de autorización y operación de 
cruce sin reposición sobre elemento de infraestructura existente (tubería de saneamiento 
(DN <500mm), abastecimiento (DN<500mm), teléfono, gas (DN<500mm) , 
comunicaciones de cualquier tamaño ...), consistente en labores de localización mediante  
gravimentría y cala  con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, macizado de 
hormigón HM-20 y operaciones de sostenimiento con vigas y perfiles laminados,  
excavación en mina, sostenimiento y apuntalamiento del servicio durante la operación, 
carga y transporte de material a vertedero autorizado, posterior relleno manual y 
compactado. Unidad totalmente terminada de sostenimiento, mantenimiento y reposición de 
servicio. 

Para el caso de la reposición completa se ha considerado: 
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• Demolición y retirada de conductos y cableados de instalaciones eléctricas, telefonía y/o 
comunicaciones subterraneas, incluida demolición de arquetas y elementos asociados, carga 
y transporte a vertedero autorizado, pago de canon de vertido y tratamiento de residuos, 
operaciones de desconexionado 

• Localización, desmontaje y reposición de línea afectada comunicaciones, incluyendo 
operaciones de localización mediante calas y/o sistemas de microgravimetría con técnico 
cualificado, programación de corte y rotura con empresa de servicios, gestión y pago de 
canon y tasas requeridas, demolición, carga y retirada de conducciones, arquetas y 
elementos asociados, transporte a vertedero autorizado, pago de canon de vertido, 
reposición de servicio mediante retranqueo Canalización hormigonada de zanja tipo 
12t63P1000C, conformada por tubería de 12x63mm PEAD normalizado instalación, en 
cualquier tipo de terreno, acerados y/o pavimentos , incluso excavación en zanja en 
cualquier tipo de terreno de dimensiones mínimas 0.3 m. de ancho por 1.0 0m. de 
profundidad, acopio de material o carga, transporte a vertedero, prisma de hormigón HM20 
(0.3x0.3m) relleno con suelo seleccionado procedentes de prestamos o de la excavación 
compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a 
arquetas, incluso cinta señalizadora de instalación de PVC, cables de acero pasa-guía y 
corchetes, p.p de arquetas en punto de conexión , separadoras y cambio de dirección 
comunicaciones ejecutada in situ o prefabricada de hormigón armado normalizada de 
dimensiones 1.50x1.0x1.20 m, y 1.0x1.0x1.2m, con paso de 3-6-12 tubos de diámetros 
varios (según uso), empotrada solera de hormigón de 0.15 m de espesor, con tapa de 
fundición 1.5x1.0 m, incluso excavación, y rellenos posteriores con material procedente de 
excavación o préstamos. Suplemento por intersección de arquetas en canalización existente 
con cables P.P de caleado según afección en el que se incluye suministro de los diferentes 
tipos de cables( cable seco (cubierta EAP, conductor de 0,4 mm) de 200 pares, Suministro 
de cable seco (cubierta EAP, conductor de 0,4 mm) de 200 pares, Tendido de un cable de 
200 pares, correspondiente a la Red de distribucion, Terminar modulo de 5 pares en 
repartidor Ud. De medidas eléctricas en cable de pares (por par) incluido aislamiento y 
protocolos ,Suministro de cable de 64 fibras ópticas tipo PKP Tendido de un cable de 64 
F.O. correspondiente a la Red Troncal Terciaria Preparación de un cable de F.O. De 
Cualquier nº de fibras, para realización de empalme o segregación Kit de sellado de puerto 
Oval Ud de medida reflectometrica, incluye doble ventana y en ambos sentidos Ud de 
medida de potencia, incluye doble ventana y en ambos sentidos Suministro de cable Coax- 4 
Foam F-14 Tendido de un cable Coax 4, correspondiente a la Red de Distribucion Conector 
5/8 para calble coaxial Coax -4). Unidad totalmente terminada aprobada, incluido pago de 
tasas de corte y reposición. 

 

Por otro lado se han incluido unidades de obra independientes que permiten dotar al Director de 
Obra de la flexibilidad asociada al servicio afectado: 

• Canalización hormigonada de zanja tipo 6t63P1000C, conformada por tubería de 6x63mm 
PEAD normalizado instalación, en cualquier tipo de terreno, acerados y/o pavimentos, 
incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensiones mínimas 0.3 m. de 
ancho por 1.0 0m. de profundidad, acopio de material o carga, transporte a vertedero,prisma 
de hormigón HM20 (0.3x0.3m) relleno con suelo seleccionado procedentes de prestamos o 
de la excavación compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y 
conexionado a arquetas, incluso cinta señalizadora de instalación de PVC, cables de acero 
pasa-guía y corchetes 

• Canalización hormigonada de zanja tipo 6t63P1000C, conformada por tubería de 6x63mm 
PEAD normalizado instalación, en cualquier tipo de terreno, acerados y/o pavimentos , 
incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensiones mínimas 0.3 m. de 
ancho por 1.0 0m. de profundidad, acopio de material o carga, transporte a vertedero,prisma 
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de hormigón HM20 (0.3x0.3m) relleno con suelo seleccionado procedentes de prestamos o 
de la excavación compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y 
conexionado a arquetas, incluso cinta señalizadora de instalación de PVC, cables de acero 
pasa-guía y corchetes 

• Canalización hormigonada de zanja tipo 6t63P1000C, conformada por tubería de 6x63mm 
PEAD normalizado instalación, en cualquier tipo de terreno, acerados y/o pavimentos , 
incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensiones mínimas 0.3 m. de 
ancho por 1.0 0m. de profundidad, acopio de material o carga, transporte a vertedero, 
prisma de hormigón HM20 (0.3x0.3m) relleno con suelo seleccionado procedentes de 
prestamos o de la excavación compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, 
montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta señalizadora de instalación de PVC, cables 
de acero pasa-guía y corchetes. 

• Arqueta tipo 2P comunicaciones ejecutada in situ o prefabricada de hormigón armado 
normalizada de dimensiones 1x1x1.5 m, con paso de 3-6-12 tubos de diámetros varios 
(según uso), empotrada solera de hormigón de 0.15 m de espesor, con tapa de fundición 
1.0x1.0 m, incluso excavación, y rellenos posteriores con material procedente de excavación 
o préstamos 

• Arqueta tipo 2A comunicaciones ejecutada in situ o prefabricada de hormigón armado 
normalizada de dimensiones 1.30x1.0x1.20 m, con paso de 3-6-12 tubos de diámetros 
varios (según uso), empotrada solera de hormigón de 0.15 m de espesor, con tapa de 
fundición 1.3x1.0 m, incluso excavación, y rellenos posteriores con material procedente de 
excavación o préstamos 

• Arqueta tipo 2A comunicaciones ejecutada in situ o prefabricada de hormigón armado 
normalizada de dimensiones 1.50x1.0x1.20 m, con paso de 3-6-12 tubos de diámetros 
varios (según uso), empotrada solera de hormigón de 0.15 m de espesor, con tapa de 
fundición 1.5x1.0 m, incluso excavación, y rellenos posteriores con material procedente de 
excavación o préstamos. 

• En cuanto a las tipologías de cables se han definido cables de fibra óptica de 12, 32 y 62 
fibras monomodo, así como las unidades relacionadas de repartidores, cajas de empalmen, 
latiguillos, … 
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5.14.- REPOSICIÓN DE SERVICIO DE GAS 

Tras consulta de la base de datos de INCOLÄN (Naturgas energía redes de Asturias) y recorrido 
de campo, se han identificado dos líneas de gas que se verán afectadas durante la ejecución de las obras. 

- Impulsión Xungueiras y reposición del colector A- 8:  

o Paralelo al trazado de la impulsión Xungueiras discurre una conducción de gas de 
polietileno de diámetro PE160  que continúa por la calle Conrado Villar. A partir de dicha 
conducción se realizan acometidas a las viviendas colindantes a ambos lados. La 
información de INCOLAN no muestra la exactitud del trazado, pudiéndose identificar las 
arquetas a lo largo de la calle villar en el acerado. 

o  A lo largo de la Avenida Primo de Rivera se identifica un ramal de PE-160 que conecta con 
el anteriormente expuesto, y cruzará perpendicularmente al colector diseñado. 

  
Vista de gaseoducto paralelo a impulsión Xungueiras Vista de cruce Av. Primo de Rivera 

 

- Colector la Roda izquierda: El colector de la Roda margen izquierda cruza transversalmente con el 
gaseoducto general. 

  
Vista del punto de cruzamiento con gaseoducto 
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En ambos casos no se dispone de información de la profundidad de la conducción de gas, por lo 
que el contratista ha proceder a la solicitud de permisos pertinentes, así como la identificación del 
mismo. 

- Colectores Porcía y Campos: El colector general y las impulsiones discurren por los viales 
existentes, no se han identificándose tomas ni acometidas a viviendas. 

Al igual que el resto de servicios y a efectos presupuestarios, se han considerado dos tipo se 
afecciones, según se reponga en su totalidad o se proceda a realizar un sostenimiento. 

Para el caso de sostenimiento: 

• Localización de servicio afectado, tramitación y gestión de autorización y operación de 
cruce sin reposición sobre elemento de infraestructura existente (tubería de saneamiento 
(DN <500mm), abastecimiento (DN<500mm), teléfono, gas (DN<500mm) , 
comunicaciones de cualquier tamaño ...), consistente en labores de localización mediante  
gravimentría y cala  con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, macizado de 
hormigón HM-20 y operaciones de sostenimiento con vigas y perfiles laminados,  
excavación en mina, sostenimiento y apuntalamiento del servicio durante la operación, 
carga y transporte de material a vertedero autorizado, posterior relleno manual y 
compactado. Unidad totalmente terminada de sostenimiento, mantenimiento y reposición de 
servicio. 

Con referencia a la alta presión, el tratamiento es diferente al de la media presión por la propia 
naturaleza de la infraestructura, no se realizan conexiones ni desvíos provisionales ni tampoco se puede 
interrumpir el servicio al no tratarse de una red mallada. 

En caso de interferencia en los cruces con los interceptores, que no se da en ninguno de los que 
se producen, lo primero que se plantearía es la transformación de la sección circular del interceptor 
afectado en rectangular para librar la cota del gasoducto y si eso no fuese posible, y como última 
solución, se estudiaría un desplazamiento del gasoducto, que siempre sería con carácter definitivo. Cada 
desplazamiento implica en los accesorios de conexión en carga una pérdida de presión que es necesario 
evitar para no deteriorar el funcionamiento hidráulico de la red gas. 

En los cruce con alta presión la zanja se ha de entibar si su profundidad es mayor de 1,5 m, al 
objeto de que la luz del gasoducto descubierto no supere los 2 m. En estos casos es suficiente proteger el 
gasoducto con una envolvente de sección cuadrada compuesta por tablones de madera u otro material 
con resistencia adecuada que permita absorber un eventual impacto accidental que pudiese producirse 
durante los trabajos. 

Con luces del gasoducto descubierto hasta 4 m es aceptable la solución reflejada en el párrafo 
anterior.  

Para luces mayores de 4 m. es preciso que la protección se realice mediante dos perfiles en U de 
acero, uno inferior y otro superior, que configuren una envolvente de sección cuadrada al gasoducto, y, 
asimismo, tengan apoyo sobre basamentos de hormigón situados en sus extremos, que a su vez han de 
ubicarse a una distancia mínima de 1 m. del borde de la zanja. Los perfiles en U han de ser 
suficientemente holgados para que el superior descanse sobre en el inferior sin tocar ni crear sobrecarga 
en la tubería. Para asegurar la unión de los perfiles entre si es suficiente sujetarlos mediante bridas de 
amarre. 

Para el caso de demolición y reposición del servicio se ha considerado: 

• Demolición y retirada de conductos y cableados de instalaciones eléctricas, telefonía y/o 
comunicaciones subterraneas, incluida demolición de arquetas y elementos asociados, carga 
y transporte a vertedero autorizado, pago de canon de vertido y tratamiento de residuos, 
operaciones de desconexionado 

• Localización, desmontaje programado, y reposición de tubería de gas DN160 mm 
PE,SDR11 arquetas y valvulería asociada, incluyendo operaciones de localización mediante 
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calas y/o sistemas de microgravimetría con técnico cualificado, programación de corte y 
rotura con empresa de servicios, gestión y pago de canon y tasas requeridas, demolición, 
carga y retirada de conducciones, arquetas y elementos asociados, transporte a vertedero 
autorizado, pago de canon de vertido, reposición de servicio mediante retranqueo, con 
excavación en zanja de ancho especificado en planos mínimo 0.8m, con base de apoyo de 
cama de arena de 15 cm, relleno conarena hasta 30 cm sobre clave de tubería, posterior 
relleno localizado con suelo seleccionado procedente de préstamo tamaño máximo 100 mm, 
relleno con zahorra artificial hasta sección de pavimento, lámina PVC señalizadora de 
servicio normalizada, losa de protección en pavimentos de 0.15m de espesor con al menos 
1.20m de ancho, conexionados de elementos, juntas especiales, p.p. de arquetas 
normalizadas con tapa de fundición C-400, según detalle definido en planos con base y 
anclaje de hormigón en caso de valvulerías,  arquetas en cambios de dirección, conexiones y 
puntos de ubicación de valvulería 

• Localización, desmontaje programado, y reposición de tubería de gas DN200 mm 
PE,SDR11 arquetas y valvulería asociada, incluyendo operaciones de localización mediante 
calas y/o sistemas de microgravimetría con técnico cualificado, programación de corte y 
rotura con empresa de servicios, gestión y pago de canon y tasas requeridas, demolición, 
carga y retirada de conducciones, arquetas y elementos asociados, transporte a vertedero 
autorizado, pago de canon de vertido, reposición de servicio mediante retranqueo, con 
excavación en zanja de ancho especificado en planos mínimo 0.8m, con base de apoyo de 
cama de arena de 15 cm, relleno co narena hasta 30 cm sobre clave de tubería, posterior 
relleno localizado con suelo seleccionado procedente de préstamo tamaño máximo 100 mm, 
relleno con zahorra artificial hasta sección de pavimento, lámina PVC señalizadora de 
servicio normalizada, losa de HM20 de protección en pavimentos de 0.15m de espesor con 
al menos 1.20m de ancho,  vainas de tubería en cruzamientos, conexionados de elementos, 
juntas especiales, p.p. de arquetas normalizadas con tapa de fundición C-400, según detalle 
definido en planos con base y anclaje de hormigón en caso de valvulerías,  arquetas en 
cambios de dirección, conexiones y puntos de ubicación de valvulería 

 

En cuanto a la programación de la reposición de servicios, el condicionante técnico es el 
siguiente: 

La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones  deberá estar en posesión 
de los planos de las instalaciones existentes en la zona. 

Si fuera necesario desviar nuestras instalaciones es preciso que, previamente al inicio de las 
obras, se proceda por ambas empresas a la firma del acuerdo, donde se recogen los pactos alcanzados en 
las negociaciones. 

Todos los costes derivados de la ejecución de los trabajos en las inmediaciones o sobre las 
canalizaciones de gas afectadas, serán por cuenta del contratista de los mismos. 

En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones en servicio, se reserva el derecho de 
emprender las acciones legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que 
haya lugar. 

Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las 
obras, serán por cuenta y riesgo del promotor y/o contratista de las mismas, incluso los derivados de un 
eventual corte de suministro de gas. 

Cualquier ampliación o instalación adicional a la solicitada por el afectante, será motivo de una 
nueva autorización expresa. 

Los trabajos en afección a la canalización de gas se caracterizarán en todo momento por la 
preservación del entorno y del medio ambiente. 
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Adicionalmente, y con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, 
deben observarse los siguientes condicionados técnicos: 

• De acuerdo con el Apartado 8 de la ITC-ICG 01, del Real Decreto 919/2006, la 
documentación facilitada es la mejor información disponible en cuanto a la localización de 
las instalaciones de gas. Será responsabilidad del peticionario la determinación de la 
localización exacta de la canalización de gas a los efectos de evitar afecciones y de cumplir 
el presente condicionante.  

Esta información solo tiene validez, por un periodo inferior a 6 meses, tras el cual se 
aconseja se vuelva solicitar.  

• Esta información, en ningún caso, supone autorización alguna por parte la obra que se 
pretenda efectuar. Igualmente, esta información no libera a quienes ejecutan los trabajos, de 
las responsabilidades en que incurran por daños y perjuicios a nuestras instalaciones.  

• La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades, al menos con 72 horas de 
antelación, dirigiéndose al departamento de Operaciones y Mantenimiento de la provincia 
correspondiente. Es imprescindible citar en la misma, la referencia indicada en la solicitud 
de la información a través de la plataforma de internet.  

• Las direcciones de envío de esta documentación son las que figuran en Inkolan, como 
personas de contacto.  

• NATURGÁS ENERGÍA pone a su disposición, (24 h.), el teléfono de la CAR (Central de 
Avisos de la Red), para que puedan informar de cualquier situación de posible riesgo como 
consecuencia de sus trabajos: 900.400.523.  

• Antes del inicio de los trabajos se requiere la autorización y supervisión por personal de la 
empresa suministradora, para lo cual, con un mínimo de 24 horas de antelación, se 
comunicará la intención de iniciar los mismos a los Servicios Técnicos correspondientes. 

• Antes de comenzar cualquier obra, teniendo en cuenta que durante los trabajos las tuberías 
estarán en servicio, se deberán extremar las medidas de precaución para evitar que las 
mismas sufran cualquier desperfecto. Las cotas incluidas en los planos tienen un carácter 
orientativo, por lo que deben ser confirmadas en campo. Se consultará con de la empresa 
suministradora cualquier duda al respecto. 

• Deberá comunicarse a la empresa suministradora la aparición de cualquier registro o 
accesorio complementario de la instalación de gas, identificado como tal, o que 
presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre que no esté definido en los 
planos de servicios suministrados. 

• En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías  o reposiciones afectadas 
pueden existir otras canalizaciones complementarias destinadas a la transmisión de datos, 
por lo que deberán extremarse las precauciones cuando se realicen trabajos en sus 
inmediaciones. 

• Las tuberías e instalaciones no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria 
pesada, por lo que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que 
pudieran originar daños, deberá ponerse esta circunstancia en conocimiento de la empresa 
suministradora con objeto de establecer los pasos necesarios debidamente señalizados y 
protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar. 

• Asimismo, queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de 
gas y sus instalaciones como arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose 
en todo momento el acceso a la canalización de gas a fin de efectuar los trabajos de 
mantenimiento y conservación adecuados. 
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• Durante el desarrollo de los trabajos en las inmediaciones de la tubería de gas se prohíbe 
hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas. 

• En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse 
inmediatamente todo tipo de trabajos en el entorno de la instalación y de inmediato se 
avisará al Centro de Atención de Urgencias de la empresa suministradora, comunicando esta 
circunstancia. 

• Caso de ser preciso hacer alguna cala de reconocimiento para comprobar la ubicación de la 
instalación de gas, ésta se realizará en presencia de un representante cualificado de la 
empresa suministradora 

• La distancia mínima a mantener con la tubería de gas de BP, MPA y MPB, (MOP<5 bar), 
en cruzamientos será 0,20 m. y en paralelismo 0,25 m., mientras que serán en APA, 
(MOP<16 bar), 0,40 m. y 0,40 m. y APB, (MOP>16 bar), 0,40 m. y 1 m. respectivamente.  

• Se garantizará un recubrimiento mínimo de la tubería de 0,50 m. en BP, MPA y MPB y 0,80 
en APA y APB. En caso de edificación a menos de 5 m. de la canalización de gas, en APA, 
se intercalará un parámetro vertical de hormigón entre ambas, mientras que en la tubería de 
APB, esta distancia será de 10 m. Si el terreno experimenta un cambio, sirviendo éste para 
tráfico rodado, se intercalará entre la tubería de gas y la cota cero del terreno una losa de 
hormigón armado con mallazo, de 0.20 m x 2.00 m a lo largo de toda la afección. En caso 
de existir picas de tierra, éstas se colocarán según indicaciones de nuestro inspector. Los 
desmontes que se proyecten realizar con explosivos junto a la tubería de acero del 
Gasoducto, deberán realizarse de manera que se garantice que en ningún momento la 
velocidad de las partículas en el emplazamiento del Gasoducto, supere los 30 mm/seg.  

• Si se producen desmontes en las proximidades de la tubería, pudiendo en su situación final 
provocar deslizamientos o movimientos del terreno soporte de la conducción, deberán ser 
objeto de un estudio particular, determinando en cada caso, las protecciones adecuadas, al 
objeto de evitar los mismos. 

 

5.15.- REPOSICIÓN DE CERRAMIENTOS  

A lo largo del trazado de colectores en el tramo rural se discurre  por parcelas rústicas y paralelo 
a caminos vecinales. La ejecución de los colectores interferirá con diversas tipologías de cerramientos, 
siendo mayoritarios los vallados ganaderos. 

El proyecto contempla la retirada y reposición de vallado ganadero, así como muro de 
mampostería. 

5.16.- RETIRADAS, PROTECCIONES Y DEMOLICIONES 

Se han considerado las siguientes demoliciones: 

• Demolición de muro o losa de hormigón armado de espesor variable con retromartillo 
rompedor, i/retirada de escombros a pie de carga, corte de armaduras con disco, maquinaria 
auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluso canon de vertido. 

• Demolición de hormigón en masa de espesor variable, escollera o mampostería, con 
retromartillo rompedor, incluso retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de 
obra, carga y transporte a vertedero, incluido canon de vertido. 

• Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, por medios mecánicos incluso corte, carga 
y transporte de los productos a vertedero, incluido canon de vertido. 

• Demolición de pavimento hidráulico o acerado hasta 40 cm de espesor, con retirada de 
bordillos y elementos lineales, incluso corte con radial, ejecutado con retromartillo 
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rompedor, incluso retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra, carga y 
transporte a vertedero, incluido canon de vertido. 

• Desmontado de pavimentos de losas de piedra y/o adoquinado asentadas sobre mortero y 
arena, realizada a mano, con recuperación de las piezas desmontadas para su posterior 
colocación, incluso aprovechamiento para formación de piezas especiales, bordillo, etc., con 
retirada de escombros, carga y transporte a vertedero o planta de reciclaje, según 
NTE/ADD-10 

5.17.- AFECCIONES DE LA RED SECUNDARIA Y TERCIARIA 

La red secundaria y terciaria del proyecto contempla la ejecución de la red de colectores y pozos 
hasta la acometida domiciliaria en Porcía, Campos y la Roda. A efectos presupuestarios se ha estimado 
diversas partidas tanto para la demolición como reposición de acerados, así como posibles afecciones a 
acometidas de agua potable. 

Con carácter general se ha considerado: 

Tuberías (m)   Tipo de afección (m) 

Ramal 
Nº 

acometidas Pozos 

DN 
200 
mm 
PVC 

DN 
315 
mm 
PVC 

DN 
400 
mm 
PVC 

DN 75 
mm PE-
100/PN6 

Asfaltado 
(m) 

Hormigón 
(m) 

Tierras 
(m) 

La Roda red secundaria 242 84 1.044 3.091 3.760 337 1.062 3.595 3.575 
Porcía Campos red 
secundaria 220 81 973 2.596 3.683 0 2.157 1.466 3.086 
Viacoba red secundaria 65 46 72 964 2.470 0 245 105 3.155 
Total 527 211 2.088 6.651 9.913 337 3.464 5.167 9.816 

 

Las acometidas eléctricas a viviendas se realizan de forma casi generalizada mediante 
acometidas aéreas, por lo que no se consideran afecciones. 

La red secundaria de Porcía requiere cruzar la N-635, para lo que se ha previsto un cruce en 
hinca mediante tubería de acero helicoidal DN 600 mm en una longitud de 30 m. 
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6.- APÉNDICE 
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6.1.- APÉNDICE 14.1: CARTAS ENVIADAS 

A continuación se adjuntan las cartas enviadas a los diferentes Organismos. A este respecto se 
ha de indicar lo siguiente que dicha información fue enviada bien por correo o por email, y que se 
mantuvieron conversaciones telefónicas. 

• FEVE: Enviado por mail. Se recibe contestación 

• D.G.Carreteras: Enviado en formato papel. No se recibe contestación durante la 
redacción del proyecto. 

• D.G.Infraestructuras del Principado de Asturias: Enviado en formato papel. No se recibe 
contestación durante la redacción del proyecto. 

• Comisaría de Aguas: Enviado en formato papel con valija interna. No se recibe 
contestación durante la redacción del proyecto. 

• ASTURAGUA: Enviado electrónicamente. No se recibe contestación 

• VIESGO: Enviado electrónicamente. Se recibe contestación electrónica incluida en los 
anejos de cálculos eléctricos de la agrupación de vertidos y EDAR 

• D.G. Costas: Se envía en papel. Se recibe contestación. 

NOTA: Toda la información enviada tiene adjuntos los planos de la traza  y las afecciones 
previstas. Estos no se incluyen en el presente Anejo, aunque se incluye como documentación adicional 
en los CD´s. 
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INGIOPSA  
c/ Vicente Jimeno, 20 

  28035 Madrid 

Página 1 de 2 

Autorizaciones y obras a terceros ADIF-RAM 
Diana González Méndez 
diana.mendez@adif.es 

ADIF –RAM 

Pza. de los Ferroviarios s/N, 33012, Oviedo 
 

O F I C I O  

ORIGEN: INGIOPSA ( C/ VICENTE JIMENO , 20. 28035 MADRID) 
S/REF: RS FEVE 
N/REF:  
FECHA: Madrid, 7 de julio de 2015 
ASUNTO: Solicitud de informe de viabilidad e interferencias de servicios para la redacción 

del “Proyecto de saneamiento y EDAR de Tapia de Casariego (Asturias)” 

La empresa INGIOPSA se encuentra actualmente redactando los “Proyecto de saneamiento 
y EDAR de Tapia de Casariego (Asturias)”, encomendado por la Confederación Hidrográfica del 
Cantábrico, por ello  le adjuntamos información de la banda de actuación de la traza prevista, al objeto 
de prevenir las posibles incidencias sobre servicios de su titularidad y/o competencia que se 
encuentren en la misma franja de actuación.  

En particular el colector principal de la Roda de diámetro DN 400 PVC  cruza a la línea de 
FEVE (Ferrol-Oviedo)  a la altura del PK0+150 (del colector principal “La Roda”)  y  a una distancia 
de unos 580m de la estación de Tapia de Casariego 

 

El cruce previsto se realizará mediante perforación/hinca de acero helicoidal de diámetro 
700mm en una longitud estimada de 60.0m y una profundidad mínima bajo traviesas a generatriz de 
tubo de 2,20 metros, con objeto de no generar subsidencias ni afectar a la fibra óptica. 

 
Tramo DN (mm) 

tubería Material 
DN min hinca 

(mm) Tipo 
material tubo 

hinca 
espesor 

mínimo (mm) 
La Roda-

FFCC 400 PVC 700 Helicoidal S-275 JR 9.5 

La tubería de la conducción del colector se alojará en el interior de la hinca de perforación  

INGIOPSA  
c/ Vicente Jimeno, 20 

28035 Madrid 

Página 2 de 2 

mediante tubería de DN 400 mm PE-100/PN6, disponiéndose mediante  patines de deslizamiento 
según se detalla. 

 

En las márgenes y fuera de la explanación y dominio público superior, a más de 8.0m de 
distancia se colocará el correspondiente pozo de registro, al objeto de poder reparar cualquier avería. 

En consecuencia, se solicita informe de viabilidad o en su defecto los condicionados que sean 
considerados en la fase de redacción de proyecto. 

Por otro lado,  con anterioridad al inicio de las obras se remitirá a la jefatura de autorizaciones 
y obras de terceros de ADIF RAM, para su aprobación, separata individualizada de la afección, 
documentada con planos que definan suficientemente las obras, referenciados, acotados y 
kilometrados respecto al ferrocarril. Una vez recibida la documentación solicitada el ADIF dará inicio, 
si procede al expediente de autorización de obra. 

Se adjunta la siguiente información, en la que se define la banda de afección prevista: 

o 00. Plano General de las Actuaciones (formato .pdf). 

o 01. Planos de planta de banda de afecciones 

o 02. Planta –Longitudinal del punto de cruce 

Para cualquier aclaración se ruega se pongan en contacto con D. Mariano Marín en el teléfono 
91-3734000, o correo electrónico mariano@ingiopsa.es 

Se ruega, faciliten la persona de contacto asociada a cada servicio para las cuestiones que 
puedan surgir durante la ejecución de los trabajos. 

 

Atentamente 

 

Fdo.: Rafael Fdez-Ordóñez Cervera 

 

NOTA.: ROGAMOS REMITAN LA DOCUMENTACIÓN A LA SIGUIENTE 
DIRECCIÓN: INGIOPSA C/ VICENTE JIMENO 20, 28035 MADRID, o al email 
mariano@ingiopsa.es 
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Demarcación de Careteras del Estado en Asturias 
Jefatura de Demarcación 
D. César Fernández-Nespral Pérez 

Plaza de España, 3 - 4ª planta , 33071; Oviedo 

O F I C I O  

ORIGEN: INGIOPSA ( C/ VICENTE JIMENO , 20. 28035 MADRID) 
S/REF: RS DG CARRETERAS 
N/REF:  
FECHA: Madrid, 7 de julio de 2015 
ASUNTO: Solicitud de informe de viabilidad e interferencias de servicios para la redacción 

del “Proyecto de saneamiento y EDAR de Tapia de Casariego (Asturias)” 
 

La empresa INGIOPSA se encuentra actualmente redactando los “Proyecto de saneamiento y EDAR 
de Tapia de Casariego (Asturias)”, encomendado por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, por ello  
le adjuntamos información de la banda de actuación de la traza prevista, al objeto de prevenir las posibles 
incidencias sobre servicios de su titularidad y/o competencia que se encuentren en la misma franja de actuación.  

El diseño de los cruzamientos de carreteras nacionales y autovías se ha realizado de acuerdo lo definido 
en el artículo 44 de la Ley 8/2006, de 13 de noviembre, de Carreteras, ejecutándose dichos cruces mediante la 
ejecución de hinca de acero helicoidal.  

Los criterios adoptados han sido los siguientes: 

- El cruce de la carretera ha seguido en planta una dirección normal al eje de la calzada y la generatriz 
superior de la canalización estará situada a un metro como mínimo por debajo de la rasante. 

- En las márgenes de la carretera y fuera de la explanación se colocará el correspondiente pozo de registro, al 
objeto de poder reparar cualquier avería sin necesidad de tener que levantar el firme y evitar que cualquier 
fuga de fluido cause desperfectos en el pavimento. 

- El cruce de la carretera se realizara mediante una perforadora con hinca horizontal de acero helicoidal, de 
forma que no sea necesario romper el firme de la carretera, con la introducción simultánea de la tubería de 
revestimiento de la excavación de suficiente resistencia para que no disminuya la capacidad portante del 
firme o explanación en ningún punto. El espesor previsto según cálculos será el indicado en la tabla . 

-  

Tramo DN (mm) 
tubería Material 

DN min 
hinca (mm) Tipo 

material tubo 
hinca 

espesor 
mínimo (mm)

Longitud 
estimada (m) 

Picón-N634 400 PVC-SN8 700 Helicoidal S-275 JR 7.9 50 

Picón-N634 (Red2) 400 PVC-SN8 600 Helicoidal S-275 JR 5.6 30 

Pol. Serantes-N634 400 PVC-SN8 700 Helicoidal S275 JR 5.6 30 

La Roda-A8 400 PVC-SN8 700 Helicoidal S-275 JR 9.5 90 

- La tubería de la conducción se alojará en el interior de la hinca de perforación disponiéndose patines de 
deslizamiento según se detalla. 
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- La generatriz superior de la conducción se ubicará a una profundidad superior al menos en el máximo de 2.5 

veces el diámetro de la hinca o 2,0 metros a la superficie del pavimento. (Para nuestro caso se ha adoptado 
valores siempre superiores a 2.0m, ver perfil transversal)  

- En cruces y paralelismos, se realizará siempre que sea posible  fuera del dominio publico, así como la 
situación de las arquetas, y en cualquier caso siempre fuera de la explanación. ( distancia >8.0m) 

 

A continuación se citan las interferencias previstas y propuesta desarrollada para su cruzamiento: 

Cruce A8- colector la Roda 

El trazado del colector principal de la Roda de DN 400 PVC interfiere la carretera A-8 a la altura del 
PK 1+050 del colector general. El cruzamiento está previsto mediante la ejecución con hinca de acero helicoidal 
S275JR de diámetro DN 700 y espesor 7.9mm con tubería interior envainada de 400mm de PE-100/PN6 
colocada mediante patines. La longitud estimada de diseño es de 90m lo que permite estar fuera de la zona de 
servidumbre, y si fuera necesario aproximarlo en fase de ejecución de obra.  

 
Cruce N634-colector Picón 

El trazado del colector de gravedad de Picón de DN 400 PVC interfiere a la carretera N634 a la altura 
del PK 0+400 . El cruzamiento está previsto mediante la ejecución con hinca de acero helicoidal S275JR de 
diámetro DN 700 y espesor 7.9mm con tubería interior envainada de 400mm de PE-100/PN6 colocada mediante 
patines. La longitud estimada de diseño es de 50m lo que permite estar fuera de la zona de servidumbre. 
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Cruce N634-colector polígono de Serantes 

Para conectar la red de saneamiento existente al bombeo de Serantes es necesario cruzar la N634. El 
espacio disponible es escaso por lo que el pozo de salida se ha considerado tras la cuneta  a 8.0m de distancia.  

El cruzamiento está previsto mediante la ejecución con hinca de acero helicoidal S275JR de diámetro 
DN 700 y espesor 5.6  mm con tubería interior envainada de 400mm de PE-100/PN6 colocada mediante patines. 
La longitud estimada de diseño es de 300m lo que permite estar fuera de la zona de servidumbre, con una altura 
sobre clave superior a 2.20 m  

  

Vista del cruce de la hinca N634 Vista del cruce de la tubería con la A8 

  

Vista del cruce de la hinca N634 a la altura del bombeo 
del futuro polígono de Serantes 

Vista del cruce de la tubería con la A8 

 

Se adjunta la siguiente información, en la que se define la banda de afección prevista: 

INGIOPSA  
c/ Vicente Jimeno, 20 

28035 Madrid 

Página 4 de 4 

o 00. Plano General de las Actuaciones (formato .pdf). 

o 01. Planos de planta de banda de afecciones 

o 02. Planta –Longitudinal del punto de cruce 

Para cualquier aclaración se ruega se pongan en contacto con D. Mariano Marín en el teléfono 
91-3734000, o correo electrónico mariano@ingiopsa.es 

Se ruega, faciliten la persona de contacto asociada a cada servicio para las cuestiones que 
puedan surgir durante la ejecución de los trabajos. 

 

Atentamente 

 

 

 

Fdo.: Rafael Fdez-Ordóñez Cervera 

 

NOTA.: ROGAMOS REMITAN LA DOCUMENTACIÓN A LA SIGUIENTE 
DIRECCIÓN: INGIOPSA C/ VICENTE JIMENO 20, 28035 MADRID, o al email 
mariano@ingiopsa.es 
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Dirección General de Infraestructuras (Consejería de Fomento, 
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente) 
Servicio  conservación de explotación y de Carreteras (Jefe de Servicio) 
cesar.orejasfernandez@asturias.org 
 
Edificio Administrativo de Servicios Múltiples (EASMU) 
Calle Coronel Aranda 4, cuarta planta, sector derecho, Oviedo 

O F I C I O  

ORIGEN: INGIOPSA ( C/ VICENTE JIMENO , 20. 28035 MADRID) 
S/REF: RS DG CARRETERAS 
N/REF:  
FECHA: Madrid, 7 de julio de 2015 
ASUNTO: Solicitud de informe de viabilidad e interferencias de servicios para la redacción 

del “Proyecto de saneamiento y EDAR de Tapia de Casariego (Asturias)” 
 

La empresa INGIOPSA se encuentra actualmente redactando los “Proyecto de saneamiento y EDAR 
de Tapia de Casariego (Asturias)”, encomendado por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, por ello  
le adjuntamos información de la banda de actuación de la traza prevista, al objeto de prevenir las 
posibles incidencias sobre servicios de su titularidad y/o competencia que se encuentren en la misma 
franja de actuación.  

El trazado del colector de la Roda interfiere con la carretera autonómica AS23, según se 
detalla en los planos adjuntos 
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Vista cruce AS23 

 

Para el caso de carreteras autonómicas si bien se pueden ejecutar cruzamientos en zanja 
siempre que el pavimento tenga una antigüedad superior a 3 años. A efectos de proyecto se considera 
ejecutada mediante hinca, por desconocerse las fechas programadas para conservación y explotación , 
así como de ejecución de las obras.  

Los criterios de cruzamiento previstos son los siguientes: 

- Se ha tenido en cuenta lo definido en el artículo 44 de la Ley 8/2006, de 13 de noviembre, de 
Carreteras 

- El cruce de la carretera seguirá en planta, en la medida de lo posible, una dirección normal al eje 
de la calzada y la generatriz superior de la canalización estará situada a un metro como mínimo 
por debajo de la rasante. 

- En las márgenes de la carretera y fuera de la explanación se colocará el correspondiente arqueta de 
registro en la que se dispondrá de válvula de corte y ventosa, al objeto de poder reparar cualquier 
avería sin necesidad de tener que levantar el firme y evitar que cualquier fuga de fluido cause 
desperfectos en el pavimento. 

- El cruce de la carretera se realizara mediante una perforadora con hinca horizontal de acero 
helicoidal, de forma que no sea necesario romper el firme de la carretera, con la introducción 
simultánea de la tubería de revestimiento de la excavación de suficiente resistencia para que no 
disminuya la capacidad portante del firme o explanación en ningún punto. El espesor previsto 
según cálculos será el indicado en la tabla anterior. 

Tramo 
DN (mm) 

tubería 
DN min hinca 

(mm) 
Tipo 
hinca 

material tubo 
hinca 

espesor 
mínimo 

considerado 
(mm) 

Long (m) 

La Roda izq-
AS23 

90 PE100/PN6 300 Helicoidal S-275 JR 5.6 25.0 

- La generatriz superior de la conducción se ubicará a una profundidad superior al menos en el 
máximo de 2.5 veces el diámetro de la hinca o 2,00 metros a la superficie del pavimento. ( Para 
nuestro caso se ha adoptado valores siempre superiores a 2.0m, ver perfil transversal)  

- La tubería de la conducción se alojará en el interior de la hinca de perforación disponiéndose 
patines de deslizamiento según se detalla. 
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- En cruces y paralelismos, se realizará siempre que sea posible  fuera del dominio publico, así 
como la situación de las arquetas, y en cualquier caso siempre fuera de la explanación. ( distancia 
>3.0m) 

 

Se adjunta la siguiente información, en la que se define la banda de afección prevista: 

o 00. Plano General de las Actuaciones (formato .pdf). 

o 01. Planos de planta de banda de afecciones 

o 02. Planta –Longitudinal del punto de cruce 

Para cualquier aclaración se ruega se pongan en contacto con D. Mariano Marín en el teléfono 
91-3734000, o correo electrónico mariano@ingiopsa.es 

Se ruega, faciliten la persona de contacto asociada a cada servicio para las cuestiones que 
puedan surgir durante la ejecución de los trabajos. 

 

 

Atentamente 

 

 

 

 

Fdo.: Rafael Fdez-Ordóñez Cervera 

 

 

NOTA.: ROGAMOS REMITAN LA DOCUMENTACIÓN A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN: 
INGIOPSA C/ VICENTE JIMENO 20, 28035 MADRID, o al email mariano@ingiopsa.es 
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ASTURAGUA 

Att: Juan Carlos Méndez 

Servicio de Explotación y Mantenimiento (TAPIA DE CASARIEGO) 
Calle Los Campitos, 2A, 33710 Navia, Asturias 
 
jmendezl@asturagua.es 

 

O F I C I O  

ORIGEN: INGIOPSA ( C/ VICENTE JIMENO , 20. 28035 MADRID) 
S/REF: 04 RS ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO ( ASTURAGUA) 
N/REF:  
FECHA: Madrid, 7 de julio de 2015 
ASUNTO: Solicitud de informe de viabilidad e interferencias de servicios para la redacción 

del “Proyecto de saneamiento y EDAR de Tapia de Casariego (Asturias)” 
 

La empresa INGIOPSA se encuentra actualmente redactando los “Proyecto de saneamiento y EDAR 
de Tapia de Casariego (Asturias)”, encomendado por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, por ello  
le adjuntamos información de la banda de actuación de la traza prevista, al objeto de prevenir las 
posibles incidencias sobre servicios de su titularidad y/o competencia que se encuentren en la misma 
franja de actuación.  

Para la redacción del presente proyecto se ha mantenido contacto con los técnicos de 
ASTURAGUA, quienes han facilitado información gráfica de la ubicación de la red de colectores de 
saneamiento y abastecimiento. 

Dicha información, tras encaje preliminar del trazado, ha sido constatada con visita de campo 
y levantamiento topográfico de pozos de registro, y punto de conexión. En algunos casos no ha sido 
posible identificar los puntos de cruce exactos, ni el estado de los colectores, por lo que la 
interferencia de los mismos ha sido estimada.  

A continuación se adjunta criterios de diseño adoptados y planos de interferencias previsto, 
para su conocimiento, y si procede informe de condicionados,  interferencias adicionales previstas u 
otros aspectos referidos. 

 

A. REPOSICIÓN DE PLUVIALES 

A lo largo de la ejecución de las obras previstas se verán afectados  diversas redes de 
pluviales, y acometidas existentes. La mayor parte de las interferencias ocurren en el tramo urbano de 
reposición del colector-A8 a lo largo de la Calle de Marqués de Casariego, que parte de la impulsión 
de Xungueiras, que afecta a la interferencia de sumideros lineales y laterales de la calzada así como las 
conexiones al colector existente. 

 
 

Sumidero lineal  Vista sumidero lineal Vista de sumideros lineales 
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Para el caso de los tramos de Polígono de Serantes-EB a EB-Serantes, EB-Serantes a EB- 
Rapalcuarto, EB-Rapalcuarto a EB Xungueiras, Impulsión del pretratamiento a EDAR, Impulsión de 
Mántaras a la EDAR, y Colectores de la Roda,  las interferencias con la red de pluviales se refiere a la 
simple reposición de las cunetas de los caminos asociados, sin afectar a red de colectores existentes, 
aunque muy puntualmente existe algún sumidero afectado. 

Las principales unidades de obra consideradas son: 

 Localización, demolición y desmontaje programado y retirada de tubería existente de 
pluviales o saneamiento de cualquier diámetro, mecanismos y accesorios asociados a la 
instalación (sumideros y arquetas asociadas, ...), incluyendo operaciones de excavación, 
achique y bombeo, desmontaje de tubería y o demolición de tubería incluso carga  y 
transporte a vertedero de sobrantes, canon de vertido y operaciones auxiliares de desvío 
provisional  si fuera necesario. 

 Demolición de arqueta de pluviales de hormigón armado de espesor variable, incluida 
retirada de sumidero, con retromartillo rompedor, i/retirada de escombros a pie de carga, 
corte de armaduras con disco, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero 

Si bien las conexiones de pluviales identificadas corresponden a tuberías de DN 200 mm, para 
los casos de reposición completa de la tubería, se han agrupado las diferentes unidades de obra para 
diámetros de 315mm (como diámetro mínimo), 500mm y 600 mm, todas a ejecutar con tubería de 
PVC: 

 Reposición de tubería de PVC corrugada DN 315 MM  de doble pared (interior lisa, 
exterior corrugada) soldada por termofusión durante el proceso de fabricación de extrusión 
en continuo, de policloruro de vinilo no plastificado, con unión entre tubos mediante junta 
elástica EPDM (etileno-propileno) alojada en el extremo del cabo del tubo de color teja 
rak 8023, longitud total 6 m  y de las siguientes características físicas,   térmicas y 
mecánicas. (Densidad: 1350/1520 kg/m3 .-Coeficiente de Dilatación lineal: 8 . 10 (-5) /ºC 
.-Conductividad térmica: 0.13 Kcal / m.hºC  .-Calor específico: 0.2 / 0.3 cal /gºC .-
Rugosidad equivalente: 0,1 mm  .-Rigidez circunferencial Específica: UNE-EN -ISO 4969 
RCE >= 8 KN/m2 .-Estanqueidad a presión interna: 0,05 MPa según ensayo de presión 
hidrostática, según norma UNE EN 1277), Incluso p.p juntas de unión,  de solapes, 
recortes de juntas, pasamuros, aperturas para pozos de acceso y piezas especiales de 
diversos ángulos. Incluye operaciones de excavación en zanja en cualquier tipo de terreno 
con sección trapezoidal de anchura interior DNext.+0.6m, cama de arena silicea de 15 cm, 
relleno localizado hasta 30 cm por encima de la clave de suelo seleccionado procedente de 
préstamo tamaño máximo 33mm, y posterior relleno de cobertura con suelo adecuado de 
tamaño máximo 100 mm, todo ello extendido, riego a humedad óptima, compactación y 
perfìlado de rasantes, por capas de espesor de 25 cm, densidad máxima exigida del 95% 
del Ensayo Proctor Modificado, herramientas y medios auxiliares, operaciones de bypass, 
bombeo y mantenimiento necesario.  

 Reposición de tubería de PVC corrugada DN 500 MM  de doble pared (interior lisa, 
exterior corrugada) soldada por termofusión durante el proceso de fabricación de extrusión 
en continuo, de policloruro de vinilo no plastificado, con unión entre tubos mediante junta 
elástica EPDM (etileno-propileno) alojada en el extremo del cabo del tubo de color teja 
rak 8023, longitud total 6 m  y de las siguientes características físicas,   térmicas y 
mecánicas. (Densidad: 1350/1520 kg/m3 .-Coeficiente de Dilatación lineal: 8 . 10 (-5) /ºC 
.-Conductividad térmica: 0.13 Kcal / m.hºC  .-Calor específico: 0.2 / 0.3 cal /gºC .-
Rugosidad equivalente: 0,1 mm  .-Rigidez circunferencial Específica: UNE-EN -ISO 4969 
RCE >= 8 KN/m2 .-Estanqueidad a presión interna: 0,05 MPa según ensayo de presión 
hidrostática, según norma UNE EN 1277), Incluso p.p juntas de unión,  de solapes, 
recortes de juntas, pasamuros, aperturas para pozos de acceso y piezas especiales de 
diversos ángulos. Incluye operaciones de excavación en zanja en cualquier tipo de terreno 
con sección trapezoidal de anchura interior DNext.+0.6m, cama de arena silicea de 15 cm, 
relleno localizado hasta 30 cm por encima de la clave de suelo seleccionado procedente de 
préstamo tamaño máximo 33mm, y posterior relleno de cobertura con suelo adecuado de 
tamaño máximo 100 mm, todo ello extendido, riego a humedad óptima, compactación y 
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perfìlado de rasantes, por capas de espesor de 25 cm, densidad máxima exigida del 95% 
del Ensayo Proctor Modificado, herramientas y medios auxiliares, operaciones de bypass, 
bombeo y mantenimiento necesario.  

En cuanto a la reposición de sumideros se han considerado diversos tamaños y tipologías 
afectados, cuyo detalle constructivo se encuentra incluido en el Documento nº 2 Planos del proyecto: 

 Sumidero de calzada para desagüe de pluviales, de 30x50cm. y 70 cms. de profundidad, 
sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2., realizada con ladrillo macizo de 1/2 pie de 
espesor, enfoscada interiormente, con salida para tubo de diámetro 160 mm. situada su 
arista inferior a 20 cms. del fondo del sumidero, incluso rejilla de fundición de 
300x500x30 mm. sobre cerco de angular de 40x40 mm. recibido a la fábrica de ladrillo, 
conexionado a red de colectores de pluviales. 

 Sumidero de calzada para desagüe de pluviales, de 40x60cm. y 70 cms. de profundidad, 
sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2., realizada con ladrillo macizo de 1/2 pie de 
espesor, enfoscada interiormente y arqueta prefabricada a criterio de la Dirección 
Facultativa, con salida para tubo de diámetro 160 mm. situada su arista inferior a 20 cms. 
del fondo del sumidero, incluso rejilla de fundición de 400x600x30 mm. sobre cerco de 
angular . recibido a la fábrica de ladrillo o a la arqueta prefabricada, conexionado a red de 
colectores de pluviales.   

 Sumidero lineal de fundición de 30cm de ancho, con cajeado de profundidad 0.5m, sobre 
solera y hastiales de hormigón HM-20 N/mm2 o prefabricado. Unidad completa, 
incluyendo cerco. 

Como será necesario cegar algunas de las tuberías existentes durante el conexionado se han 
considerado: 

 Cegado de conexión de tubería  previamente cortada, para anulación de tramo de colector 
existente mediante tape y relleno de hormigón HNE-150  reposición total de superficie, 
carga y transporte a vertedero de escombros, canon de vertido 

 Cegado de arqueta  o punto de entronque para anulación de tramo de colector existente 
mediante macizo de hormigón 1.5m3  HNE-150  p.p. de tapes, excavaciones, 
demoliciones asociadas y reposición total de superficie, carga y transporte a vertedero de 
escombros, canon de vertido 

 Cegado de arqueta  o punto de entronque para anulación de tramo de colector existente 
mediante brida ciega de dimensión igual a colector p.p. de tapes,  excavaciones, rellenos y 
reposición total de superficie, carga y transporte a vertedero de escombros, canon de 
vertido 

En cuanto a la reposición de arquetas tipo de pluviales, se han considerado las definidas en el 
catálogo de arquetas de la Confederación Hidrográfica del Norte, marcando la importancia de que las 
arquetas deben ser estancas.  

 

 

B. REPOSICIÓN DE SANEAMIENTO 

A lo largo de los diferentes ramales a ejecutar será necesario interferir los colectores existentes 
y conectarlos al nuevo colector interceptor diseñado para la agrupación de vertidos.  

Tal es el caso del colector del Polígono de Serantes que ha de conectarse al pozo existente del 
colector-J (Villamil), o la necesidad de interferir el colector existente de conexión a los diferentes 
bombeos diseñados: EB-Serantes, EB-Rapalcuarto, EB-Mántaras, … mediante la ejecución de un 
nuevo pozo interceptor donde se ha de conectar dicho colector y desde donde partirá la nueva 
instalación.  

En el caso de las zonas donde no existe red de saneamiento en baja, se ha previsto un punto de 
conexión desde donde partirá la nueva red ( Ej: La Roda, Porcía, Campos), no considerándose 
servicios afectados de saneamiento. 
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Para el caso de las interferencias al colector existente se ha previsto en todos los casos la 
ejecución de bypass del mismo debiendo garantizarse el mantenimiento del servicio hasta la puesta en 
funcionamiento del nuevo sistema. 

Por otro lado, en el caso de la reposición del colector A-8 proveniente de la impulsión de 
Xungueiras, las visitas de campo e inspección de pozos ha permitido verificar que el estado del 
colector existente no es tan deficitario como se consideraba inicialmente, por lo que  ha optado en el 
diseño el aprovechamiento del mismo y realizar la ejecución de un colector nuevo de DN 400 mm 
PVC paralelo al mismo, al cual se conectará la red existente.  

Con esta actuación se pretende garantiza una mayor capacidad en el colector A-8 al incorporar 
ahora los caudales provenientes de Serantes Y Rapalcuarto. Adicionalmente la ejecución paralela evita 
tener que demoler la totalidad del colector existente de fibrocemento y PVC, dotando de un margen de 
seguridad tanto hidráulicamente como facilitando  la ejecución de la obra. 

El nuevo colector A8, interferirá en varios puntos con el colector existente, para lo que se 
dispondrá de pozos de registro que permitan el reparto a la nueva conducción, así como puntos de 
conexión. Para los casos que así se considere se ha previsto anular tramos mediante la ejecución de 
macizos y tapes de cegado. 

En todos los casos previo comienzo de los trabajos se ha de informar y solicitar los permisos 
pertinentes tanto al Ayuntamiento de Tapia de Casariego, así como a la empresa explotadora del 
servicio (ASTURAGUA).  

Por lo tanto, en cuanto a los trabajos previos a realizar en el colector A-8 y colector A. se ha 
previsto: 

 Inspección de colectores cualquier diámetro, red visitable y no visitable mediante robot 
con cámara CCTV, evaluación de detalle y elaboración de informe. 

 Inspección de colectores cualquier diámetro, red visitable y no visitable mediante robot 
con cámara CCTV tras trabajos de limpieza, evaluación de detalle y elaboración de 
informe. 

 Limpieza de tubería con alto contenido de sedimentos y lodos mediante camión con 
equipo mixto de limpieza aspiración-impulsión con sistema de reciclado de agua residual, 
furgón con robot fresador, y utilización de robot fresador para la realización de trabajos 
previos al encamisado de la conducción  (raíces, acometidas penetrantes, juntas 
descolgadas, incrustaciones….), y posteriores para la apertura de las acometidas, incluidas 
operaciones  de apoyo, transporte de residuos  a EDAR o punto limpio para su tratamiento 
adecuado por gestor acreditado e inscrito en el Registro General de Gestores y 
Transportistas Autorizados del Principado de Asturias, canon de tratamiento en EDAR, 
p.p. de gestión de residuos,medidas de seguridad, medios materiales y operaciones 
auxiliares asociadas. Incluso p.p. de operaciones de localización del tubo, apertura de 
huecos para acceso de maquinaria y reposición de tubería, incluso p.p. de bypass o 
bombeo.  

En cuanto a la demolición de los puntos de conexión, se ha observado tramos de colectores 
ejecutados en PVC y otros en fibrocemento, con diámetros casi generalizados de 300-315. A este 
respecto se opta por dotar una unidad específica para el tratamiento de residuos y garantizar que de 
toman las medidas adecuadas relacionadas con la seguridad laboral: 

 Demolición y gestión de residuos de conducciones de fibrocemento DN<1200 mm,  
desmontaje manual por personal especializado y medios auxiliares necesarios , paletizado, 
flejado y etiquetado a pie de obra, carga, transporte y gestión de residuos a cargo de 
empresa registrada R.E.R.A., incluso redacción de plan de trabajo y unidad de 
descontaminación, carga y transporte a vertedero, canon de vertido, tratamiento si procede  
de aspiración con filtros adecuados y pulverización con líquido encapsulante adecuado, 
según mediciones exigidas por ley, transporte autorizado, desplazamiento de equipos de 
desamiantado con esclusas de descontaminación en los compartimentos que sean 
necesarios, equipos de protección EPI's P3, coordinado con el al Plan de Seguridad y 
Salud.. Unidad completa incluso colocación de bridas ciegas en T 

En cuanto a los tramos que se dejarán en desuso, se ha considerado las siguientes unidades de 
obra: 
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 Cegado de arqueta  o punto de entronque para anulación de tramo de colector existente 
mediante macizo de hormigón 1.5m3  HNE-150  p.p. de tapes, excavaciones, 
demoliciones asociadas y reposición total de superficie, carga y transporte a vertedero de 
escombros, canon de vertido 

 Cegado de arqueta  o punto de entronque para anulación de tramo de colector existente 
mediante brida ciega de dimensión igual a colector p.p. de tapes,  excavaciones, rellenos y 
reposición total de superficie, carga y transporte a vertedero de escombros, canon de 
vertido 

Para el caso de afecciones a acometidas, se ha considerado 

 Reposición acometida domiciliaria de saneamiento, de longitud media 15m, con arqueta 
sifónica de arranque de 51x51x65, tubería de PVC rígido DN 200 mm ejecutada en zanja 
y conexión a pozo de registro, incluyendo labores de localización, programación de rotura, 
elementos provisionales de desvío, excavación, relleno manual con arena y compactación 
de acometida. 

 
Las conexiones a arquetas existentes se realizarán según el detalle definido en planos.  

 Conexión de tubería de saneamiento y/o pluviales de diámetros comprendidos entre 315 y 
500 mm a colector a pozo u obra de fábrica existente incluyendo bypass durante las 
operaciones de conexionado, excavación de recinto próximo a pozo exsistente, carga y 
transporte de material a vertedero y/o acopio de material para posterior utilización de 
rellenos, demolición de obra de fábrica para los diámetros de conexionado con radial y 
martillo, pasa muros de conexión, macizado de hormigón HA-30/B20/IV+Qb de 0.2m de 
espesor mínimo sobre perímetro, armadura de conexión mediante taladros de DN 14 y 
epoxi de atado, refuerzo de #12/10, encofrado , retirada de residuos a vertedero incluso 
canon de vertido, relleno con suelo procedente de excavación y/o préstamo, sellado de 
poliuretano, y resto de operaciones necesarias. 

Para el caso de conexión de obra de fábrica: 

 
Para el caso de pozos nuevos: 
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En todos los casos que es necesario se ha previsto la ejecución de bypass temporales 

ejecutados mediante bombeos. Para ello se ha previsto el aprovechamiento de los pozos existentes o la 
ejecución de un nuevo pozo mediante anillos prefabricados de 1000mm de diámetro y cono de 
1000/600 mm, que se ejecutará temporalmente interfiriendo al colector existente.  

Se dispondrá de un bypass mediante colocación y mantenimiento de grupos motobomba de 
gran caudal del tipo sumergible, mangueras unitarias de 10" y 8" flexible en toda la longitud del 
bypass, por cada grupo de bombeo, instalación eléctrica completa, incluyendo cableado, cuadro 
general de protección, generador y consumo energético, incluso medios auxiliares de protección 
especial y sistemas autónomos necesarios para la colocación y extracción del equipo. 

Posteriormente será necesario realizar la reposición del servicios mediante la demolición y 
retirada de la arqueta provisional. 

Todas las operaciones en el interior de colectores se realizarán con equipos autónomos y traje 
de seguridad. 

Las secciones  y arquetas tipo adoptadas se desarrollan en el Documento nº2: Planos del 
proyecto. 

 

C. REPOSICIÓN DE ABASTECIMIENTO 

A lo largo de la actuación se interferirá con diversas redes de abastecimiento de diferentes 
diámetros. De acuerdo con los datos aportados por ASTURAGUA, las interferencias previstas se 
resumen en: 

Tipo de reposición Tramo Tipo rep. PK Diámetro (mm) Material 

L
on

g.
 

A
fe

ct
ad

a(
m

) 

Abastecimiento IM-RA-XU RSA 0+410 40 PE 6,00 
Abastecimiento IM-RA-XU RSA 0+016 63 PE   
Abastecimiento IM-RA-XU RSA 0+016 60 FC   
Abastecimiento GR-SU-CO RSA 0+000 a 0+310 75 PVC 310,00 
Abastecimiento GR-SU-CO RSA 0+030 32 PE 6,00 
Abastecimiento GR-SU-CO RSA 0+040 50 PE 6,00 
Abastecimiento GR-SU-CO RSA 0+310 250 FD 6,00 
Abastecimiento GR-SU-CO RSA 0+310 a 0+380 250 FD 70,00 
Abastecimiento GR-SU-CO RSA 0+380 110 PE 6,00 
Abastecimiento GR-SU-CO RSA 0+380 a 0+590 125 FD 210,00 
Abastecimiento GR-SU-CO RSA 0+470 90 PE 6,00 
Abastecimiento GR-SU-CO RSA 0+705 125 PE 6,00 
Abastecimiento GR-SU-CO RSA 0+705 63 PE 6,00 
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Tipo de reposición Tramo Tipo rep. PK Diámetro (mm) Material 

L
on

g.
 

A
fe

ct
ad

a(
m

) 

Abastecimiento IM-TP-DEP RSA 0+000 a 0+160 50 PE 160,00
Abastecimiento IM-CA-SA RSA 0+730 a 0+815 75 PE 85,00
Abastecimiento GR-LR-PR RSA 2+120 SIN DATOS SIN DATOS 6,00

 

Para ello, se ha contemplado dos tipologías de reposiciones: las que simplemente requiere el 
sostenimiento de la conducción del servicio, y las que requieren el desvío y reposición completa del 
mismo: 

a) Afección, localización y protección a servicios sin reposición: 

Localización de servicio afectado, tramitación y gestión de autorización y operación de cruce 
sin reposición sobre elemento de infraestructura existente (tubería de saneamiento (DN <500mm), 
abastecimiento (DN<500mm), teléfono, gas (DN<500mm) , comunicaciones de cualquier tamaño ...), 
consistente en labores de localización mediante  gravimetría y cala  con excavación manual y/o 
mecánica a su alrededor, macizado de hormigón HM-20 y operaciones de sostenimiento con vigas y 
perfiles laminados,  excavación en mina, sostenimiento y apuntalamiento del servicio durante la 
operación, carga y transporte de material a vertedero autorizado, posterior relleno manual y 
compactado. Unidad totalmente terminada de sostenimiento, mantenimiento y reposición de servicio. 

b) Afección, localización a servicios con reposición: 

Para los casos de reposición completa  de conducciones de abastecimiento, y función del 
diámetro de la tubería (63; 75; 90; 110; 125; 160, 250 mm) y material de reposición según sea PE-
100/PN16 o Fundición. La evaluación de la reposición se ha agrupado incluyendo la sustitución o 
sostenimiento de la  tubería y de los elementos asociados en : 

 Corte programa del servicio de agua para conexión con red existente, consistente en las 
gestiones con la empresa concesionaria de aguas, localización de tubería, corte del 
suministro, pago de tasas, bypass y agotamiento de agua. 

 Localización, desmontaje programado, y reposición de tubería DN XXXX mm PE-
100/PN16, arquetas y valvulería asociada, incluyendo operaciones de localización 
mediante calas y/o sistemas de micro gravimetría con técnico cualificado, programación 
de corte y rotura con empresa de servicios, gestión y pago de canon y tasas requeridas, 
demolición, carga y retirada de conducciones, arquetas y elementos asociados, transporte a 
vertedero autorizado, pago de canon de vertido, reposición de servicio mediante 
retranqueo, con excavación en zanja de ancho especificado en planos mínimo 0.8m, con 
base de apoyo de cama de arena de 15 cm, relleno con suelo seleccionado hasta 30 cm 
sobre clave de tubería, posterior relleno localizado con suelo procedente de préstamo 
tamaño máximo 100 mm, lámina PVC señalizadora de servicio normalizada, 
conexionados de elementos, juntas especiales, p.p. de arquetas normalizadas según detalle 
definido en planos con base y anclaje de hormigón en caso de valvulerías,  tapa de 
fundición C-400, arquetas en cambios de dirección, conexiones y puntos de ubicación de 
valvulería ( ventosas  trifuncional, válvulas de corte de mismo diámetro, carrete de 
desmontaje, ..), elementos auxiliares asociados a arqueta (pates, ..), reposición de 
valvulería asociada afectada ( ventosa, válvula de corte, ..). 

Adicionalmente se han considerado unidades de obra descompuestas para dotar de flexibilidad 
al Director de los trabajos en la gestión de servicios afectados. 

En el documento -2: Planos, se adjunta detalle de secciones tipo de zanja a adoptar, y arquetas 
para alojamiento de valvulería ( ventosas, válvulas de corte, derivación, …) 

En el caso de la acometida de agua al estanque de tormentas y EDAR, se ha considerado: 

 Acometida completa con instalación de armario con aislante térmico, roza y conexión a 
red interior de diámetro 75 mm, con contador de 75 mm, s, derivada de cualquier red y 
longitud hasta 20 m, demolición de cualquier tipo de pavimento, excavación, relleno y 
compactado, Pieza de injerto, manguito 2 sectores deriv. roscada Ø75 mm.Pieza de toma 
Ø 75 mm.Llave de corte en acera Ø 75 mm.Accesorios electrosoldables, manguito Ø 765, 
Accesorios electrosoldables, codo 7 65, Prolongador de cuadradillo Ø 20 a Ø 80, Arqueta 
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integral acera, Llave de entrada contador Ø 75/75, Llave de salida contador Ø 75/75, 
Armario con aislante térmico A-3, Pasamuros Ø 65, filtro, caudalímetro, válvula 
antiretorno, y resto de elementos Levantado pavimento calzada, y resto de operaciones. 

 Legalización de acometida abastecimiento a estanques de tormentas, incluyendo redacción 
de proyecto , visado, inspección de OCA, tramites, tasas y demás trabajos necesarios para 
completa legalización 

Las diversas unidades de obra para la ejecución de la acometida han sido desarrolladas y 
contempladas: excavaciones, bandas de señalización, rellenos, colocación de tubería de diferente 
diámetro, valvulería, arquetas, … 

Para el alojamiento de elementos de valvulería se ha considerado: 

 Arqueta de ladrillo 1 pie enfoscado interior mortero hidrófugo de diámetro interior 1.20 m, 
con cono reductor según detalle planos, tapa de fundición DN 600 mm C-400, marco y 
contracerco, pates polipropileno alma de acero cada 20 cm, y base de apoyo para anclajes  
HA30 y armado #60/10, con 0.4m de espesor mínimo y 10 cm de hormigón de limpieza, 
p.p. de excavación asociada, y rellenos con suelos seleccionados. 

De igual forma se ha contemplado la ejecución mediante arquetas prefabricadas según se 
define en el Documento nº 2: Planos 

 Arqueta prefabricada de hormigón armado  tipo PREHORMISA o similar, de dimensiones 
1,0x1,0m  y altura de hasta 1.5m, compuesta por módulos de 1.2m de diámetro y piezas 
especiales , pieza tapa con apertura DN600 mm, huecos preformados para conexión de 
tuberías de diámetro múltiple  apoyada sobre fondo de caja excavado y compactado, 
ejecución de 0.2m de hormigón en masa HM-20 de base y apoyo, incluida tapa fundición 
DN 600 mm D-400, cerco y precerco, unión entre módulos de cordón impermeabilizante 
de polisulfuro entre elementos prefabricados, relleno de estanqueidad en unión de tubos, 
incluso sobre excavación necesaria para la colocación de la arqueta, y posterior relleno de 
la misma con suelo procedente de excavación seleccionado y/o cribado con tamaño 
máximo de árido 10 mm 

 

A continuación se adjunta: 

o 00. Plano General de las Actuaciones (formato .pdf). 

o 01. Planos de planta de banda de afecciones previstas 

 

Para cualquier aclaración se ruega se pongan en contacto con D. Mariano Marín en el teléfono 
91-3734000, o correo electrónico mariano@ingiopsa.es 

Se ruega, faciliten la persona de contacto asociada a cada servicio para las cuestiones que 
puedan surgir durante la ejecución de los trabajos. 

 

 

Atentamente 

 

 

 

Fdo.: Rafael Fdez-Ordóñez Cervera 

 

NOTA.: ROGAMOS REMITAN LA DOCUMENTACIÓN A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN: 

INGIOPSA C/ VICENTE JIMENO 20, 28035 MADRID, o al email mariano@ingiopsa.es 
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VIESGO ( EÓN) 

Líneas de Media y Baja Tensión ( Distribución) 

Ramón Carballés 
ramon.manuel.carballes@viesgo.com 
 

O F I C I O  

ORIGEN: INGIOPSA ( C/ VICENTE JIMENO , 20. 28035 MADRID) 
S/REF: 05 RS ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO ( ASTURAGUA) 
N/REF:  
FECHA: Madrid, 7 de julio de 2015 
ASUNTO: Solicitud de informe de viabilidad e interferencias de servicios para la redacción 

del “Proyecto de saneamiento y EDAR de Tapia de Casariego (Asturias)” 
 

La empresa INGIOPSA se encuentra actualmente redactando los “Proyecto de saneamiento y EDAR 
de Tapia de Casariego (Asturias)”, encomendado por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, por ello  
le adjuntamos información de la banda de actuación de la traza prevista, al objeto de prevenir las 
posibles incidencias sobre servicios de su titularidad y/o competencia que se encuentren en la misma 
franja de actuación.  

A continuación se adjunta planos de ubicación de las diferentes estaciones de bombeo 
previstas , así como el trazado de colectores necesario para la agrupación de vertidos, y  las 
interferencias identificadas con líneas eléctricas tras visita de campo y documentación consultada. 

Le rogamos nos indiquen los puntos de conexión para acometida de las instalaciones 
(estaciones de bombeo y EDAR prevista), así como la tipología de conexión disponible, baja o media 
tensión, con objeto de identificar la necesidad de disponer de un trafo o incluso aprovechar los 
existentes. 

 

A. POTENCIAS PREVISTAS EN BOMBEO 

En los planos adjuntos se identifican las diferentes estaciones de bombeo y EDAR prevista en 
el proyecto. Algunas de las instalaciones se ubicarán junto a las ya existentes: 

BN-7 BN-8 BN-9 BN-10 BN-6 BN-5 BN-4 BN-3 BN-2 

  

B1-CS-
PORCÍA 

(alt-1 
trazado) 

B1-CS-
CAMPOS 

(alt-1 
trazado) 

B1-
Roda 
Dcha 
(alt-1 

trazado) 

B1-Roda 
izquierda 

(alt-3 
trazado) 

B-TC-2 
Mántaras 

(alt-5 
EDAR) 

B-TC-1 
pretratamiento 
(alt-5 EDAR) 

B-Xungueiras 
(aprovechando 

colector 
existente DN 

140 m) 

B-
Rapalcuarto1 
(alt4trazado 
+ hinca3) 

B-
Serantes1 

(alt2 
trazado) 

Pot. Aparente 
bombeos (Kw) 12,23 13,59 4,89 4,08 70,13 156,86 39,58 33,18 24,77 
Pot. Aparente 
equipos (Kw) 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 0,94 5,61 5,61 5,61 
Pot. Aparente 
instalaciones 
iluminación (Kw) 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 0,56 1,37 1,37 2,70 
Pot. Aparente 
equipos Fuerza y 
toma corriente 
(Kw) 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,00 0,83 0,83 0,83 
pot. Aparente total 
(Kw) 20,04 21,40 12,70 11,88 77,94 158,36 47,39 40,99 33,91 

Reserva 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 
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BN-7 BN-8 BN-9 BN-10 BN-6 BN-5 BN-4 BN-3 BN-2 

  

B1-CS-
PORCÍA 

(alt-1 
trazado) 

B1-CS-
CAMPOS 

(alt-1 
trazado) 

B1-
Roda 
Dcha 
(alt-1 

trazado) 

B1-Roda 
izquierda 

(alt-3 
trazado) 

B-TC-2 
Mántaras 

(alt-5 
EDAR) 

B-TC-1 
pretratamiento 
(alt-5 EDAR) 

B-Xungueiras 
(aprovechando 

colector 
existente DN 

140 m) 

B-
Rapalcuarto1 
(alt4trazado 
+ hinca3) 

B-
Serantes1 

(alt2 
trazado) 

Bombeo 
pretratamiento           15,00       
Pot 
Aparente+reserva 
(Kw) 
(SOLICITADO) 25,05 26,74 15,87 14,86 97,42 212,95 59,23 51,24 42,39 

Observación           

Conectar a 
instalación de 
acometida a 
pretratamiento 
existente. Se 
ha 
considerado 
además, 
implementar 
una bomba 
adicional al 
emisario de 
15Kw. 

Conectar a 
línea del 
bombeo 
existente. Hay 
un 
transformador. 

Conectar a 
línea y 
suministro 
de TRAFO 
existente. La 
EDAR de 
Rapalcuarto 
queda en 
desuso 

Conectar 
a línea y 
suministro 
de 
TRAFO 
existente. 
La EDAR 
de 
Serantes 
queda en 
desuso 

Nota: Se ha considerado Pot aparente=Pot (Kw)/0.92. Las instalaciones se han dimensionado con un 

25% de reserva. 

A continuación se realizan observaciones: 

 Estación de bombeo de Serantes: La EDAR existente dejará de funcionar, por lo que 
se prevé que la nueva estación de bombeo se conecte al transformador existente aérep 
o en su defecto sustituirlo por uno de mayor potencia. 

 Estación de bombeo de Rapalcuarto: La EDAR existente dejará de funcionar, por lo 
que se prevé que la nueva estación de bombeo se conecte al transformador existente 
aéreo o en su defecto sustituirlo por uno de mayor potencia. 

 Estación de bombeo de pretratamiento: La instalación del bombeo del pretratamiento 
se ubicará en la calle-vial en frente de la instalación existente. Se pretende ampliar el 
transformador existente, debiéndose garantizar la potencia solicitada actualmente para 
el pretratamiento, ya que esta no dejará de funcionar. 

 Estación de bombeo de Xungueiras: La nueva estación de bombeo se ubicará adosada 
a la existente. Una vez entre en funcionamiento, la existente dejará de funcionar. Se 
pretende conectar la nueva potencia a la existente. 

 

 

 

B. POTENCIA PREVISTA EN EDAR: 

Está prevista la ejecución de una nueva EDAR que trate todas las aguas residuales de Tapia de 
Casariego. La EDAR dispondrá de una potencia instalada de 656KW, que teniendo en cuenta la 
simultaneidad prevista y la reserva del 25%, resulta un transformador de 420 Kw. 
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C. AFECCIÓN A LÍNEAS ELÉCTRICAS 

La mayoría de las líneas en el ámbito rural corresponde a líneas aéreas, cuyos cruzamientos 
con  los colectores de la agrupación de vertidos se realizan a diferente altura, y en consecuencia no se 
requiere más actuación que el balizamiento de los postes próximos y línea. 

En los tramos próximos a casco urbano se ha identificado líneas aéreas y arquetas de de 
acometida de líneas subterráneas, si bien no ha sido posible definir de forma exacta el trazado de los 
tendidos eléctricos que cruzan. 

Para el caso del colector de impulsión de Xungueiras y reposición del colector A-8 el trazado 
discurre por tramo urbano por lo que se ha previsto posibles cruzamientos con líneas de baja tensión. 

Vista general de la impulsión Xungueiras. Postes 
de acometidas eléctricas en la margen derecha 

Vista general de la impulsión Xungueiras. Postes 
de acometidas eléctricas en la margen derecha. 
Aparentemente el tendido de alumbrado discurre 
por la margen derecha. No se identifican arquetas 
en la calzada  

  
Calle de Conrado Villar. Acometidas y tendidos 
aéreos en la margen derecha 

Vista de alumbrado público en ambos acerados. 
Tendido eléctrico aéreo. 

  
Vista de servicios que discurren por los acerados, 
si bien se identifica cruzamiento  de conexión a 
arquetas 

Calle Marqués de Casariego. Se identifican 
arquetas de tendido eléctrico  en los extremos de 
la calle, así como arquetas de alumbrado público. 

Para el caso de la estación de bombeo y tanque de tormentas de Serantes, esta se ejecutará en 
la misma ubicación de la EDAR de Serantes actual, por lo que se ha previsto desvío provisional de 
línea de baja tensión y cuadro provisional de baja tensión para acometer el suministro a la EDAR 
provisional durante la fase de desmontaje y demolición de la EDAR. 
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La acometida de la futura estación de bombeo se realizará desde el transformador existente a 
la EDAR. A efectos presupuestarios y ante riesgos de afección al poste, se procederá a su reubicación 
y protección. 

Para el caso de la estación de bombeo de Rapalcuarto, esta se ubica en la EDAR de 
Rapalcuarto existente, para lo que se prevé el diseño de una línea  y cuadro provisional que permita el 
funcionamiento de la  EDAR provisional durante la fase de demolición y ejecución de las obras. 

La futura acometida de la estación de bombeo se realizará aprovechando el tendido aéreo 
existente.  A efectos presupuestarios se considera la necesidad de desplazar el poste  y ubicación del 
transformador con objeto de facilitar los trabajos de implantación y demolición de la EDAR. 

 
Vista de poste de acometida a EDAR de Serantes Cuadro de medida de BT de la EDAR de Serantes 

 
Poste de acometida eléctrica en el borde de la EDAR de Rapalcuarto. Caseta de acometidas y cuadros 
de accionamiento de la EDAR 

Para el caso del bombeo de Xungueiras, la nueva estación de bombeo se ubica próxima a la 
existente, por lo que la acometida se realizará desde dicho punto. No obstante , durante la ejecución de 
la obra se deberá mantener el servicio del bombeo existente. 

 
Vista de la estación de bombeo de Xungueiras y 
poste de acometida eléctrica adosado. 

En el caso de la estación de bombeo de pretratamiento, esta interferirá con el colecto-A en la 
calle de San Millán, en frente del pretratamiento existente. El suministro eléctrico a dicha estación de 
bombeo está previsto desde la instalación del propio pretratamiento que se ampliará para acometer 
tanto los nuevos bombeos, como la instalación existente. 

Desde el punto de vista de la reposición de servicios no está prevista interferencias al 
considerarse la acometida existente aérea. 
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Vista de la calle San Millán  donde se ubicará la 
estación de bombeo de pretratamiento. 

Vista del interior del pretratamiento, donde se 
ubicarán los nuevos cuadros y CCM de bombeo 

En cuanto a la ubicación de la EDAR y estación de bombeo de Mántaras, no se han 
identificado afecciones a líneas. Las líneas eléctricas próximas son aéreas y fuera del ámbito de la 
parcela objeto de actuación. 

Vista de líneas aéreas en la proximidad de la estación de bombeo de Mántaras 

 

A la vista de las afecciones identificadas, se han contemplado dos tipologías de reposiciones 
en función de la magnitud del servicio y la necesidad o no de sostenimiento propio del servicio o las 
que requieren el desvío y reposición completa del mismo.  

Todos los servicios afectados han sido agrupados en las mismas tipologías. Para el caso de 
sostenimientos, se distinguen entre los servicios de gran magnitud (prismas de LMT) y las líneas 
subterráneas de baja tensión a reponer: 

 Localización de servicio afectado, tramitación y gestión de autorización y operación de 
cruce sin reposición sobre elemento de infraestructura existente de baja tensión, 
consistente en labores de localización mediante  gravimentría y cala  con excavación 
manual y/o mecánica a su alrededor, macizado de hormigón HM-20 y operaciones de 
sostenimiento con vigas y perfiles laminados,  excavación en mina, sostenimiento y 
apuntalamiento del servicio durante la operación, carga y transporte de material a 
vertedero autorizado, posterior relleno manual y compactado. Unidad totalmente 
terminada de sostenimiento, mantenimiento y reposición de servicio. 

 Localización de servicio afectado, tramitación y gestión de autorización y operación de 
cruce sin reposición sobre elemento de infraestructura existente  de electricidad de media 
tensión, consistente en labores de localización mediante  gravimentría y cala  con 
excavación manual y/o mecánica a su alrededor, macizado de hormigón HM-20 y 
operaciones de sostenimiento con vigas y perfiles laminados,  excavación en mina, 
sostenimiento y apuntalamiento del servicio durante la operación, carga y transporte de 
material a vertdero autorizado, posterior relleno manual y compactado. Unidad totalmente 
terminada de sostenimiento, mantenimiento y reposición de servicio. 
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Para el caso de la reposición completa y derivación de línea se ha diferenciado entre línea 
aérea y subterránea; 

 Línea aérea: 

o Sostenimiento y protección de poste de línea telefónica y/o eléctrica aérea de BT, 
mediante puntales, arriostres y resto de elementos, durante la ejecución de la obra. 

o Reposición de línea aérea BT, incluyendo operaciones de desmontaje de postes y 
tendido existente, colocación nuevos postes normalizados  de altura H=8.0m, en nueva 
traza provisional y/o definitiva con separación máxima de 30m, cableado multipares, 
conexionado, pruebas y homologación de empresa de servicios, operaciones de corte y 
pago de tasas asociadas. 

 Línea subterránea: 

o Demolición y retirada de línea:  Demolición y retirada de conductos y cableados 
de instalaciones eléctricas, telefonía y/o comunicaciones subterraneas, incluida 
demolición de arquetas y elementos asociados, carga y transporte a vertedero 
autorizado, pago de canon de vertido y tratamiento de residuos, operaciones de 
desconexionado 

o Reposición completa de línea media tensión: Localización, desmontaje y 
reposición de LMT, incluyendo operaciones de localización mediante calas y/o 
sistemas de microgravimetría con técnico cualificado, programación de corte y 
rotura con empresa de servicios, gestión y pago de canon y tasas requeridas, 
demolición, carga y retirada de conducciones, arquetas y elementos asociados, 
transporte a vertedero autorizado, pago de canon de vertido, reposición de servicio 
mediante retranqueo, con excavación en zanja , canalización hormigonada con 
prisma de 6x160mm PVC normalizado instalación, en cualquier tipo de terreno, 
acerados y/o pavimentos , incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno 
de dimensiones mínimas 60 cm. de ancho por 100 cm. de profundidad, acopio de 
material o carga, transporte a vertedero, prisma de hormigón HM20 (0.4x0.4m) 
relleno con suelo seleccionado procedentes de prestamos o de la excavación 
compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y 
conexionado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación de PVC, cables de 
acero pasa-guía y corchetes, p.p. de arquetas prefabricadas de hormigón armado 
para instalación eléctrica de media tensión normalizada de dimensiones 
110x110x160 m, con paso de 4 tubos de diámetros varios, empotrada en un 
material granular de 0.2 m de espesor, con tapa de fundición 625x535 mm, 
instalación de cableado de reposición  de la misma sección que la existente y 
requerida por la empresa suministradora. 

Adicionalmente se han considerado unidades de obra asociadas a la ejecución independiente 
de los desvíos necesarios de baja tensión: 

 Canalización: Se han distinguido entre canalizaciones de 2x110PVC, 4x110PVC y 
4x160PVC, en zanja con relleno seleccionado y en zanja con relleno en prisma de 
hormigón: 

o Canalización de nº x Z mm PVC normalizado instalación, en cualquier tipo de 
terreno, acerados y/o pavimentos , incluso excavación en zanja en cualquier tipo 
de terreno, de dimensiones mínimas 40 cm. de ancho por 100 cm. de profundidad, 
incluso excavación para posterior uso o carga, transporte a vertedero, cama de 
arena  de 30 cm, relleno con suelo seleccionado procedentes de prestamos o de la 
excavación compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje 
y conexionado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación de PVC, cables de 
acero pasa-guía y corchetes 

o Canalización hormigonada de nº x Z  mm PVC liso serie B (UNE-EN 1329-1) 
normalizado instalación eléctrica, en cualquier tiipo de terreno, acerados y/o 
pavimentos , incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno de 
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dimensiones mínimas 0,40 cm. de ancho por 1.0 cm. de profundidad, acopio de 
material o carga, transporte a vertedero, prisma de hormigón HM20 (0.4x0.4m) 
relleno con suelo seleccionado procedentes de prestamos o de la excavación 
compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y 
conexionado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación eléctrica de PVC, 
cables de acero pasa-guía y corchetes 

 Arquetas: Se han distinguido dos tipologías de arquetas función del tipo de afección sea en 
baja tensión o media tensión: 

o Arqueta prefabricada de hormigón armado para instalación eléctrica normalizada 
de dimensiones 1x1x1 m, con paso de 4 tubos de diámetros varios, empotrada en 
un material granular de 0.2 m de espesor, con tapa de fundición 625x535 mm, 
incluso excavación, y rellenos posteriores con material procedente de excavación 
o préstamos 

o Arqueta prefabricada de hormigón armado para instalación eléctrica de media 
tensión normalizada de dimensiones 110x110x160 m, con paso de 4 tubos de 
diámetros varios, empotrada en un material granular de 0.2 m de espesor, con tapa 
de fundición 625x535 mm, incluso excavación, y rellenos posteriores con material 
procedente de excavación o préstamos 

 Cableados: En cuanto al tipo de cableado se han considerado cables de Cu y Al, de 
secciones comprendidas entre 150 mm2 y 2.5 mm2. 

El detalle de las secciones tipo queda recogido en el documento-2: Planos. 
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A continuación se adjunta: 

o 00. Plano General de las Actuaciones (formato .pdf). 

o 01. Planos de planta de banda de afecciones previstas 

 

Para cualquier aclaración se ruega se pongan en contacto con D. Mariano Marín en el teléfono 
91-3734000, o correo electrónico mariano@ingiopsa.es 

Se ruega, faciliten la persona de contacto asociada a cada servicio para las cuestiones que 
puedan surgir durante la ejecución de los trabajos. 

 

 

Atentamente 

 

 

 

Fdo.: Rafael Fdez-Ordóñez Cervera 

 

 

NOTA.: ROGAMOS REMITAN LA DOCUMENTACIÓN A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN: 

INGIOPSA C/ VICENTE JIMENO 20, 28035 MADRID, o al email mariano@ingiopsa.es 
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Att: Jefe de Demarcación. Fernando de la Torre 

Demarcación de Costas del Estado en Asturias 

Plaza de España, 3 OVIEDO 

 

O F I C I O  

ORIGEN: INGIOPSA ( C/ VICENTE JIMENO , 20. 28035 MADRID) 
S/REF: 06RS DPMT 
N/REF:  
FECHA: Madrid, 7 de julio de 2015 
ASUNTO: Solicitud de informe de viabilidad e interferencias de servicios para la redacción 

del “Proyecto de saneamiento y EDAR de Tapia de Casariego (Asturias)” 
 

La empresa INGIOPSA se encuentra actualmente redactando los “Proyecto de saneamiento y EDAR 
de Tapia de Casariego (Asturias)”, encomendado por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, por ello  
le adjuntamos información de la banda de actuación de la traza prevista, al objeto de prevenir las 
posibles incidencias sobre servicios de su titularidad y/o competencia que se encuentren en la misma 
franja de actuación.  

A lo largo del trazado desarrollado para la agrupación de vertidos se producen interferencias al 
Dominio Público Marítimo-Terrestre. 

 
Tipo de reposición Tramo PK DN (mm) tubería de cruce 

Cruce río Anguleiro IM-PD-XU 0+000 a 0+342 350 hinca teledirigida 
Estación de Bombeo Xungueira a 
renovar 

IM-PD-XU 0+342 N/A 

Conducciones dentro de Línea de 
Protección de Costas 

IM-TP-DP 0+000 a 0+340 500 y 400 

 

Para el caso del cruce del río Anguileiro, se ha optado por la ejecución de una hinca 
teledirigida para conectar con la nueva estación de bombeo de Xungueiras evitando así el cruzamiento 
del cauce del río y la afección al límite de protección de Costas.  

La extracción de la hinca termina en la plataforma de la actual estación de bombeo de 
Xungueiras donde está prevista la su reposición por una nueva adosada a la misma y que sustituirá a la 
existente. 

Para recoger las aguas sanitarias del núcleo de Tapia de Casariego a lo largo del colector-A, es 
necesario ejecutar un nuevo colector de impulsión  de diámetro  DN 400 mm, desde el pretratamiento 
existente hasta la futura EDAR.  

Igualmente, desde la nueva EDAR de Tapia de Casariego está prevista la ejecución de una 
conducción de diámetro DN 500 mm, para transportar el efluente  al bombeo del emisario existente 
ubicada en la edificio del pretratamiento. 

Para ello está prevista la construcción de una zanja conjunta que agrupe al colector de 
impulsión y colector de retorno  bajo camino existente  en una longitud prevista de afección de 340m. 
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Vista del cruce del río Anguleira y conexión con bombeo 
Xungueiras 

Estación de bombeo de 
Xungueiras 

  
Vista del trazado de la tubería desde el pretratamiento existente. Vista del pretratamiento 

 

Se adjunta la siguiente información, en la que se define la banda de afección prevista: 

o 01. Plano General de las Actuaciones (formato .pdf). 

o 02. Planos de planta de banda de afecciones 

Para cualquier aclaración se ruega se pongan en contacto con D. Mariano Marín en el teléfono 
91-3734000, o correo electrónico mariano@ingiopsa.es 

Se ruega, faciliten la persona de contacto asociada a cada servicio para las cuestiones que 
puedan surgir durante la ejecución de los trabajos. 

Atentamente 

 

Fdo.: Rafael Fdez-Ordóñez Cervera 

 

NOTA.: ROGAMOS REMITAN LA DOCUMENTACIÓN A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN: 

INGIOPSA C/ VICENTE JIMENO 20, 28035 MADRID, o al email mariano@ingiopsa.es 
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6.2.- APÉNDICE 14.2: CONTESTACIONES RECIBIDAS 

A continuación se adjunta contestaciones recibidas. 

Las contestaciones de VIESGO se adjuntan en el apartado ACOMETIDA ELÉCTRICA de los 
anejos y apéndices de Cálculos eléctricos de la EDAR y agrupación de vertidos. 
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6.3.- APÉNDICE 14.3: PRINCIPALES SERVICIOS AFECTADOS 
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REPOSICIÓN DE SERVICIOS COLECTOR DE GRAVEDAD POLÍGONO-SERANTES

Tramo Conducción Interferencia Tipo reposición PK Cod. Reposición
Long. 

Afectada(m)
Ud 

Cruce
Total 
(m)

Comentario

CRUZAMIENTOS o AFECCIÓN A CAMINOS DE SERVICIO O ACCESOS A FINCAS

GR-PO-SE PVC/Ø400/SN-8 Cruce camino RS-CaminoTierra 0+280 GR-PO-SE/RS-CaminoTierra/0+280 8 1 8
Desvío de tráfico+reposición pavimento 30 cm ZA1 c/ 95% PN en una 

anchura de 3,0m

GR-PO-SE PVC/Ø400/SN-8 Cruce camino RS-caminoMB 0+665 GR-PO-SE/RS-caminoMB/0+665 8 1 8
Desvío de tráfico+demolición reposición pavimento (35 cm ZA1 c/95% 

PN+15 cm MBC) en anchura mínima 1,80

GR-PO-SE PVC/Ø400/SN-8 Cruce camino RS-CaminoTierra 0+950 GR-PO-SE/RS-CaminoTierra/0+950 8 1 8
Desvío de tráfico+reposición pavimento 30 cm ZA1 c/ 95% PN en una 

anchura de 3,0m

CRUZAMIENTOS o AFECCIÓN A CALLES, VIALES y CARRETERAS O AUTOVÍAS

GR-PO-SE
PVC/Ø400/SN-8 + 

AC/Ø700/S-275-JR-
e=5,6mm

Cruce Ctra. N-
634

RS-Carretera
0+000 a 
0+035

GR-PO-SE/RS-Carretera/0+000 a 0+035 No hay afección, se ejecuta en Hinca

CRUZAMIENTOS RÍOS, ARROYOS y ACEQUIAS

CRUZAMIENTO o AFECCIÓN A REDES DE ABASTECIMIENTO

CRUZAMIENTO o AFECCIÓN A  REDES DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES

GR-PO-SE PVC/Ø400/SN-8
Saneamiento-

Pluviales
RS-conex.pozo 1+303 GR-PO-SE/RS-conex.pozo/1+303 1
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CRUZAMIENTO o AFECCIÓN A REDES DE GAS

CRUZAMIENTO o AFECCIÓN A REDES DE TELEFONÍA Y COMUNICACIONES

CRUZAMIENTO o AFECCIÓN A REDES DE ELECTRICIDAD
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REPOSICIÓN DE SERVICIOS COLECTOR DE IMPULSIÓN SERANTES-RAPALCUARTO

Tramo Conducción Interferencia Tipo reposición PK Cod. Reposición
Long. 

Afectada(m)
Ud 

Cruce
Total 
(m)

Comentario

CRUZAMIENTOS o AFECCIÓN A CAMINOS DE SERVICIO O ACCESOS A FINCAS

IM-SE-RA PE-100/!125/PN-6 Cruce camino RS-caminoMB 0+295 IM-SE-RA/RS-caminoMB/0+295 8 1 8
Desvío de tráfico+demolición reposición pavimento (35 cm ZA1 c/95% 

PN+15 cm MBC) en anchura mínima 1,80

IM-SE-RA PE-100/!125/PN-6 Cruce camino RS-caminoMB 0+480 IM-SE-RA/RS-caminoMB/0+480 8 1 8
Desvío de tráfico+demolición reposición pavimento (35 cm ZA1 c/95% 

PN+15 cm MBC) en anchura mínima 1,80

IM-SE-RA PE-100/!125/PN-6 Cruce camino RS-caminoMB 0+730 IM-SE-RA/RS-caminoMB/0+730 8 1 8
Desvío de tráfico+demolición reposición pavimento (35 cm ZA1 c/95% 

PN+15 cm MBC) en anchura mínima 1,80

IM-SE-RA PE-100/!125/PN-6 Cruce camino RS-CaminoTierra 1+020 IM-SE-RA/RS-CaminoTierra/1+020 8 1 8
Desvío de tráfico+reposición pavimento 30 cm ZA1 c/ 95% PN en una 

anchura de 3,0m

IM-SE-RA PE-100/!125/PN-6 Cruce camino RS-CaminoTierra
1+466 a 
1+555

IM-SE-RA/RS-CaminoTierra/1+466 a 1+555 88 1 88
Desvío de tráfico+reposición pavimento 30 cm ZA1 c/ 95% PN en una 

anchura de 3,0m

CRUZAMIENTOS o AFECCIÓN A CALLES, VIALES y CARRETERAS O AUTOVÍAS

CRUZAMIENTOS RÍOS, ARROYOS y ACEQUIAS

IM-SE-RA PE-100/!125/PN-6
Cruce Arroyo 

Villamil
RS Arroyo 0+190 IM-SE-RA/RS Arroyo/0+190 10 1 10

Desbroce intensivo alta densidad en una anchura mínima de 4,0m +relleno 
de hormigón en zanja y protección de escollera de 0,5m de espesor en un 

ancho mínimo de 3,5m. Reposición de 0,3m de tierra vegetal 

IM-SE-RA PE-100/!125/PN-6 Cruce Arroyo RS Arroyo 0+245 IM-SE-RA/RS Arroyo/0+245 8 1 8
Desbroce intensivo alta densidad en una anchura mínima de 4,0m +relleno 
de hormigón en zanja y protección de escollera de 0,5m de espesor en un 

ancho mínimo de 3,5m. Reposición de 0,3m de tierra vegetal 

IM-SE-RA PE-100/!125/PN-6
Cruce Arroyo-

acequia
RS Arroyo-acequia 0+720 IM-SE-RA/RS Arroyo-acequia/0+720 4 1 4

Desbroce intensivo alta densidad en una anchura mínima de 4,0m +relleno 
de hormigón en zanja y protección de escollera de 0,5m de espesor en un 

ancho mínimo de 3,5m. Reposición de 0,3m de tierra vegetal 

IM-SE-RA PE-100/!125/PN-6
Cruce Arroyo-

acequia
RS Arroyo-acequia 1+015 IM-SE-RA/RS Arroyo-acequia/1+015 4 1 4

Desbroce intensivo alta densidad en una anchura mínima de 4,0m +relleno 
de hormigón en zanja y protección de escollera de 0,5m de espesor en un 

ancho mínimo de 3,5m. Reposición de 0,3m de tierra vegetal 

CRUZAMIENTO o AFECCIÓN A REDES DE ABASTECIMIENTO

CRUZAMIENTO o AFECCIÓN A  REDES DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES

"#$��$��
Conexión gravedad 

PVC/Ø400/SN-8
Saneamiento-

Pluviales
RS-conex.pozo 0+000 IM-SE-RA/RS-conex.pozo/0+000 1
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CRUZAMIENTO o AFECCIÓN A REDES DE GAS

CRUZAMIENTO o AFECCIÓN A REDES DE TELEFONÍA Y COMUNICACIONES

CRUZAMIENTO o AFECCIÓN A REDES DE ELECTRICIDAD
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REPOSICIÓN DE SERVICIOS COLECTOR DE IMPULSIÓN RAPALCUARTO-XUNGUEIRA

Tramo Conducción Interferencia Tipo reposición PK Cod. Reposición
Long. 

Afectada(m)
Ud 

Cruce
Total 
(m)

Comentario

CRUZAMIENTOS o AFECCIÓN A CAMINOS DE SERVICIO O ACCESOS A FINCAS

IM-RA-XU PE-100/!�()/PN-6 Cruce camino RS-caminoMB 0+195 IM-RA-XU/RS-caminoMB/0+195 8 1 8
Desvío de tráfico+demolición reposición pavimento (35 cm ZA1 c/95% 

PN+15 cm MBC) en anchura mínima 1,80

IM-RA-XU PE-100/!�()/PN-6 Cruce camino RS-caminoMB 0+390 IM-RA-XU/RS-caminoMB/0+390 8 1 8
Desvío de tráfico+demolición reposición pavimento (35 cm ZA1 c/95% 

PN+15 cm MBC) en anchura mínima 1,80

IM-RA-XU PE-100/!�()/PN-6 Cruce camino RS-caminoMB 0+655 IM-RA-XU/RS-caminoMB/0+655 8 1 8
Desvío de tráfico+demolición reposición pavimento (35 cm ZA1 c/95% 

PN+15 cm MBC) en anchura mínima 1,80

IM-RA-XU PE-100/!�()/PN-6 Cruce camino RS-CaminoTierra 0+915 IM-RA-XU/RS-CaminoTierra/0+915 8 1 8
Desvío de tráfico+reposición pavimento 30 cm ZA1 c/ 95% PN en una 

anchura de 3,0m

IM-RA-XU PE-100/!�()/PN-6 Cruce camino RS-CaminoTierra 1+015 IM-RA-XU/RS-CaminoTierra/1+015 8 1 8
Desvío de tráfico+reposición pavimento 30 cm ZA1 c/ 95% PN en una 

anchura de 3,0m

IM-RA-XU
PE-100/!�()/PN-6 + 

CAMISA Ø250
Cruce camino RS-caminoMB

0+290 de 
la 

Perforació
n Dirigida

IM-RA-XU/RS-caminoMB/0+290 de la 
Perforación Dirigida

Ejecución mediente Perforación dirigida, por lo que no hay afección

CRUZAMIENTOS o AFECCIÓN A CALLES, VIALES y CARRETERAS O AUTOVÍAS

CRUZAMIENTOS RÍOS, ARROYOS y ACEQUIAS

IM-RA-XU PE-100/!�()/PN-6
Cruce Arroyo 

Alairre
RS Arroyo 0+020 IM-RA-XU/RS Arroyo/0+020 15 1 15

Desbroce intensivo alta densidad en una anchura mínima de 4,0m +relleno 
de hormigón en zanja y protección de escollera de 0,5m de espesor en un 

ancho mínimo de 3,5m. Reposición de 0,3m de tierra vegetal 

IM-RA-XU PE-100/!�()/PN-6
Cruce Arroyo-

acequia
RS Arroyo-acequia 0+845 IM-RA-XU/RS Arroyo-acequia/0+845 8 1 8

Desbroce intensivo alta densidad en una anchura mínima de 4,0m +relleno 
de hormigón en zanja y protección de escollera de 0,5m de espesor en un 

ancho mínimo de 3,5m. Reposición de 0,3m de tierra vegetal 

IM-RA-XU
PE-100/!�()/PN-6 + 

CAMISA Ø250
Cruce río 
Anguleiro

RS Arroyo

0+320 de 
la 

Perforació
n Dirigida

IM-RA-XU/RS Arroyo/0+320 de la 
Perforación Dirigida

Ejecución mediente Perforación dirigida, por lo que no hay afección

(�	��� 
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CRUZAMIENTO o AFECCIÓN A REDES DE ABASTECIMIENTO
"#$��$*+ PE-100/!�()/PN-6 Abastecimiento RS-Abast-DN40PE 0+400 IM-RA-XU/RS-Abast-DN40PE/0+400 � 1 1 ��
����
������	����,��-����,��-�

"#$��$*+
PE-100/!�()/PN-6 + 

CAMISA Ø250
Abastecimiento RS-Abast-DN90PE

0+120 de 
la 

Perforació
n Dirigida

IM-RA-XU/RS-Abast-DN90PE/0+120 de la 
Perforación Dirigida

���.�����/��	�����	�&�0��1����.����/�

"#$��$*+
PE-100/!�()/PN-6 + 

CAMISA Ø250
Abastecimiento RS-Abast-DN50FC

0+160 de 
la 

Perforació
n Dirigida

IM-RA-XU/RS-Abast-DN50FC/0+160 de la 
Perforación Dirigida

���.�����/��	�����	�&�0��1����.����/�

Tramo Conducción Interferencia Tipo reposición PK Cod. Reposición
Long. 

Afectada(m)
Ud 

Cruce
Total 
(m)

Comentario

CRUZAMIENTO o AFECCIÓN A  REDES DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES

"#$��$*+
Conexión gravedad 

PVC/Ø400/SN-8
Saneamiento-

Pluviales
RS-conex.pozo 0+000 IM-RA-XU/RS-conex.pozo/0+000 1

���������������������
�������������
������%����������������&�&�&�&�

	������2������

CRUZAMIENTO o AFECCIÓN A REDES DE GAS

CRUZAMIENTO o AFECCIÓN A REDES DE TELEFONÍA Y COMUNICACIONES

CRUZAMIENTO o AFECCIÓN A REDES DE ELECTRICIDAD

3�	��� 
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REPOSICIÓN DE SERVICIOS COLECTOR DE GRAVEDAD VIADEMONTE-VIACOBA

Tramo Conducción Interferencia Tipo reposición PK Cod. Reposición
Long. 

Afectada(m)
Ud 

Cruce
Total 
(m)

Comentario

CRUZAMIENTOS o AFECCIÓN A CAMINOS DE SERVICIO O ACCESOS A FINCAS

GR-VI-VI PVC/Ø400/SN-8 Cruce camino RS-caminoMB 0+030 GR-VI-VI/RS-caminoMB/0+030 8 1 8
Desvío de tráfico+demolición reposición pavimento (35 cm ZA1 c/95% 

PN+15 cm MBC) en anchura mínima 1,80

GR-VI-VI PVC/Ø400/SN-8
Cruce acceso a 

finca
RS-CaminoHM 0+170 GR-VI-VI/RS-CaminoHM/0+170 8 1 8

Desvío de tráfico+demolición reposición pavimento de hormigón (20 cm 
HM) en anchura mínima 1,80

GR-VI-VI PVC/Ø400/SN-8 Cruce camino RS-caminoMB 0+510 GR-VI-VI/RS-caminoMB/0+510 8 1 8
Desvío de tráfico+demolición reposición pavimento (35 cm ZA1 c/95% 

PN+15 cm MBC) en anchura mínima 1,80

GR-VI-VI PVC/Ø400/SN-8 Cruce camino RS-caminoMB 1+110 GR-VI-VI/RS-caminoMB/1+110 8 1 8
Desvío de tráfico+demolición reposición pavimento (35 cm ZA1 c/95% 

PN+15 cm MBC) en anchura mínima 1,80

GR-VI-VI PVC/Ø400/SN-8 Cruce camino RS-caminoMB
1+626 a 
1+835

GR-VI-VI/RS-caminoMB/1+626 a 1+835 209 1 209
Desvío de tráfico+demolición reposición pavimento (35 cm ZA1 c/95% 

PN+15 cm MBC) en anchura mínima 1,80

CRUZAMIENTOS o AFECCIÓN A CALLES, VIALES y CARRETERAS O AUTOVÍAS

GR-VI-VI PVC/Ø400/SN-8
Cruce Ctra. N-

634
RS-Carretera

1+690 a 
1+710

GR-VI-VI/RS-Carretera/1+690 a 1+710 Cruce bajo paso inferior existente, por lo que no se estima afección

CRUZAMIENTOS RÍOS, ARROYOS y ACEQUIAS

GR-VI-VI PVC/Ø400/SN-8 Cruce Río Muria RS Arroyo 1+525 GR-VI-VI/RS Arroyo/1+525 15 1 15
Desbroce intensivo alta densidad en una anchura mínima de 4,0m +relleno 
de hormigón en zanja y protección de escollera de 0,5m de espesor en un 

ancho mínimo de 3,5m. Reposición de 0,3m de tierra vegetal 

CRUZAMIENTO o AFECCIÓN A REDES DE ABASTECIMIENTO
GR-VI-VI PVC/Ø400/SN-8 Abastecimiento RS-Abast-DN63PE 1+105 GR-VI-VI/RS-Abast-DN63PE/1+105 � 1 1 ��
����
������	����,��-����,��-�

GR-VI-VI PVC/Ø400/SN-8 Abastecimiento RS-Abast-DN350FC 1+215 GR-VI-VI/RS-Abast-DN350FC/1+215 � 1 1 ��
����
������	����,��-����,��-�

GR-VI-VI PVC/Ø400/SN-8 Abastecimiento RS-Abast-DN50PE 1+630 GR-VI-VI/RS-Abast-DN50PE/1+630 � 1 1 ��
����
������	����,��-����,��-�

GR-VI-VI PVC/Ø400/SN-8 Abastecimiento RS-Abast-DN63PE 1+850 GR-VI-VI/RS-Abast-DN63PE/1+850 � 1 1 ��
����
������	����,��-����,��-�

CRUZAMIENTO o AFECCIÓN A  REDES DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES

GR-VI-VI PVC/Ø400/SN-8
Saneamiento-

Pluviales
RS-conex.pozo 1+880 GR-VI-VI/RS-conex.pozo/1+880 1 ���������������������
�������������
�����

CRUZAMIENTO o AFECCIÓN A REDES DE GAS

CRUZAMIENTO o AFECCIÓN A REDES DE TELEFONÍA Y COMUNICACIONES

CRUZAMIENTO o AFECCIÓN A REDES DE ELECTRICIDAD

 �	��� 
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REPOSICIÓN DE SERVICIOS COLECTOR DE GRAVEDAD SUSTITUCIÓN COLECTOR A-8

Tramo Conducción Interferencia Tipo reposición PK Cod. Reposición
Long. 

Afectada(m)
Ud 

Cruce
Total 
(m)

Comentario

CRUZAMIENTOS o AFECCIÓN A CAMINOS DE SERVICIO O ACCESOS A FINCAS

CRUZAMIENTOS o AFECCIÓN A CALLES, VIALES y CARRETERAS O AUTOVÍAS

G-SU-CO PVC/Ø400/SN-8 Cruce calles RS-CallesMB
0+000 a 
0+670

G-SU-CO/RS-CallesMB/0+000 a 0+670 670 1 670
Desvío de tráfico+demolición reposición pavimento (15 cm MBC+20 cm 

HM-20+35 cm ZA1) en anchura mínima 1,80

G-SU-CO PVC/Ø400/SN-8 Cruce calles RS-CallesAcerado
0+670 a 
0+736

G-SU-CO/RS-CallesAcerado/0+670 a 0+736 66 1 66
Desvío de tráfico+demoliciones+resposición de pavimentos varios y 

solados de acerados, incluso bordillados.

CRUZAMIENTOS RÍOS, ARROYOS y ACEQUIAS

CRUZAMIENTO o AFECCIÓN A REDES DE ABASTECIMIENTO

4�$�+$�5 PVC/Ø400/SN-8 Abastecimiento RS-Abast-DN75PVC
0+000 a 
0+310

GR-SU-CO/RS-Abast-DN75PVC/0+000 a 
0+310

'�) 1 310
����2�2�

��������
�,2�
������.�������
&�����
���/��2���2���	����


�
����
�����


4�$�+$�5 PVC/Ø400/SN-8 Abastecimiento RS-Abast-DN32PE 0+030 GR-SU-CO/RS-Abast-DN32PE/0+030 � 1 1 ������������,��-�

4�$�+$�5 PVC/Ø400/SN-8 Abastecimiento RS-Abast-DN50PE 0+040 GR-SU-CO/RS-Abast-DN50PE/0+040 � 1 1 ������������,��-�

4�$�+$�5 PVC/Ø400/SN-8 Abastecimiento RS-Abast-DN250FD 0+310 GR-SU-CO/RS-Abast-DN250FD/0+310 � 1 1 ������������,��-�

4�$�+$�5 PVC/Ø400/SN-8 Abastecimiento RS-Abast-DN250FD
0+310 a 
0+380

GR-SU-CO/RS-Abast-DN250FD/0+310 a 
0+380

6) 1 70
����2�2�

��������
�,2�
������.�������
&�����
���/��2���2���	����


�
����
�����


4�$�+$�5 PVC/Ø400/SN-8 Abastecimiento RS-Abast-DN110PE 0+380 GR-SU-CO/RS-Abast-DN110PE/0+380 � 1 1 ������������,��-�

4�$�+$�5 PVC/Ø400/SN-8 Abastecimiento RS-Abast-DN125FD
0+380 a 
0+590

GR-SU-CO/RS-Abast-DN125FD/0+380 a 
0+590

��) 1 210
����2�2�

��������
�,2�
������.�������
&�����
���/��2���2���	����


�
����
�����


4�$�+$�5 PVC/Ø400/SN-8 Abastecimiento RS-Abast-DN90PE 0+470 GR-SU-CO/RS-Abast-DN90PE/0+470 � 1 1 ������������,��-�

4�$�+$�5 PVC/Ø400/SN-8 Abastecimiento RS-Abast-DN125PE 0+705 GR-SU-CO/RS-Abast-DN125PE/0+705 � 1 1 ������������,��-�

4�$�+$�5 PVC/Ø400/SN-8 Abastecimiento RS-Abast-DN63PE 0+705 GR-SU-CO/RS-Abast-DN63PE/0+705 � 1 1 ������������,��-�

//

CRUZAMIENTO o AFECCIÓN A  REDES DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES

4�$�+$�5 PVC/Ø400/SN-8
Saneamiento-

Pluviales
RS-conex.pozo 0+000 GR-SU-CO/RS-conex.pozo/0+000 1 ���������������������
���������
����
�����

4�$�+$�5 PVC/Ø400/SN-8
Saneamiento-

Pluviales
RS-conex.pozo 0+034 GR-SU-CO/RS-conex.pozo/0+034 1 ���������������������
���������
����
�����

4�$�+$�5 PVC/Ø400/SN-8
Saneamiento-

Pluviales
RS-conex.pozo 0+077 GR-SU-CO/RS-conex.pozo/0+077 1 ���������������������
���������
����
�����

4�$�+$�5 PVC/Ø400/SN-8
Saneamiento-

Pluviales
RS-conex.pozo 0+141 GR-SU-CO/RS-conex.pozo/0+141 1 ���������������������
���������
����
�����

4�$�+$�5 PVC/Ø400/SN-8
Saneamiento-

Pluviales
RS-conex.pozo 0+198 GR-SU-CO/RS-conex.pozo/0+198 1 ���������������������
���������
����
�����

4�$�+$�5 PVC/Ø400/SN-8
Saneamiento-

Pluviales
RS-conex.pozo 0+318 GR-SU-CO/RS-conex.pozo/0+318 1 ���������������������
���������
����
�����

4�$�+$�5 PVC/Ø400/SN-8
Saneamiento-

Pluviales
RS-SanPluv-DN300- 0+322 GR-SU-CO/RS-SanPluv-DN300-/0+322 3 1 5

������������
���/��	����2���������
�������$7��.����	�&���
�2���/�������&�

8����	���

4�$�+$�5 PVC/Ø400/SN-8
Saneamiento-

Pluviales
RS-conex.pozo 0+326 GR-SU-CO/RS-conex.pozo/0+326 1 ���������������������
���������
����
�����
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Tramo Conducción Interferencia Tipo reposición PK Cod. Reposición
Long. 

Afectada(m)
Ud 

Cruce
Total 
(m)

Comentario

4�$�+$�5 PVC/Ø400/SN-8
Saneamiento-

Pluviales
RS-SanPluv-DN300- 0+373 GR-SU-CO/RS-SanPluv-DN300-/0+373 3 1 5 ������������
���/��	����2���������
�����&���
�2���/�������&�8����	���

4�$�+$�5 PVC/Ø400/SN-8
Saneamiento-

Pluviales
RS-conex.pozo 0+375 GR-SU-CO/RS-conex.pozo/0+375 1 ���������������������
���������
����
�����

4�$�+$�5 PVC/Ø400/SN-8
Saneamiento-

Pluviales
RS-conex.pozo 0+388 GR-SU-CO/RS-conex.pozo/0+388 1 ���������������������
���������
����
�����

4�$�+$�5 PVC/Ø400/SN-8
Saneamiento-

Pluviales
RS-conex.pozo 0+439 GR-SU-CO/RS-conex.pozo/0+439 1 ���������������������
���������
����
�����

4�$�+$�5 PVC/Ø400/SN-8
Saneamiento-

Pluviales
RS-conex.pozo 0+466 GR-SU-CO/RS-conex.pozo/0+466 1 ���������������������
���������
����
�����

4�$�+$�5 PVC/Ø400/SN-8
Saneamiento-

Pluviales
RS-SanPluv-DN300- 0+470 GR-SU-CO/RS-SanPluv-DN300-/0+470 3 1 5

������������
���/��	����2���������
�������$7��.����	�&���
�2���/�������&�

8����	���

4�$�+$�5 PVC/Ø400/SN-8
Saneamiento-

Pluviales
RS-conex.pozo 0+474 GR-SU-CO/RS-conex.pozo/0+474 1 ���������������������
���������
����
�����

4�$�+$�5 PVC/Ø400/SN-8
Saneamiento-

Pluviales
RS-conex.pozo 0+506 GR-SU-CO/RS-conex.pozo/0+506 1 ���������������������
���������
����
�����

4�$�+$�5 PVC/Ø400/SN-8
Saneamiento-

Pluviales
RS-SanPluv-DN300- 0+528 GR-SU-CO/RS-SanPluv-DN300-/0+528 3 1 5 ������������
���/��	����2���������
�����&���
�2���/�������&�8����	���

4�$�+$�5 PVC/Ø400/SN-8
Saneamiento-

Pluviales
RS-conex.pozo 0+530 GR-SU-CO/RS-conex.pozo/0+530 1 ���������������������
���������
����
�����

4�$�+$�5 PVC/Ø400/SN-8
Saneamiento-

Pluviales
RS-conex.pozo 0+539 GR-SU-CO/RS-conex.pozo/0+539 1 ���������������������
���������
����
�����

4�$�+$�5 PVC/Ø400/SN-8
Saneamiento-

Pluviales
RS-conex.pozo 0+563 GR-SU-CO/RS-conex.pozo/0+563 1 ���������������������
���������
����
�����

4�$�+$�5 PVC/Ø400/SN-8
Saneamiento-

Pluviales
RS-conex.pozo 0+606 GR-SU-CO/RS-conex.pozo/0+606 1 ���������������������
���������
����
�����

4�$�+$�5 PVC/Ø400/SN-8
Saneamiento-

Pluviales
RS-conex.pozo 0+670 GR-SU-CO/RS-conex.pozo/0+670 1 ���������������������
���������
����
�����

4�$�+$�5 PVC/Ø400/SN-8
Saneamiento-

Pluviales
RS-SanPluv-DN400- 0+672 GR-SU-CO/RS-SanPluv-DN400-/0+672 3 1 5

������������
���/��	����2���������
�������$7��.����	�&���
�2���/�������&�

8����	���

4�$�+$�5 PVC/Ø400/SN-8
Saneamiento-

Pluviales
RS-conex.pozo 0+691 GR-SU-CO/RS-conex.pozo/0+691 1 ���������������������
���������
����
�����

4�$�+$�5 PVC/Ø400/SN-8
Saneamiento-

Pluviales
RS-conex.pozo 0+712 GR-SU-CO/RS-conex.pozo/0+712 1 ���������������������
���������
����
�����

4�$�+$�5 PVC/Ø400/SN-8
Saneamiento-

Pluviales
RS-conex.pozo 0+735 GR-SU-CO/RS-conex.pozo/0+735 1 ���������������������
���������
����
�����

7�	��� 

Anteproyecto de saneamiento y 
EDAR de Tapia de Casariego 

Fase 1 (Asturias)



��

CRUZAMIENTO o AFECCIÓN A REDES DE GAS
4�$�+$�5 PVC/Ø400/SN-8 Gas RS-Gas-DN63PEsg 0+003 GR-SU-CO/RS-Gas-DN63PEsg/0+003 1 1 1 Cruzamiento y sostenimiento de servicio
4�$�+$�5 PVC/Ø400/SN-8 Gas RS-Gas-DN63PEsg 0+134 GR-SU-CO/RS-Gas-DN63PEsg/0+134 1 1 1 Cruzamiento y sostenimiento de servicio
4�$�+$�5 PVC/Ø400/SN-8 Gas RS-Gas-DN63PEsg 0+211 GR-SU-CO/RS-Gas-DN63PEsg/0+211 1 1 1 Cruzamiento y sostenimiento de servicio
4�$�+$�5 PVC/Ø400/SN-8 Gas RS-Gas-DN63PEsg 0+310 GR-SU-CO/RS-Gas-DN63PEsg/0+310 1 1 1 Cruzamiento y sostenimiento de servicio

4�$�+$�5 PVC/Ø400/SN-8 Gas RS-Gas-DN160PEsg 0+539 GR-SU-CO/RS-Gas-DN160PEsg/0+539 5 1 5 ������������
���/����
�2���

CRUZAMIENTO o AFECCIÓN A REDES DE TELEFONÍA Y COMUNICACIONES

4�$�+$�5 PVC/Ø400/SN-8
Telefonía y 

comunicaciones
RS-Coms 0+130 GR-SU-CO/RS-Coms/0+130 3 1 5 ������������
���/����
�2���

CRUZAMIENTO o AFECCIÓN A REDES DE ELECTRICIDAD

4�$�+$�5 PVC/Ø400/SN-8 Electricidad RS-Electricidad
0+730 a 
0+815

GR-SU-CO/RS-Electricidad/0+730 a 0+815 �) 1 20
������������
���/����
�2����	����
�,2�
��.�������
�����,2��	��	��

�2�
,��	���9,2���

:�	��� 
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REPOSICIÓN DE SERVICIOS COLECTOR DE IMPULSIÓN PRETRATAMIENTO-DEPURADORA

Tramo Conducción Interferencia Tipo reposición PK Cod. Reposición
Long. 

Afectada(m)
Ud 

Cruce
Total 
(m)

Comentario

CRUZAMIENTOS o AFECCIÓN A CAMINOS DE SERVICIO O ACCESOS A FINCAS

IM-PT-DP
PE-100/!())/PN-6 + PE-

100/Ø110/PN-10
Cruce camino RS-caminoMB

0+000 a 
0+320

IM-PT-DP/RS-caminoMB/0+000 a 0+320 320 1 320
Desvío de tráfico+demolición reposición pavimento (35 cm ZA1 c/95% 

PN+15 cm MBC) en anchura mínima 1,80

IM-PT-DP
PE-100/!())/PN-6 + PE-

100/Ø110/PN-10
Cruce camino RS-CaminoTierra 0+260 IM-PT-DP/RS-CaminoTierra/0+260 8 1 8

Desvío de tráfico+reposición pavimento 30 cm ZA1 c/ 95% PN en una 
anchura de 3,0m

IM-PT-DP
PE-100/!())/PN-6 + PE-

100/Ø110/PN-10
Cruce camino RS-caminoMB 0+765 IM-PT-DP/RS-caminoMB/0+765 8 1 8

Desvío de tráfico+demolición reposición pavimento (35 cm ZA1 c/95% 
PN+15 cm MBC) en anchura mínima 1,80

IM-PT-DP
PE-100/!())/PN-6 + PE-

100/Ø110/PN-10
Cruce camino RS-CaminoTierra 0+950 IM-PT-DP/RS-CaminoTierra/0+950 8 1 8

Desvío de tráfico+reposición pavimento 30 cm ZA1 c/ 95% PN en una 
anchura de 3,0m

IM-PT-DP
PE-100/!())/PN-6 + PE-

100/Ø110/PN-10
Cruce camino RS-CaminoTierra 1+200 IM-PT-DP/RS-CaminoTierra/1+200 8 1 8

Desvío de tráfico+reposición pavimento 30 cm ZA1 c/ 95% PN en una 
anchura de 3,0m

IM-PT-DP
PE-100/!())/PN-6 + PE-

100/Ø110/PN-10
Cruce camino RS-CaminoTierra 1+400 IM-PT-DP/RS-CaminoTierra/1+400 8 1 8

Desvío de tráfico+reposición pavimento 30 cm ZA1 c/ 95% PN en una 
anchura de 3,0m

CRUZAMIENTOS o AFECCIÓN A CALLES, VIALES y CARRETERAS O AUTOVÍAS

CRUZAMIENTOS RÍOS, ARROYOS y ACEQUIAS

CRUZAMIENTO o AFECCIÓN A REDES DE ABASTECIMIENTO

IM-PT-DP
PE-100/!())/PN-6 + PE-

100/Ø110/PN-10
Abastecimiento RS-Abast-DN50PE

0+000 a 
0+150

IM-PT-DP/RS-Abast-DN50PE/0+000 a 
0+150

�3) 1 150
����2�2�

��������
�,2�
������.�������
&�����
���/��2���2���	����


�
����
�����


CRUZAMIENTO o AFECCIÓN A  REDES DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES

IM-PT-DP
PE-100/!())/PN-6 + PE-

100/Ø110/PN-10
Saneamiento-

Pluviales
RS-conex.pozo 0+000 IM-PT-DP/RS-conex.pozo/0+000 1

���������������������
�������������
������	�2�
����
������	��

������	����
������

"#$��$��
PE-100/Ø400/PN-6 + PE-

100/Ø110/PN-10
Saneamiento-

Pluviales
RS-SanPluv-DN300- 0+056 IM-TP-DP/RS-SanPluv-DN300-/0+056 3 1 5

������������
���/��	����2������	���,���	��	����%�����
������

�.����	�&���
�2���/�������&�8����	���

"#$��$��
PE-100/Ø400/PN-6 + PE-

100/Ø110/PN-10
Saneamiento-

Pluviales
RS-SanPluv-DN300- 0+252 IM-TP-DP/RS-SanPluv-DN300-/0+252 3 1 5

������������
���/��	����2������	���,���	��	����%�����
������

�.����	�&���
�2���/�������&�8����	���

"#$��$��
PE-100/Ø400/PN-6 + PE-

100/Ø110/PN-10
Saneamiento-

Pluviales
RS-SanPluv-DN300- 0+618 IM-TP-DP/RS-SanPluv-DN300-/0+618 3 1 5

������������
���/��	����2���������
�������.����	�&���
�2���/�������&�

8����	���

"#$��$��
PE-100/Ø400/PN-6 + PE-

100/Ø110/PN-10
Saneamiento-

Pluviales
RS-SanPluv-DN300- 0+771 IM-TP-DP/RS-SanPluv-DN300-/0+771 3 1 5

������������
���/��	����2���������
�������.����	�&���
�2���/�������&�

8����	���

CRUZAMIENTO o AFECCIÓN A REDES DE GAS

CRUZAMIENTO o AFECCIÓN A REDES DE TELEFONÍA Y COMUNICACIONES

CRUZAMIENTO o AFECCIÓN A REDES DE ELECTRICIDAD

�)�	��� 

Anteproyecto de saneamiento y 
EDAR de Tapia de Casariego 

Fase 1 (Asturias)



��

REPOSICIÓN DE SERVICIOS COLECTOR DE GRAVEDAD DEPURADORA-PRETRATAMIENTO

Tramo Conducción Interferencia Tipo reposición PK Cod. Reposición
Long. 

Afectada(m)
Ud 

Cruce
Total 
(m)

Comentario

CRUZAMIENTOS o AFECCIÓN A CAMINOS DE SERVICIO O ACCESOS A FINCAS

GR-DP-TP PVC/Ø500/SN-8 Cruce camino RS-CaminoTierra 0+335 GR-DP-TP/RS-CaminoTierra/0+335 8 1 8
Desvío de tráfico+reposición pavimento 30 cm ZA1 c/ 95% PN en una 

anchura de 3,0m

GR-DP-TP PVC/Ø500/SN-8 Cruce camino RS-CaminoTierra 0+535 GR-DP-TP/RS-CaminoTierra/0+535 8 1 8
Desvío de tráfico+reposición pavimento 30 cm ZA1 c/ 95% PN en una 

anchura de 3,0m

GR-DP-TP PVC/Ø500/SN-8 Cruce camino RS-CaminoTierra 0+790 GR-DP-TP/RS-CaminoTierra/0+790 8 1 8
Desvío de tráfico+reposición pavimento 30 cm ZA1 c/ 95% PN en una 

anchura de 3,0m

GR-DP-TP PVC/Ø500/SN-8 Cruce camino RS-caminoMB 0+975 GR-DP-TP/RS-caminoMB/0+975 8 1 8
Desvío de tráfico+demolición reposición pavimento (35 cm ZA1 c/95% 

PN+15 cm MBC) en anchura mínima 1,80

GR-DP-TP PVC/Ø500/SN-8 Cruce camino RS-CaminoTierra 1+230 GR-DP-TP/RS-CaminoTierra/1+230 8 1 8
Desvío de tráfico+reposición pavimento 30 cm ZA1 c/ 95% PN en una 

anchura de 3,0m

GR-DP-TP PVC/Ø500/SN-8 Cruce camino RS-caminoMB
1+413 a 
1+733

GR-DP-TP/RS-caminoMB/1+413 a 1+733 320 1 320
Desvío de tráfico+demolición reposición pavimento (35 cm ZA1 c/95% 

PN+15 cm MBC) en anchura mínima 1,80

CRUZAMIENTOS o AFECCIÓN A CALLES, VIALES y CARRETERAS O AUTOVÍAS

CRUZAMIENTOS RÍOS, ARROYOS y ACEQUIAS

CRUZAMIENTO o AFECCIÓN A REDES DE ABASTECIMIENTO

IM-PT-TP PVC/Ø500/SN-8 Abastecimiento RS-Abast-DN50PE
1+585 a 
1+735

IM-PT-TP/RS-Abast-DN50PE/1+585 a 
1+735

�3) 1 150
����2�2�

��������
�,2�
������.�������
&�����
���/��2���2���	����
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CRUZAMIENTO o AFECCIÓN A  REDES DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES

IM-PT-TP PVC/Ø500/SN-8
Saneamiento-

Pluviales
RS-SanPluv-DN300- 0+968 IM-PT-TP/RS-SanPluv-DN300-/0+968 3 1 5

������������
���/��	����2���������
�������.����	�&���
�2���/�������&�

8����	���

IM-PT-TP PVC/Ø500/SN-8
Saneamiento-

Pluviales
RS-SanPluv-DN300- 1+118 IM-PT-TP/RS-SanPluv-DN300-/1+118 3 1 5

������������
���/��	����2���������
�������.����	�&���
�2���/�������&�

8����	���

IM-PT-TP PVC/Ø500/SN-8
Saneamiento-

Pluviales
RS-SanPluv-DN300- 1+485 IM-PT-TP/RS-SanPluv-DN300-/1+485 3 1 5

������������
���/��	����2������	���,���	��	����%�����
������

�.����	�&���
�2���/�������&�8����	���

IM-PT-TP PVC/Ø500/SN-8
Saneamiento-

Pluviales
RS-SanPluv-DN300- 1+680 IM-PT-TP/RS-SanPluv-DN300-/1+680 3 1 5

������������
���/��	����2������	���,���	��	����%�����
������

�.����	�&���
�2���/�������&�8����	���

CRUZAMIENTO o AFECCIÓN A REDES DE GAS

CRUZAMIENTO o AFECCIÓN A REDES DE TELEFONÍA Y COMUNICACIONES

CRUZAMIENTO o AFECCIÓN A REDES DE ELECTRICIDAD

���	��� 

Anteproyecto de saneamiento y 
EDAR de Tapia de Casariego 

Fase 1 (Asturias)



��

REPOSICIÓN DE SERVICIOS COLECTOR DE IMPULSIÓN MÁNTARAS-DEPURADORA

Tramo Conducción Interferencia Tipo reposición PK Cod. Reposición
Long. 

Afectada(m)
Ud 

Cruce
Total 
(m)

Comentario

CRUZAMIENTOS o AFECCIÓN A CAMINOS DE SERVICIO O ACCESOS A FINCAS

IM-MA-DP
��$�));!'�3;�0$ �<���$

�));!��);�0$ 
Cruce camino RS-caminoMB 0+310 IM-MA-DP/RS-caminoMB/0+310 8 1 8

Desvío de tráfico+demolición reposición pavimento (35 cm ZA1 c/95% 
PN+15 cm MBC) en anchura mínima 1,80

IM-MA-DP
��$�));!'�3;�0$ �<���$

�));!��);�0$ 
Cruce camino RS-CaminoTierra 0+500 IM-MA-DP/RS-CaminoTierra/0+500 8 1 8

Desvío de tráfico+reposición pavimento 30 cm ZA1 c/ 95% PN en una 
anchura de 3,0m

IM-MA-DP
��$�));!'�3;�0$ �<���$

�));!��);�0$ 
Cruce camino RS-CaminoTierra 0+750 IM-MA-DP/RS-CaminoTierra/0+750 8 1 8

Desvío de tráfico+reposición pavimento 30 cm ZA1 c/ 95% PN en una 
anchura de 3,0m

IM-MA-DP
��$�));!'�3;�0$ �<���$

�));!��);�0$ 
Cruce camino RS-CaminoTierra 0+945 IM-MA-DP/RS-CaminoTierra/0+945 8 1 8

Desvío de tráfico+reposición pavimento 30 cm ZA1 c/ 95% PN en una 
anchura de 3,0m

CRUZAMIENTOS o AFECCIÓN A CALLES, VIALES y CARRETERAS O AUTOVÍAS

CRUZAMIENTOS RÍOS, ARROYOS y ACEQUIAS

IM-MA-DP
��$�));!'�3;�0$ �<���$

�));!��);�0$ 
Cruce Arroyo RS Arroyo 0+080 IM-MA-DP/RS Arroyo/0+080 15 1 15

Desbroce intensivo alta densidad en una anchura mínima de 4,0m +relleno 
de hormigón en zanja y protección de escollera de 0,5m de espesor en un 

ancho mínimo de 3,5m. Reposición de 0,3m de tierra vegetal 

CRUZAMIENTO o AFECCIÓN A REDES DE ABASTECIMIENTO

CRUZAMIENTO o AFECCIÓN A  REDES DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES

IM-MA-DP
��$�));!'�3;�0$ �<���$

�));!��);�0$ 

Saneamiento-
Pluviales

RS-conex.pozo 0+000 IM-MA-DP/RS-conex.pozo/0+000 1
���������������������
�������������
����������������	�����&=&�

#>�����


IM-MA-DP
��$�));!'�3;�0$ �<���$

�));!��);�0$ 

Saneamiento-
Pluviales

RS-conex.pozo 0+000 IM-MA-DP/RS-conex.pozo/0+000 1
���������������������
�������������
�����������
�2�	��	����2������

	���2�?���	���&=&�#>�����


IM-MA-DP
��$�));!'�3;�0$ �<���$

�));!��);�0$ 

Saneamiento-
Pluviales

RS-SanPluv-DN300- 0+318 IM-MA-DP/RS-SanPluv-DN300-/0+318 3 1 5
������������
���/��	����2���������
�������.����	�&���
�2���/�������&�

8����	���

CRUZAMIENTO o AFECCIÓN A REDES DE GAS

CRUZAMIENTO o AFECCIÓN A REDES DE TELEFONÍA Y COMUNICACIONES

CRUZAMIENTO o AFECCIÓN A REDES DE ELECTRICIDAD

���	��� 

Anteproyecto de saneamiento y 
EDAR de Tapia de Casariego 

Fase 1 (Asturias)



��

REPOSICIÓN DE SERVICIOS COLECTOR DE GRAVEDAD RAMAL CONEXIÓN LA RODA

Tramo Conducción Interferencia Tipo reposición PK Cod. Reposición
Long. 

Afectada(m)
Ud 

Cruce
Total 
(m)

Comentario

CRUZAMIENTOS o AFECCIÓN A CAMINOS DE SERVICIO O ACCESOS A FINCAS

CRUZAMIENTOS o AFECCIÓN A CALLES, VIALES y CARRETERAS O AUTOVÍAS

GR-RC-LR PVC/Ø400/SN-8
Cruce Ctra. 
Local TC-4

RS-Carretera
0+000 a 
1+009

GR-RC-LR/RS-Carretera/0+000 a 1+009 1.009 1 1.009
Desvío de tráfico+demolición reposición pavimento (15 cm MBC+20 cm 

HM-20+35 cm ZA1) en anchura mínima 1,80

CRUZAMIENTOS RÍOS, ARROYOS y ACEQUIAS

CRUZAMIENTO o AFECCIÓN A REDES DE ABASTECIMIENTO

CRUZAMIENTO o AFECCIÓN A  REDES DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES

GR-RC-LR PVC/Ø400/SN-8
Saneamiento-

Pluviales
RS-SanPluv-DN300- 0+162 GR-RC-LR/RS-SanPluv-DN300-/0+162 3 1 5

������������
���/��	����2������	���,���	��	����%�����
������

�.����	�&���
�2���/�������&�8����	���

GR-RC-LR PVC/Ø400/SN-8
Saneamiento-

Pluviales
RS-SanPluv-DN300- 0+448 GR-RC-LR/RS-SanPluv-DN300-/0+448 3 1 5

������������
���/��	����2������	���,���	��	����%�����
������

�.����	�&���
�2���/�������&�8����	���

GR-RC-LR PVC/Ø400/SN-8
Saneamiento-

Pluviales
RS-SanPluv-DN300- 0+472 GR-RC-LR/RS-SanPluv-DN300-/0+472 3 1 5

������������
���/��	����2������	���,���	��	����%�����
������

�.����	�&���
�2���/�������&�8����	���

GR-RC-LR PVC/Ø400/SN-8
Saneamiento-

Pluviales
RS-SanPluv-DN300- 0+520 GR-RC-LR/RS-SanPluv-DN300-/0+520 3 1 5

������������
���/��	����2������	���,���	��	����%�����
������

�.����	�&���
�2���/�������&�8����	���

GR-RC-LR PVC/Ø400/SN-8
Saneamiento-

Pluviales
RS-SanPluv-DN300- 0+547 GR-RC-LR/RS-SanPluv-DN300-/0+547 3 1 5

������������
���/��	����2������	���,���	��	����%�����
������

�.����	�&���
�2���/�������&�8����	���

GR-RC-LR PVC/Ø400/SN-8
Saneamiento-

Pluviales
RS-SanPluv-DN300- 0+755 GR-RC-LR/RS-SanPluv-DN300-/0+755 3 1 5

������������
���/��	����2������	���,���	��	����%�����
������

�.����	�&���
�2���/�������&�8����	���

CRUZAMIENTO o AFECCIÓN A REDES DE GAS

CRUZAMIENTO o AFECCIÓN A REDES DE TELEFONÍA Y COMUNICACIONES

CRUZAMIENTO o AFECCIÓN A REDES DE ELECTRICIDAD

�'�	��� 

Anteproyecto de saneamiento y 
EDAR de Tapia de Casariego 

Fase 1 (Asturias)



��

REPOSICIÓN DE SERVICIOS COLECTOR DE GRAVEDAD LA RODA PRINCIPAL

Tramo Conducción Interferencia Tipo reposición PK Cod. Reposición
Long. 

Afectada(m)
Ud 

Cruce
Total 
(m)

Comentario

CRUZAMIENTOS o AFECCIÓN A CAMINOS DE SERVICIO O ACCESOS A FINCAS

GR-LR-PR PVC/Ø400/SN-8 Cruce camino RS-CaminoTierra
0+080 a 
0+115

GR-LR-PR/RS-CaminoTierra/0+080 a 0+115 35 1 35
Desvío de tráfico+reposición pavimento 30 cm ZA1 c/ 95% PN en una 

anchura de 3,0m

GR-LR-PR PVC/Ø400/SN-8 Cruce camino RS-caminoMB 0+215 GR-LR-PR/RS-caminoMB/0+215 8 1 8
Desvío de tráfico+demolición reposición pavimento (35 cm ZA1 c/95% 

PN+15 cm MBC) en anchura mínima 1,80

GR-LR-PR PVC/Ø400/SN-8 Cruce camino RS-CaminoTierra 0+445 GR-LR-PR/RS-CaminoTierra/0+445 8 1 8
Desvío de tráfico+reposición pavimento 30 cm ZA1 c/ 95% PN en una 

anchura de 3,0m

GR-LR-PR PVC/Ø400/SN-8 Cruce camino RS-caminoMB 0+595 GR-LR-PR/RS-caminoMB/0+595 8 1 8
Desvío de tráfico+demolición reposición pavimento (35 cm ZA1 c/95% 

PN+15 cm MBC) en anchura mínima 1,80

GR-LR-PR PVC/Ø400/SN-8 Cruce camino RS-caminoMB 0+810 GR-LR-PR/RS-caminoMB/0+810 8 1 8
Desvío de tráfico+demolición reposición pavimento (35 cm ZA1 c/95% 

PN+15 cm MBC) en anchura mínima 1,80

GR-LR-PR PVC/Ø400/SN-8 Cruce camino RS-caminoMB 1+335 GR-LR-PR/RS-caminoMB/1+335 8 1 8
Desvío de tráfico+demolición reposición pavimento (35 cm ZA1 c/95% 

PN+15 cm MBC) en anchura mínima 1,80

GR-LR-PR PVC/Ø400/SN-8 Cruce camino RS-caminoMB 1+140 GR-LR-PR/RS-caminoMB/1+140 8 1 8
Desvío de tráfico+demolición reposición pavimento (35 cm ZA1 c/95% 

PN+15 cm MBC) en anchura mínima 1,80

CRUZAMIENTOS o AFECCIÓN A CALLES, VIALES y CARRETERAS O AUTOVÍAS

GR-LR-PR PVC/Ø400/SN-8
Cruce Ctra. 
Local TC-4

RS-Carretera
0+000 a 
0+080

GR-LR-PR/RS-Carretera/0+000 a 0+080 80 1 80
Desvío de tráfico+demolición reposición pavimento (15 cm MBC+20 cm 

HM-20+35 cm ZA1) en anchura mínima 1,80

GR-LR-PR PVC/Ø400/SN-8
Cruce Autovía A-

8
RS-Carretera

1+151 a 
1+241

GR-LR-PR/RS-Carretera/1+151 a 1+241 No hay afección, se ejecuta en Hinca

GR-LR-PR PVC/Ø400/SN-8
Cruce Ctra. 
Local TC-4

RS-Carretera
2+280 a 
2+364

GR-LR-PR/RS-Carretera/2+280 a 2+364 84 1 84
Desvío de tráfico+demolición reposición pavimento (15 cm MBC+20 cm 

HM-20+35 cm ZA1) en anchura mínima 1,80

CRUZAMIENTOS LÍNEAS FERROVIARIAS

GR-LR-PR PVC/Ø400/SN-8 Cruce F.E.V.E. RS-FF.CC
0+115 a 
0+165

GR-LR-PR/RS-FF.CC/0+115 a 0+165 50 1 50 No hay afección, se ejecuta en Hinca

CRUZAMIENTOS RÍOS, ARROYOS y ACEQUIAS

CRUZAMIENTO o AFECCIÓN A REDES DE ABASTECIMIENTO
GR-LR-PR PVC/Ø400/SN-8 Abastecimiento RS-Abast-DN250FD 1+218 GR-LR-PR/RS-Abast-DN250FD/1+218 � 1 1 ��
����
������	����,��-����,��-�

CRUZAMIENTO o AFECCIÓN A  REDES DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES

GR-LR-PR PVC/Ø400/SN-8
Saneamiento-

Pluviales
RS-conex.pozo 2+364 GR-LR-PR/RS-conex.pozo/2+364 1 ���������������������
�������������
������	�������
��������2�?�

�(�	��� 

Anteproyecto de saneamiento y 
EDAR de Tapia de Casariego 

Fase 1 (Asturias)



��

CRUZAMIENTO o AFECCIÓN A REDES DE GAS

GR-LR-PR PVC/Ø400/SN-8 Gas RS-Gas-DN160PEsg 0+620 GR-LR-PR/RS-Gas-DN160PEsg/0+620 1 1 1 �����
���������
�
����
������	��
��?����

CRUZAMIENTO o AFECCIÓN A REDES DE TELEFONÍA Y COMUNICACIONES

CRUZAMIENTO o AFECCIÓN A REDES DE ELECTRICIDAD

�3�	��� 

Anteproyecto de saneamiento y 
EDAR de Tapia de Casariego 

Fase 1 (Asturias)
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REPOSICIÓN DE SERVICIOS COLECTOR DE GRAVEDAD LA RODA IZQUIERDA

Tramo Conducción Interferencia Tipo reposición PK Cod. Reposición
Long. 

Afectada(m)
Ud 

Cruce
Total 
(m)

Comentario

CRUZAMIENTOS o AFECCIÓN A CAMINOS DE SERVICIO O ACCESOS A FINCAS

CRUZAMIENTOS o AFECCIÓN A CALLES, VIALES y CARRETERAS O AUTOVÍAS

CRUZAMIENTOS RÍOS, ARROYOS y ACEQUIAS

GR-LR-IZ PVC/400/SN-8
Cruce Arroyo-

acequia
RS Arroyo-acequia 0+0045 GR-LR-IZ/RS Arroyo-acequia/0+0045 4 1 4

Desbroce intensivo alta densidad en una anchura mínima de 4,0m +relleno 
de hormigón en zanja y protección de escollera de 0,5m de espesor en un 

ancho mínimo de 3,5m. Reposición de 0,3m de tierra vegetal 

CRUZAMIENTO o AFECCIÓN A REDES DE ABASTECIMIENTO

CRUZAMIENTO o AFECCIÓN A  REDES DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES

CRUZAMIENTO o AFECCIÓN A REDES DE GAS

CRUZAMIENTO o AFECCIÓN A REDES DE TELEFONÍA Y COMUNICACIONES

CRUZAMIENTO o AFECCIÓN A REDES DE ELECTRICIDAD

� �	��� 

Anteproyecto de saneamiento y 
EDAR de Tapia de Casariego 

Fase 1 (Asturias)



��

REPOSICIÓN DE SERVICIOS COLECTOR DE IMULSIÓN LA RODA IZQUIERDA

Tramo Conducción Interferencia Tipo reposición PK Cod. Reposición
Long. 

Afectada(m)
Ud 

Cruce
Total 
(m)

Comentario

CRUZAMIENTOS o AFECCIÓN A CAMINOS DE SERVICIO O ACCESOS A FINCAS

CRUZAMIENTOS o AFECCIÓN A CALLES, VIALES y CARRETERAS O AUTOVÍAS

IM-LR-IZ
PE-100/Ø90/PN-6 + 
AC/Ø300/S-275-JR-

e=5,6mm

Cruce Ctra. 
Autonómica   

AS-23
RS-Carretera

0+213 a 
0+243

IM-LR-IZ/RS-Carretera/0+213 a 0+243 No hay afección, se ejecuta en Hinca

IM-LR-IZ PE-100/!:)/PN-6
Cruce Ctra. 
Local TC-4

RS-Carretera 0+400 IM-LR-IZ/RS-Carretera/0+400 8 1 8
Desvío de tráfico+demolición reposición pavimento (15 cm MBC+20 cm 

HM-20+35 cm ZA1) en anchura mínima 1,80

CRUZAMIENTOS RÍOS, ARROYOS y ACEQUIAS

IM-LR-IZ PE-100/!:)/PN-6
Cruce Arroyo 

Pedreira
RS Arroyo 0+022 IM-LR-IZ/RS Arroyo/0+022 12 1 12

Desbroce intensivo alta densidad en una anchura mínima de 4,0m +relleno 
de hormigón en zanja y protección de escollera de 0,5m de espesor en un 

ancho mínimo de 3,5m. Reposición de 0,3m de tierra vegetal 

CRUZAMIENTO o AFECCIÓN A REDES DE ABASTECIMIENTO

CRUZAMIENTO o AFECCIÓN A  REDES DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES

CRUZAMIENTO o AFECCIÓN A REDES DE GAS

CRUZAMIENTO o AFECCIÓN A REDES DE TELEFONÍA Y COMUNICACIONES

CRUZAMIENTO o AFECCIÓN A REDES DE ELECTRICIDAD
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REPOSICIÓN DE SERVICIOS COLECTOR DE GRAVEDAD LA RODA DERECHA ZONA 1

Tramo Conducción Interferencia Tipo reposición PK Cod. Reposición
Long. 

Afectada(m)
Ud 

Cruce
Total 
(m)

Comentario

CRUZAMIENTOS o AFECCIÓN A CAMINOS DE SERVICIO O ACCESOS A FINCAS

GR-LR-DE-1 PVC/Ø400/SN-8 Cruce camino RS-caminoMB
0+152 a 
0+250

GR-LR-DE-1/RS-caminoMB/0+152 a 0+250 98 1 98
Desvío de tráfico+demolición reposición pavimento (35 cm ZA1 c/95% 

PN+15 cm MBC) en anchura mínima 1,80

GR-LR-DE-1 PVC/Ø400/SN-8 Cruce camino RS-CaminoTierra
0+250 a 
0+279

GR-LR-DE-1/RS-CaminoTierra/0+250 a 
0+279

29 1 29
Desvío de tráfico+reposición pavimento 30 cm ZA1 c/ 95% PN en una 

anchura de 3,0m

CRUZAMIENTOS o AFECCIÓN A CALLES, VIALES y CARRETERAS O AUTOVÍAS

CRUZAMIENTO o AFECCIÓN A REDES DE ABASTECIMIENTO

CRUZAMIENTO o AFECCIÓN A  REDES DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES

CRUZAMIENTO o AFECCIÓN A REDES DE GAS

CRUZAMIENTO o AFECCIÓN A REDES DE TELEFONÍA Y COMUNICACIONES

CRUZAMIENTO o AFECCIÓN A REDES DE ELECTRICIDAD
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REPOSICIÓN DE SERVICIOS COLECTOR DE GRAVEDAD LA RODA DERECHA ZONA 2

Tramo Conducción Interferencia Tipo reposición PK Cod. Reposición
Long. 

Afectada(m)
Ud 

Cruce
Total 
(m)

Comentario

CRUZAMIENTOS o AFECCIÓN A CAMINOS DE SERVICIO O ACCESOS A FINCAS

CRUZAMIENTOS o AFECCIÓN A CALLES, VIALES y CARRETERAS O AUTOVÍAS

CRUZAMIENTO o AFECCIÓN A REDES DE ABASTECIMIENTO

CRUZAMIENTO o AFECCIÓN A  REDES DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES

CRUZAMIENTO o AFECCIÓN A REDES DE GAS

CRUZAMIENTO o AFECCIÓN A REDES DE TELEFONÍA Y COMUNICACIONES

CRUZAMIENTO o AFECCIÓN A REDES DE ELECTRICIDAD
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REPOSICIÓN DE SERVICIOS COLECTOR DE IMPULSIÓN LA RODA DERECHA

Tramo Conducción Interferencia Tipo reposición PK Cod. Reposición
Long. 

Afectada(m)
Ud 

Cruce
Total 
(m)

Comentario

CRUZAMIENTOS o AFECCIÓN A CAMINOS DE SERVICIO O ACCESOS A FINCAS

IM-LR-DE PE-100/!:)/PN-6 Cruce camino RS-CaminoTierra
0+011 a 
0+040

IM-LR-DE/RS-CaminoTierra/0+011 a 0+040 29 1 29
Desvío de tráfico+reposición pavimento 30 cm ZA1 c/ 95% PN en una 

anchura de 3,0m

IM-LR-DE PE-100/!:)/PN-6 Cruce camino RS-caminoMB
0+040 a 
0+138

IM-LR-DE/RS-caminoMB/0+040 a 0+138 98 1 98
Desvío de tráfico+demolición reposición pavimento (35 cm ZA1 c/95% 

PN+15 cm MBC) en anchura mínima 1,80

IM-LR-DE PE-100/!:)/PN-6
Cruce acceso a 

finca
RS-CaminoHM 0+290 IM-LR-DE/RS-CaminoHM/0+290 8 1 8

Desvío de tráfico+demolición reposición pavimento de hormigón (20 cm 
HM) en anchura mínima 1,80

CRUZAMIENTOS o AFECCIÓN A CALLES, VIALES y CARRETERAS O AUTOVÍAS

CRUZAMIENTOS RÍOS, ARROYOS y ACEQUIAS

CRUZAMIENTO o AFECCIÓN A REDES DE ABASTECIMIENTO

CRUZAMIENTO o AFECCIÓN A  REDES DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES

CRUZAMIENTO o AFECCIÓN A REDES DE GAS

CRUZAMIENTO o AFECCIÓN A REDES DE TELEFONÍA Y COMUNICACIONES

CRUZAMIENTO o AFECCIÓN A REDES DE ELECTRICIDAD
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REPOSICIÓN DE SERVICIOS COLECTOR DE IMPULSIÓN PORCÍA-CAMPOS

Tramo Conducción Interferencia Tipo reposición PK Cod. Reposición
Long. 

Afectada(m)
Ud 

Cruce
Total 
(m)

Comentario

CRUZAMIENTOS o AFECCIÓN A CAMINOS DE SERVICIO O ACCESOS A FINCAS

IM-PO-CA PE-100/!:)/PN-10 Cruce camino RS-CaminoHM
0+012 a 
0+312

IM-PO-CA/RS-CaminoHM/0+012 a 0+312 300 1 300
Desvío de tráfico+demolición reposición pavimento de hormigón (20 cm 

HM) en anchura mínima 1,80

IM-PO-CA PE-100/!:)/PN-10 Cruce camino RS-caminoMB
0+312 a 
0+832

IM-PO-CA/RS-caminoMB/0+312 a 0+832 520 1 520
Desvío de tráfico+demolición reposición pavimento (35 cm ZA1 c/95% 

PN+15 cm MBC) en anchura mínima 1,80

CRUZAMIENTOS o AFECCIÓN A CALLES, VIALES y CARRETERAS O AUTOVÍAS

CRUZAMIENTOS RÍOS, ARROYOS y ACEQUIAS

CRUZAMIENTO o AFECCIÓN A REDES DE ABASTECIMIENTO

CRUZAMIENTO o AFECCIÓN A  REDES DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES

CRUZAMIENTO o AFECCIÓN A REDES DE GAS

CRUZAMIENTO o AFECCIÓN A REDES DE TELEFONÍA Y COMUNICACIONES

CRUZAMIENTO o AFECCIÓN A REDES DE ELECTRICIDAD
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REPOSICIÓN DE SERVICIOS COLECTOR DE GRAVEDAD PORCÍA-CAMPOS ZONA 1

Tramo Conducción Interferencia Tipo reposición PK Cod. Reposición
Long. 

Afectada(m)
Ud 

Cruce
Total 
(m)

Comentario

CRUZAMIENTOS o AFECCIÓN A CAMINOS DE SERVICIO O ACCESOS A FINCAS

GR-PO-CA-1 PVC/Ø400/SN-8 Cruce camino RS-caminoMB
0+000 a 
0+472

GR-PO-CA-1/RS-caminoMB/0+000 a 0+472 472 1 472
Desvío de tráfico+demolición reposición pavimento (35 cm ZA1 c/95% 

PN+15 cm MBC) en anchura mínima 1,80

GR-PO-CA-1 PVC/Ø400/SN-8 Cruce camino RS-CaminoHM
0+472 a 
0+772

GR-PO-CA-1/RS-CaminoHM/0+472 a 0+772 300 1 300
Desvío de tráfico+demolición reposición pavimento de hormigón (20 cm 

HM) en anchura mínima 1,80

CRUZAMIENTOS o AFECCIÓN A CALLES, VIALES y CARRETERAS O AUTOVÍAS

CRUZAMIENTOS RÍOS, ARROYOS y ACEQUIAS

CRUZAMIENTO o AFECCIÓN A REDES DE ABASTECIMIENTO

CRUZAMIENTO o AFECCIÓN A  REDES DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES

CRUZAMIENTO o AFECCIÓN A REDES DE GAS

CRUZAMIENTO o AFECCIÓN A REDES DE TELEFONÍA Y COMUNICACIONES

CRUZAMIENTO o AFECCIÓN A REDES DE ELECTRICIDAD
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REPOSICIÓN DE SERVICIOS COLECTOR DE GRAVEDAD PORCÍA-CAMPOS ZONA 2

Tramo Conducción Interferencia Tipo reposición PK Cod. Reposición
Long. 

Afectada(m)
Ud 

Cruce
Total 
(m)

Comentario

CRUZAMIENTOS o AFECCIÓN A CAMINOS DE SERVICIO O ACCESOS A FINCAS

GR-PO-CA-2 PVC/Ø400/SN-8 Cruce camino RS-caminoMB
0+000 a 
0+175

GR-PO-CA-2/RS-caminoMB/0+000 a 0+175 175 1 175
Desvío de tráfico+demolición reposición pavimento (35 cm ZA1 c/95% 

PN+15 cm MBC) en anchura mínima 1,80

CRUZAMIENTOS o AFECCIÓN A CALLES, VIALES y CARRETERAS O AUTOVÍAS

CRUZAMIENTOS RÍOS, ARROYOS y ACEQUIAS

GR-PO-CA-2 PVC/Ø400/SN-8 Cruce Arroyo RS Arroyo 0+178 GR-PO-CA-2/RS Arroyo/0+178 8 1 8
Desbroce intensivo alta densidad en una anchura mínima de 4,0m +relleno 
de hormigón en zanja y protección de escollera de 0,5m de espesor en un 

ancho mínimo de 3,5m. Reposición de 0,3m de tierra vegetal 

CRUZAMIENTO o AFECCIÓN A REDES DE ABASTECIMIENTO

CRUZAMIENTO o AFECCIÓN A  REDES DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES

CRUZAMIENTO o AFECCIÓN A REDES DE GAS

CRUZAMIENTO o AFECCIÓN A REDES DE TELEFONÍA Y COMUNICACIONES

CRUZAMIENTO o AFECCIÓN A REDES DE ELECTRICIDAD
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REPOSICIÓN DE SERVICIOS COLECTOR DE GRAVEDAD PICÓN-CAMPOS

Tramo Conducción Interferencia Tipo reposición PK Cod. Reposición
Long. 

Afectada(m)
Ud 

Cruce
Total 
(m)

Comentario

CRUZAMIENTOS o AFECCIÓN A CAMINOS DE SERVICIO O ACCESOS A FINCAS

G-PI-CA PVC/Ø400/SN-8 Cruce camino RS-caminoMB 0+070 G-PI-CA/RS-caminoMB/0+070 8 1 8
Desvío de tráfico+demolición reposición pavimento (35 cm ZA1 c/95% 

PN+15 cm MBC) en anchura mínima 1,80

CRUZAMIENTOS o AFECCIÓN A CALLES, VIALES y CARRETERAS O AUTOVÍAS

GR-PI-CA
PVC/Ø400/SN-8 + 

AC/Ø700/S-275-JR-
e=5,6mm

Cruce Ctra. N-
634

RS-Carretera
0+365 a 
0+415

GR-PI-CA/RS-Carretera/0+365 a 0+415 No hay afección, se ejecuta en Hinca

CRUZAMIENTOS RÍOS, ARROYOS y ACEQUIAS

CRUZAMIENTO o AFECCIÓN A REDES DE ABASTECIMIENTO

CRUZAMIENTO o AFECCIÓN A  REDES DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES

CRUZAMIENTO o AFECCIÓN A REDES DE GAS

CRUZAMIENTO o AFECCIÓN A REDES DE TELEFONÍA Y COMUNICACIONES

CRUZAMIENTO o AFECCIÓN A REDES DE ELECTRICIDAD
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1.- OBJETO 

El presente Anejo tiene por objeto describir y valorar los bienes y derechos afectados 
necesarios para la ejecución del Proyecto: “PROYECTO DE SANEAMIENTO Y EDAR DE TAPIA 
DE CASARIEGO”, cuyo trazado en colectores tiene una longitud aproximada de quince kilómetros, 
además de las distintas infraestructuras de estaciones de bombeo, tanque de tormentas y EDAR, y que 
se emplaza en su totalidad por el término municipal de Tapia de Casariego, perteneciente al Principado 
de Asturias. También se ha contemplado en proyecto la ejecución de la red secundaria en la zona de 
Viacoba, la Roda y Porcia donde no está desarrollada en la actualidad y por tanto contará con una serie 
de colectores de distintos diámetros que conectaran con las viviendas existentes en la zona y que 
actualmente no cuentan con red de saneamiento. 

 

 

2.- SITUACIÓN Y DELIMITACIÓN 

El concejo se articula en cuatro parroquias: Tapia de Casariego, Campos y Salave, La Roda y 
Serantes. A la de Tapia de Casariego pertenece la villa de Tapia de Casariego, capital del municipio. Y 
en esta parroquia se da la mayor concentración humana de todo el concejo, con más de la mitad de su 
población total 

TÉRMINO MUNICIPAL PARROQUIAS 

Tapia de Casariego 
Tapia de casariego, Campos y Salave, La 
Roda y Serantes 

Los terrenos afectados están incluidos dentro del catastro de rústica ya que urbano se ha 
diseñado para que no exista afección salvo al polígono catastral urbano polígono 200 parcela 9000 que 
transcurre en su totalidad para la sustitución del colector A-8 por vía pública de comunicación. 

 

TÉRMINO 
MUNICIPAL 

POLÍGONOS ACTUACIÓNES 
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Tapia de Casariego 

001,002,003,004,005,006,007,009,
011,012,013,014,015,032,033,034,
037,200 

Red principal y principal infraestructura 

002,003,004,007,009,013,015,034,
037, 038 

Red secundaria de saneamiento  

 

3.- CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA PGOM, DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO 
TERRESTRE, PESC Y POLA 

3.1.- PGOM DE TAPIA DE CASARIEGO 

La figura urbanística vigente en el término municipal de Tapia de Casariego es la siguiente: 

TÉRMINO MUNICIPAL NORMATIVA URBANÍSTICA 
FECHA DE ÚLTIMA 

REVISIÓN 

Tapia de Casariego PGOM Marzo de 2011 

El presente Plan tiene la naturaleza jurídica de Plan General de Ordenación del término 
municipal de Tapia de Casariego, con el contenido y el alcance que le atribuye la Legislación 
Territorial y Urbanística vigente.  

Su contenido corresponde a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2008, Texto 
Refundido de la Ley del Suelo (en adelante TRLS), el Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por 
el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del 
territorio y urbanismo, el Decreto 278/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias, y la restante legislación estatal y 
autonómica.  

Es el resultado de la revisión del anterior documento de planeamiento general, al que 
sustituye plenamente, el cual queda derogado expresamente a la entrada en vigor de éste, salvo los 
efectos de transitoriedad expresamente previstos en estas Normas ó los que resultaran procedentes al 
amparo de la Legislación Territorial y Urbanística.  

Tiene por objeto la ordenación integral del territorio del municipio, la definición de los 
elementos básicos de su estructura general y la clasificación de su suelo, estableciendo su régimen 
jurídico y las normas para su desarrollo y ejecución. 

A continuación se ofrece una imagen con las calificaciones de los suelos por donde 
transcurrirán las actuaciones contempladas en proyecto: 
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Observando los distintos ejes de los colectores así como las infraestructuras existentes, se 
puede concluir que gran parte de la actuación transcurre en suelos no urbanizables de costas o de 
interés agropecuario así como núcleo rural, y en menor en suelo urbanizable no sectorizado en la zona 
del polígono así como parte de la sustitución de colector en el propio casco urbano de Tapia de 
Casariego. 

Con el fin de integrar la obra con el planeamiento urbanístico vigente serán de aplicación las 
disposiciones contenidas en el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Aguas. El proyecto de acondicionamiento se regulará por lo dispuesto 
en el artículo 127 de la ley de aguas. 

Se deberá comunicar a las Entidades locales afectadas la aprobación de los proyectos de las 
obras públicas hidráulicas, a fin de que se inicie, en su caso, el procedimiento de modificación del 
planeamiento urbanístico municipal para adaptarlo a la implantación de las nuevas infraestructuras o 
instalaciones, de acuerdo con la legislación urbanística que resulte aplicable en función de la ubicación 
de la obra.” (Artículo 127 de la ley de aguas) 

Los terrenos en los que se ubiquen las instalaciones pasarán a formar parte del sistema de 
infraestructuras del ayuntamiento. 

Las instalaciones que se encuentren en suelo rústico de costas estarán sujetas a las 
limitaciones derivadas de la legislación vigente en materia de costas cumpliendo con la ley 22/1988 de 
28 de julio de Costas. Se podrá permitir la ocupación del dominio público marítimo terrestre por ser 
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unas instalaciones que por su naturaleza no puede tener otra ubicación. (Art 32.1 de la ley de Costas; 
art 60.1 Real decreto). 

3.2.- AFECCIÓN A DPMT 

A lo largo del trazado desarrollado para la agrupación de vertidos se producen interferencias 
al Dominio Público Marítimo-Terrestre. 

Tipo de reposición Tramo PK DN (mm) tubería de cruce 

Cruce río Anguileiro IM-PD-XU 0+000 a 0+342 350 hinca teledirigida 

Estación de Bombeo Xungueira a 
renovar 

IM-PD-XU 0+342 N/A 

Conducciones dentro de Línea de 
Protección de Costas (tramo del 
pretratamiento a la EDAR) 

IM-TP-DP 0+000 a 0+340 500 y 400 

Para el caso del cruce del río Anguileiro, se ha optado por la ejecución de una hinca 
teledirigida para conectar con la nueva estación de bombeo de Xungueiras evitando así el cruzamiento 
del cauce del río y la afección al límite de protección de Costas.  

La extracción de la hinca termina en la plataforma de la actual estación de bombeo de 
Xungueiras donde está prevista la su reposición por una nueva adosada a la misma y que sustituirá a la 
existente. 

Para recoger las aguas sanitarias del núcleo de Tapia de Casariego a lo largo del colector-A, 
es necesario ejecutar un nuevo colector de impulsión de diámetro  DN 400 mm, desde el 
pretratamiento existente hasta la futura EDAR.  

Igualmente, desde la nueva EDAR de Tapia de Casariego está prevista la ejecución de una 
conducción de diámetro DN 500 mm, para transportar el efluente  al bombeo del emisario existente 
ubicada en la edificio del pretratamiento. 

Para ello está prevista la construcción de una zanja conjunta que agrupe al colector de 
impulsión y colector de retorno  bajo camino existente  en una longitud prevista de afección de 340m. 

3.3.- POLA (PLAN TERRITORIAL ESPECIAL DE ORDENACIÓN LITORAL DE 
ASTURIAS) 

El objetivo básico del POLA es resolver la dialéctica utilización-preservación del litoral 
modificando el punto de equilibrio entre ambas en forma que, dándose siempre prioridad a la segunda, 
se potencie la primera, facilitando el acceso y mejorando la calidad del uso recreativo. Porque el 
conocimiento, el disfrute y el aprecio por los ciudadanos de las cualidades de la costa es una de las 
mejores garantías para su conservación. 

En el litoral, un territorio frágil y singular, confluyen los intereses de diversos actores, 
públicos y privados. El POLA ha sido redactado respetando escrupulosamente las competencias de las 
distintas administraciones públicas, desde las entidades locales a los distintos organismos de la 
Administración del Estado. Los diversos periodos de información pública garantizan su conocimiento 
por los ciudadanos, que han tenido ocasión de presentar sus sugerencias y alegaciones. Un proceso 
largo de elaboración, pero cuyo resultado es un documento que ha alcanzado un alto nivel de consenso 
entre todos los agentes implicados y en sintonía con las directrices de la Unión Europea sobre Gestión 
Integral de Zonas Costeras. La firma en el mes de junio de 2004 de un Convenio de Colaboración 
entre el Principado de Asturias y el Ministerio de Medio Ambiente para la gestión integral del litoral 
asturiano prueba el reconocimiento por parte del Gobierno de la Nación de la calidad del POLA como 
modelo de desarrollo sostenible de ese preciado ecosistema natural. 
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Para conseguir sus objetivos, el POLA plantea los siguientes instrumentos: 

La delimitación del Suelo no urbanizable de Costas, espacio reservado de la edificación para 
mantener sus cualidades medioambientales y paisajísticas. 

Una serie de propuestas activas: los parques-playa, la red de sendas peatonales, las sendas 
cicloturistas y las actuaciones de regeneración de la cubierta vegetal degradada. 

Planes de desarrollo para actuar sobre aspectos específicos: áreas degradadas por la 
edificación, núcleos rurales, áreas arqueológicas, campamentos de turismo y redes de alta tensión. 

 

 

3.4.- PLAN TERRITORIAL ESPECIAL DEL SUELO NO URBANIZABLE DE COSTAS. 
APROBACIÓN INICIAL 

El Pleno de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de 
Asturias (CUOTA), en su sesión de 21 de Julio de 2014, aprobó inicialmente el Plan Territorial 
Especial del Suelo No Urbanizable de Costas (PESC). El acuerdo se publicó en el BOPA del día 27 de 
Agosto. El plazo de información pública es de 45 días. 

El Plan Especial del Suelo No Urbanizable de Costas es un nuevo instrumento de ordenación 
territorial con el que el Principado pretende salvaguardar y consolidar la imagen de excelencia del 
territorio litoral, a la vez que favorece la actividad económica en la costa asturiana. Afectará a una 
superficie de 200 kilómetros cuadrados, el 1,85% del territorio asturiano. 

Este plan da un paso más respecto del Plan de Ordenación del Litoral de Asturias (POLA), 
que clasificaba todo el suelo englobado en la franja de los 500 metros como suelo no urbanizable de 
costas, sin distinciones, mientras que ahora se zonifican y pormenorizan aquellos enclaves que dentro 
del suelo no urbanizable de costas merecen una caracterización específica. 
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Especial importancia tiene en el PESC la posibilidad en ciertos casos, concretamente en las 
entidades integradas y protegidas, de facultar el cambio de uso de estas edificaciones siempre que se 
aborden determinadas reformas y rehabilitaciones conforme a los parámetros que el plan especial 
establece. Esta medida supone un cambio importante, dado que actualmente está prohibido cualquier 
cambio de uso en las edificaciones ubicadas dentro del suelo no urbanizable de costas. De esta forma, 
inmuebles que hasta ahora tenían, por ejemplo, un uso residencial, y que la normativa no permitía 
cambiar, podrán acoger usos turísticos o equipamientos y dotaciones de uso público: guarderías 
infantiles, residencias de mayores, etcétera. 

El PESC no pretende producir grandes modificaciones en el tratamiento de unos terrenos –
los integrados en el Suelo de Costas- que ya se encuentra en términos generales razonablemente 
protegida te el tratamiento normativo proporcionado al mismo por el POLA, sino complementar a este 
último documento, adaptarlo a las modificaciones cartográficas, substituir un tratamiento de las áreas 
de interés botánico que resultaba insuficiente y proporcionar la información de base que podría 
permitir en un futuro próximo actuar como elemento de referencia cara al diseño por parte de los 
organismos sectoriales de un conjunto de políticas que favorezcan el desarrollo agroganadero de los 
terrenos y a la par permitan una lenta pero sostenida mejoría ambiental. 

Asimismo pretende aclarar el estatuto de las construcciones actualmente existentes en su 
ámbito y resolver algunos otros problemas menores. 

 

4.- METODOLOGÍA GENERAL 

Se han confeccionado planos parcelarios a partir de la cartografía vectorial facilitada por la 
Sede Electrónica del Catastro en su dirección web: www.sedecatastro.gob.es. Una vez identificadas las 
parcelas se ha procedido a verificar “in-situ” los datos de dichos planos. 

Una vez insertada la poligonal de la línea de expropiación, así como el trazado de planta 
junto con sus caídas de taludes y caminos de servicio sobre dicho soporte, se identifican las parcelas 
afectadas mediante un circulo dividido en tres sectores, correspondiendo el sector superior al nº de 
orden de cada parcela, e incluyendo en los sectores inferiores los datos catastrales (polígono y nº de 
parcela). Por otra parte se han sombreado convenientemente mediante una trama rayada las superficies 
expropiadas. 

Se hace aquí énfasis respecto a las discrepancias que pueden existir entre la clasificación 
catastral y la clasificación urbanística asignada en el municipio. Por ello se ha decidido consultando 
diversas fuentes expertas en la materia, seguir la codificación dada por catastro para mantenernos en el 
lado de la seguridad respecto a la valoración de la expropiación y no infravalorar terrenos que 
pudieran clasificarse de una manera no correcta, no alcanzándose el correcto justiprecio. 

 

5.- CRITERIOS DE EXPROPIACIÓN 

La legislación básica que regula el procedimiento para la determinación del valor de los bienes 
a expropiar es el Real Decreto Legislativo 1492/2011, de 24 de Octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento de valoraciones de la Ley del Suelo. 

5.1.- OCUPACIÓN DEFINITIVA 

Se expropia el pleno dominio de las superficies que requiera la actuación, sus elementos 
funcionales y las instalaciones permanentes que tengan por objeto una correcta explotación, así como 
todos los elementos y obras anexas o complementarias definidas en el proyecto que coincidan con la 
rasante del terreno o sobresalgan de él, y en todo caso las superficies que sean imprescindibles para 
cumplimentar la normativa legal vigente para este tipo de obras. 

Se ha considerado como tal la superficie necesaria para la instalación de arquetas de registro, 
estaciones de bombeo, tanque de tormentas y EDAR.  
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Los criterios a adoptar por el organismo expropiante en las zonas de dominio público 
existente afectadas por la obra son los siguientes: 

• Comunicar e informar a las diferentes administraciones públicas, titulares de los bienes de 
dominio público afectados, sobre la afectación a realizar. 

• Reposición, en la medida de lo posible de todos los viales afectados, así como el preservar 
de cualquier tipo de afectación a los cauces que discurren por la zona. 

La fijación del valor del suelo correspondiente a cada finca, se determinará como resultado 
de aplicar a su superficie un valor unitario, conforme a su clasificación urbanística y situación.  

5.2.- SERVIDUMBRES 

Las servidumbres se tasarán igualmente de conformidad a los criterios establecidos en el 
Real Decreto Legislativo 2/2008, determinándose la cuantía correspondiente a dicha afección como un 
porcentaje del valor del suelo afectado en dominio; es decir, en función del tipo de gravamen o grado 
de limitación del pleno dominio impuesto sobre el bien o parcela afectada. En general se ha valorado 
teniendo en cuenta la diferencia entre valor en venta que poseía la parcela inicialmente a la imposición 
de la servidumbre y el valor en venta que poseerá como consecuencia de la carga o gravamen que se 
pretende imponer. 

De forma simplificada, para el cálculo de las servidumbres, la jurisprudencia admite la 
aplicación de un porcentaje del 50-60% sobre el valor del suelo en aquellos no urbanizables, 
considerándose un porcentaje de hasta el 100% del valor para suelos urbanos y urbanizables. No 
obstante, considerando la afección respecto al derecho dominical, y teniendo en cuenta que se trata de 
suelos destinados a sistemas generales, para la determinación del valor de la servidumbre resultante se 
propone emplear un porcentaje del 50%, en atención a la limitación y perjuicio ocasionado sobre el 
terreno afectado por la ejecución de dichas obras 

Se definen como zonas de servidumbre, las correspondientes franjas de terrenos sobre los 
que son imprescindibles imponer una serie de gravámenes, al objeto de limitar el ejercicio del pleno 
dominio del inmueble, por ser necesarios para llevar a cabo la conservación de la infraestructura cuyo 
paso albergan (acopio de materiales, maquinaria, etc.). 

Estas franjas de terreno adicionales a la expropiación tienen una anchura variable, en función 
de la naturaleza u objeto de la correspondiente servidumbre. 

Se impondrá una servidumbre de 3 m a cada lado del colector, con el fin de conservarlo y 
repararlo si fuese necesario. 

Esta servidumbre acarrea una serie de limitaciones e imposiciones a la propiedad: 

a) Prohibición de ejecutar cualquier tipo de obra o hacer cualquier acto, que pueda dañar el 
buen funcionamiento del colector, tanque de tormentas, estaciones de bombeo y EDAR. 

b) Prohibición de realizar trabajos agrícolas o similares que superen los 50 cm de 
profundidad, así como el plantar cualquier tipo de árbol o arbusto en la zona afectada por servidumbre. 

c) Permitir el acceso a todo el personal autorizado con su correspondiente equipo, para 
mantenimiento y conservación de las instalaciones, con pago, en su caso, de los daños que se 
ocasionen. 

d) El permitir, si la administración lo considera necesario, la instalación de hitos de 
señalización o limitación, así como el ejecutar cualquier obra superficial o subterránea con el fin de un 
buen funcionamiento del colector. 

5.3.- OCUPACIÓN TEMPORAL 

De acuerdo con el artículo 108.1 de la Ley de Expropiación Forzosa, la administración podrá 
ocupar temporalmente los terrenos propiedad del particular, con el fin de poder ejecutar la obra. Dicha 
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ocupación temporal quedará liquidada al finalizar las obras, quedando los terrenos a disposición de sus 
propietarios. 

La ocupación temporal a realizar en la presente obra de media será de 5 m a cada lado del eje 
del colector. No obstante esta anchura puede ser variable, dependiendo de la obra a ejecutar, anchura 
en todo caso perfectamente definida en el plano parcelario, siguiendo en todo caso el eje natural de las 
vías públicas afectadas así como linde de las parcelas. 

Estos terrenos se ocuparán, con el fin de poder ejecutar la obra y ubicar allí los elementos 
auxiliares de la misma. 

Se estima una duración de treinta (24) meses para esta ocupación temporal. 

Se definen de este modo aquellas franjas de terrenos que resultan estrictamente necesarios 
ocupar, para llevar a cabo la correcta ejecución de las obras contenidas en el proyecto básico y por un 
espacio de tiempo determinado, generalmente coincidente con el período de finalización de ejecución 
de las mismas. 

Dichas franjas de terreno tienen una anchura variable según las características de la 
explanación, la naturaleza del terreno y del objeto de la ocupación. 

Dichas zonas de ocupación temporal se utilizarán, entre otros usos, principalmente para las 
tuberías enterradas, instalaciones de obra, acopios de tierra vegetal, talleres, almacenes, laboratorios, 
depósitos de materiales y en general para todas cuantas instalaciones o cometidos sean necesarios para 
la correcta ejecución de las obras contempladas o definidas en el presente Proyecto. 

Se ha adoptado como tal una franja mínima de 10 m de ancho que contiene a la servidumbre 
y expropiación definitiva generadas por el colector, estaciones de bombeo, EDAR y tanque de 
tormenta, extendiéndose a las superficies necesarias para los accesos a las obras y zonas de acopios. 

Esta expropiación temporal que se establece estará sujeta a las mismas limitaciones que la 
servidumbre de paso, durante la ejecución de las obras. 

En este caso particular se ha intentado ceñir la banda de expropiación a la anchura total de 
carreteras y calles atravesadas así como linde de parcelas y manzanas urbanas, evitando expropiar 
superficies pequeñas de distintas parcelas por ser inflexibles en la generación de la superficie a 
expropiar. 

Según el artículo 115 de la Ley de Expropiación Forzosa, el valor de las ocupaciones 
temporales se “referirá siempre a la apreciación de los rendimientos que el propietario hubiere dejado 
de percibir por las rentas vencidas durante la ocupación, agregando además, los perjuicios causados en 
la finca o los gastos que suponga restituirla a su primitivo estado”. 

 

6.- PLANOS DE EXPROPIACIÓN 

En el APÉNDICE 2 se incluye una colección de planos parcelarios en los que se definen 
todas y cada una de las parcelas catastrales afectadas por la ejecución de las obras contenidas en el 
proyecto, cualesquiera que sea su forma de afección. 

Los referidos planos parcelarios se han confeccionado sobre la base cartográfica realizada 
ex-profeso para la redacción del presente proyecto, habiéndose realizado la correspondiente 
identificación catastral de las parcelas afectadas con la ayuda de los planos catastrales, de las 
informaciones recabadas y facilitadas y por último de los trabajos y apoyos de campo realizados. 

Los planos parcelarios se han confeccionado a escala 1/1.000, suficiente como para permitir 
identificar la posición de las parcelas en el terreno y efectuar mediciones fiables tanto de la longitud de 
linderos o distancias como de la superficie de las parcelas.  

Se han grafiado las parcelas catastrales en contornos diferenciados, así como la afección de 
las obras a cada una de ellas, notificando el número de polígono, parcela expropiada. Se han 
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delimitado con tramas diferentes, los límites de la expropiación permanente, servidumbre y ocupación 
temporal, que gravitan sobre la parcela. 

 

7.- AFECCIÓN SOBRE TERRENOS DE DOMINIO PÚBLICO. 

Se tramitará la concesión administrativa de la ocupación del Dominio Público de los terrenos 
necesarios para la ejecución de las obras ante las distintas administraciones que ostentan su titularidad. 

 

Entidad Dirección 

Ayuntamiento de Tapia de Casariego 
Plaza Constitución, nº 1 

33.740 - Tapia de Casariego 

Demarcación de Costas del Estado en 
Asturias 

Plaza de España, 3 

33071 Oviedo (Asturias)  

Comisaría de Aguas Confederación 
Hidrográfica del Cantábrico 

Urb. La Fresneda, 33429, Siero, Asturias 

Demarcación de Carreteras del Estado 
en Asturias 

Plaza de España, 3 - 4ª planta 

33071; Oviedo 

Dirección General de Infraestructuras 
(Consejería de Fomento, Ordenación 
del Territorio y Medio Ambiente)  

Edificio Administrativo de Servicios 
Múltiples (EASMU) 
Calle Coronel Aranda 4, cuarta planta, 
sector derecho, Oviedo 

FEVE ( ADIF) 
Pza. de los Ferroviarios s/N, 33012, 
Oviedo 

 

 

 

 

8.- AFECCIÓN SOBRE TERRENOS DE TITULARIDAD PRIVADA. 

La realización de las obras que se pretenden afecta a terrenos de titularidad privada, los 
cuales serán adquiridos mediante el procedimiento de Expropiación. 

Se adjuntan tablas del numero de orden polígono y parcela ha si como de las superficies 
necesarias de expropiación temporal, permanente y de servidumbre en apéndices adjuntos. 

Se ha separado por una parte la expropiación del proyecto en cuanto a colectores principales, 
EDAR, estaciones de bombeo y tanque de tormentas así como de lo que es la red secundaria para dar 
servicio a las viviendas de forma particular ya que la anchura de esa franja de expropiación se ha 
considerado más estrecha por la naturaleza de las actuaciones (2m de anchura para la temporal y 1m 
para la servidumbre). 

La documentación de los titulares de las parcelas afectadas no ha sido comunicada en esta 
fase de proyecto por la Ley de Protección de datos por lo que será necesaria su obtención antes de 
comenzar el proceso expropiatorio. 

Se han dotado de valoración económica únicamente las parcelas de titularidad privada 
ya que las públicas no lo requieren. Así mismo se ha realizado con especial cuidado el trazado 
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de afección para que esta sea únicamente rustica y la afección a catastro urbano sea 
prácticamente nulo. 

 

9.- CRITERIOS LEGALES DE VALORACIÓN. 

La legislación básica que regula el procedimiento para la determinación del valor de los 
bienes a expropiar es el Real Decreto Legislativo 1492/2011, de 24 de Octubre, por el que se aprueba 
el Reglamento de valoraciones de la Ley del Suelo. 

La valoración ha de referirse al valor del Suelo y, en su caso, a otros bienes y derechos 
distintos al mismo. 

Sobre las cantidades resultantes se aplicará, para la determinación del justiprecio, el 5% de 
Premio de Afección, de conformidad a lo establecido en la Ley Expropiación Forzosa. 

9.1.- DETERMINACIÓN DEL VALOR DEL SUELO. 

En el Art. 12 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de Junio, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Suelo, se parte de dos situaciones básicas: 

• Suelo Rural: No está funcionalmente integrado en la trama urbanística. 

• Suelo Urbanizado: Efectiva y adecuadamente transformado por la urbanización. Su destino 
urbanístico ya se ha hecho realidad. 

En el Art. 2 del Reglamento de valoraciones de la Ley del Suelo (RD 1492/2011) se matiza 
cuando un suelo se encuentra en la situación básica de suelo urbanizado, debido a que en la actualidad 
este aspecto regulado por el texto refundido de la Ley del Suelo está produciendo, en la práctica, 
problemas de interpretación y aplicación. 

“Articulo 2.Situación básica de suelo urbanizado. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12.3 del texto refundido de la Ley del Suelo, se 

encuentra en la situación de suelo urbanizado el integrado de forma legal y efectiva en la red de 

dotaciones y servicios propios de los núcleos de población. Se entenderá que así ocurre cuando: 

Las parcelas, estén o no edificadas, cuenten con las dotaciones […].En ningún caso podrán 

considerarse a estos efectos, las carreteras de circunvalación, ni las vías de comunicación 

interurbanas que no tengan, de acuerdo con el instrumento de ordenación correspondiente, la 

consideración de viales urbanos. 

Esté incluido en un ámbito para el que el instrumento de ordenación prevea una actuación de 

reforma interior o de renovación urbana. 

Al establecer las dotaciones y los servicios a que se refiere el punto anterior, la legislación 

urbanística podrá considerar las peculiaridades de los núcleos tradicionales legalmente asentados en 

el medio rural.” 

La determinación del valor del suelo que corresponde a cada finca, se determinará como 
resultado de aplicar a su superficie un valor unitario, conforme a su clasificación urbanística y 
situación. 

En cuanto al SUELO RURAL, los terrenos se tasarán de acuerdo con el artículo 7 del capítulo 
III del Real Decreto 1492/2011, de 24 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 
valoraciones de la Ley del Suelo, siendo el que regula la valoración de este tipo de suelo. 

“Articulo 7.Valoración en situación de suelo rural. 

1.Cuando el suelo estuviera en situación de suelo rural, los terrenos se valorarán mediante la 

capitalización de la renta anual real o potencial de la explotación calculada de acuerdo con lo 
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previsto en el artículo 9 de este Reglamento, según su estado en el momento al que deba entenderse 

referida la valoración y adoptándose la que sea superior . 

La capitalización de la renta, real potencial, se realizara de acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo 11 y siguientes de este Reglamento y en función de la naturaleza de la explotación 

2. Cuando no exista explotación en el suelo rural ni pueda existir dicha posibilidad, por causa 

de las características especiales naturales del suelo en el momento de la valoración y, por 
consiguiente , no se puede determinar una renta real o potencial, se estará en lo dispuesto en el 

artículo 16 de este Reglamento. 

3. El valor del suelo obtenido de acuerdo con lo dispuesto en los dos apartados anteriores 

podrá ser corregido al alza mediante la aplicación del factor de corrección por localización al valor 

de capitalización , en los términos establecidos en el artículo 17 de este Reglamento. 

4. Las edificaciones, construcciones e instalaciones en suelo rural, cuando deban valorarse 

con independencia del mismo, se tasarán de acuerdo a lo establecido en el artículo 18 de este 

Reglamento. Para valorar las plantaciones y sembrados preexistentes a que alude el articulo 45 de la 

Ley de Expropiación Forzosa se estará a lo dispuesto en el artículo 26 del Reglamento para la 

aplicación de la Ley 87/1978, de 28 de diciembre, sobre seguros agrarios combinados, aprobado por 

Real Decreto 2329/1979, de 14 de septiembre, y la Orden PRE /632/2003, de 14 de Marzo, por la que 

se aprueba la Norma general de peritación de los daños ocasionados sobre producciones agrícolas. 

5. En ningún de los caso previstos en este artículo, podrán considerarse expectativas 

derivadas de la asignación de edificabilidades y usos por la ordenación territorial o urbanística que 

no hayan sido aun efectivamente realizados. 

“Articulo 8.Renta real y renta potencial. 

1.Se entenderá por renta potencial , aquella que puede ser atribuible a la explotación del 

suelo rural de acuerdo con los usos y actividades más probables de que sean susceptibles los terrenos 

,de conformidad con la legislación y normativa que les sea de aplicación, utilizando los medios 

técnicos normales para su producción. (…).” 

Al objetivo de determinar la máxima potencialidad productiva en la zona, y de este modo 
determinar la renta, real o potencial de la explotación, se define el cultivo idóneo (considerando las 
limitaciones climáticas, agronómicas y las derivadas del estado de la propiedad). 

“Artículo 19 Valoración en situación de suelo urbanizado  

1. Para la valoración en situación de suelo urbanizado que no esté edificado, o en el que la 

edificación existente o en curso de ejecución sea ilegal o se encuentre en situación de ruina física de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 5, se estará a lo dispuesto en el artículo 22, ambos de este 

Reglamento. 

2. Para la valoración en situación de suelo urbanizado edificado o en curso de edificación, se 

aplicará lo dispuesto en los artículos 23 y 24 de este Reglamento. 

3. Para la valoración en situación de suelo urbanizado sometido a operaciones de reforma o 

renovación de la urbanización, se aplicará lo dispuesto en el artículo 25 de este Reglamento. 

4. Para la valoración en situación de suelo urbanizado sometido a actuaciones de dotación se 

aplicará lo dispuesto en el artículo 26 de este Reglamento. 

5. Para la valoración del suelo en el desarrollo de actuaciones de transformación urbanística 

sometidas al régimen de equidistribución de beneficios y cargas en las que concurran los requisitos 

previstos en la letra a) del apartado 1 del artículo 21 del texto refundido de la Ley de Suelo, se estará 

a lo dispuesto en el artículo 27 de este Reglamento. 

Artículo 20 Determinación del uso y edificabilidad de referencia del suelo urbanizado no 

edificado a efectos de valoración  
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1. Se considerarán como uso y edificabilidad de referencia los atribuidos a la parcela por la 

ordenación urbanística, incluido en su caso el de vivienda sujeta a algún régimen de protección que 

permita tasar su precio máximo en venta o alquiler. 

2. Cuando se trate de suelo urbanizado sometido a actuaciones de reforma o renovación de la 

urbanización, se tomará la edificabilidad media ponderada del ámbito espacial en el que se integren. 

3. Si los terrenos no tienen asignada edificabilidad o uso privado por la ordenación 

urbanística, se les atribuirá la edificabilidad media, así definida en el artículo siguiente, y el uso 

mayoritario en el ámbito espacial homogéneo en que por usos y tipologías la ordenación urbanística 

los haya incluido. A tales efectos, se entiende por ámbito espacial homogéneo, la zona de suelo 

urbanizado que, de conformidad con el correspondiente instrumento de ordenación urbanística, 

disponga de unos concretos parámetros jurídico-urbanísticos que permitan identificarla de manera 

diferenciada por usos y tipologías edificatorias con respecto a otras zonas de suelo urbanizado, y que 

posibilita la aplicación de una normativa propia para su desarrollo. 

Artículo 26 Valoración en situación de suelo urbanizado sometido a actuaciones de dotación  

El valor de las parcelas de suelo urbanizado sometido a actuaciones de dotación se 

determinará mediante la aplicación de los valores de repercusión de suelo correspondientes a los 

usos y edificabilidades establecidas en el artículo 20. 

9.2.- VALORACIÓN DEL SUELO RURAL POR EL MÉTODO DE CAPITALIZACIÓN DE 
RENTAS. 

Una forma de valoración del suelo rústico es mediante el método de capitalización de rentas, 
aplicando la siguiente fórmula: 

R = I – G – B. 

Siendo: 

• R, renta potencial, (€/ano). 

• I, ingresos, (€/ano). 

• G, gastos, (€/ano). 

• B, beneficio empresarial, (€/ano). 

9.2.1.- Determinación de la renta 

Al objeto de determinar la renta, real o potencial, de la explotación se define el cultivo idóneo 
considerando las limitaciones climáticas, agronómicas y las derivadas del estado de la propiedad. 

- Climatología: desde el punto de vista climático la zona presenta una duración del período 
frío de hasta seis meses y sin riesgo de existencia de déficit hídrico durante los meses de verano. 

- En su estado actual, el terreo está dedicado principalmente a pradera, por lo que se ha hecho 
una media respecto a la superficie y al uso de parcelas y se ha estimado que más del 90% de las 
parcelas corresponden a praderías. 

Al objeto de situarnos dentro del más amplio margen de seguridad, y de determinar la renta de 
la explotación del suelo, se considera que la aptitud productiva del mismo como LABRADÍO DE 
SECANO. 

INGRESOS 

Son los resultantes del precio a percibir por la producción esperada en el labradío de secano, 
(producción de patata de media estación). 

- Producción esperada: 22.042 kg./Ha, (cultivo de patatas de media estación en labradío de 
secano).  
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Para determinar el precio a percibir por parte del productor se considera el precio en origen de 
0,29 €/kg. 

- Ingresos por producción: 20.689,66 kg./Ha. X 0,29 €/kg. = 6.000,00 €/Ha-ano. 

GASTOS 

Se incluyen en esta partida los gastos de preparación del terreno, fertilización, sembrado, 
tratamientos fitosanitarios y recogida, no se consideran amortizaciones. 

- Preparación del terreno:     500 €/Ha-ano. 

- Fertilización:    1.550 €/Ha-ano. 

- Siembra:    1.650 €/Ha-ano. 

- Tratamientos fitosanitarios:     700 €/Ha-ano. 

- Recogida:       600 €/Ha-ano. 

TOTAL GASTOS: 5.000 €/Ha-ano. 

BENEFICIO EMPRESARIAL 

Al objeto de situarnos dentro del más amplio margen de valoración a favor de la propiedad, se 
considera que el beneficio del cultivador o renta del empresario asciende al 60% de los ingresos netos. 

B = 0,60 x (6.000,00-5.000,00) = 600 €/Ha-ano. 

RENTA POTENCIAL 

Fruto de lo expuesto, resulta: 

Renta:    6.000 – 5.000 – 600 = 400 €/Ha-año. 

Por metro cuadrado:        0,04 €/m². 

Tasa de capitalización (rendimiento deuda pública a 3 años):  2,151%. 

VALOR DEL SUELO RURAL A LABRADÍO DE SECANO (capitalización de las rentas): 

V.S. labradío= 0.04/0.02151 = 2,00 €/m². 

FACTORES DE CORRECCIÓN 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 23 del RDL 2/2008, se procede a la corrección al 
alza del valor obtenido en función de: 

- Localización de las propiedades, (Fl). Fl =1,25. 

- Accesibilidad, (Fa). Fa =1,12. 

- Distancia a núcleos de población y actividad económica, (Fd). Fd =1,30 

- Situación en ámbitos singulares, (Fu). Fu =1,1. 

Factor de Corrección suelo rural: 

FC = Fl x Fa x Fd x Fu =1,25 x 1,12 x 1,30 x 1,10 =2,00. 

VALOR DEL SUELO RURAL CORREGIDO. 

Se determina el valor del suelo rural, calculado por el método de capitalización de rentas y 
corregido, del siguiente modo: 

- Valor Suelo = 2 €/m² x 2,00 = 4,00 €/m². 

De este modo, a los efectos de la valoración del suelo de titularidad privada afectados por la 
expropiación, resultan: 

- Expropiación en Pleno Dominio del Suelo: 4,00 €/m². 
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- Establecimiento de Servidumbre de Acueducto, (50% del valor del suelo): 2,00 €/m². 

- Establecimiento de Expropiación Temporal, (7,5% del valor del suelo al año, siendo el 
tiempo estimado de la obra de 24 meses): 0,15 €/m²x 2 (años): 0,30 €/ m². Considerando la media de 
las parcelas que se consideran con un uso de pradería. 

Se debe tener en cuenta que el valor determinado para las expropiaciones en suelo urbano es: 

Ocupación definitiva: URBANO.- 50 euros/metro cuadrado. 
Ocupación temporal: URBANO.- 0.30 €/m2. 
Servidumbre.- 50% de los valores anteriores. 

9.3.- VALORACIÓN DEL SUELO RURAL POR EL MÉTODO DE COMPARACIÓN DE 
PARCELAS. 

Otro método de valoración del suelo rural sería la valoración mediante comparación con otros 
procesos expropiatorios ya llevados a cabo en la zona de actuación. Mediante este método y puestos en 
contacto con entidades que ya han ejecutado estos procesos expropiatorios en el  municipio afectado, 
se ha valorado el suelo rústico de la siguiente manera: 

 Pleno Dominio del 
Suelo 

Servidumbre de 
Acueducto 

Expropiación 
Temporal 

Suelo rústico 3,5 €/m2 1,75 €/m2 0,25 €/m2 

Como se puede observar, estos valores están muy próximos a los obtenidos mediante 
valoración por capitalización de rentas, sin embargo se seleccionan los anteriores para que la obtenidos 
por comparación para quedarnos del lado de la seguridad y que el justiprecio sea lo más adecuado 
posible. 

9.4.- VALORACIÓN DE BIENES DISTINTOS DEL SUELO 

La valoración de los bienes distintos al suelo se realiza de acuerdo a lo establecido en los 
artículos 5, 6, 7 y 8 del Real Decreto 1492/2011, de 24 de Octubre por el que se aprueba el 
Reglamento de valoraciones de la Ley del Suelo. 

Artículo 6. Ámbito de las valoraciones y criterios generales para la valoración. 

4. Las edificaciones, construcciones e instalaciones, los sembrados y las plantaciones en el 

suelo rural, así como el resto de los terrenos unidos inseparablemente al suelo, se tasarán con 

independencia de los terrenos, siempre que se ajusten a la legalidad al tiempo de la valoración, en los 

términos establecidos en el artículo 5 de este Reglamento , sean compatibles con el uso o rendimiento 

considerado en la valoración del suelo y no hayan sido tenidos en cuenta en dicha valoración por su 

carácter de mejoras permanentes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 18 de este Reglamento. 

5. En el suelo urbanizado, las edificaciones, construcciones e instalaciones que se ajusten a la 

legalidad en los términos establecidos en el artículo 5 de este Reglamento, se tasarán conjuntamente 

con el suelo en la forma prevista por el artículo 23 y siguientes de este Reglamento. La valoración de 

las edificaciones o construcciones tendrá en cuenta su antigüedad y su estado de conservación. Si han 

quedado incursas en la situación de fuera de ordenación, su valor se reducirá en proporción al 

tiempo transcurrido de su vida útil. 

6. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.4 del texto refundido de la Ley del Suelo, 

la valoración de las concesiones administrativas y de los derechos reales sobre inmuebles, a los 

efectos de su constitución, modificación o extinción, se efectuará con arreglo a las disposiciones sobre 

expropiación que específicamente determinen el justiprecio de los mismos; y subsidiariamente, según 

las normas del derecho administrativo, civil o fiscal que resulten de aplicación. 

Artículo 5. Edificaciones, construcciones e instalaciones ajustadas a la legalidad y en 

situación de ruina física 
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1. Se entiende que las edificaciones, construcciones e instalaciones se ajustan a la legalidad 

al tiempo de su valoración cuando se realicen de conformidad con la ordenación urbanística y el acto 

administrativo legítimamente que requiriesen, o han sido posteriormente legalizadas de conformidad 

con lo dispuesto en la legislación urbanística (…) 

“Articulo 7. Valoración en situación de suelo rural. 

4. Las edificaciones, construcciones e instalaciones en suelo rural, cuando deban valorarse 

con independencia del mismo, se tasarán de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de este 

Reglamento. Para valorar las plantaciones y sembrados preexistentes a que alude el artículo 45 de la 

Ley de Expropiación Forzosa se estará a lo dispuesto en el artículo 26 del Reglamento para la 

aplicación de la Ley 87/1978, de 28 de Diciembre, sobre seguros agrarios combinados, aprobada por 

Real Decreto 2329/1979, de 14 de septiembre, y la Orden PRE /632/2003, de 14 de marzo, por la que 

se aprueba la Norma general de peritación de los daños ocasionados sobre producciones agrícolas. 

(…) 

Cuando el suelo sea rural, los terrenos se valorarán mediante la capitalización de la renta 

anual real o potencial de la explotación calculada de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 de este 

Reglamento, según su estado en el momento al que deba entenderse referida la valoración y 

adoptándose la que sea superior.” 

“Articulo 8.Renta real y renta potencial. 

1. Se entiende que las edificaciones, construcciones e instalaciones se ajustan a la legalidad 

al tiempo de su valoración cuando se realicen de conformidad con la ordenación urbanística y el acto 

administrativo legítimamente que requiriesen, o han sido posteriormente legalizadas de conformidad 

con lo dispuesto en la legislación urbanística (…). 

En este caso no se han tenido en cuenta los cerramientos de las fincas como parte de la 
valoración, al estar ya presupuestadas como reposición de servicios, por ello no aparece en la 
valoración de las expropiaciones, aunque se recoge en los puntos siguientes los cerramientos 
afectados: 

 

 

 

10.- IMPORTE TOTAL DE LA VALORACIÓN. 

La valoración de los bienes de titularidad privada afectados por las obras de este proyecto, 
ascienden a la cantidad total de SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SIETE EUROS con 
CUATRO CÉNTIMOS (69.907,04€). 
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11.- APÉNDICE 15.1.1: AFECCIONES Y SOBRE BIENES DE TITULARIDAD PRIVADA 
Y PÚBLICA DE LA RED PRINCIPAL. 
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12.- APÉNDICE 15.2: PLANOS DE PLANTA DE EXPROPIACIONES 
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