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Um  Descripción  Precio 
H  Retroexcavadora  

  
42,07 

  
H  Compactador tracción total  

  
36,06 

  
H  Bandeja vibrante  

  
2,10 

  
H  Extendedora autopropulsada  

  
30,05 

  
H  Compactador neumático  

  
30,05 

  
H  Hormigonera de 250 l  

  
9,62 

  
H  Compresor de 25 CV.  

  
4,51 

  
H  Motobomba  

  
6,01 

  
H  Retroexcavadora  

  
45,00 

  
H  Miniretroexcavadora sobre cadenas de goma  

  
25,00 

  
H  Central de fabricación de hormigón  

  
32,92 

  
H  Máquina para bordillos 

  
27,00 

  
H  Vibrador de aguja  

  
3,01 

  
H  Grúa de 100 Tm.  

  
90,15 

  
H  Camión basculante  

  
39,07 

  
H  Camión  de hasta 10 tm. con pluma  

  
32,00 

  
H  Tractor con grúa para explotaciones forestales  

  
38,00 

  
H  Motosierra  

  
4,00 

  
H  Tractor con rotovator  

  
29,00 

  
H  Pala cargadora s/neumáticos  

  
31,25 

  
H  Camión hormigonera 6 m3  

  
26,63 

  
H  Camión regador  

  
15,21 

  
H  Compactador autopropulsado  

  
25,15 

  
H  Compactador manual vibratorio ( bandeja vibrante)  

  
6,50 

  
H  Rodillo vibrante autopropulsado de 100 cm. de ancho  

  
9,64 

  
H  Motoniveladora de 130 CV  

  
27,42 

  
H.  Dumper de obra  

  
7,92 

  
H  Vibrador de alta frecuencia  

  
0,96 

  

Um  Descripción  Precio 
Hr  Equipo mecánico hinca de pilotes  

  
74,47 

  
Hr  Motocultor  

  
5,66 
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2.- COSTE DE LOS MATERIALES
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2.1.- PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES 
 
 Para el cálculo del coste de los materiales  a pie de obra, se ha tenido en cuenta la procedencia de 
los mismos, con el fin de aplicar el importe correspondiente al transporte al lugar de la obra.  
 
2.2.- COSTE DE LOS MATERIALES A PIE DE OBRA 
 

Um  Descripción  Precio 
Tn  Cemento PA-350  

  
82,04 

  
Tm  Cemento blanco  

  
130,00 

  
Tm  Cemento cola 

   
160,00 

  
M3  Grava  

  
15,50 

  
M3  Material granular  

  
9,00 

  
Tn  Zahorra artificial  

  
5,50 

  
M3  Arena  

  
16,80 

  
Tn  Arido de 0-5 mm.  

  
9,35 

  
Tn  Arrocillo 8  

  
8,65 

  
M3  Arido decorativo ( varios colores)  

  
45,00 

  
Tm  Piedra para escollera  

  
17,00 

  
Ud.  Canon para vertido  

  
0,30 

  
M3  Material de préstamos   

  
6,50 

  
Kg  Acero B-500 S  

  
0,59 

  
Kg  Alambre de atar  

  
0,75 

  
Kg  Puntas  

  
1,20 

  
M3  Madera  

  
108,18 

  
T  Mampuestos labrados a una cara  

  
39,07 

  
m2  Lámina de geotextil de polipropileno no tejido, agujeteado y de filamento 

continuo de 200 g/m2  
  

0,90 
  

M2  Rampa peatonal  de 2,50 m. formado por riostras y travesaños apoyados 
sobre pilotes de madera  viguetas, tablón de piso y barandillas en madera 
aserrada de pino de la misma tipología que las de las pasarelas. 
Tratamiento en autoclave con sales hidrosolubles. Tornillería cincada. 
Fabricación en taller, transporte y montaje en obra.  
  

245,00 
  

M3  Madera de castaño de vigas, viguetas, tratada  
  

1.200,00 
  

M2  Tabla de madera de castaño rústica (con nudos), tratada  35,00 

Um Descripción  Precio 
    

M3  Madera de castaño en tablones de hasta 2,5m. de largo y con sección de 
20x7 cm. con tratamiento para intemperie  
  

850,00 
  

Ud  Rollizo de madera de castaño de hasta 3,50 m. de largo y con grueso 
mínimo de 15 cm. con tratamiento  para intemperie  
  

20,00 
  

L  Lasur para tratamiento de madera en exterior  
  

12,00 
  

Ud  Rodezno, puente y árbol de madera  con pletinas de hierro para 
conexiones según el estilo tradicional asturiano,  incluido el aliviu formado 
por pieza de hierro  
  

1.800,00 
  

Ud  Cerraja y llave de la cerraja hierro fabricada en taller y tranportada a obra 
  

250,00 
  

Ud  Muela  de piedra de granito  de 90 cm de diámetro y de 15 de espesor ( 
móvil)  
  

1.100,00 
  

Ud  Muela  de piedra de granito  de 90 cm de diámetro y de 25 de espesor la 
fija o frayón , fabricadas  y puestas a píe de obra  
  

1.400,00 
  

Ud  Cajón o costanera, tremoria o moxega, canalexa,cajón para recogida de 
la molienda,  fabricado en madera de castaño y tratada con lasur, 
fabricado en taller y puesto a píe de obra  
  

2.100,00 
  

Ud  Cabria o pescante para mover las muelas en madera de castaño, 
fabricado en madera de castaño con ejes de acero, fabricado en taller y 
puesto a pié de obra  
  

450,00 
  

Ud  Pinzas de acero para sujección de muelas, incluido tornilla sin fin para 
levantar la muelas, colocada en cabria o pescante.  
  

520,00 
  

M3  Arena de río 0/5 mm.  
  

11,00 
  

m3  Material de préstamo p.o.  
  

3,00 
  

M3  Agua potable  
  

0,90 
  

m3  Mortero de cemento fabricado en obra con hormigonera.  
  

80,00 
  

M3  M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río de dosificación 
1/6 M-40 confeccionado con hormigonera de 250 l.   
  

75,00 
  

Kg  Emulsión tipo ECL-1  
  

0,18 
  

Tm  Aglomerado asfáltico caliente  
  

45,00 
  

M3  Madera de pino pára tablón  
  

162,99 
  

Kg  Puntas o clavos  
  

1,32 
  

Kg  Alambre de atar  
  

0,72 
  

M³  Tablón  
  

114,19 
  

Ud  Rejilla de fundición dúctil plana cuadrada de 600 x 600 mm.  97,63 
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Um  Descripción  Precio 
    

M2  Reja de hierro, formada por un bastidor de perfil tipo L de 40.40.4 y barras 
de acero de 8 mm de diámetro  con separación de 100 mm. incluido una 
zona de 0,90 m. de ancho practicable con  bisagras y cerradura, fabricada 
en taller  
  

50,00 
  

Ud  Jardinera  o alcorque de chapa de acero cortén de 10 mm. de espesor, 
fabricada en taller,   y puesta a pié de obra según planos.  
  

400,00 
  

M3  Madera entibación (3 puestas)  
  

72,12 
  

m2  Encofrado metálico  
  

7,50 
  

Ml  Tubo dren abovedado de 110  
  

3,05 
  

Ml  Tubería PVC Ø=315, de 7,7 mm. de espesor con p.p. de junta elástica  
  

20,57 
  

Ml  Tubo de hormigón vibroprensado de 600 mm de diámetro  
  

30,00 
  

Ml  Cuneta semicircular de hormigón de 15 cm de diámetro  
  

6,50 
  

m2  Losas de  piedra caliza/cuarcita de 4-5 cm. de espesor, puestas en obra  
  

12,00 
  

Ud  Compuertas de PRFV para canal o tubo de 30 ó 40 cm. Incluso marco 
para empotrar en obra   
  

157,54 
  

Ml  Barandilla de madera de tratada de 1,10 m. de altura formada por listones 
de 4x4 cm de sección separados entre sí 8 cm  con pasamanos y 
posapiés de  8x4 cm. incluido el tratamiento especial para exterior.  
  

50,00 
  

Ml  Barandilla de madera de pino tratado  
  

65,00 
  

Ud  Papelera abatible de estructura de acero pintado y  madera de guinea 
tratada antiparásito, fungicida e hirófugo de 40 l. de capacidad  
  

88,95 
  

Ud  Acer pseudoplatanus 3-4 años y altura de 1,50 - 2 m de altura, 
suministrado  en contenedor  
  

51,93 
  

Ud  Fraxinus excelsior de 1,5 -2 m de altura y 3 - 4 años, suministrado en 
contenedor  
  

45,44 
  

Ud  Prunus avium multiplex de 16/18 cm. de perímetro de tronco, suministrado 
en contendor  
  

136,31 
  

Ud  Taxodium distichum de 3-4 años de edad y altura comprendida entre 
1,50-2 metros, suministrado en contenedor  
  

60,00 
  

Ud  Ulmus glabra 3 años de edad y altura comprendida entre 1,5 y 2 m de 
altura, suministrado en contenedor  
  

55,18 
  

Ud  Laurus nobilis de 0,6/0,8 m. de altura, suministrado en contenedor  
  

7,79 
  

Ud  Arbutus unedo de 0,5/1,00 m. de altura, suministrado en contenedor  
  

32,45 
  

Ud  Sambucus nigra de 0,5/1,00 m. de altura, suministrado en contenedor,.   
  

9,74 
  

Um Descripción  Precio 
Ud  Higuera de 0,5/1,00 m. de altura, suministrado en contenedor  

  
9,50 

  
M2  Lámina impermeable de policloruro de vinilo de 1,5 mm de espesor  

  
7,50 

  
Ud  Poste 200cm. tubo acero galv.diam.48  

  
3,50 

  
Ud  Poste arranque acero galv. de 2,00 m.  

  
8,50 

  
M2  Malla galv.s/torsión ST40/14-200 plástificada en verde  

  
2,15 

  
M3  Tierra vegetal puesta en obra  

  
8,11 

  
M2  Cartel informativo, incluido  vinilo con las indicaciones  

  
475,00 

  
Ud  Placas recordatorio formada por un atril de madera tratada con una placa 

de aluminio de 400 x 400 mm. con impresión digital de las formas e 
inscripciones indicadas en los planos.  
  

250,00 
  

Kg  Abono  
  

1,92 
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3.- COSTE HORARIO DE LA MANO DE OBRA 
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PRECIOS SEGÚN EL VIGENTE CONVENIO DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS  
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS  

 
 

ENCARGADO (VI) CAPATAZ (VII) OF. DE 1ª (VIII) OF. DE 2ª(IX)
AYUD. DE 

OFICIO (X)

PEÓN ESPE. 

(XI)

PEÓN 

ORDINARIO( XII)

SALARIO BASE…………………………………….……. 12.922,56 € 12.687,36 € 12.287,52 € 11.736,48 € 11.736,48 € 11.205,60 € 11.074,56 €

PLUS DE ASISTENCIA…………………………………….……. 1.576,80 € 1.576,80 € 1.576,80 € 1.576,80 € 1.576,80 € 1.576,80 € 1.576,80 €

VACACIONES…………………………………….………………. 1.734,84 € 1.678,04 € 1.640,96 € 1.582,77 € 1.561,50 € 1.531,42 € 1.507,70 €

PAGA DE JUNIO O VERANO…………………………………….……… 1.734,75 € 1.678,09 € 1.640,98 € 1.582,78 € 1.561,43 € 1.531,38 € 1.507,72 €

PAGA DE NAVIDAD…………………………………….…………….. 1.734,79 € 1.678,17 € 1.641,00 € 1.582,84 € 1.561,50 € 1.531,45 € 1.507,73 €

POR CALIDAD Y CANTIDAD……. 2.000,00 € 2.000,00 € 3.500,00 € 3.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 €

TOTAL PERCEPCIONES DE CARÁCTER SALARIAL (A) 21.703,74 € 21.298,46 € 22.287,26 € 21.061,67 € 19.997,71 € 19.376,65 € 19.174,51 €

DIETAS……………………………………… 7.316,79 € 7.316,79 € 2.104,59 € 2.104,59 € 2.104,59 € 2.104,59 € 2.104,59 €

PLUS MIXTO EXTRASALARIAL……………….. 508,08 € 508,08 € 508,08 € 508,08 € 508,08 € 508,08 € 508,08 €

SEGURO DE ACCIDENTES……………………….. 95,16 € 95,16 € 95,16 € 95,16 € 95,16 € 95,16 € 95,16 €

APORTACIONES A LA FLC……………………………. 601,44 € 601,44 € 601,44 € 601,44 € 601,44 € 601,44 € 601,44 €

DESGASTE ROPA, HERRAMIENTAS Y OTRAS 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 €

INDENNIZACIONES………. 976,67 € 958,43 € 1.002,93 € 947,78 € 899,90 € 871,95 € 862,85 €

TOTAL PERCEPCIONES DE CARÁCTER NO SALARIAL (B) 9.748,14 € 9.729,90 € 4.562,20 € 4.507,05 € 4.459,17 € 4.431,22 € 4.422,12 €

TOTAL ANUAL (A+B) 31.451,88 € 31.028,36 € 26.849,46 € 25.568,72 € 24.456,88 € 23.807,87 € 23.596,63 €

COSTE HORARIO H. DIURNAS (1,4 A+B)/HORAS.AÑO 24,56 € 24,20 € 21,89 € 20,80 € 19,86 € 19,31 € 19,13 €

NOTAS:

   Para el cálculo del coste horario, a las horas año, según convenio, se descuentan 104 horas en concepto de enfermedad equivalentes a 13 días/año

CATEGORÍAS PROFESIONALES

CONCEPTOS 

Se considera que sólo el Encargado y Capataz son personal fijo de la empresa desplazados a la zona de la obra, y el resto de personal de las otras categorías se cubrirá con trabajadores eventuales
de la zona. Corresponde pues, aplicar dieta completa a Encargados y capataces y media dieta al resto del personal, en días efectivamente trabajados.
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4.- PRECIOS AUXILIARES 
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1  M3  Hormigón HM-12, de 15 N/mm2 de resistencia característica, fabricado en planta 
y transportado a pie de obra  
  

 
Cantidad 

  UM  Descripción  Precio 
Importe

 
0,1500  H  Central de fabricación de hormigón  32,92 4,9380 
0,3000  H  Camión hormigonera 6 m3  26,63 7,9890 
0,2000  Tn  Cemento PA-350  82,04 16,4080 
0,4499  M3  Arena  16,80 7,5583 
0,8000  M3  Grava  15,50 12,4000 
0,2000  M3  Agua potable  0,90 0,1800 
0,1000  H  Capataz  24,20 2,4200 
0,2000  H  Peón especialista  19,31 3,8620 
0,2000  H  Peón ordinario  19,13 3,8260 

       
      Suma  59,5813 
      Redondeo   -0,0013 
         
      Total  59,58 
         
          

 
2  M3  Hormigón en masa HM-20 con cemento, árido machacado <40 mm. de tamaño 

máximo, y consistencia plástica, elaborado en planta y puesto a pié de obra.  
  

 
Cantidad 

  UM  Descripción  Precio 
Importe

 
0,1500  H  Central de fabricación de hormigón  32,92 4,9380 
0,3000  H  Camión hormigonera 6 m3  26,63 7,9890 
0,2500  Tn  Cemento PA-350  82,04 20,5100 
0,5000  M3  Arena  16,80 8,4000 
0,8000  M3  Grava  15,50 12,4000 
0,2000  M3  Agua potable  0,90 0,1800 
0,1000  H  Capataz  24,20 2,4200 
0,5000  H  Peón especialista  19,31 9,6550 
0,5000  H  Peón ordinario  19,13 9,5650 

       
      Suma  76,0570 
      Redondeo   0,0030 
         
      Total  76,06 
         
          

 
3  M3  Hormigón HA-25 de 25 N/mm2 de resistencia característica, fabricado en planta 

y transportado a pie de obra  
  

 
Cantidad 

  UM  Descripción  Precio 
Importe

 
0,1500  H  Central de fabricación de hormigón  32,92 4,9380 
0,3000  H  Camión hormigonera 6 m3  26,63 7,9890 
0,4000  Tn  Cemento PA-350  82,04 32,8160 
0,3700  M3  Arena  16,80 6,2160 
0,6900  M3  Grava  15,50 10,6950 

Cantidad
 UM Descripción  Precio 

Importe
 

0,5000 M3 Agua potable  0,90 0,4500 
0,1500 H  Capataz  24,20 3,6300 
0,3000 H  Peón especialista  19,31 5,7930 
0,3000 H  Peón ordinario  19,13 5,7390 

       
      Suma  78,2660 
      Redondeo   0,0040 
         
      Total  78,27 
         
          

 
4  M2 Encofrado visto en paramentos rectos, empleado en muros, obras de fábrica, 

arquetas, pozos de registro, etc., incluso colocación de berenjenos, 
desencofrado y limpieza del mismo.  
  

 
Cantidad

 UM Descripción  Precio 
Importe

 
0,0291 H  Capataz  24,20 0,7042 
0,2929 H  Oficial de primera  21,89 6,4116 
0,1832 H  Peón especialista  19,31 3,5376 
0,1832 H  Peón ordinario  19,13 3,5046 
0,0037 M3 Madera de pino pára tablón  162,99 0,6031 
0,0073 M³ Tablón  114,19 0,8336 
0,0573 Kg Puntas o clavos  1,32 0,0756 
0,0522 Kg Alambre de atar  0,72 0,0376 

       
      Suma  15,7079 
      Redondeo   0,0021 
         
      Total  15,71 
         
          

 
5  M3 Mortero de 300 Kg. de cemento, fabricado y transportado a pie de obra  

  
 

Cantidad
 UM Descripción  Precio 

Importe
 

0,3000 Tn Cemento PA-350  82,04 24,6120 
1,7000 M3 Arena  16,80 28,5600 
0,2000 M3 Agua potable  0,90 0,1800 
0,4000 H  Hormigonera de 250 l  9,62 3,8480 
0,3000 H  Capataz  24,20 7,2600 
1,5000 H  Peón especialista  19,31 28,9650 

       
      Suma  93,4250 
      Redondeo   0,0050 
         
      Total  93,43 
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6  M3  Lechada de cemento blanco BL-I/A-32,5R, mezcla 1/2, fabricada en obra con 
hormigonera  
  

 
Cantidad 

  UM  Descripción  Precio 
Importe

 
0,5000  Tm  Cemento blanco  130,00 65,0000 
0,9000  M3  Agua potable  0,90 0,8100 
0,1000  H  Hormigonera de 250 l  9,62 0,9620 
1,5000  H  Peón especialista  19,31 28,9650 

       
      Suma  95,7370 
      Redondeo   0,0030 
         
      Total  95,74 
         
          

 
7  Kg  Acero corrugado de alta adherencia, tipo B-500S, para armaduras, incluso 

suministro, elaboración y colocación con p.p. de mermas, despuntes, alambre 
de atar,separadores y rigidizadores.  
  

 
Cantidad 

  UM  Descripción  Precio 
Importe

 
1,0500  Kg  Acero B-500 S  0,59 0,6195 
0,0020  H  Capataz  24,20 0,0484 
0,0100  H  Oficial de primera  21,89 0,2189 

       
      Suma  0,8868 
      Redondeo   0,0032 
         
      Total  0,89 
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5.- PRECIOS UNITARIOS.JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS DESCUMPUESTOS 
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1  Ud  Tala y destoconado de árboles  de diámetro superior  a 10 cm a 1 
m. de altura, tala  con sierra mecánica  y destoconado con 
retroexcavadora. Incluso  permisos, reutilización de la madera o  
transporte al lugar indicado por la Dirección de las Obras.  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
2,0000  H  Peón Ordinario (XII)  19,13 38,2600 
2,0000  H  Motosierra  4,00 8,0000 
0,5000  H  Retroexcavadora  45,00 22,5000 
0,5000  H  Tractor con grúa para explotaciones 

forestales  
38,00 19,0000 

    % Costes Indirectos  6,00 5,2656 
         
      Suma  93,0256 
      Redondeo  0,0044 
         
      Total  93,03 
         
          
          

 
2  M2  Demolición de edificaciones existente en la parcela del molino de 

la tabla que no serán utilizadas, incluido acopio intermedio de las 
piedras que pudieran ser reutilizables para la obra, el transporte 
de productos sobrantes a vertedero y gestión de residuos.  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,1000  H  Peón Ordinario (XII)  19,13 1,9130 
0,0500  H  Retroexcavadora  45,00 2,2500 
0,0800  H  Camión basculante  39,07 3,1256 
    % Costes Indirectos  6,00 0,4373 
         
      Suma  7,7259 
      Redondeo  0,0041 
         
      Total  7,73 
         
          
          

 
3  M2  Limpieza y desescombro previo en la antigua edificación del 

molino de La Tabla,canal y cámara de carga, incluido la retirada 
de los productos a vertedero o lugar para gestión de vertidos, 
totalmente terminado  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,2000  H  Peón Ordinario (XII)  19,13 3,8260 
0,1000  H  Motosierra  4,00 0,4000 
0,0300  H  Retroexcavadora  45,00 1,3500 
0,0300  H  Camión basculante  39,07 1,1721 
    % Costes Indirectos  6,00 0,4049 

Cantidad  UM Descripción  Precio Importe 
         
      Suma  7,1530 
      Redondeo  -0,0030 
         
      Total  7,15 
         
          
          

 
4  M3 Excavación a cielo abierto en cualquier clase de terreno con 

medios mecánicos,  incluido, demoliciones de pavimentos, 
muros,etc., agotamiento y  transporte a vertedero o lugar de 
tratamiento de residuos de los productos sobrantes.  
  
  

  

 
Cantidad  UM Descripción  Precio Importe 
0,0094  H  Retroexcavadora  45,00 0,4230 
0,0011  H  Miniretroexcavadora sobre cadenas de 

goma  
25,00 0,0275 

0,0100  H  Camión basculante  39,07 0,3907 
0,0050  H  Pala cargadora s/neumáticos  31,25 0,1563 
1,0000  Ud. Canon para vertido  0,30 0,3000 
0,0300  H  Capataz  24,20 0,7260 
0,0600  H  Peón especialista  19,31 1,1586 
0,1000  H  Peón ordinario  19,13 1,9130 
    % Costes Indirectos  6,00 0,3057 
         
      Suma  5,4008 
      Redondeo  -0,0008 
         
      Total  5,40 
         
          
          

 
5  Ml Excavación en zanja  en cualquier clase de terreno incluso roca, 

entibación, agotamiento, p.p. de demolición de muros de 
mampostería y/o hormigón y transporte de los productos 
sobrantes a vertedero, incluido cama de arena y relleno posterior 
de la zanja con material seleccionado procedente de la 
excavación o de préstamos debidamente compactado, 
completamente acabada. 
  
  
  

  

 
Cantidad  UM Descripción  Precio Importe 
0,0200  H  Capataz  24,20 0,4840 
0,1500  H  Peón Ordinario (XII)  19,13 2,8695 
0,2500  H  Motobomba  6,01 1,5025 
0,2000  H  Compresor de 25 CV.  4,51 0,9020 
0,0500  H  Retroexcavadora  42,07 2,1035 
0,0500  H  Camión basculante  39,07 1,9535 
0,0400  H  Bandeja vibrante  2,10 0,0840 
    Utiles y herramientas  10,00 0,9899 
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Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,0081  M3  Madera entibación (3 puestas)  72,12 0,5842 
0,3500  m3  Material de préstamo p.o.  3,00 1,0500 
    % Costes Indirectos  6,00 0,7514 
         
      Suma  13,2745 
      Redondeo  -0,0045 
         
      Total  13,27 
         
          
          

 
6  M3  Arena en cama de apoyo de tuberías o laminas de 

impermeabilización,  incluido la preparación de la superficie,  
nivelación y compactación,  totalmente terminado.  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,0250  H  Retroexcavadora  45,00 1,1250 
0,0070  H  Camión basculante  39,07 0,2735 
0,2000  H  Compactador manual vibratorio ( bandeja 

vibrante)  
6,50 1,3000 

0,2100  M3  Arena  16,80 3,5280 
0,1400  H  Peón especialista  19,31 2,7034 
    % Costes Indirectos  6,00 0,5358 
         
      Suma  9,4657 
      Redondeo  0,0043 
         
      Total  9,47 
         
          
          

 
7  M2  Encofrado y desencofrado recto (E-1) para cimentaciones, incluso 

p.p. de apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, 
medios auxiliares y pequeño material, correctamente ejecutado.  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,1000  H.  Dumper de obra  7,92 0,7920 
0,0200  M3  Madera  108,18 2,1636 
0,0800  Kg  Puntas  1,20 0,0960 
0,0800  Kg  Alambre de atar  0,75 0,0600 
0,0500  H  Capataz  24,20 1,2100 
0,3000  H  Oficial de primera  21,89 6,5670 
0,3000  H  Peón ordinario  19,13 5,7390 
    % Costes Indirectos  6,00 0,9977 
         
      Suma  17,6253 
      Redondeo  0,0047 
         
      Total  17,63 
         

Cantidad  UM Descripción  Precio Importe 
          
          

 
8  M2 Encofrado y desencofrado curvo oculto, incluso p.p. de apeos 

necesarios, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y 
pequeño material, correctamente ejecutado.  
  
  

  

 
Cantidad  UM Descripción  Precio Importe 
0,1000  H.  Dumper de obra  7,92 0,7920 
0,0300  M3 Madera  108,18 3,2454 
0,0800  Kg Puntas  1,20 0,0960 
0,0800  Kg Alambre de atar  0,75 0,0600 
0,1000  H  Capataz  24,20 2,4200 
0,2500  H  Oficial de primera  21,89 5,4725 
0,3500  H  Peón ordinario  19,13 6,6955 
    % Costes Indirectos  6,00 1,1269 
         
      Suma  19,9083 
      Redondeo  0,0017 
         
      Total  19,91 
         
          
          

 
9  M3 Terraplén formado con material procedente de préstamos, 

incluido transporte, humectación, compactación y nivelación, 
totalmente acabado.  
  
  

  

 
Cantidad  UM Descripción  Precio Importe 
0,0100  H  Camión basculante  39,07 0,3907 
0,0250  H  Compactador autopropulsado  25,15 0,6288 
1,0000  M3 Material de préstamos   6,50 6,5000 
0,0030  H  Capataz  24,20 0,0726 
0,0040  H  Peón ordinario  19,13 0,0765 
    % Costes Indirectos  6,00 0,4601 
         
      Suma  8,1287 
      Redondeo  0,0013 
         
      Total  8,13 
         
          
          

 
10  M3 Zahorra artificial procedente de cantera, extendida y compactada. 

  
  

  

 
Cantidad  UM Descripción  Precio Importe 
0,0450  H  Motoniveladora de 130 CV  27,42 1,2339 
0,0450  H  Compactador autopropulsado  25,15 1,1318 
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Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,0300  H  Camión regador  15,21 0,4563 
2,0000  Tn  Zahorra artificial  5,50 11,0000 
0,0010  H  Capataz  24,20 0,0242 
0,0500  H  Peón ordinario  19,13 0,9565 
    % Costes Indirectos  6,00 0,8882 
         
      Suma  15,6909 
      Redondeo  -0,0009 
         
      Total  15,69 
         
          
          

 
11  M3  Relleno con material filtrante, extendido y compactado.  

  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,0100  H  Camión basculante  39,07 0,3907 
0,0120  H  Retroexcavadora  45,00 0,5400 
0,1000  H  Compactador manual vibratorio ( bandeja 

vibrante)  
6,50 0,6500 

1,0000  M3  Material granular  9,00 9,0000 
0,0150  H  Capataz  24,20 0,3630 
0,1000  H  Peón especialista  19,31 1,9310 
    % Costes Indirectos  6,00 0,7725 
         
      Suma  13,6472 
      Redondeo  0,0028 
         
      Total  13,65 
         
          
          

 
12  M3  Escollera colocada en contención de muros, con cara vista en 

paramento, constituida por piedras de roca caliza de 1.000 Kg a 
3.000 Kg. de peso medio, incluso colocación y  relleno de los 
huecos con tierras,  totalmente terminada.  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,1500  H  Retroexcavadora  45,00 6,7500 
2,0000  Tm  Piedra para escollera  17,00 34,0000 
0,1000  M3  Tierra vegetal puesta en obra  8,11 0,8110 
0,1500  H  Peón ordinario  19,13 2,8695 
    % Costes Indirectos  6,00 2,6658 
         
      Suma  47,0963 
      Redondeo  0,0037 
         
      Total  47,10 
         
          

Cantidad  UM Descripción  Precio Importe 
          

 
13  M3 Escollera hormigonada constituida por piedras de roca caliza de 

1.000 Kg. de peso medio, con relleno de los huecos con homrigón 
HM-20 ( 30%), Totalmente terminada.  
  
  

  

 
Cantidad  UM Descripción  Precio Importe 
0,1500  H  Retroexcavadora  45,00 6,7500 
0,3000  M3 Hormigón en masa HM-20 con cemento, 

árido machacado <40 mm. de tamaño 
máximo, y consistencia plástica, elaborado 
en planta y puesto a pié de obra.  

76,06 22,8180 

1,3000  Tm Piedra para escollera  17,00 22,1000 
0,0050  H  Capataz  24,20 0,1210 
0,1500  H  Peón ordinario  19,13 2,8695 
    % Costes Indirectos  6,00 3,2795 
         
      Suma  57,9380 
      Redondeo  0,0020 
         
      Total  57,94 
         
          
          

 
14  Tn Capa de rodadura y regularización, realizada con aglomerado 

asfáltico en caliente, tipo AC 16 Surf 80/100 D, de 5 cm de 
espesor, incluso preparación de la superficie, betún, riego de 
imprimación y fresado de los bordes. Completamente acabada.  
  
  

  

 
Cantidad  UM Descripción  Precio Importe 
0,0203  H  Capataz  24,20 0,4913 
0,1007  H  Peón ordinario  19,13 1,9264 
0,0826  H  Extendedora autopropulsada  30,05 2,4821 
0,0503  H  Camión basculante  39,07 1,9652 
0,0503  H  Compactador neumático  30,05 1,5115 
0,0505  H  Compactador tracción total  36,06 1,8210 
    Utiles y herramientas  10,00 1,0198 
1,0000  Tm Aglomerado asfáltico caliente  45,00 45,0000 
8,5000  Kg Emulsión tipo ECL-1  0,18 1,5300 
    % Costes Indirectos  6,00 3,4648 
         
      Suma  61,2121 
      Redondeo  -0,0021 
         
      Total  61,21 
         
          
          

 
15  M3 Hormigón en masa tipo HM-15 (fck= 15 N/cm2), colocado capa de 

limpieza, con árido machacado y cemento P-350, incluyendo 
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materiales, vibrado y acabado, totalmente terminado.  
  
  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,1500  H  Vibrador de alta frecuencia  0,96 0,1440 
1,0000  M3  Hormigón HM-12, de 15 N/mm2 de 

resistencia característica, fabricado en 
planta y transportado a pie de obra  

59,58 59,5800 

0,0050  H  Capataz  24,20 0,1210 
0,0800  H  Oficial de primera  21,89 1,7512 
0,1000  H  Peón especialista  19,31 1,9310 
0,1000  H  Peón ordinario  19,13 1,9130 
    % Costes Indirectos  6,00 3,9264 
         
      Suma  69,3666 
      Redondeo  0,0034 
         
      Total  69,37 
         
          
          

 
16  M3  Hormigón  en masa HM-20, colocado en  cimientos, soleras, 

alzados y losas, incluido vertido y vibrado, totalmente colocado.  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
1,0500  M3  Hormigón en masa HM-20 con cemento, 

árido machacado <40 mm. de tamaño 
máximo, y consistencia plástica, elaborado 
en planta y puesto a pié de obra.  

76,06 79,8630 

0,2500  H  Oficial de primera  21,89 5,4725 
0,2500  H  Peón Ordinario (XII)  19,13 4,7825 
0,1400  H  Vibrador de aguja  3,01 0,4214 
    % Costes Indirectos  6,00 5,4324 
         
      Suma  95,9718 
      Redondeo  -0,0018 
         
      Total  95,97 
         
          
          

 
17  M3  Hormigón para armar tipo HA-25 (fck= 25 N/cm2), con árido 

machacado y cemento P-350, incluyendo materiales, vibrado y 
acabado , totalmente terminado.  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,3000  H  Vibrador de alta frecuencia  0,96 0,2880 
1,0000  M3  Hormigón HA-25 de 25 N/mm2 de 

resistencia característica, fabricado en 
planta y transportado a pie de obra  

78,27 78,2700 

Cantidad  UM Descripción  Precio Importe 
0,0050  H  Capataz  24,20 0,1210 
0,0800  H  Oficial de primera  21,89 1,7512 
0,1000  H  Peón especialista  19,31 1,9310 
0,1000  H  Peón ordinario  19,13 1,9130 
    % Costes Indirectos  6,00 5,0565 
         
      Suma  89,3307 
      Redondeo  -0,0007 
         
      Total  89,33 
         
          
          

 
18  Kg Acero corrugado de alta adherencia, tipo B-500S, para armaduras, 

incluso suministro, elaboración y colocación con p.p. de mermas, 
despuntes, alambre de atar,separadores y rigidizadores.  
  
  

  

 
Cantidad  UM Descripción  Precio Importe 
1,0000  Kg Acero corrugado de alta adherencia, tipo B-

500S, para armaduras, incluso suministro, 
elaboración y colocación con p.p. de 
mermas, despuntes, alambre de 
atar,separadores y rigidizadores.  

0,89 0,8900 

    % Costes Indirectos  6,00 0,0534 
         
      Suma  0,9434 
      Redondeo  -0,0034 
         
      Total  0,94 
         
          
          

 
19  M2 Suministro y ejecución del pavimento de suelo cemento continuo 

natural con un espesor de 8 cm, con áridos de granulometría 0-5, 
y 8 , estabilizado con cemento según la dosificación 1,8:0,2:0,15, 
extendido, nivelado y compactado al 95 % del ensayo Proctor 
Modificado, ensayado por organismo oficial competente.  
  
  

  

 
Cantidad  UM Descripción  Precio Importe 
0,0150  H  Rodillo vibrante autopropulsado de 100 cm. 

de ancho  
9,64 0,1446 

0,0150  H  Extendedora autopropulsada  30,05 0,4508 
0,0150  H  Central de fabricación de hormigón  32,92 0,4938 
0,0200  H  Camión basculante  39,07 0,7814 
0,1800  Tn  Arido de 0-5 mm.  9,35 1,6830 
0,0200  Tn  Arrocillo 8  8,65 0,1730 
0,0150  Tn  Cemento PA-350  82,04 1,2306 
0,0050  M3 Agua potable  0,90 0,0045 
0,0685  H  Oficial de primera  21,89 1,4995 
0,1200  H  Peón ordinario  19,13 2,2956 
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Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
    % Costes Indirectos  6,00 0,5254 
         
      Suma  9,2822 
      Redondeo  -0,0022 
         
      Total  9,28 
         
          
          

 
20  Ml  Bordillo de hormigón realizado in situ con máquina  automática y 

de las dimensiones definidas en los planos, incluso con replanteo 
previo,excavación, y p.p. de rebajes, totalmente colocado.  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,0100  H  Capataz  24,20 0,2420 
0,2500  H  Oficial de primera  21,89 5,4725 
0,0300  H  Máquina para bordillos 

  
27,00 0,8100 

0,0225  M3  Hormigón en masa HM-20 con cemento, 
árido machacado <40 mm. de tamaño 
máximo, y consistencia plástica, elaborado 
en planta y puesto a pié de obra.  

76,06 1,7114 

    Utiles y herramientas  10,00 0,8236 
    % Costes Indirectos  6,00 0,5436 
         
      Suma  9,6031 
      Redondeo  -0,0031 
         
      Total  9,60 
         
          
          

 
21  Ml  Cuerpo de caño de obra de fábrica, modelo C-1, formado por tubo 

de hormigón vibroprensado de 600 mm de diámetro y hormigón 
de protección, incluido excavación, encofrado, hormigón, relleno, 
etc., totalmente terminado  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
1,0000  Ml  Tubo de hormigón vibroprensado de 600 

mm de diámetro  
30,00 30,0000 

1,0000  M3  Material de préstamos   6,50 6,5000 
0,6000  m2  Encofrado metálico  7,50 4,5000 
0,0900  M3  Hormigón HM-12, de 15 N/mm2 de 

resistencia característica, fabricado en 
planta y transportado a pie de obra  

59,58 5,3622 

0,5271  M3  Hormigón en masa HM-20 con cemento, 
árido machacado <40 mm. de tamaño 
máximo, y consistencia plástica, elaborado 
en planta y puesto a pié de obra.  

76,06 40,0912 

0,1119  H  Retroexcavadora  45,00 5,0355 

Cantidad  UM Descripción  Precio Importe 
0,3504  H  Oficial de primera  21,89 7,6703 
0,2732  H  Peón Ordinario (XII)  19,13 5,2263 
0,0400  H  Vibrador de aguja  3,01 0,1204 
    % Costes Indirectos  6,00 6,2704 
         
      Suma  110,7763 
      Redondeo  0,0037 
         
      Total  110,78 
         
          
          

 
22  Ud Pozo para caño de obra de fábrica, modelo C-1,incluido 

excavación, encofrado, hormigón,  relleno, etc, totalmente 
terminado  
  
  

  

 
Cantidad  UM Descripción  Precio Importe 
22,3920  m2 Encofrado metálico  7,50 167,9400 
0,5000  M3 Material de préstamos   6,50 3,2500 
0,1900  M3 Hormigón HM-12, de 15 N/mm2 de 

resistencia característica, fabricado en 
planta y transportado a pie de obra  

59,58 11,3202 

3,6800  M3 Hormigón en masa HM-20 con cemento, 
árido machacado <40 mm. de tamaño 
máximo, y consistencia plástica, elaborado 
en planta y puesto a pié de obra.  

76,06 279,9008 

0,0467  H  Retroexcavadora  45,00 2,1015 
0,8101  H  Oficial de primera  21,89 17,7331 
1,1867  H  Peón Ordinario (XII)  19,13 22,7016 
0,0500  H  Vibrador de aguja  3,01 0,1505 
    % Costes Indirectos  6,00 30,3059 
         
      Suma  535,4036 
      Redondeo  -0,0036 
         
      Total  535,40 
         
          
          

 
23  Ud Boquilla para caño de obra de fábrica, modelo C-1,incluido 

excavación, encofrado, hormigón, relleno, etc, totalmente 
terminado  
  
  

  

 
Cantidad  UM Descripción  Precio Importe 
8,0000  m2 Encofrado metálico  7,50 60,0000 
0,2000  M3 Hormigón HM-12, de 15 N/mm2 de 

resistencia característica, fabricado en 
planta y transportado a pie de obra  

59,58 11,9160 

2,6200  M3 Hormigón en masa HM-20 con cemento, 
árido machacado <40 mm. de tamaño 

76,06 199,2772 
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Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
máximo, y consistencia plástica, elaborado 
en planta y puesto a pié de obra.  

0,0465  H  Retroexcavadora  45,00 2,0925 
0,2067  H  Oficial de primera  21,89 4,5247 
0,3007  H  Peón Ordinario (XII)  19,13 5,7524 
0,0500  H  Vibrador de aguja  3,01 0,1505 
    % Costes Indirectos  6,00 17,0228 
         
      Suma  300,7361 
      Redondeo  0,0039 
         
      Total  300,74 
         
          
          

 
24  Ud  Boquilla para caño de obra de fábrica, modelo C-1,incluido 

excavación, encofrado, hormigón, relleno, etc, totalmente 
terminado  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
8,0000  m2  Encofrado metálico  7,50 60,0000 
0,2000  M3  Hormigón HM-12, de 15 N/mm2 de 

resistencia característica, fabricado en 
planta y transportado a pie de obra  

59,58 11,9160 

2,6800  M3  Hormigón en masa HM-20 con cemento, 
árido machacado <40 mm. de tamaño 
máximo, y consistencia plástica, elaborado 
en planta y puesto a pié de obra.  

76,06 203,8408 

0,0465  H  Retroexcavadora  45,00 2,0925 
0,2067  H  Oficial de primera  21,89 4,5247 
0,3007  H  Peón Ordinario (XII)  19,13 5,7524 
0,0500  H  Vibrador de aguja  3,01 0,1505 
    % Costes Indirectos  6,00 17,2966 
         
      Suma  305,5735 
      Redondeo  -0,0035 
         
      Total  305,57 
         
          
          

 
25  Ud.  Rejilla de fundición dúctil para protección de pozos de obras de 

fábrica, totalmente colocada  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,0750  H  Oficial de primera  21,89 1,6418 
0,0780  H  Peón Ordinario (XII)  19,13 1,4921 
1,0000  Ud  Rejilla de fundición dúctil plana cuadrada de 

600 x 600 mm.  
97,63 97,6300 

0,0100  M3  Hormigón en masa HM-20 con cemento, 76,06 0,7606 

Cantidad  UM Descripción  Precio Importe 
árido machacado <40 mm. de tamaño 
máximo, y consistencia plástica, elaborado 
en planta y puesto a pié de obra.  

    % Costes Indirectos  6,00 6,0915 
         
      Suma  107,6160 
      Redondeo  0,0040 
         
      Total  107,62 
         
          
          

 
26  M2 Reja de hierro, formada por un bastidor de tubo estructural de 

acero rectangular de 40.20.2,5 y barras de acero de 8 mm de 
diámetro  con separación de 100 mm. incluido una zona de 0,90 
m. de ancho practicable con  bisagras y cerradura, incluido 
fabricación en taller, dos manos de pintura antioxidante de color 
RAL 6009, transporte a obra y colocación. Totalmente terminada.  
  
  

  

 
Cantidad  UM Descripción  Precio Importe 
1,0000  M2 Reja de hierro, formada por un bastidor de 

perfil tipo L de 40.40.4 y barras de acero de 
8 mm de diámetro  con separación de 100 
mm. incluido una zona de 0,90 m. de ancho 
practicable con  bisagras y cerradura, 
fabricada en taller  

50,00 50,0000 

0,4000  H  Camión  de hasta 10 tm. con pluma  32,00 12,8000 
0,8000  H  Oficial de primera  21,89 17,5120 
1,6000  H  Peón especialista  19,31 30,8960 
    % Costes Indirectos  6,00 6,6725 
         
      Suma  117,8805 
      Redondeo  -0,0005 
         
      Total  117,88 
         
          
          

 
27  Ud Alcorque  circular,   formada partir de  chapa de acero corten de 

10 mm de espesor y  35 mm de altura con la forma  de dos anillos 
concéntricos de 3 y 1 m de diámetro unidos por arcos de 
circunferencia de diámetro 1 m y longitud 1,05 m, simulando todo 
el conjunto el  rodete  de un molino , incluido relleno de áridos, 
según detalle de planos,  totalmente terminada y colocada  
  
  

  

 
Cantidad  UM Descripción  Precio Importe 
1,0000  Ud Jardinera  o alcorque de chapa de acero 

cortén de 10 mm. de espesor, fabricada en 
taller,   y puesta a pié de obra según planos. 

400,00 400,0000 

1,0000  M3 Arido decorativo ( varios colores)  45,00 45,0000 
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Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,4000  H  Camión  de hasta 10 tm. con pluma  32,00 12,8000 
1,0000  H  Oficial de primera  21,89 21,8900 
1,0000  H  Peón especialista  19,31 19,3100 
    % Costes Indirectos  6,00 29,9400 
         
      Total  528,94 
         
          
          

 
28  UD  Pasarela peatonal  de vigas rectas con contraflecha de 11,75 m. 

de luz y 2,80 m. de ancho formada por vigas principales, riostras y 
barandillas en madera laminada encolada de pino, tablero de piso 
en madera aserrada de pino con tratamiento en profundidad en 
autoclave con sales hidrosolubles para intemperie según norma 
UNE 56- 416/88 (Sistema Bethell /Célula llena) Sistema de 
arriostramiento Media Madera consistente en colocación en zona 
comprimida de sistema cortaviento y estabilización transversal 
mediante retícula de riostras y doble diagonal, y sistema 
antialabeo en zona traccionada de vigas principales.Tratamiento 
superficial de todos los elementos mediante lasur a poro abierto 
con acción fungicida, insecticida e hidrófuga, mano de fondo y 
acabado en color castaño. Herrajes de apoyo y de unión en acero 
S235 JR galvanizado en 
caliente y tornillería cincada. Medios de elevación y transporte 
incluidos bajo condiciones normales de accesibilidad. 
Realización de proyecto justificativo de todas las unidades que 
incluirá definición de materiales, dimensiones, técnicas 
constructivas, mantenimiento, protección y tratamiento. 
- Soluciones constructivas, cálculo y comprobación de los 
elementos y de sus uniones 
- Planos de conjunto y de detalle necesarios para que la obra 
quede perfectamente definida 
- Plan parcial de seguridad y salud 
Proyectado y calculado según normativa. Normativas en vigor 
C.T.E.-D.B.-S.E.-M para estructuras de madera y Acciones en la 
Edificación D.B.-S.E.-A.E. y I.A.P.-98 (Sobrecarga de uso: 400 
Kp/m2), totalmente colocado y puesto en servicio.  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
1,0000  Ud  Pasarela peatonal  de vigas rectas con 

contraflecha de 11,75 m. de luz y 2,80 m. de 
ancho formada por vigas principales, 
riostras y barandillas en madera laminada 
encolada de pino, tablero de piso en madera 
aserrada de pino con tratamiento en 
profundidad en autoclave con sales 
hidrosolubles para intemperie según norma 
UNE 56- 416/88 (Sistema Bethell /Célula 
llena) Sistema de arriostramiento Media 
Madera consistente en colocación en zona 
comprimida de sistema cortaviento y 
estabilización transversal mediante retícula 
de riostras y doble diagonal, y sistema 

16.000,00 16.000,0000 

Cantidad  UM Descripción  Precio Importe 
antialabeo en zona traccionada de vigas 
principales.Tratamiento superficial de todos 
los elementos mediante lasur a poro abierto 
con acción fungicida, insecticida e 
hidrófuga, mano de fondo y acabado en 
color castaño. Herrajes de apoyo y de unión 
en acero S235 JR galvanizado en 
caliente y tornillería cincada. Medios de 
elevación y transporte incluidos bajo 
condiciones normales de accesibilidad. 
Realización de proyecto justificativo de 
todas las unidades que incuirá definición de 
materiales, dimensiones, técnicas 
constructivas, mantenimiento, protección y 
tratamiento. 
- Soluciones constructivas, cálculo y 
comprobación de los elementos y de sus 
uniones 
- Planos de conjunto y de detalle necesarios 
para que la obra quede perfectamente 
definida 
- Plan parcial de seguridad y salud 
Proyectado y calculado según normativa. 
Normativas en vigor C.T.E.-D.B.-S.E.-M 
para estructuras de madera y Acciones en 
la Edificación D.B.-S.E.-A.E. y I.A.P.-98 
(Sobrecarga de uso: 400 Kp/m2)  

8,0000  H  Grúa de 100 Tm.  90,15 721,2000 
8,0000  H  Capataz  24,20 193,6000 
16,0000  H  Oficial de primera  21,89 350,2400 
24,0000  H  Peón Ordinario (XII)  19,13 459,1200 
    % Costes Indirectos  6,00 1.063,4496 
         
      Suma  18.787,6096 
      Redondeo  0,0004 
         
      Total  18.787,61 
         
          
          

 
29  UD Pasarela peatonal  de vigas rectas con contraflecha de 8 m. de luz 

y 2,80 m. de ancho formada por vigas principales, riostras y 
barandillas en madera laminada encolada de pino, tablero de piso 
en madera aserrada de pino con tratamiento en profundidad en 
autoclave con sales hidrosolubles para intemperie según norma 
UNE 56- 416/88 (Sistema Bethell /Célula llena) Sistema de 
arriostramiento Media Madera consistente en colocación en zona 
comprimida de sistema cortaviento y estabilización transversal 
mediante retícula de riostras y doble diagonal, y sistema 
antialabeo en zona traccionada de vigas principales.Tratamiento 
superficial de todos los elementos mediante lasur a poro abierto 
con acción fungicida, insecticida e hidrófuga, mano de fondo y 
acabado en color castaño. Herrajes de apoyo y de unión en acero 
S235 JR galvanizado en 
caliente y tornillería cincada. Medios de elevación y transporte 
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incluidos bajo condiciones normales de accesibilidad. 
Realización de proyecto justificativo de todas las unidades que 
incluirá definición de materiales, dimensiones, técnicas 
constructivas, mantenimiento, protección y tratamiento. 
- Soluciones constructivas, cálculo y comprobación de los 
elementos y de sus uniones 
- Planos de conjunto y de detalle necesarios para que la obra 
quede perfectamente definida 
- Plan parcial de seguridad y salud 
Proyectado y calculado según normativa. Normativas en vigor 
C.T.E.-D.B.-S.E.-M para estructuras de madera y Acciones en la 
Edificación D.B.-S.E.-A.E. y I.A.P.-98 (Sobrecarga de uso: 400 
Kp/m2), totalmente colocado y puesto en servicio.  
  
  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
1,0000  Ud  Pasarela peatonal  de vigas rectas con 

contraflecha de 8 m. de luz y 2,80 m. de 
ancho formada por vigas principales, 
riostras y barandillas en madera laminada 
encolada de pino, tablero de piso en madera 
aserrada de pino con tratamiento en 
profundidad en autoclave con sales 
hidrosolubles para intemperie según norma 
UNE 56- 416/88 (Sistema Bethell /Célula 
llena) Sistema de arriostramiento Media 
Madera consistente en colocación en zona 
comprimida de sistema cortaviento y 
estabilización transversal mediante retícula 
de riostras y doble diagonal, y sistema 
antialabeo en zona traccionada de vigas 
principales.Tratamiento superficial de todos 
los elementos mediante lasur a poro abierto 
con acción fungicida, insecticida e 
hidrófuga, mano de fondo y acabado en 
color castaño. Herrajes de apoyo y de unión 
en acero S235 JR galvanizado en 
caliente y tornillería cincada. Medios de 
elevación y transporte incluidos bajo 
condiciones normales de accesibilidad. 
Realización de proyecto justificativo de 
todas las unidades que incuirá definición de 
materiales, dimensiones, técnicas 
constructivas, mantenimiento, protección y 
tratamiento. 
- Soluciones constructivas, cálculo y 
comprobación de los elementos y de sus 
uniones 
- Planos de conjunto y de detalle necesarios 
para que la obra quede perfectamente 
definida 
- Plan parcial de seguridad y salud 
Proyectado y calculado según normativa. 
Normativas en vigor C.T.E.-D.B.-S.E.-M 
para estructuras de madera y Acciones en 
la Edificación D.B.-S.E.-A.E. y I.A.P.-98 

9.900,00 9.900,0000 

Cantidad  UM Descripción  Precio Importe 
(Sobrecarga de uso: 400 Kp/m2)  

8,0000  H  Grúa de 100 Tm.  90,15 721,2000 
8,0000  H  Capataz  24,20 193,6000 
16,0000  H  Oficial de primera  21,89 350,2400 
24,0000  H  Peón Ordinario (XII)  19,13 459,1200 
    % Costes Indirectos  6,00 697,4496 
         
      Suma  12.321,6096 
      Redondeo  0,0004 
         
      Total  12.321,61 
         
          
          

 
30  UD Pasarela peatonal  de vigas rectas con contraflecha de 5 m. de luz 

y 2,50 m. de ancho formada por vigas principales, riostras y 
barandillas en madera laminada encolada de pino, tablero de piso 
en madera aserrada de pino con tratamiento en profundidad en 
autoclave con sales hidrosolubles para intemperie según norma 
UNE 56- 416/88 (Sistema Bethell /Célula llena) Sistema de 
arriostramiento Media Madera consistente en colocación en zona 
comprimida de sistema cortaviento y estabilización transversal 
mediante retícula de riostras y doble diagonal, y sistema 
antialabeo en zona traccionada de vigas principales.Tratamiento 
superficial de todos los elementos mediante lasur a poro abierto 
con acción fungicida, insecticida e hidrófuga, mano de fondo y 
acabado en color castaño. Herrajes de apoyo y de unión en acero 
S235 JR galvanizado en 
caliente y tornillería cincada. Medios de elevación y transporte 
incluidos bajo condiciones normales de accesibilidad. 
Realización de proyecto justificativo de todas las unidades que 
incluirá definición de materiales, dimensiones, técnicas 
constructivas, mantenimiento, protección y tratamiento. 
- Soluciones constructivas, cálculo y comprobación de los 
elementos y de sus uniones 
- Planos de conjunto y de detalle necesarios para que la obra 
quede perfectamente definida 
- Plan parcial de seguridad y salud 
Proyectado y calculado según normativa. Normativas en vigor 
C.T.E.-D.B.-S.E.-M para estructuras de madera y Acciones en la 
Edificación D.B.-S.E.-A.E. y I.A.P.-98 (Sobrecarga de uso: 400 
Kp/m2), totalmente colocado y puesto en servicio.  
  
  

  

 
Cantidad  UM Descripción  Precio Importe 
1,0000  Ud Pasarela peatonal  de vigas rectas con 

contraflecha de 5 m. de luz y 2,50 m. de 
ancho formada por vigas principales, 
riostras y barandillas en madera laminada 
encolada de pino, tablero de piso en madera 
aserrada de pino con tratamiento en 
profundidad en autoclave con sales 
hidrosolubles para intemperie según norma 
UNE 56- 416/88 (Sistema Bethell /Célula 

4.700,00 4.700,0000 
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Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
llena) Sistema de arriostramiento Media 
Madera consistente en colocación en zona 
comprimida de sistema cortaviento y 
estabilización transversal mediante retícula 
de riostras y doble diagonal, y sistema 
antialabeo en zona traccionada de vigas 
principales.Tratamiento superficial de todos 
los elementos mediante lasur a poro abierto 
con acción fungicida, insecticida e 
hidrófuga, mano de fondo y acabado en 
color castaño. Herrajes de apoyo y de unión 
en acero S235 JR galvanizado en 
caliente y tornillería cincada. Medios de 
elevación y transporte incluidos bajo 
condiciones normales de accesibilidad. 
Realización de proyecto justificativo de 
todas las unidades que incuirá definición de 
materiales, dimensiones, técnicas 
constructivas, mantenimiento, protección y 
tratamiento. 
- Soluciones constructivas, cálculo y 
comprobación de los elementos y de sus 
uniones 
- Planos de conjunto y de detalle necesarios 
para que la obra quede perfectamente 
definida 
- Plan parcial de seguridad y salud 
Proyectado y calculado según normativa. 
Normativas en vigor C.T.E.-D.B.-S.E.-M 
para estructuras de madera y Acciones en 
la Edificación D.B.-S.E.-A.E. y I.A.P.-98 
(Sobrecarga de uso: 400 Kp/m2)  

4,0000  H  Grúa de 100 Tm.  90,15 360,6000 
4,0000  H  Capataz  24,20 96,8000 
16,0000  H  Oficial de primera  21,89 350,2400 
16,0000  H  Peón Ordinario (XII)  19,13 306,0800 
    % Costes Indirectos  6,00 348,8232 
         
      Suma  6.162,5432 
      Redondeo  -0,0032 
         
      Total  6.162,54 
         
          
          

 
31  UD  Pasarela peatonal  de vigas rectas con contraflecha de 20 m. de 

luz y 2,80 m. de ancho libre pisable formada por vigas principales, 
riostras y barandillas en madera laminada encolada de pino, 
tablero de piso en madera aserrada de pino con tratamiento en 
profundidad en autoclave con sales hidrosolubles para intemperie 
según norma UNE 56- 416/88 (Sistema Bethell /Célula llena) 
Sistema de arriostramiento Media Madera consistente en 
colocación en zona comprimida de sistema cortaviento y 
estabilización transversal mediante retícula de riostras y doble 
diagonal, y sistema antialabeo en zona traccionada de vigas 

  

principales.Tratamiento superficial de todos los elementos 
mediante lasur a poro abierto con acción fungicida, insecticida e 
hidrófuga, mano de fondo y acabado en color castaño. Herrajes 
de apoyo y de unión en acero S235 JR galvanizado en 
caliente y tornillería cincada. Medios de elevación y transporte 
incluidos bajo condiciones normales de accesibilidad. 
Realización de proyecto justificativo de todas las unidades que 
incluirá definición de materiales, dimensiones, técnicas 
constructivas, mantenimiento, protección y tratamiento. 
- Soluciones constructivas, cálculo y comprobación de los 
elementos y de sus uniones 
- Planos de conjunto y de detalle necesarios para que la obra 
quede perfectamente definida 
- Plan parcial de seguridad y salud 
Proyectado y calculado según normativa. Normativas en vigor 
C.T.E.-D.B.-S.E.-M para estructuras de madera y Acciones en la 
Edificación D.B.-S.E.-A.E. y I.A.P.-98 (Sobrecarga de uso: 400 
Kp/m2), totalmente colocado y puesto en servicio.  
  
  

 
Cantidad  UM Descripción  Precio Importe 
1,0000  Ud Pasarela peatonal  de vigas rectas con 

contraflecha de 20 m. de luz y 2,80 m. de 
ancho libre, formada por vigas principales, 
riostras y barandillas en madera laminada 
encolada de pino, tablero de piso en madera 
aserrada de pino con tratamiento en 
profundidad en autoclave con sales 
hidrosolubles para intemperie según norma 
UNE 56- 416/88 (Sistema Bethell /Célula 
llena) Sistema de arriostramiento Media 
Madera consistente en colocación en zona 
comprimida de sistema cortaviento y 
estabilización transversal mediante retícula 
de riostras y doble diagonal, y sistema 
antialabeo en zona traccionada de vigas 
principales.Tratamiento superficial de todos 
los elementos mediante lasur a poro abierto 
con acción fungicida, insecticida e 
hidrófuga, mano de fondo y acabado en 
color castaño. Herrajes de apoyo y de unión 
en acero S235 JR galvanizado en 
caliente y tornillería cincada. Medios de 
elevación y transporte incluidos bajo 
condiciones normales de accesibilidad. 
Realización de proyecto justificativo de 
todas las unidades que incuirá definición de 
materiales, dimensiones, técnicas 
constructivas, mantenimiento, protección y 
tratamiento. 
- Soluciones constructivas, cálculo y 
comprobación de los elementos y de sus 
uniones 
- Planos de conjunto y de detalle necesarios 
para que la obra quede perfectamente 
definida 

26.000,00 26.000,0000 
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Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
- Plan parcial de seguridad y salud 
Proyectado y calculado según normativa. 
Normativas en vigor C.T.E.-D.B.-S.E.-M 
para estructuras de madera y Acciones en 
la Edificación D.B.-S.E.-A.E. y I.A.P.-98 
(Sobrecarga de uso: 400 Kp/m2)  

8,0000  H  Grúa de 100 Tm.  90,15 721,2000 
8,0000  H  Capataz  24,20 193,6000 
16,0000  H  Oficial de primera  21,89 350,2400 
24,0000  H  Peón Ordinario (XII)  19,13 459,1200 
    % Costes Indirectos  6,00 1.663,4496 
         
      Suma  29.387,6096 
      Redondeo  0,0004 
         
      Total  29.387,61 
         
          
          

 
32  Ml  Rampa peatonal  de 2,80 m.  formado por riostras y travesaños 

apoyados sobre pilotes de madera  viguetas, tablón de piso y 
barandillas en madera aserrada de pino de la misma tipología que 
las de las pasarelas. Tratamiento en autoclave con sales 
hidrosolubles. Tornillería cincada. Fabricación en taller, 
transporte y montaje en obra incluido hincado de postes de 
sustentación o cimentación.  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
2,5000  M2  Rampa peatonal  de 2,50 m. formado por 

riostras y travesaños apoyados sobre pilotes 
de madera  viguetas, tablón de piso y 
barandillas en madera aserrada de pino de 
la misma tipología que las de las pasarelas. 
Tratamiento en autoclave con sales 
hidrosolubles. Tornillería cincada. 
Fabricación en taller, transporte y montaje 
en obra.  

245,00 612,5000 

0,1000  Hr  Equipo mecánico hinca de pilotes  74,47 7,4470 
0,5000  H  Capataz  24,20 12,1000 
0,5000  H  Oficial de primera  21,89 10,9450 
0,5000  H  Peón Ordinario (XII)  19,13 9,5650 
    % Costes Indirectos  6,00 39,1534 
         
      Suma  691,7104 
      Redondeo  -0,0004 
         
      Total  691,71 
         
          
          

 
33  M2  Forjado de madera, formado por viguetas de madera de castaño 

tratada de 7 x 11 cm. con interdistancia máxima de 50 cm y tabla 
  

del mismo material tipo rústica de 22 mm de espesor, apoyada 
sobre muros de carga, incluido suministro de materiales, 
colocación y posterior tratamiento con  dos manos de lasur 
especial intemperie, totalmente terminado.  
  
  

 
Cantidad  UM Descripción  Precio Importe 
0,0120  M3 Madera de castaño de vigas, viguetas, 

tratada  
1.200,00 14,4000 

1,0000  M2 Tabla de madera de castaño rústica (con 
nudos), tratada  

35,00 35,0000 

0,0250  L  Lasur para tratamiento de madera en 
exterior  

12,00 0,3000 

    Materiales auxiliares  10,00 4,9700 
0,2500  H  Oficial de primera  21,89 5,4725 
0,4500  H  Peón Ordinario (XII)  19,13 8,6085 
    Medios auxiliares (5%)  5,00 3,4376 
    % Costes Indirectos  6,00 4,3313 
         
      Suma  76,5199 
      Redondeo  0,0001 
         
      Total  76,52 
         
          
          

 
34  Ml Viga de madera de castaño tratada de 15 x 20 cm. , incluido 

suministro de materiales, colocación y posterior tratamiento con  
dos manos de lasur especial intemperie, totalmente terminado.  
  
  

  

 
Cantidad  UM Descripción  Precio Importe 
0,0300  M3 Madera de castaño de vigas, viguetas, 

tratada  
1.200,00 36,0000 

0,0100  L  Lasur para tratamiento de madera en 
exterior  

12,00 0,1200 

    Materiales auxiliares  10,00 3,6120 
0,0500  H  Camión  de hasta 10 tm. con pluma  32,00 1,6000 
0,1500  H  Oficial de primera  21,89 3,2835 
0,2500  H  Peón Ordinario (XII)  19,13 4,7825 
    Medios auxiliares (5%)  5,00 2,4699 
    % Costes Indirectos  6,00 3,1121 
         
      Total  54,98 
         
          
          

 
35  Ml Muro de sostenimiento con altura media de hasta 1,75 m.,  

formado por rollizos de madera de eucalipto de 15 cm de grueso 
mínimo, hincados en el terreno por medios manuales a mecánicos 
 hasta una profundidad mínima de 1,00 m. y con 2,00 m de 
interdistancia máxima; tablones del mismo material de 20 x 7 cm 
de sección apoyados sobre los rollizos y anclados a los mismos 
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por medio de tornillos. Toda la madera terminada con una mano 
de lasur protector a poro abierto , tornillería cincada ,  colocada.  
  
  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
1,0000  Ud  Rollizo de madera de castaño de hasta 3,50 

m. de largo y con grueso mínimo de 15 cm. 
con tratamiento  para intemperie  

20,00 20,0000 

0,0240  M3  Madera de castaño en tablones de hasta 
2,5m. de largo y con sección de 20x7 cm. 
con tratamiento para intemperie  

850,00 20,4000 

0,4674  H  Retroexcavadora  45,00 21,0330 
0,5000  H  Oficial de primera  21,89 10,9450 
1,0000  H  Peón ordinario  19,13 19,1300 
    % Costes Indirectos  6,00 5,4905 
         
      Suma  96,9985 
      Redondeo  0,0015 
         
      Total  97,00 
         
          
          

 
36  Ml  Barandilla de madera de tratada de 1,10 m. de altura formada por 

listones de 4x4 cm de sección separados entre sí 8 cm  con 
pasamanos y posapiés de  8x4 cm. incluido el tratamiento 
especial para exterior, totalmente terminada.  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
1,0000  Ml  Barandilla de madera de tratada de 1,10 m. 

de altura formada por listones de 4x4 cm de 
sección separados entre sí 8 cm  con 
pasamanos y posapiés de  8x4 cm. incluido 
el tratamiento especial para exterior.  

50,00 50,0000 

0,1700  H  Oficial de primera  21,89 3,7213 
0,3900  H  Peón ordinario  19,13 7,4607 
0,0770  M3  Hormigón en masa HM-20 con cemento, 

árido machacado <40 mm. de tamaño 
máximo, y consistencia plástica, elaborado 
en planta y puesto a pié de obra.  

76,06 5,8566 

    % Costes Indirectos  6,00 4,0223 
         
      Suma  71,0609 
      Redondeo  -0,0009 
         
      Total  71,06 
         
          
          

 
37  Ml  Barandilla de madera de pino tratada de 1 m. de altura, con 

listones verticales que dejan un hueco entre ellos de 10 cm y con 
listón horizontal inferior a 20  cm del suelo, de la forma indicada 

  

en los planos, incluido p.p. de cimentación de postes formada por 
macizos de hormigón en masa HM-20, de 40x40x50 cm., 
totalmente colocada.  
  
  

 
Cantidad  UM Descripción  Precio Importe 
1,0000  Ml  Barandilla de madera de pino tratado  65,00 65,0000 
0,1700  H  Oficial de primera  21,89 3,7213 
0,3900  H  Peón ordinario  19,13 7,4607 
0,0770  M3 Hormigón en masa HM-20 con cemento, 

árido machacado <40 mm. de tamaño 
máximo, y consistencia plástica, elaborado 
en planta y puesto a pié de obra.  

76,06 5,8566 

    % Costes Indirectos  6,00 4,9223 
         
      Suma  86,9609 
      Redondeo  -0,0009 
         
      Total  86,96 
         
          
          

 
38  M3 Muro de mampostería a dos caras , de altura variable,  incluyendo 

mampuestos  de préstamos  y de la propia obra, mortero de 
agarre, rehundido de juntas, perfectamente alineado, aplomado, 
con preparación de la superficie de asiento, completamente 
terminado.  
  
  

  

 
Cantidad  UM Descripción  Precio Importe 
2,5000  H  Oficial de primera  21,89 54,7250 
2,5000  H  Peón especialista  19,31 48,2750 
3,0000  H  Peón ordinario  19,13 57,3900 
    Utiles y herramientas  10,00 16,0390 
0,4500  T  Mampuestos labrados a una cara  39,07 17,5815 
0,1000  m3 Mortero de cemento fabricado en obra con 

hormigonera.  
80,00 8,0000 

    % Costes Indirectos  6,00 12,1206 
         
      Suma  214,1311 
      Redondeo  -0,0011 
         
      Total  214,13 
         
          
          

 
39  M2 Chapado de fábricas exteriores, con placas de piedra caliza de 30-

40 mm. de espesor, acabado pulido, recibido con mortero de 
cemento según UNE-EN 998-2, incluso rejuntado con lechada de 
cemento blanco, limpieza, andamiaje y medios auxiliares, 
totalmente rematado.   
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Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,1500  H  Oficial de primera  21,89 3,2835 
0,1500  H  Peón especialista  19,31 2,8965 
0,2000  H  Peón ordinario  19,13 3,8260 
    Utiles y herramientas  10,00 1,0006 
0,1440  T  Mampuestos labrados a una cara  39,07 5,6261 
0,2000  H.  Dumper de obra  7,92 1,5840 
0,0080  M3  Mortero de 300 Kg. de cemento, fabricado y 

transportado a pie de obra  
93,43 0,7474 

0,0900  M3  Hormigón HA-25 de 25 N/mm2 de 
resistencia característica, fabricado en 
planta y transportado a pie de obra  

78,27 7,0443 

6,3000  Kg  Acero corrugado de alta adherencia, tipo B-
500S, para armaduras, incluso suministro, 
elaboración y colocación con p.p. de 
mermas, despuntes, alambre de 
atar,separadores y rigidizadores.  

0,89 5,6070 

    % Costes Indirectos  6,00 1,8969 
         
      Suma  33,5123 
      Redondeo  -0,0023 
         
      Total  33,51 
         
          
          

 
40  Ml  Chapado de fábricas exteriores, con placas de piedra caliza de 30-

40 mm. de espesor, acabado pulido, recibido con mortero de 
cemento según UNE-EN 998-2, incluso rejuntado con lechada de 
cemento blanco, limpieza, andamiaje y medios auxiliares, 
totalmente rematado.   
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,2500  H  Oficial de primera  21,89 5,4725 
0,5000  H  Peón especialista  19,31 9,6550 
    Utiles y herramientas  10,00 1,5128 
1,0000  m2  Losas de  piedra caliza/cuarcita de 4-5 cm. 

de espesor, puestas en obra  
12,00 12,0000 

0,0300  M3  Mortero de 300 Kg. de cemento, fabricado y 
transportado a pie de obra  

93,43 2,8029 

0,0020  M3  Lechada de cemento blanco BL-I/A-32,5R, 
mezcla 1/2, fabricada en obra con 
hormigonera  

95,74 0,1915 

0,2000  H.  Dumper de obra  7,92 1,5840 
    % Costes Indirectos  6,00 1,9931 
         
      Suma  35,2118 
      Redondeo  -0,0018 
         
      Total  35,21 
         
          
          

 
41  Ml Remate de bancos, y para ancho  de 0,50 m.  formado planchón 

de piedra de caliza de 50x20 cm y 5 cm. de espesor medio , 
totalmente colocado.  
  
  

  

 
Cantidad  UM Descripción  Precio Importe 
0,5000  m2 Losas de  piedra caliza/cuarcita de 4-5 cm. 

de espesor, puestas en obra  
12,00 6,0000 

0,0100  Tm Cemento cola 
  

160,00 1,6000 

0,1000  H  Oficial de primera  21,89 2,1890 
0,1000  H  Peón Ordinario (XII)  19,13 1,9130 
    % Costes Indirectos  6,00 0,7021 
         
      Suma  12,4041 
      Redondeo  -0,0041 
         
      Total  12,40 
         
          
          

 
42  Ml Drenaje subterráneo realizado con tubería de PVC abovedado de 

110 mm. de diámetro, incluido  excavación, geotextil, tubería y 
relleno de grava. Completamente acabado.  
  
  

  

 
Cantidad  UM Descripción  Precio Importe 
0,0150  H  Retroexcavadora  42,07 0,6311 
0,1000  H  Oficial de primera  21,89 2,1890 
0,2500  M3 Material granular  9,00 2,2500 
    Utiles y herramientas  10,00 0,5070 
1,0000  Ml  Tubo dren abovedado de 110  3,05 3,0500 
0,8000  m2 Lámina de geotextil de polipropileno no 

tejido, agujeteado y de filamento continuo de 
200 g/m2  

0,90 0,7200 

    % Costes Indirectos  6,00 0,5608 
         
      Suma  9,9079 
      Redondeo  0,0021 
         
      Total  9,91 
         
          
          

 
43  Ml Tubería  de PVC con junta elástica Ø=315 mm. de 7,7 mm de 

espesor, unión por junta elástica, color naranja, incluso p.p. de 
piezas especiales, cama de asiento y protección.  
  
  

  

 
Cantidad  UM Descripción  Precio Importe 
1,0000  Ml  Tubería PVC Ø=315, de 7,7 mm. de 20,57 20,5700 
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Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
espesor con p.p. de junta elástica  

0,1000  M3  Arena de río 0/5 mm.  11,00 1,1000 
0,0100  H  Capataz  24,20 0,2420 
0,4500  H  Peón ordinario  19,13 8,6085 
    % Costes Indirectos  6,00 1,8312 
         
      Suma  32,3517 
      Redondeo  -0,0017 
         
      Total  32,35 
         
          
          

 
44  Ml  Cuneta prefabricada de hormigón de sección semicircular de  30 

cm de diámetro, incluso cama de apoyo de  hormigón, totalmente 
colocada.  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,0150  M3  Hormigón en masa HM-20 con cemento, 

árido machacado <40 mm. de tamaño 
máximo, y consistencia plástica, elaborado 
en planta y puesto a pié de obra.  

76,06 1,1409 

0,0300  M3  M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R 
y arena de río de dosificación 1/6 M-40 
confeccionado con hormigonera de 250 l.   

75,00 2,2500 

0,0500  H  Capataz  24,20 1,2100 
0,0250  H  Oficial de primera  21,89 0,5473 
0,0250  H  Peón ordinario  19,13 0,4783 
    Utiles y herramientas  10,00 0,5627 
1,0000  Ml  Cuneta semicircular de hormigón de 15 cm 

de diámetro  
6,50 6,5000 

    % Costes Indirectos  6,00 0,7614 
         
      Suma  13,4506 
      Redondeo  -0,0006 
         
      Total  13,45 
         
          
          

 
45  Ml  Compuerta de PRFV para colocar en boquilla en la zona de toma 

del azud para obturar tubo de diámetro 315 mm., totalmente 
colocado  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
1,0000  Ud  Compuertas de PRFV para canal o tubo de 

30 ó 40 cm. Incluso marco para empotrar en 
obra   

157,54 157,5400 

    Materiales auxiliares  10,00 15,7540 
0,3500  H  Oficial de primera  21,89 7,6615 

Cantidad  UM Descripción  Precio Importe 
0,3500  H  Peón ordinario  19,13 6,6955 
    % Costes Indirectos  6,00 11,2591 
         
      Suma  198,9101 
      Redondeo  -0,0001 
         
      Total  198,91 
         
          
          

 
46  M2 Impermeabilización de  estanque formado por una lámina de 

Policloruro de Vinilo Flexible (PVC-P) de 1,5 mm de espesor, 
conforme con la Norma UNE 104-302. y  remates, totalmente 
terminado  
  
  

  

 
Cantidad  UM Descripción  Precio Importe 
1,0000  M2 Lámina impermeable de policloruro de vinilo 

de 1,5 mm de espesor  
7,50 7,5000 

    Materiales auxiliares  10,00 0,7500 
0,0800  H  Oficial de primera  21,89 1,7512 
0,2000  H  Peón Ordinario (XII)  19,13 3,8260 
    % Costes Indirectos  6,00 0,8296 
         
      Suma  14,6568 
      Redondeo  0,0032 
         
      Total  14,66 
         
          
          

 
47  M3 Tierra vegetal procedente de la excavación extendida por medios 

mecánicos incluso carga en los acopios de la obra,  descarga de 
camión y pase de motocultor.   
  
  

  

 
Cantidad  UM Descripción  Precio Importe 
0,0200  H  Camión basculante  39,07 0,7814 
0,0100  H  Retroexcavadora  42,07 0,4207 
0,0400  H  Peón ordinario  19,13 0,7652 
0,0700  Hr  Motocultor  5,66 0,3962 
    % Costes Indirectos  6,00 0,1418 
         
      Suma  2,5053 
      Redondeo  0,0047 
         
      Total  2,51 
         
          
          

 
48  M2 Preparación del terreno mediante limpieza, nivelado,   
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desterronado, labrado y abonado listo para plantación, con 
medios mecánicos, rotovato, incluso p.p.de maquinaria y medios 
auxiliares.  
  
  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,0200  H  Peón ordinario  19,13 0,3826 
0,0350  Kg  Abono  1,92 0,0672 
0,0150  H  Tractor con rotovator  29,00 0,4350 
    % Costes Indirectos  6,00 0,0531 
         
      Suma  0,9379 
      Redondeo  0,0021 
         
      Total  0,94 
         
          
          

 
49  M2  Siembra manual de taludes, incluso mezcla de semillas con 

dosificación y especies indicadas en el anejo de ajardinamiento   
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,0020  H  Peón Ordinario (XII)  19,13 0,0383 
0,1700  Kg  Semillas de herbáceas  1,00 0,1700 
    % Costes Indirectos  6,00 0,0125 
         
      Suma  0,2208 
      Redondeo  -0,0008 
         
      Total  0,22 
         
          
          

 
50  Ud  Papelera abatible de estructura de acero pintado y  madera de 

guinea tratada antiparásito, fungicida e hidrófugo de 40 l. de 
capacidad,  incluido cimentación, totalmente instalado.  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
1,0000  Ud  Papelera abatible de estructura de acero 

pintado y  madera de guinea tratada 
antiparásito, fungicida e hirófugo de 40 l. de 
capacidad  

88,95 88,9500 

0,2500  M3  Hormigón en masa HM-20 con cemento, 
árido machacado <40 mm. de tamaño 
máximo, y consistencia plástica, elaborado 
en planta y puesto a pié de obra.  

76,06 19,0150 

0,5000  H  Oficial de primera  21,89 10,9450 
0,5000  H  Peón ordinario  19,13 9,5650 
    % Costes Indirectos  6,00 7,7085 
         

Cantidad  UM Descripción  Precio Importe 
      Suma  136,1835 
      Redondeo  -0,0035 
         
      Total  136,18 
         
          
          

 
51  Ud Cartel informativo de las dimensiones indicadas en los planos, 

incluso cimentación formado por dos dados de hormigón HM-20  
0,40x0,40x0,40 y colocación.  
  
  

  

 
Cantidad  UM Descripción  Precio Importe 
0,2000  H  Miniretroexcavadora sobre cadenas de 

goma  
25,00 5,0000 

0,1280  M3 Hormigón en masa HM-20 con cemento, 
árido machacado <40 mm. de tamaño 
máximo, y consistencia plástica, elaborado 
en planta y puesto a pié de obra.  

76,06 9,7357 

0,9600  M2 Cartel informativo, incluido  vinilo con las 
indicaciones  

475,00 456,0000 

    % Costes Indirectos  6,00 28,2441 
         
      Suma  498,9798 
      Redondeo  0,0002 
         
      Total  498,98 
         
          
          

 
52  Ud Placa recordatorio para el Arbolón de las formas y  dimensiones 

indicadas en los planos, hincada en el terreno, totalmente 
colocada  
  
  

  

 
Cantidad  UM Descripción  Precio Importe 
1,0000  Ud Placas recordatorio formada por un atril de 

madera tratada con una placa de aluminio 
de 400 x 400 mm. con impresión digital de 
las formas e inscripciones indicadas en los 
planos.  

250,00 250,0000 

0,5000  H  Oficial de primera  21,89 10,9450 
    Medios auxiliares (5%)  5,00 13,0473 
    % Costes Indirectos  6,00 16,4395 
         
      Suma  290,4318 
      Redondeo  -0,0018 
         
      Total  290,43 
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53  Ud  Cartel flecha  de madera  de las dimensiones indicadas en los 

planos, incluso postes, cimentación de 0,4x0,4x0,4 y colocación.  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,1500  H  Miniretroexcavadora sobre cadenas de 

goma  
25,00 3,7500 

0,0640  M3  Hormigón en masa HM-20 con cemento, 
árido machacado <40 mm. de tamaño 
máximo, y consistencia plástica, elaborado 
en planta y puesto a pié de obra.  

76,06 4,8678 

1,0000  Ud  Cartel flecha de madera incluido postes de 
madera tratada  

110,00 110,0000 

0,2500  H  Peón especialista  19,31 4,8275 
    % Costes Indirectos  6,00 7,4067 
         
      Suma  130,8520 
      Redondeo  -0,0020 
         
      Total  130,85 
         
          
          

 
54  Ud  Rodezno, puente y árbol de madera  con pletinas de hierro para 

conexiones según el estilo tradicional asturiano,  incluido el aliviu 
formado por pieza de hierro , según planos, totalmente montado y 
colocado.   
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
1,0000  Ud  Rodezno, puente y árbol de madera  con 

pletinas de hierro para conexiones según el 
estilo tradicional asturiano,  incluido el aliviu 
formado por pieza de hierro  

1.800,00 1.800,0000 

    Materiales auxiliares  10,00 180,0000 
1,0000  H  Camión  de hasta 10 tm. con pluma  32,00 32,0000 
6,0000  H  Oficial de primera  21,89 131,3400 
6,0000  H  Peón Ordinario (XII)  19,13 114,7800 
    % Costes Indirectos  6,00 135,4872 
         
      Suma  2.393,6072 
      Redondeo  0,0028 
         
      Total  2.393,61 
         
          
          

 
55  Ud  Cerraja y llave de la cerraja hierro, colocada en molino  

  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 

Cantidad  UM Descripción  Precio Importe 
1,0000  Ud Cerraja y llave de la cerraja hierro fabricada 

en taller y tranportada a obra  
250,00 250,0000 

    Materiales auxiliares  10,00 25,0000 
0,5000  H  Oficial de primera  21,89 10,9450 
1,0000  H  Peón Ordinario (XII)  19,13 19,1300 
    % Costes Indirectos  6,00 18,3045 
         
      Suma  323,3795 
      Redondeo  0,0005 
         
      Total  323,38 
         
          
          

 
56  Ud Muelas  de piedra de cantería  de 90 cm de diámetro y de 25 de 

espesor la fija o frayón y 15 cm de espesor la móvil,  totalmente 
colocada y probada en obra  
  
  

  

 
Cantidad  UM Descripción  Precio Importe 
1,0000  Ud Muela  de piedra de granito  de 90 cm de 

diámetro y de 25 de espesor la fija o frayón , 
fabricadas  y puestas a píe de obra  

1.400,00 1.400,0000 

1,0000  Ud Muela  de piedra de granito  de 90 cm de 
diámetro y de 15 de espesor ( móvil)  

1.100,00 1.100,0000 

1,0000  H  Camión  de hasta 10 tm. con pluma  32,00 32,0000 
0,5000  H  Oficial de primera  21,89 10,9450 
1,0000  H  Peón Ordinario (XII)  19,13 19,1300 
    % Costes Indirectos  6,00 153,7245 
         
      Suma  2.715,7995 
      Redondeo  0,0005 
         
      Total  2.715,80 
         
          
          

 
57  Ud Cajón o costanera, tremoria o moxega, canalexa,cajón para 

recogida de la molienda,  fabricado en madera de castaño y 
tratada con lasur, totalmente colocada en obra  
  
  

  

 
Cantidad  UM Descripción  Precio Importe 
1,0000  Ud Cajón o costanera, tremoria o moxega, 

canalexa,cajón para recogida de la 
molienda,  fabricado en madera de castaño 
y tratada con lasur, fabricado en taller y 
puesto a píe de obra  

2.100,00 2.100,0000 

12,0000  H  Oficial de primera  21,89 262,6800 
24,0000  H  Peón Ordinario (XII)  19,13 459,1200 
    % Costes Indirectos  6,00 169,3080 
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Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
      Suma  2.991,1080 
      Redondeo  0,0020 
         
      Total  2.991,11 
         
          
          

 
58  Ud  Cabria o pescante para mover las muelas en madera de castaño, 

pinzas de la cabria de hierro, colocado en el molino.  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
1,0000  Ud  Cabria o pescante para mover las muelas 

en madera de castaño, fabricado en madera 
de castaño con ejes de acero, fabricado en 
taller y puesto a pié de obra  

450,00 450,0000 

1,0000  Ud  Pinzas de acero para sujección de muelas, 
incluido tornilla sin fin para levantar la 
muelas, colocada en cabria o pescante.  

520,00 520,0000 

6,0000  H  Oficial de primera  21,89 131,3400 
12,0000  H  Peón Ordinario (XII)  19,13 229,5600 
    % Costes Indirectos  6,00 79,8540 
         
      Suma  1.410,7540 
      Redondeo  -0,0040 
         
      Total  1.410,75 
         
          
          

 
59  Ud  Plantación de Acer pseudoplatanus 3-4 años y altura de 1,50 - 2 m 

de altura, suministrado  en contenedor, incluso excavación, 
relleno y riego.  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,2500  H  Peón especialista  19,31 4,8275 
0,2500  H  Peón ordinario  19,13 4,7825 
1,0000  Ud  Acer pseudoplatanus 3-4 años y altura de 

1,50 - 2 m de altura, suministrado  en 
contenedor  

51,93 51,9300 

0,2000  H  Miniretroexcavadora sobre cadenas de 
goma  

25,00 5,0000 

    % Costes Indirectos  6,00 3,9924 
         
      Suma  70,5324 
      Redondeo  -0,0024 
         
      Total  70,53 
         
          
          

 
60  Ud Plantación de Fraxinus excelsior (Fresno), de 1,5 -2 m de altura y 

3 - 4 años, suministrado en contenedor, incluso excavación, 
relleno y riegos.  
  
  

  

 
Cantidad  UM Descripción  Precio Importe 
0,2500  H  Peón especialista  19,31 4,8275 
0,2500  H  Peón ordinario  19,13 4,7825 
1,0000  Ud Fraxinus excelsior de 1,5 -2 m de altura y 3 - 

4 años, suministrado en contenedor  
45,44 45,4400 

0,2000  H  Miniretroexcavadora sobre cadenas de 
goma  

25,00 5,0000 

    % Costes Indirectos  6,00 3,6030 
         
      Suma  63,6530 
      Redondeo  -0,0030 
         
      Total  63,65 
         
          
          

 
61  Ud Plantación de Prunus avium multiplex , de 16/18 cm. de perímetro 

de tronco, suministrado en contenedor, incluso excavación, 
relleno y primer riego.  
  
  

  

 
Cantidad  UM Descripción  Precio Importe 
0,2500  H  Peón especialista  19,31 4,8275 
0,2500  H  Peón ordinario  19,13 4,7825 
1,0000  Ud Prunus avium multiplex de 16/18 cm. de 

perímetro de tronco, suministrado en 
contendor  

136,31 136,3100 

0,1800  H  Miniretroexcavadora sobre cadenas de 
goma  

25,00 4,5000 

    Medios auxiliares (3%)  3,00 4,5126 
         
      Suma  154,9326 
      Redondeo  -0,0026 
         
      Total  154,93 
         
          
          

 
62  Ud Plantación de Ulmus glabra (Olmo), de 3- años de edad y altura 

comprendida entre 1,5 y 2 m de altura, suministrado en 
contenedor, incluso excavación, relleno, entutorado y riegos.  
  
  

  

 
Cantidad  UM Descripción  Precio Importe 
0,2500  H  Peón especialista  19,31 4,8275 
0,2500  H  Peón ordinario  19,13 4,7825 
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Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
1,0000  Ud  Ulmus glabra 3 años de edad y altura 

comprendida entre 1,5 y 2 m de altura, 
suministrado en contenedor  

55,18 55,1800 

0,2000  H  Miniretroexcavadora sobre cadenas de 
goma  

25,00 5,0000 

    % Costes Indirectos  6,00 4,1874 
         
      Suma  73,9774 
      Redondeo  0,0026 
         
      Total  73,98 
         
          
          

 
63  Ud  Plantación de Laurus nobilis, de 0,6/0,8 m. de altura, suministrado 

en contenedor, incluso excavación, relleno y primer riego.  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,2000  H  Peón especialista  19,31 3,8620 
0,2000  H  Peón ordinario  19,13 3,8260 
1,0000  Ud  Laurus nobilis de 0,6/0,8 m. de altura, 

suministrado en contenedor  
7,79 7,7900 

    % Costes Indirectos  6,00 0,9287 
         
      Suma  16,4067 
      Redondeo  0,0033 
         
      Total  16,41 
         
          
          

 
64  Ud  Plantación de Arbustus unedo (Madroño-Fruto Decorativo), de 

0,5/1,00 m. de altura, suministrado en contenedor, incluso 
excavación y primeros cuidados hasta su arranque.  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,2000  H  Peón ordinario  19,13 3,8260 
1,0000  Ud  Arbutus unedo de 0,5/1,00 m. de altura, 

suministrado en contenedor  
32,45 32,4500 

    % Costes Indirectos  6,00 2,1766 
         
      Suma  38,4526 
      Redondeo  -0,0026 
         
      Total  38,45 
         
          
          

 
65  Ud  Plantación de Sambucus nigra , de 0,5/1,00 m. de altura,   

suministrado en contenedor, incluso excavación y primeros 
cuidados hasta su arranque.  
  
  

 
Cantidad  UM Descripción  Precio Importe 
0,2000  H  Peón ordinario  19,13 3,8260 
1,0000  Ud Sambucus nigra de 0,5/1,00 m. de altura, 

suministrado en contenedor,.   
9,74 9,7400 

    % Costes Indirectos  6,00 0,8140 
         
      Total  14,38 
         
          
          

 
66  Ud Plantación de higuera , de 0,5/1,00 m. de altura, suministrado en 

contenedor, incluso excavación y primeros cuidados hasta su 
arranque.  
  
  

  

 
Cantidad  UM Descripción  Precio Importe 
0,2000  H  Peón ordinario  19,13 3,8260 
1,0000  Ud Higuera de 0,5/1,00 m. de altura, 

suministrado en contenedor  
9,50 9,5000 

    % Costes Indirectos  6,00 0,7996 
         
      Suma  14,1256 
      Redondeo  0,0044 
         
      Total  14,13 
         
          
          

 
67  Ud Plantación de taxodium distichum de 3-4 años de edad y altura 

comprendida entre 1,50-2 metros, suministrada en contenedor, 
incluso excavación , relleno, tutor y riegos.  
  
  

  

 
Cantidad  UM Descripción  Precio Importe 
1,0000  Ud Taxodium distichum de 3-4 años de edad y 

altura comprendida entre 1,50-2 metros, 
suministrado en contenedor  

60,00 60,0000 

0,1968  H  Miniretroexcavadora sobre cadenas de 
goma  

25,00 4,9200 

0,2500  H  Peón especialista  19,31 4,8275 
0,2500  H  Peón ordinario  19,13 4,7825 
    % Costes Indirectos  6,00 4,4718 
         
      Suma  79,0018 
      Redondeo  -0,0018 
         
      Total  79,00 
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Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
          
          

 
68  Ud  Cercado realizado con malla metálica galvanizada y plastificada 

de simple torsión, altura total del cierre 2,00 m., anclada a postes 
de tubo de acero galvanizado y plastificado de 48 mm. de 
diámetro dispuestos cada 2,00 m. y tornapuntas de tubo de acero 
galvanizado y plastificado de 42 mm. de diámetro, recibidos sobre 
murete corrido de hormigón HA-25/P/20/IIa de resistencia 
característica 25 N/mm2, de 45 cm. de altura y 20 cm. de espesor, 
armado con acero corrugado B-400-S, incluso replanteo, 
excavación de la zanja por medios mecánicos, zapata y muro 
encofrado a dos caras, vertido y vibrado del hormigón, montaje, 
nivelación y aplomado, accesorios de fijación y tensado de la 
malla, totalmente rematado. 
  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,2100  M3  Hormigón en masa HM-20 con cemento, 

árido machacado <40 mm. de tamaño 
máximo, y consistencia plástica, elaborado 
en planta y puesto a pié de obra.  

76,06 15,9726 

0,1500  H  Retroexcavadora  42,07 6,3105 
0,0100  H  Camión basculante  39,07 0,3907 
0,9200  M2  Encofrado visto en paramentos rectos, 

empleado en muros, obras de fábrica, 
arquetas, pozos de registro, etc., incluso 
colocación de berenjenos, desencofrado y 
limpieza del mismo.  

15,71 14,4532 

0,5000  Ud  Poste 200cm. tubo acero galv.diam.48  3,50 1,7500 
0,0800  Ud  Poste arranque acero galv. de 2,00 m.  8,50 0,6800 
1,5000  M2  Malla galv.s/torsión ST40/14-200 

plástificada en verde  
2,15 3,2250 

0,5000  H  Oficial de primera  21,89 10,9450 
0,9500  H  Ayudante  19,86 18,8670 
    Medios auxiliares (5%)  5,00 3,6297 
    % Costes Indirectos  6,00 4,5734 
         
      Suma  80,7971 
      Redondeo  0,0029 
         
      Total  80,80 
         
          
          

 
69  Ud  Desmontaje de puerta existente y recolocación de la misma en el 

lugar definitivo, incluido materiales auxiliares , totalmente 
colocada  
  
  

  

 
Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,6000  M3  Hormigón HA-25 de 25 N/mm2 de 78,27 46,9620 

Cantidad  UM Descripción  Precio Importe 
resistencia característica, fabricado en 
planta y transportado a pie de obra  

50,0000  Kg Acero corrugado de alta adherencia, tipo B-
500S, para armaduras, incluso suministro, 
elaboración y colocación con p.p. de 
mermas, despuntes, alambre de 
atar,separadores y rigidizadores.  

0,89 44,5000 

4,0000  H  Retroexcavadora  45,00 180,0000 
1,0000  H  Capataz  24,20 24,2000 
5,0000  H  Oficial de primera  21,89 109,4500 
5,0000  H  Ayudante  19,86 99,3000 
5,0000  H  Peón especialista  19,31 96,5500 
    Medios auxiliares (5%)  5,00 30,0481 
    % Costes Indirectos  6,00 37,8606 
         
      Suma  668,8707 
      Redondeo  -0,0007 
         
      Total  668,87 
         
          
          

 
70  Ml Desmontaje de cierre existente, incluido demolición de muro y 

transporte a vertedero o lugar de tratamiento de los residuos  
  
  

  

 
Cantidad  UM Descripción  Precio Importe 
0,1000  H  Retroexcavadora  45,00 4,5000 
0,1000  H  Ayudante  19,86 1,9860 
0,2000  H  Peón especialista  19,31 3,8620 
    Medios auxiliares (5%)  5,00 0,5174 
    % Costes Indirectos  6,00 0,6519 
         
      Suma  11,5173 
      Redondeo  0,0027 
         
      Total  11,52 
         
          
          

 
71  Ud Estudio de Seguridad y Salud, según presupuesto del Documento 

número 5  
  
Sin descomposición  
  

12.900,00 

72  Ud Gestión de residuos  
  
Sin descomposición  
  

752,10 
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6.- JUSTIFICACION DEL COEFICIENTE "K" DE COSTES INDIRECTOS
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 PEM=CD (1+Ki)= CD(1+k1/100+k2/100)

 Donde: PEM : Precio de Ejecución Material
CD: Suma de costes directos
Ki = Porcentaje de costes indirectos
K1: Porcentaje correspondiente a  imprevistos, por tratarse de obras terrestres, 1%
K2: Porcentaje resultante de la relación entre costes indirectos  y directos

K1: IMPREVISTOS (1% S/PEM por tratarse de una obra terrestre) 1,00%
K1= 1,00%

K2:
   INSTALACIONES AUXILIARES DE OBRA

9 MES Instalaciones de obra 250,00 € 2.250,00 €
9 MES Comunicaciones 150,00 € 1.350,00 €

TOTAL..... 3.600,00 €
  GASTOS DE PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

2,5 MES Ingeniero Técnico 2.500,00 € 6.250,00 €
3,6 MES Topógrafo 2.250,00 € 8.100,00 €

6 MES Encargado 2.250,00 € 13.500,00 €
TOTAL..... 27.850,00 €

SUMA GASTOS (A)……. 31.450,00 €

Coste total de las unidades de obra (B) 629.129,29 €

K2=A/B 5,00%

K=K1+K2= 6,00%

Por lo tanto aplicaremos un Coeficiente de Costes Indirectos  del 6%

Estas obras, dadas sus características, deberán contar a pie de obra con la asistencia de
un Ingeniero Técnico de Obras Públicas, un Topógrafo y un encargado durante el
tiempo previsto para la ejecución de las obras, con la dedicación neta que se indica a
continuación: 

 

 


