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  ANEJO Nº2 

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 

1.- INTRODUCCIÓN 

El presente Anejo tiene por objeto el estudio y determinación de unidades de obra y 

los precios correspondientes, los cuales sirven de base para la valoración económica de las 

obras objeto del presente Proyecto. 

Asimismo se estudia la composición de las unidades de obra, obteniéndose finalmente 

su precio en función de los costes directos e indirectos previamente calculados. 

 

2.- COSTE DE LA MANO DE OBRA 

2.1.- CONSIDERACIONES GENERALES 

El cálculo del coste de la mano de obra, para las distintas categorías laborales, se ha 

realizado teniendo en cuenta los siguientes conceptos: 

Las condiciones salariales pactadas en el Convenio Colectivo vigente para la 

Construcción y Obras Públicas en el Principado de Asturias. 

Lo dispuesto en la Orden de 21 de mayo de 1979, publicada en el B.O.E. nº 127 de 

mayo del mismo año, por el que los costes horarios de las distintas categorías laborales se 

obtendrán mediante la aplicación de expresiones del tipo: 

 

C = 1,4 x A +  B  

 

en la que (en €/hora efectiva): 

C expresa el coste horario de la Empresa 

A es la retribución del trabajador, con carácter salarial exclusivamente 
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B es la retribución total del trabajador de carácter no salarial, gastos de 

transporte, plus de distancia, ropa de trabajo, dieta, indemnización por cese, 

etc. 

2.2.- COSTE ANUAL DE CONVENIO 

A continuación se recoge un Cuadro en el que aparece el Cálculo del Coste Horario de 

la Mano de Obra. 
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PROYECTO DE DE OBRAS DE CONSERVACION DE SENDAS PEATONALES EN
LOS RIOS LENA,NORA Y LLANTONES

LISTADO DE MANO DE OBRA

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

MO02 H Capataz 21,37

MO03 H Oficial de 1ª 20,87

MO05 H Ayudante de oficio 17,37

MO06 H Peón especialista 17,14

MO07 H Peón ordinario 16,96
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3.- COSTES DE LA MAQUINARIA 

A continuación se presenta una lista con las maquinarias utilizadas para el cálculo del 

presupuesto y sus correspondientes precios. 

 

 



PROYECTO DE DE OBRAS DE CONSERVACION DE SENDAS PEATONALES EN
LOS RIOS LENA,NORA Y LLANTONES

LISTADO DE MAQUINARIA

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

MA01 H Camión basculante de 14 Tn 24,87

MA042 H Retroexcavadora de orugas de 125 CV 38,57

MA044 H Retroexcavadora de orugas de 250 CV 72,37

MA055 H Martillo hidraúlico retroexcavadora 1500 Kg 27,52

MA06 H Camión distribuidor de ligante 22,50

MA07 H Grúa sobre camión 42,50

MA10 H Compactadora de neumáticos 19,29

MA105 H Camión volquete de 12 T. 26,95

MA11 H Apisonadora tandem 20,25

MA123 H Camión hormigonera con capacidad de 6 M³ 24,58

MA15 h Camion volquete transporte  de tierras capacidad 12t. 31,05

MA150 H Vibrador de aguja para hormigón 5,25

MA170 H Planta hormigón fija, producción de  100 M³/H. 45,25

MA180 H Barredora autopropulsada 9,02

MA199 H Compresor diesel de 17 m³/nin. 8,59

MA25 H Extendedora 30,77

MA26 H Pala cargadora sobre neumáticos 26,50

MA500 H Camión con bomba de hormigón de 60 m³/h cualquier
alcance

61,07

MA806 h Equipo de corte de aglomerado con sierra 50,00

MA85 H Planta de aglomerado 165,25

MAN01 H Fresadora de firme 54,00
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4.- MATERIALES 

4.1.- COSTE DE LOS MATERIALES 

El estudio de los costes correspondientes a los materiales, se han obtenido mediante 

una serie de visitas a los posibles suministradores que hay en la zona del Proyecto. 

En el coste de los materiales se consigna el precio a pie de obra de los materiales 

básicos, estando comprendido en el mismo. 

a) Adquisición 

b) Transporte 

c) Impuestos 

d) Mermas 

e) Almacenaje y varios 

4.2.- PRECIOS DE LOS MATERIALES A PIE DE OBRA 

Se incluye a continuación un listado con los precios utilizados para el cálculo del 

presupuesto y sus correspondientes precios. 



PROYECTO DE DE OBRAS DE CONSERVACION DE SENDAS PEATONALES EN
LOS RIOS LENA,NORA Y LLANTONES

LISTADO DE MATERIALES

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

P0010 T Cemento Portland CEM III 42,5 SR 85,00

P0030 M³ Agua a pie de obra mediante lanza de 150 bar a 200 bar 1,96

P0080 T Áridos para hormigones clasific. 4,99

P0110 Tn Aridos silíceos clasificados 9,02

P0130 Tn Cemento CEM-II/B-m 32,5 R 56,85

P0260 Kg Puntas acero 0,96

P0300 M³ Agua a pie de obra 2,00

P0501 M³ Zahorra artificial 12,85

P0561 t Escollera de cantera mayor de 1000 kg 18,23

P0571 Tn Betún asfáltico B 70/100 195,85

P0600 T Emulsión asfált. C60B3 ADH 369,70

P1001 ml Carril UIC 54 (54 kg/ml) 48,13

P2350 Ud Canon de vertedero 0,29

PAC003 Kg Acero corrugado B-500 S 0,72

PAC012 Kg Alambre de atar 1,15

PAR010 T Áridos para hormigones clasific. 5,95

PBMZ1 Ml Barandilla de madera de h =1,10 m 37,05

PMD002 M³ Madera para encofrar. 91,34

PPE001 Ud Puntal metálico 3 m. 0,43
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5.- COSTES DIRECTOS, COSTES INDIRECTOS, EJECUCIÓN 

MATERIAL 

Para la estimación de los costes directos e indirectos, se han adoptado los criterios 

expresados en la Orden de 12 de junio de 1956 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

El precio de ejecución material se ha fijado de acuerdo con la fórmula expresada en 

dicha Orden: 

Cu )
100

K
 + (1 = PU  

PU = Precio de ejecución material de la unidad correspondiente en € 

k  = Porcentaje que corresponde a los "costes indirectos" 

Cu = Costo directo de la unidad en € 

 

Según el Artículo 12º de la misma Orden, K es un valor compuesto de dos sumandos  

 

% en simprevisto + % en 
Directos Costes

Indirectos Costes
 = K  

 

21 K + K = K  

K= (K1+K2). El primer sumando (K1), es el porcentaje resultante de la relación entre 

la valoración de los costes indirectos, obtenida con los criterios señalados en el Artículo 9º de 

la Orden, y el importe de los costes directos de la obra. El segundo sumando (K2), es el 

porcentaje correspondiente a los imprevistos, que se fijan en el 1% para obras terrestres, que 

son los correspondientes a esta obra. 

En el Artículo 13º de la Orden, se fija el valor máximo de K en un porcentaje de 6 para 

obras terrestres. 
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6.- JUSTIFICACIÓN DE COSTES INDIRECTOS 

Para la determinación el coeficiente “K” a que se refiere la Orden del Ministerio de 

Obras Públicas del 12 de junio de 1.965 (B.O.E. 25/Julio/68) sobre normas complementarias 

de los artículos 67 y 68 del Reglamento General de Contratación del Estado, se valoran a 

continuación los Costes Indirectos de la obra basándose en obras similares, tarifas oficiales 

y/o convenios. 

 

 1  Ingeniero Superior   2,00 %  P.E.M. 

 1  Ingeniero Técnico O.P.  1,50 %  P.E.M. 

 1  Topógrafo    0,75 %  P.E.M. 

 1  Administrativo    0,50 %  P.E.M. 

 1  Oficina y almacenes  1,50 %  P.E.M. 

    

   TOTAL  6,25 %  P.E.M. 

 

  K1 = 6,25 

  K2 = 1  en obras terrestres. 

  K =  K1  +  K2  =  6,25  +  1  =  7,25  %  >  6 % 

  Tomamos 6 % 

 Por tanto, los Costes Indirectos se establecen en un 6% del P.E.M. 
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7.- DESCOMPOSICIÓN DE PRECIOS 

En el presente apartado se incluye el desglose por materiales, maquinaria, mano de 

obra y costes indirectos de todas las unidades de obra que conforman el proyecto. 

A continuación se adjunta un listado con la descomposición de cada uno de los precios 

auxiliares con que se ha calculado el presupuesto de esta obra y posteriormente otro listado 

con los precios descompuestos. 
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7.1.- PRECIOS AUXILIARES 



PROYECTO DE DE OBRAS DE CONSERVACION DE SENDAS PEAT ONALES EN LOS
RIOS LENA,NORA Y LLANTONES

PRECIOS AUXILIARES
Cantidad Descripción Precio ImporteCódigo Ud

M³ Excavación sin clasificar en todo tipo de terreno incluyendo roca, en zan-
ja o pozo en obras de fábrica, cimentaciones de estructuras, muros, es-
colleras y para alojamiento de tuberías y/o conducciones en redes de
servicios urbanos, incluso p.p. de entibación, agotamiento y transporte
aacopio de excedentes de tierras autorizado (y canon de vertido o forma-
ción del acopio) de los productos de la excavación, obtención de permi-
sos para los mismos, así como los gastos a que obligue su gestión y el
cumplimiento de lo establecido en la declaración de impacto ambiental
para acopios de excedentes de tierras, o a lugar de acopio temporal de
los productos de la excavación para su posterior empleo en otros luga-
res de la obra, totalmente terminada.

AUX01

H Capataz 0,57MO02 0,0267 21,37
H Peón ordinario 1,06MO07 0,0625 16,96
H Camión volquete de 12 T. 0,12MA105 0,0045 26,95
H Compresor diesel de 17 m³/nin. 0,38MA199 0,0445 8,59
H Martillo hidraúlico retroexcavadora 1500 Kg 0,49MA055 0,0178 27,52
H Retroexcavadora de orugas de 125 CV 1,72MA042 0,0445 38,57

Ud Canon de vertedero 0,29P2350 1,0000 0,29
% Medios Auxiliares (5% s/ MO+MAQ) 0,22M%5 5,0000 4,34

TOTAL .............................................. ........ 4,85

M³ Hormigón HM-20/B/20, fabricado en planta y transportado a pie de obra.AUX10

H Capataz 1,90MO02 0,0890 21,37
H Oficial de 1ª 2,79MO03 0,1336 20,87
H Peón ordinario 2,27MO07 0,1336 16,96
T Cemento Portland CEM III 42,5 SR 22,95P0010 0,2700 85,00
M³ Agua a pie de obra mediante lanza de 150 bar a 200

bar
0,39P0030 0,2000 1,96

T Áridos para hormigones clasific. 9,98P0080 2,0000 4,99
H Camión volquete de 12 T. 12,01MA105 0,4455 26,95
H Camión hormigonera con capacidad de 6 M³ 10,95MA123 0,4455 24,58
H Planta hormigón fija, producción de  100 M³/H. 2,21MA170 0,0489 45,25
% Medios Auxiliares (5% s/ MO+MAQ) 1,61M%5 5,0000 32,13

TOTAL .............................................. ........ 67,06

M³ Hormigón  tipo HA-30/B/20/IIIa, de resistencia característica 25 N/mm², a
pie de obra.

AUX12

H Capataz 0,76MO02 0,0356 21,37
H Oficial de 1ª 3,72MO03 0,1781 20,87
H Peón ordinario 3,02MO07 0,1781 16,96
T Cemento Portland CEM III 42,5 SR 38,25P0010 0,4500 85,00
T Áridos para hormigones clasific. 11,90PAR010 2,0000 5,95
M³ Agua a pie de obra 0,40P0300 0,2000 2,00
H Camión volquete de 12 T. 12,01MA105 0,4455 26,95
H Camión hormigonera con capacidad de 6 M³ 10,95MA123 0,4455 24,58
H Planta hormigón fija, producción de  100 M³/H. 2,21MA170 0,0489 45,25
% Medios Auxiliares (5% s/ MO+MAQ) 1,63M%5 5,0000 32,67

TOTAL .............................................. ........ 84,85
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PROYECTO DE DE OBRAS DE CONSERVACION DE SENDAS PEAT ONALES EN LOS
RIOS LENA,NORA Y LLANTONES

PRECIOS AUXILIARES
Cantidad Descripción Precio ImporteCódigo Ud

Kg Acero corrugado en armaduras tipo B 500 S, de límite elástico no menor
que 500 N/mm², incluso materiales, elaboración, transporte a obra,  colo-
cación,  solapes, alambre de atado, doblado, cortado y elementos de su-
jección y apeo.

AUX20

H Capataz 0,02MO02 0,0009 21,37
H Oficial de 1ª 0,02MO03 0,0009 20,87
H Peón especialista 0,08MO06 0,0045 17,14
H Peón ordinario 0,08MO07 0,0045 16,96
Kg Alambre de atar 0,01PAC012 0,0050 1,15
Kg Acero corrugado B-500 S 0,72PAC003 1,0000 0,72
% Medios Auxiliares (5% s/ MO+MAQ) 0,01M%5 5,0000 0,20

TOTAL .............................................. ........ 0,94

M² Encofrado de madera plano horizontal, incluso desencofrado y limpieza
posterior del paramento.

AUX28

H Capataz 0,19MO02 0,0089 21,37
H Oficial de 1ª 4,65MO03 0,2227 20,87
H Ayudante de oficio 6,19MO05 0,3563 17,37
H Peón ordinario 7,56MO07 0,4455 16,96

Ud Puntal metálico 3 m. 0,43PPE001 1,0000 0,43
M³ Madera para encofrar. 13,70PMD002 0,1500 91,34
Kg Puntas acero 0,10P0260 0,1000 0,96
Kg Alambre de atar 0,17PAC012 0,1500 1,15
% Medios Auxiliares (5% s/ MO+MAQ) 0,93M%5 5,0000 18,59

TOTAL .............................................. ........ 33,92

Tn Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf B70/100 D, incluso filler de
aportación y betún asfáltico B70/100, a pie de obra.

AUX41

H Capataz 0,43MO02 0,0200 21,37
H Oficial de 1ª 3,13MO03 0,1500 20,87
H Peón ordinario 3,39MO07 0,2000 16,96
Tn Cemento CEM-II/B-m 32,5 R 1,71P0130 0,0300 56,85
Tn Aridos silíceos clasificados 8,30P0110 0,9200 9,02
Tn Betún asfáltico B 70/100 10,77P0571 0,0550 195,85
H Camión basculante de 14 Tn 7,46MA01 0,3000 24,87
H Planta de aglomerado 2,64MA85 0,0160 165,25
H Pala cargadora sobre neumáticos 0,32MA26 0,0120 26,50
% Medios Auxiliares (5% s/ MO+MAQ) 0,87M%5 5,0000 17,37

TOTAL .............................................. ........ 39,02
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7.2.- PRECIOS DESCOMPUESTOS 

 



PROYECTO DE DE OBRAS DE CONSERVACION DE SENDAS PEAT ONALES EN LOS
RIOS LENA,NORA Y LLANTONES

PRECIOS DESCOMPUESTOS
Cantidad Descripción Precio ImporteCódigo Ud

M² Demolición de firme y/o pavimento existente de cualquier tipo y cualquier
espesor hasta cota de rasanteo, por medios manuales o mecánicos, in-
cluso corte o fresado de firme en su caso, carga y  transporte de produc-
tos sobrantes a vertedero, obtención de permisos para los mismos, así
como los gastos a que obligue su gestión y el cumplimiento de lo esta-
blecido en la declaración de impacto ambiental para vertederos.

301.002

H Capataz 0,17MO02 0,0080 21,37
H Oficial de 1ª 0,52MO03 0,0250 20,87
H Peón ordinario 0,56MO07 0,0330 16,96
H Camión volquete de 12 T. 0,46MA105 0,0170 26,95
H Martillo hidraúlico retroexcavadora 1500 Kg 0,47MA055 0,0170 27,52
H Retroexcavadora de orugas de 125 CV 3,86MA042 0,1000 38,57
h Equipo de corte de aglomerado con sierra 5,00MA806 0,1000 50,00
H Fresadora de firme 0,92MAN01 0,0170 54,00

Ud Canon de vertedero 0,29P2350 1,0000 0,29
% Medios Auxiliares (5% s/ MO+MAQ) 0,60M%5 5,0000 11,96
% Costes indirectos 0,77%6 6,0000 12,85

TOTAL .............................................. ........ 13,62

M³ Excavación en todo tipo de terreno incluido roca, incluso carga y trans-
porte a lugar de empleo de los productos de la excavación o acopio de
excedentes de tierras y formación del mismo (y canon de vertido).

320.002

H Capataz 0,76MO02 0,0356 21,37
H Peón ordinario 0,60MO07 0,0356 16,96

Ud Canon de vertedero 0,29P2350 1,0000 0,29
H Camión volquete de 12 T. 2,70MA105 0,1000 26,95
H Retroexcavadora de orugas de 250 CV 3,98MA044 0,0550 72,37
H Martillo hidraúlico retroexcavadora 1500 Kg 1,51MA055 0,0550 27,52
% Medios Auxiliares (5% s/ MO+MAQ) 0,48M%5 5,0000 9,55
% Costes indirectos 0,62%6 6,0000 10,32

TOTAL .............................................. ........ 10,94

M² Reposición de firme constuido capa de rodadura de mezcla bituminosa
en caliente tipo AC16 surf B 70/100 D, de 5 cm de espesor, incluso filler
de aportación, betún asfáltico, riego de imprimación con emulsión asfálti-
ca catiónica tipo ECI, sobre capa de zahorra artificial ZA-20 de 25 cm de
espesor, incluso barrido y preparación de la superficie existente, exten-
sión y compactación, totalmente terminada.

501.006

H Capataz 0,21MO02 0,0100 21,37
H Oficial de 1ª 0,42MO03 0,0200 20,87
H Peón ordinario 0,85MO07 0,0500 16,96
M³ Zahorra artificial 3,22P0501 0,2505 12,85
T Emulsión asfált. C60B3 ADH 6,14P0600 0,0166 369,70

Tn M. BITUMINOSA CALIENTE TIPO AC 16 surf
B70/100 D

5,67AUX41 0,1452 39,02

H Camión volquete de 12 T. 1,35MA105 0,0500 26,95
H Camión distribuidor de ligante 0,11MA06 0,0050 22,50
H Barredora autopropulsada 0,02MA180 0,0025 9,02
H Compactadora de neumáticos 0,08MA10 0,0040 19,29
H Apisonadora tandem 0,08MA11 0,0040 20,25
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PROYECTO DE DE OBRAS DE CONSERVACION DE SENDAS PEAT ONALES EN LOS
RIOS LENA,NORA Y LLANTONES

PRECIOS DESCOMPUESTOS
Cantidad Descripción Precio ImporteCódigo Ud

H Apisonadora tandem 0,08MA11 0,0040 20,25
H Extendedora 0,15MA25 0,0050 30,77
% Medios Auxiliares (5% s/ MO+MAQ) 0,16M%5 5,0000 3,27
% Costes indirectos 1,11%6 6,0000 18,46

TOTAL .............................................. ........ 19,57

Kg Acero corrugado en armaduras tipo B500 S, cortado, doblado y colocado
incluso p.p. de solapes y despuntes.

600.001

Kg ACERO CORRUGADO B 500 S 0,94AUX20 1,0000 0,94
% Costes indirectos 0,06%6 6,0000 0,94

TOTAL .............................................. ........ 1,00

M³ Hormigón en masa HM-20/B/20 según EHE, para limpieza y nivelación,
de resistencia característica especificada 20 N/mm², elaborado en cen-
tral y puesto sobre camión hormigonera a pie de obra, incluso suminis-
tro,bombeo, colocación, vibrado, curado y demás operaciones necesa-
rias.

610.001

H Capataz 0,10MO02 0,0045 21,37
H Oficial de 1ª 1,30MO03 0,0625 20,87
H Peón ordinario 2,61MO07 0,1540 16,96
M³ HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/20 67,06AUX10 1,0000 67,06
% Medios Auxiliares (5% s/ MO+MAQ) 0,20M%5 5,0000 4,01
% Costes indirectos 4,28%6 6,0000 71,27

TOTAL .............................................. ........ 75,55

M³ Hormigón para armar HA-30/B/20, en losas de fabrica, incluso suminis-
tro, aditivos, para la puesta en obra, colocación, bombeo,vibrado, curado
y demás operaciones necesarias.

610.005

M³ HORMIGÓN TIPO HA-30/B/20/IIIa 84,85AUX12 1,0000 84,85
H Vibrador de aguja para hormigón 14,33MA150 2,7300 5,25
H Camión con bomba de hormigón de 60 m³/h

cualquier alcance
61,07MA500 1,0000 61,07

% Medios Auxiliares (5% s/ MO+MAQ) 3,77M%5 5,0000 75,40
% Costes indirectos 9,84%6 6,0000 164,02

TOTAL .............................................. ........ 173,86

m3 De escollera clasificada con peso mayor de 1.000 Kg, con material pro-
cedente de préstamo, incluso p.p. de preparación de asiento y coloca-
ción, totalmente terminada.

658.007

H Peón ordinario 0,49MO07 0,0286 16,96
h Camion volquete transporte  de tierras capacidad 12t. 2,76MA15 0,0890 31,05
H Martillo hidraúlico retroexcavadora 1500 Kg 2,94MA055 0,1069 27,52
t Escollera de cantera mayor de 1000 kg 34,64P0561 1,9000 18,23
H Capataz 0,61MO02 0,0285 21,37
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PROYECTO DE DE OBRAS DE CONSERVACION DE SENDAS PEAT ONALES EN LOS
RIOS LENA,NORA Y LLANTONES

PRECIOS DESCOMPUESTOS
Cantidad Descripción Precio ImporteCódigo Ud

H Capataz 0,61MO02 0,0285 21,37
% COSTES INDIRECTOS 2,49%COSTIN 6,0000 41,44

TOTAL .............................................. ........ 43,93

Ml Hinca de carriles UIC-54 (54kg/ml) en terreno, incluso medios auxiliares
para hinca, totalmente terminado.

678.003

H Capataz 0,02MO02 0,0010 21,37
H Oficial de 1ª 0,21MO03 0,0100 20,87
H Peón ordinario 0,34MO07 0,0200 16,96
H Retroexcavadora de orugas de 250 CV 12,38MA044 0,1710 72,37
ml Carril UIC 54 (54 kg/ml) 48,13P1001 1,0000 48,13
% Medios Auxiliares (5% s/ MO+MAQ) 0,65M%5 5,0000 12,95
% Costes indirectos 3,70%6 6,0000 61,73

TOTAL .............................................. ........ 65,43

Ml Barandilla de madera de 1,10 metros de altura, icluso parte proporcional
de cimentación de los postes con dado de hormigón HM-20 de dimensio-
nes  0,40x0,40x0,40 y excavación de los mismos , instalada y totalmente
terminada.

704.008

H Capataz 0,19MO02 0,0089 21,37
H Oficial de 1ª 1,86MO03 0,0890 20,87
H Peón ordinario 1,51MO07 0,0890 16,96
M³ HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/20 3,25AUX10 0,0485 67,06
M³ EXCAVACIÓN S/CLASIFICAR EN ZANJA 0,20AUX01 0,0420 4,85
H Grúa sobre camión 1,89MA07 0,0445 42,50
Ml Barandilla de madera de h =1,10 m 37,05PBMZ1 1,0000 37,05
% Medios Auxiliares (5% s/ MO+MAQ) 0,27M%5 5,0000 5,45
% Costes indirectos 2,77%6 6,0000 46,22

TOTAL .............................................. ........ 48,99

M² Encofrado y desencofrado para terminación vista losas y plataformas in-
clinadas, incluso p.p. de apeos necesarios, arriostramientos, distanciado-
res, medios auxiliares y pequeño material correctamente ejecutado

CHC.026

M² ENCOFRADO MAD. PL. HORIZONTAL 33,92AUX28 1,0000 33,92
% Costes indirectos 2,04%6 6,0000 33,92

TOTAL .............................................. ........ 35,96

PA Partida Alzada de acondicionamiento de accesos y reposicion.CHC.054

TOTAL .............................................. ........ 1.500,00
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PROYECTO DE DE OBRAS DE CONSERVACION DE SENDAS PEAT ONALES EN LOS
RIOS LENA,NORA Y LLANTONES

PRECIOS DESCOMPUESTOS
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Ud Corte de carril hincadoCHC.057

TOTAL .............................................. ........ 50,00
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