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1. ANTECEDENTES

El proyecto URAMUGA (EFA082/01) es un proyecto europeo de cooperacion transfronteriza aprobado
en la primera convocatoria de proyectos del programa POCTEFA (Programa INTERREG VI-A Espaiia-
Francia-Andorra, 2021-2027), el cual tiene como objetivo mejorar la gestion del ciclo integral del agua
en las zonas transfronterizas de Navarra, Euskadi y Nueva Aquitania.

En el territorio del proyecto existen infraestructuras de saneamiento compartidas (zona de Urdax- Ainhoa
y la Bahia de Txingudi), donde el agua recogida a un lado de la frontera se depura al otro lado. Para
resolver limitaciones y problemas existentes, el proyecto actuara en ambos lados de la frontera de forma
conjunta, para adoptar las soluciones mas efectivas. Igualmente, el agua potable disponible en la region
es un recurso limitado y compartido, y para garantizar el abastecimiento de ambos lados de la frontera es
necesario actuar de forma conjunta. En este contexto, el proyecto incluye actuaciones para:

(i) mejorar la gobernanza y la gestion compartida del ciclo del agua,
(ii) mejorar los sistemas de saneamiento compartidos,

(iii) asegurar el abastecimiento de agua en el territorio transfronterizo mejorando las redes actuales y
estudiando nuevas posibilidades de abastecimiento e interconexién de redes.

Para ello, URAMUGA incluye como socios y asociados a las entidades publicas competentes en la
gestion de saneamiento y agua potable en las regiones de Navarra, Euskadi y Nueva Aquitania.

- Socio 1 Navarra de Infraestructuras Locales S.A (NILSA)

- Socio 2 Communauté d'Agglomération Pays Basque (CAPB)

- Socio 3 Servicios de Txingudi — Txingudiko Zerbitzuak S.A.(Txingudi)
- Socio 4 Ayuntamiento de Bera

- Socio 5 Ayuntamiento de Lesaka

- Socio 6 Ayuntamiento del Valle de Baztan

- Socio 7 Ayuntamiento de Urdax

- Socio 8 Ayuntamiento de Luzaide/Valcarlos

El presente Proyecto, cuyo titulo es "CONEXION A LA RED DE SANEAMIENTO DE BAZTAN DEL
BARRIO DE ETXERRI DE GARTZAIN (NAVARRA)”, forma parte del proyecto URAMUGA
(EFA082/01), para la mejora en la gestién del agua.

Etxerri es un barrio de la localidad de Gartzain, que se encuentra en el municipio de Baztan.

2. OBJETO DEL PROYECTO

El presente proyecto tiene por objeto la descripcién y justificacion en Memoria de las obras
proyectadas en sus aspectos técnico y econdmico, con los calculos necesarios y los datos basicos de
partida; la aportacién de Planos de conjunto y de detalle suficientes para que las obras puedan ser
realizadas; la inclusién del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares -documento contractual- que
servird de base para la redaccion del contrato de ejecucién de las obras en el cual se detallan los
trabajos objeto del Proyecto, las condiciones que deben reunir los distintos materiales y unidades de
obra, asi como la forma de ejecucion de las mismas y las condiciones econémicas para su medicién y
abono; y por ultimo la formacion de un Presupuesto incluyendo mediciones y los presupuestos
parciales y general de las obras proyectadas.

Las obras definidas consisten basicamente en la conexién completa de la acometida de fecales del
barrio con el colector principal de saneamiento del Valle de Baztan.

Memorig * Txostena
CONEXION A LA RED DE SANEAMIENTO DE BAZTAN DEL BARRIO DE ETXERRI DE Julio 2025 Uztaila
GARTZAIN (NAVARRA)

3




Cédigo: 2510000076 ;
Promotor: AYUNTAMIENTO DE BAZTAN

3. SITUACION ACTUAL

Parte del barrio de Etxerri no cuenta con una conexion en condiciones a la red de saneamiento.
Presumiblemente cuenta con una fosa séptica que vierte al cauce, ademas de un separador de grasas
del establecimiento. Debido a esto, la arqueta de acometida de fecales se encuentra totalmente
cegada.

Para que esto no afecte a las instalaciones interiores del edificio, se dispone de una valvula
antirretorno.

La acometida de esta parte del barrio se encuentra en una zona de aparcamiento pavimentada con
aglomerado asfaltico. En la margen opuesta al rio Ariztegi se encuentra el colector de NILSA que
recoge las fecales del Barrio. Entre el rio y el aparcamiento hay un desnivel importante que se salva
mediante un muro de mamposteria hasta llegar a la zona ajardinada del margen del cauce.
En el entorno del aparcamiento se tienen diversos servicios existentes, entre los que se encuentran:

e Gas

e Alumbrado

e Electricidad

e Abastecimiento
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4. ACTUACIONES PROPUESTAS

A continuacion, se detallan las caracteristicas de las obras proyectadas.

4.1. Red de saneamiento

Se renovara el colector de fecales desde la acometida del edificio hasta el colector de NILSA existente.

Para la ejecucion de la red serd necesario primeramente demoler la pavimentacion existente,
posteriormente mediante una excavacion en zanja se colocaran las redes y finalmente se procedera al
cierre de la zanja y a la reposicion del pavimento.

Todas las conducciones iran sobre una cama de gravillin y recubiertas del mismo material. Se
rellenard la totalidad de la zanja con zahorra artificial ZA-25 en zonas pavimentadas y relleno
seleccionado en zonas rusticas. Con todo ello la relacién de elementos en esta renovacion de redes
sera la siguiente:

o Rotura y reposicion de pavimento. La reposicion del pavimento se realizard como se explica en
su correspondiente apartado.

o Excavacion en zanja, respetando los taludes de seguridad segun las caracteristicas del
terreno.

o Colocacién de las tuberias de saneamiento de los didmetros descritos, con sus
correspondientes camas, relleno de gravillin y obras de fabrica.

o Relleno de zahorra artificial (ZA-25) o relleno de suelo seleccionado y compactacién de la
zanja al 100 % del P.M.

Los colectores de fecales seran de PVC gris con junta bilabial segin la Norma UNE-EN 1452.

Se colocardn pozos de registro en aquellos lugares donde resulten necesarios (conexion de
acometidas, cambios de direccion, etc.).

La conduccion ird sobre una cama de gravillin de 10 cm. y recubiertas de una capa del mismo material
de 10 cm. con una pendiente minima del 1,00%.

Los pozos seran prefabricados con hormigén HA-25 y junta estanca entre los diferentes mddulos. La
tuberia ird conectada al registro mediante una junta de goma tipo Forsheda F-910. A la solera de los
pozos se le efectuara una media cafa para mejorar la corriente de los vertidos tanto si existe cambio
de la alineacion de la tuberia en planta como en alzado.

Las tapas de los registros seran de fundicién nodular de 600 mm. de diametro de tipo “Rexess”.
Tendran cierre de llave e iran atornilladas al pozo prefabricado. Los pates seran de aluminio o de
acero protegido con polipropileno. En las arquetas de 40x40 cm. se colocaran tapas clase C-250 en
zonas con transito de vehiculos y clase B-125 en aceras. Dispondran de inscripcién “FECALES”.

Las acometidas de fecales se realizan mediante tuberia de PVC de 200 mm. de diametro para bloques
de viviendas. Junto a la linea de fachada se ejecuta una arqueta de PVC o polipropileno de tipo wavin
de paso total, especifica para saneamiento, forma circular y lisa, con perfil especial en el fondo para el
fluido, con didmetros de recrecido de 250 mm., 315 mm. o 400 mm. para inspeccion y limpieza.

4.2, Reposicion de pavimentacion

Se trata de realizar la reposicion del pavimento de aglomerado demolido para la ejecucion de la red de
saneamiento de fecales.
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La reposicién de la pavimentacion se ejecutara dotando a la misma de las pendientes adecuadas con
el fin de dar continuidad a las aguas de escorrentia.

La calzada se repondra mediante dos capas de aglomerado de 6+5 cm sobre una capa base de
zahorra artificial. Por lo tanto, sera necesaria la ejecucion de los siguientes trabajos:

(o]

(o]

o

4.3.

Precorte y rotura del pavimento existente

Preparacién de la explanada existente consistente en las operaciones de rasanteo vy
compactacién de la misma.

Base de zahorra artificial, huso ZA (25) compactada al 100 % del ensayo Proctor Modificado.
Riego de imprimacion

Extendido de una capa de 6 cm de MBC tipo AC22 Base con arido calizo

Riego de adherencia

Extendido de una capa de 5 cm de MBC tipo AC16 Rodadura con arido ofitico

Reposicion de muro de mamposteria

Se trata de realizar la reposicion del muro de mamposteria demolido para la ejecucion de la red de
saneamiento de fecales.

Se repondrd el muro con las mismas caracteristicas al existente, ejecutando una cimentacion de
hormigén HM-20 y coronandolo con una albardilla ejecutada in situ de hormigén HM-20, segun el
detalle en plano.
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5. PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

A la vista de las caracteristicas técnicas de las obras proyectadas se propone un plazo de UNO Y
MEDIO (1,5) MESES a partir de la fecha de la firma del Acta de comprobacion de replanteo.

6. RESUMEN DE PRESUPUESTOS

Conexion del Saneamiento del Edificio Fransene en Etxerri (Navarra)
CAPITULO  RESUMEN

EUROS %

01 RERIDE EERAEES .- oo mse o nopmi s s ooy oo semens e ooes o cy oo sem s spos o o goms oo s 31.617,97 89,01
-02.01 -MOVIMIENTO DE TIERRAS.. 8.346,58
-02.02 -CONDUCCION DE FECALES.... 9.920,37
-02.03 -ROTURAS Y REPOSICIONES ... 13.351,02
02 SERVICINS  AEECTADOS - o s s s e e o O U s Y L S P VO S S e S A TR 2.000,00 5,63
03 GESTION DE RESIDUOS o rrs e e s s e e i S e e ity 1.134,52 3,19
04 SEGURIDAD Y SALUD ottt ee et e e e e e e e te e e e e e r e ener e e s s enrnrnenenennnnene 770,00 2,17
TOTAL EJECUCION MATERIAL 35.522,49
10,00% Gastos generales ........... 3.552,25
6,00% Beneficio industrial......... 2.131,35
SUMA DE G.G. y B.I. 5.683,60
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 41.206,09
Pls LD LD L B VL R T PP 8.653,28
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 49.859,37

Asciende el presupuesto de Ejecucion Material a la expr:esada cantidad de TREINTA Y CINCO MIL QUI-

NIENTOS VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
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8. CONCLUSION

Con estos documentos se dan por cumplidos los objetivos marcados por el presente Proyecto, que se
presenta y eleva a la consideracion del AYUNTAMIENTO DE BAZTAN para su andlisis y aprobacién si
asi lo consideran oportuno.

Por todo lo expuesto, junto con los detalles, instrucciones y normas contenidas en el resto de
documentos del Proyecto, se consideran justificadas las obras a realizar y detalladas de forma que
puedan ser debidamente ejecutadas.

Burlada, Julio 2025 - 2025-ko Uztaila

e
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. SECCION B-B SECCION A-A TUBERIA DE PVC DETALLE DE PLANTA
ISOMETRICA DE POZO DE REGISTRO Escala 1/20 Escala 1/20 Escala 1/20
RASANTE NOMINAL POZO
GRAVILLA 5/8
e=12cm
DETALLE 1 GRAVILLA 58
e=12em DETALLE 2 /‘H
/
MODULO CONICO
GRAVILLASE
MODULORECRECIDO | JUNTA FORSHEDA —— e=12cm ——
FA74
MODULO BASE \ JUNTA FORSHEDA
—_— T 172
JUNTA FORSHEDA N Cuna - HN-20
\ F 910 — —
HORMIGON Fv-20 REMATE SUPERIOR POZO DETALLE 1 - seccion vertical DETALLE 2 - seccion horizontal
Escala 1/20 - GRAVILLASS
COTAS EN BASES DE PREF oS g T —H e=12cm
ob, 1000 1200 1500 o .
<‘ H o 1240 1520 1600 | 2100 3 Rasante nominal pazo
i LT I — Marco F-910 0.12 0.12
PLANTA g s | 238 299.6 3804 476 |500H | 60OH B0CH .
B[ ve 250 315 400 500 | 645 | 750 980 g Anclaje
Escala 1/50 8[ % 290 355 444 685 | 790 1020 Tipo SPRM.12
H 1025 1200 | 1355 1700 "J&d‘ Recrack Pared pozo DETALLES DE TAPA
h 960 1135 | 1290 1650 crecido _
- o =1 & 5 9 HA-25 (Carga=40kn)
e 120 160 | 200 300 o Pared Escala 1/10
2l e 120 165 | 200 300 madulo cénico
hy 177 145 92 178 | 105 60 210
+ 4+ e
El recrecido o picado del médulo Pared pozo
conico hasta enrasario con el
pavimento, esta incluido en el
precio de la tapa de registro
CUNA - HM-20 MATERIALES . F-A74
ENCOFRADO-HORMIGONADO-VIBRADO ELEMENTO HORMIGEN ACERO EJECUCION
'v TPO CONTROL ¥ mnePo CONTROL ¥ CONTROL| ¥ F-172
HORMIGON DE REGULARIZACION HM-15 NORMAL | 1,50 - - . NORMAL | 1,60 \,\
HM=-20 NORMAL | 1,50 - - - NORMAL | 1,60
HORMIGON DE ELEMENTOS HA-25 NORMAL | 1,50 B500S NORMAL | 1,15 | NORMAL | 1,60
LOSAS HA-25 NORMAL | 1,50 B500S NORMAL | 1,15 | NORMAL | 1,60
8,]:
o
DETALLE POZO DE REGISTRO SANEAMIENTO WSWMN TAPA
& CONO-C Escala 1/50 BASE-B
i SECCION A RECHECHIO N9 SECCION A-A 1 0.64.6 )
e, 060 . e, SECCIONAA ¢ e bi e
. 1 gstoen. 1™ N
= =T " bs SECCION MARCO
. 0,36 ] g B R B . II £ 4
# + 3 ol H B 12 barras @ 6 ) 0.60
k 0.39 ' SECCION = < S I | R DETALLE TAPA DE REGISTRO L oo *
o S, | — 1] - EN POZO DE SANEAMIENTO » :
[l N ! § = Escala 1/20
t ] be be 3[ be Tapa fundicién nodular
asiento eldstico para 40t
013 PLANTA YALORE €A tm) PLANTA Hpgp  Mareo ::r"‘ padners l;‘;’: L
» LR 0%
REVESTIMIENTO PLASTICO > - 2@ 6 Circulares < Variable
RESISTENTE AL MEDIO AGRESIVO e - 4 Espémagos @ 12 mm _:[8
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Media cafa

Pieza elastica

Tuberia de PVC

Junta F-910
Media cafia

Tuberia de PVC

DETALLE CONEXION A COLECTOR DE SANEAMIENTO
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DETALLE PASO BAJO REGATA

PAVIMENTO

/
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ZAHORRA DE HORMIGON
RECICLADA

Variable

PVC @ 200/250

ZANJA DE ACOMETIDA DE SANEAMIENTO
Escala 1/30

Albardilla de hormigon

Muro de mamposteria
a reponer

2212 c/0.5m

Muro de existente

0,40

MURO DE MAMPOSTERIA (reposicién)

0.10

0.10
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